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1 DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.1 DEFINIZIONI
Thutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito
nell’ambito del Contratto e nei documenti contrattuali di cui alla seguente tabella.

Nella stessa, si riportano gli acronimi e le definizioni impiegati nel testo.

Accordo Quadro per Pesecuzione degli interventi di manutenzione delle
Accordo Quadro o . o S
gallerie ricadenti sulle tratte autostradali di tutte le direzioni di tronco.

Contratto che definisce, di volta in volta, tutti i termini specifici dei lavori da
. eseguire, il relativo importo, 1 temi di consegna dei lavori, la durata
Contratto Attuativo ) _ o ) ) ) .
dell’esecuzione degli stessi ed i luoghi dove gli stessi andranno eseguiti, ferme

restando le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro

L’insieme delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute
Contratto nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati

tecnici di progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da realizzare

Committente Autostrade per 'Ttalia S.p.A. / ASPI / Direzione di Tronco / DDTT
DL Direzione Lavori / Direttore dei Lavori

RUP Responsabile Unico del Progetto

Appaltatore Soggetto aggiudicatario che sottoscrive ’Accordo Quadro

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Capitolato Speciale d’Appalto Parte 1 - Norme Generali (presente

CSA
documento)

CSA II Parte Capitolato Speciale d’Appalto Parte II - Norme Tecniche d’Appalto (N.T.A.)

VOA W 01_b Lettera d’offerta compilata dall’Appaltatore in fase di gara

VOA W 03 Tabella delle Spese generali, compilata dall’Appaltatore in fase di gara
Offerta Tecnica presentata in sede di gara con riferimento all’elaborato

OEPV “Criteri di valutazione dell’Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo”

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS Piano Operativo di Sicurezza
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PGAC Piano Gestione Ambientale del Cantiere
EPU Elenchi prezzi assoggettati al ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara
ESIC Elenchi prezzi unitari per la definizione degli oneri della sicurezza

1.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - CSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene disciplina regolamentare dei rapporti tra ASPI e
I’ Appaltatore.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione e le “norme di misurazione” di ogni lavorazione, i requisiti
di accettazione di materiali e componenti, le specifiche prestazionali e le modalita di prova, nonché, ove
necessario, 'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche categorie di lavorazione, si rimanda agli

allegati tecnici e al Capitolato Speciale — Parte II.

1.3 RIFERIMENTI

1.3.1 LEGGI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I’ Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative e

osservare tutti 1 regolamenti, le norme, le prescrizioni delle Autorita competenti in materia di lavori

pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di quanto altro possa interessare 'appalto

di lavori. Il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia

di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Igs. n. 159/2011, nonché, ai sensi del D.Igs.

n. 36/2023, nel rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa

europea ¢ nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato XIV

alla Direttiva 2014/25/UE.

I’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d’appalto ¢ soggetta alla osservanza piena, assoluta

ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nei documenti

contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.

I principali riferimenti normativi del presente Capitolato sono:

- Dugs. n. 36/2023 con relativi allegati e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti pubblici” o anche solo
“Codice dei Contratti”);

- D.M. n. 145/2000 negli articoli ancora in vigore;

- D.gs. n. 81 del 9.4.2008 s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

- D.lgs. n. 152/2006 e Normativa ambientale, nazionale e regionale;

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 concernente le Norme Tecniche per le Costruzioni.
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1.3.2 DISPOSIZIONI OPERATIVE ASPI
L’Appalto dovra essere svolto in coerenza all’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi

dell’Appaltatore” che costituisce parte integrante del presente Capitolato.
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2 NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

21 OGGETTO DELI’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo Quadro ¢ 'esecuzione di interventi di manutenzione delle gallerie ricadenti sulle
tratte autostradali delle direzioni di tronco di Autostrade per I'Italia S.p.A. (DT1, DT2, DT3, DT4, DT5,
DT6, DT7, DT9).

2.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

. Sviluppo
Sviluppo tratta 3
Lotto complessivo
. DT autostradale .
Lavori Tkn) Gallerie
( (k)
1 1 400,00 143,3
2 2 618,10 0,86
3 3 419,61 7,108
4 4 321,20 89,181
5 5 323,60 1,695
6 6 321,20 12,565
7 7 360,79 20,513
8 9 187,717 59,958
TOTALE 2.952,217 341,18

Si precisa che 1 successivi elenchi descrittivi delle tratte elementari attengono alla programmazione ad
oggi nota degli interventi di ASPI e potrebbero subire delle modifiche e/o integrazioni nel corso del
tempo, fermi restando i plafond massimi di spesa previsti per ciascun lotto e per il corrispondente
Accordo Quadro stipulato a seguito della procedura di gara e senza che cio possa costituire motivo di
lagnanza o contenzioso da parte dell’Appaltatore qualora I'entita delle varianti sia compresa nell’ambito
di quanto previsto dalla legislazione corrente. L’attivazione effettiva dei singoli servizi prefigurati in tale
sede per i vari interventi risultera pertanto valida ed efficace solo in seguito all’emissione di uno specifico
Contratto Attuativo da parte del Committente, in mancanza del quale gli elenchi riportati manterranno

soltanto una valenza orientativa per I’Appaltatore.
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» Elenco descrittivo LOTTO 1

SVILUPPO SVILUPPO
Macro TRATTA COMPLESSIVO
Intervento TRATTA A DESCR. TRATTA AUTOSTRADALE GALLERIE
(km) (km)
Gallerie Genova — AO7 2 corsie 49,000 13,200
Serravalle
Gallerie Genova — Savona A10 2 corsie (tratta cittadina) 45,000 28,900
. Genova — Sestti . . .
Gallerie Al12 2 corsie (tratta cittadina) 49,000 48,000
Levante
Gallerie Genova - A26 3 corsie 197,000 50,300
Gravellona Toce
Gallerie Diramazione D08 3 corsie 23,00 2,200
Gallarate — Gattico
» Elenco descrittivo LOTTO 2
SVILUPPO SVILUPPO
Macro TRATTA COMPLESSIVO
Intervento TRATTA A DESCR. TRATTA AUTOSTRADALE GALLERIE
(km) (km)
Gallerie Bivio AB/A9 Lainate — | ¢ Prog. 10+700 — 42+300 31,600 5,520
Como Lago FC
Gallerie Bivio DO8/A08 - Flume | 1350 | pio0 04000 — 13+500 13,500 0,810
Ticino
Galleic | 22¢C A;Fi’;f :emvaue T | A52 | Prog. 184730 — 21+610 2,880 0,300
Gallerie Nodo R37 — A08 VA R37 Prog. 0+000 — 2+200 2,200 0,230
» Elenco descrittivo LOTTO 3
e SYILUPPO. | 1y o
TRATTA A DESCR. TRATTA COMPLESSIVO
Intervento AUTOSTRADALE
GALLERIE (km)
(km)
Milano-Napoli AO1 Prog. 187+586 — 210+100 22,514 5,350
Gallerie 5ol T
O Ogna— aranto
. 080+000 — 144+
Forli Rimini Sud Al4 Prog. 080+000 — 1444247 64,247 3,460
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» Elenco descrittivo LOTTO 4

SVILUPPO SVILUPPO
Macro TRATTA COMPLESSIVO
Intervento TRATTA A DESCR. TRATTA AUTOSTRADALE GALLERIE
(km) (km)
Milano-Napoli Al Prog. 210+100 — 417+600 207,500 43377
. Firenze — Pisa
Gallerie Al1l Prog. 0+000 — 81+700 81,700 0,724
Nord
Milano-Napoli vdv Prog. 0+000 - 324000 32,000 45,080
» Elenco descrittivo LOTTO 5
SVILUPPO SVILUPPO
Macro TRATTA COMPLESSIVO
Intervento TRATTA A DESCR. TRATTA AUTOSTRALE GALLERIE
(km) (km)
Fabro - Frosinone A01 Prog. 417+600 — 633+300 215,700 1,359
All. AO1 - AlL
GRA. Roma D18 Prog. 0+000 — 22+500 22,500 0,000
Gallerie LA "
. AO1 - All
GRA Roma D19 Prog. 0+000 — 20+000 20,000 0,000
Fiumicino - Al12 Prog. 0+000 — 65+400 65,400 0,336
Tarquinia
» Elenco descrittivo LOTTO 6
SVILUPPO SVILUPPO
Macro TRATTA COMPLESSIVO
Intervento TRATTA A DESCR. TRATTA AUTOSTRADALE GALLERIE
(km) (km)
. da km 0+000 a km
Napoli - Candela Al6 1274627 126,60 7,990
Gallerie
Caserta - Salerno A30 da km 0+000 a km 55+300 55,300 4,570
» Elenco descrittivo LOTTO 7
SVILUPPO SVILUPPO
Macro TRATTA COMPLESSIVO
Intervento TRATTA A DESCR. TRATTA AUTOSTRADALE GALLERIE
(km) (km)
Galleric Cattohca—Pogglo Ald Cattohca—.Pescara 4 360,790 20,513
Imperiale Pescara-Poggio Imperiale
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» Elenco descrittivo LOTTO 8

SVILUPPO SVILUPPO
Macro TRATTA COMPLESSIVO
Intervento TRATTA A DESCR. TRATTA AUTOSTRADALE GALLERIE
(km) (km)
. . Prog. Km 18+579 —
Udine — Tarvisio A23 1194796 101,217 43213
Gallerie
Venezia — Belluno A27 Prog. 0+000 — 82+500 82,500 16,745

2.3 INTERVENTI TIPOLOGICI
Gli interventi oggetto dell’accordo sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle

seguenti tipologie:

A. Fornitura e posa di presidi di sicurezza quali reti in acciaio inox e/o lamiere grecate ed
eventuali dreni (Interventi Tipologici A, B1, B2)

- Installazione di reti elettrosaldate in acciaio inox, per le cui caratteristiche si rimanda agli elaborati di
progetto, e/o lamiere ondulate in acciaio inox (sp. 0,8 mm), tasselli in acciaio M12 (di lunghezza
variabile secondo quanto riportato negli elaborati progettuali) ad espansione meccanica o ad
ancoraggio chimico, con relative piastre di fissaggio;

- Eventuale esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, L=3,0 m, ® 60mm e sp. 5 mm,
rivestiti con TNT) e relative fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da
elementi quali gronde in acciaio inox per raccolta acque dreni, gronde di scolo verticali, canalette di

raccolta.

B. Ripristini di ammanchi del rivestimento della galleria (spessori fino a 40 cm) mediante
rimozione di strati corticali della volta, posa di rete strutturale e ripristino mediante gunite,
spritz-beton o calcestruzzo (Interventi tipologici C1-C2-C5-E1-E2-E5)

- Rimozione di strati corticali in galleria e regolarizzazione della superficie, secondo quanto indicato nei
disegni di progetto, mediante idrofresatura o mezzi meccanici;

- Trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate del matetiale timosso e/o di smarino;

- Attivita di ripristino della volta o dei piedritti mediante gunite fibrorinforzata o spritz beton ad alta
resistenza armato con rete elettrosaldata, previa posa di connettori quali tasselli o barre filettate di
lunghezza variabile, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali. Qualora, nella preventiva
fase di disgaggio, lo spessore di ammanco si estendesse fino ad interessare localmente 'intero spessore

del rivestimento, il rispristino dovra avvenire mediante getto in calcestruzzo previa casseratura;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 10



ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE

autostrade”per litalia RICADENTI SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI TUTTE LE DIREZIONI DI TRONCO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

Esecuzione, qualora prevista, di chiodatura/bullonatura radiale mediante bulloni autopetforanti /o
Swellex di lunghezza (variabile da 3 a 6 m), previa posa delle reti protettive in acciaio inox;

In caso di sezioni armate: ripristino del copriferro ammalorato, previo trattamento dell’armatura
esistente con passivante, integrazione della stessa o sostituzione cosi come previsto dagli elaborati
progettuali;

Lavorazioni eventuali (in caso di presenza di acqua):

- esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, L=3,0 m, ® 60mm e sp. 5 mm, rivestiti
con TNT);

- fornitura e posa di lamiere grecate in acciaio inox fissate mediante tasselli in acciaio M12 di
lunghezza = 200 mm ad espansione meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di
fissaggio;

- fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da elementi quali gronde in

acciaio inox per raccolta acque dreni, gronde di scolo verticali, canalette di raccolta.

C. Interventi di riempimento di cavita eventualmente associati a interventi di ripristino di
ammanchi (spessori fino a 40 cm) del rivestimento della galleria (Interventi tipologici D1-D2-
F1-F2)
Esecuzione di video endoscopie integrative nella zona interessata da cavita al contorno, da realizzarsi
secondo una maglia di circa 1,0x1,0 m al fine di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche
della cavita;
Inserimento nel rivestimento di coppie di tubi in pvc per il riempimento della cavita mediante
pompaggio di argilla espansa cementata, nel rispetto della sequenza di iniezione indicata negli elaborati
progettuali;
Esecuzione di chiodatura/bullonatura radiale mediante bulloni autoperforanti e/o Swellex di
lunghezza variabile da 4,5 a 6m, previa posa di rete elettrosaldata in acciaio inox;
Lavorazioni eventuali (in caso di necessari ripristini del rivestimento):
- Preventiva fase di disgaggio delle porzioni instabili del rivestimento e regolarizzazione della
superficie mediante idrofresatura o mezzi meccanici;
- Posa di connettori (barre filettate M12, L. var 35-60 cm) inghisati per almeno 20cm nel
rivestimento in opera e prolungati fino a 5 cm ca dalla superficie di intradosso;
- Ripristino dello spessore con gunite armata elettrosaldata (spessore totale fino a 40 cm),
prevedendo spessori massimi pari a 20 cm ad ogni applicazione ed uno strato di rete, solidarizzato

ai connettori radiali, inglobato in ciascuno strato di gunite.;
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- Lisciatura finale.

Lavorazioni eventuali (in caso presenza di acqua):

- esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, .=3,0 m, ® 60mm e sp. 5 mm, rivestiti
con TNT);

- fornitura e posa di lamiere grecate in acciaio inox fissate mediante tasselli in acciaio M12 di
lunghezza = 200 mm ad espansione meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di
fissaggio;

- fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da elementi quali gronde in

acciaio inox per raccolta acque dreni, gronde di scolo verticali, canalette di raccolta.

D.Interventi di consolidamento di fessure, lesioni e cunei potenzialmente instabili nel

rivestimento della galleria (Interventi tipologici G1-G2-G3.-G4)

Installazione, di reti elettrosaldate in acciaio inox, solidarizzate al rivestimento mediante bullonature
radiali autoperforanti di lunghezza variabile da 3 a 6 metri, secondo quanto riportato dagli elaborati
progettuali. Qualora specificato, dovra essere prevista 'applicazione di pannelli di rete in un'unica fune
di acciaio ad alta resistenza, intessuta a formare maglie romboidali, fissata all'intradosso della galleria
tramite chiodature. Le bullonature, qualora specificato, dovranno essere precedute da una fase di
consolidamento dell’lammasso mediante tubi in VIR valvolati iniettati con miscele cementizie secondo
quanto riportato negli elaborati progettuali;

Esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, L=3.0 m, ® 60mm e sp. 5 mm, rivestiti
con TNT);

Fornitura e posa di lamiere grecate in acciaio inox fissate mediante tasselli in acciaio M12 di lunghezza
= 200 mm ad espansione meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di fissaggio;
Fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da elementi quali gronde in acciaio

inox per raccolta acque dreni, gronde di scolo verticali, canalette di raccolta.

. Interventi di blindaggio e/o sottarco armato con centine (Intervento tipologico G5. e sottarchi

armati)

Fresatura preventiva del calcestruzzo del rivestimento della galleria per 'alloggiamento delle centine,
ove necessario, e fresatura del marciapiede per posizionamento del profilo redirettivo;

Installazione di reti elettrosaldate in acciaio inox, solidarizzate al rivestimento mediante tasselli in
acciaio M12 (di lunghezza variabile secondo quanto riportato dagli elaborati progettuali) ad espansione

meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di fissaggio;
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Posizionamento centine di blindaggio con profili metallici secondo quanto riportato negli elaborati
progettuali collegate con apposite catene, previa realizzazione del cordolo di appoggio in c.a.
Eventuali chiodature di bloccaggio centine;

Getto di seconda fase ad inglobare il piede centina;

Esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, L=3,0 m, ® 60mm e sp. 5 mm, rivestiti
con TNT);

Fornitura e posa di lamiere grecate in acciaio inox fissate mediante tasselli in acciaio M12 di lunghezza
= 200 mm ad espansione meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di fissaggio;
Fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da elementi quali gronde in acciaio

inox per raccolta acque drenigronde di scolo verticali, canalette di raccolta.

F. Ripristini di copriferro e armature (spessori fino a 20 cm) mediante rimozione di strati
corticali della volta o dei piedritti, trattamento armature con passivante e ripristino mediante
gunite armata o spritz-beton (Interventi tipologici H1-H2-I)

Disgaggio delle porzioni instabili e idrofresatura del rivestimento definitivo, per uno spessore di 10-
20cm, in modo da scoprire completamente 1'armatura di intradosso.

Trattamento delle armature:

- Nei tratti ove l'armatura risulti integra e solo supetficialmente arrugginita (strato di alterazione <
1-2mm), eliminazione dello strato di ruggine superficiale dai ferri con spazzola o sabbiatura, e
applicazione di prodotto passivante secondo quanto riportato negli elaborati progettuali;

- Nei tratti invece in cui I'armatura risulti intensamente degradata, sostituzione delle batre ed
opportuni inghisaggi nelle zone di giunzione.

Successivo ripristino spessore del calcestruzzo, con gunite armata (sp=10-20 cm), prevedendo
lisciatura finale;

Installazione di reti elettrosaldate in acciaio inox, solidarizzate al rivestimento mediante tasselli in
acciaio M12 (di lunghezza variabile secondo quanto riportato dagli elaborati progettuali) ad espansione
meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di fissaggio;

Lavorazioni eventuali (in caso presenza di acqua):

- esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, L=3;0 m, ® 60mm e sp. 5 mm, rivestiti
con TNT);

- fornitura e posa di lamiere grecate in acciaio inox fissate mediante tasselli in acciaio M12 di
lunghezza = 200 mm ad espansione meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di

tissaggio;
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- fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da elementi quali gronde in

acciaio inox per raccolta acque dreni, gronde di scolo verticali, canalette di raccolta.

G. Interventi di riempimento di cavita eventualmente associati a interventi di ripristino dello
spessore del rivestimento (Interventi tipologici L1.-L2.) o a interventi per consolidamento di
quadri fessurativi (Interventi tipologici N1-N3)

- Esecuzione di video endoscopie integrative nella zona interessata da cavita al contorno, da realizzarsi
secondo una maglia di circa 1,0x1,0 m al fine di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche
della cavita, previo disgaggio di eventuali porzioni instabili del rivestimento;

- Inserimento nel rivestimento di coppie di tubi in pvc per il riempimento della cavita mediante
pompaggio di argilla espansa cementata, nel rispetto della sequenza di iniezione indicata negli elaborati
progettuali;

- Esecuzione di chiodatura/bullonatura radiale mediante bulloni Swellex di lunghezza variabile da 4,5 a
6m, previa posa di rete elettrosaldata in acciaio inox;

- Qualora previsto, pompaggio, previa cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente
adeguate caratteristiche di resistenza, Rck >=30 Mpa, fino a ricostruire lo spessore calcestruzzo;

- Seconda fase di pompaggio, dopo adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato, mediante
miscele alleggerite, fino al completo riempimento della cavita al contorno;

- Integrazione successiva con bulloni autoperforanti di lunghezza variabile da 4,5 a 6m cementati, ad
ancoraggio continuo, disposti in alternanza ai bulloni tipo swellex precedentemente eseguiti;

- Lavorazioni eventuali (in caso presenza di acqua):

- esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, L=3;0 m, ® 60mm e sp. 5 mm, rivestiti
con TNT);

- fornitura e posa di lamiere grecate in acciaio inox fissate mediante tasselli in acciaio M12 di
lunghezza = 200 mm ad espansione meccanica o ad ancoraggio chimico, con relative piastre di
tissaggio;

- fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da elementi quali gronde in

acciaio inox per raccolta acque dreni, gronde di scolo verticali, canalette di raccolta.

H.Interventi di rifacimento del concio

- Intervento di consolidamento dell’ammasso mediante tubi in VIR valvolati iniettati con miscele
cementizie secondo quanto riportato negli elaborati progettuali;

- Fresatura/demolizione del calcestruzzo del rivestimento della galletia seguendo le modalita esecutive

previste negli elaborati progettuali;
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Operazioni di pulizia e preparazione delle superfici di contatto con i nuovi getti;

Posa in opera del sistema di impermeabilizzazione del tipo a spruzzo oppure posa di membrana
bugnata e/o telo in PVC+TNT secondo quanto previsto negli elaborati progettuali;

Posizionamento armature e montaggio cassero (anelli prefabbricati oppure cassero metallico);

Esecuzione del getto nel rispetto delle fasi indicate negli elaborati progettuali.

Interventi complementari
Installazione di dispositivi di sicurezza stradale (Guard Rails e barriere New Jersey) e rilascio relative
certificazioni;

Installazione impianti definitivi in galleria e rilascio relative certificazioni.

Interventi aggiuntivi

Al momento sono in corso di validazione altri (24) tipologici che prevederanno attivita riguardanti:
Fresatura preventiva del calcestruzzo del rivestimento della galleria per 'alloggiamento delle centine,
ove necessario, solidarizzate al rivestimento mediante tasselli in acciaio M16 (di lunghezza variabile
secondo quanto riportato dagli elaborati progettuali) ad ancoraggio chimico, con relative piastre di
fissaggio;

Attivita di ripristino della volta;

Esecuzione di drenaggi radiali (tubi microfessurati in PVC, L=3;0 m, ® 60mm e sp. 5 mm, rivestiti
con TNT);

Fornitura e posa di sistemi di raccolta e deflusso acque, costituiti da elementi quali gronde in acciaio
inox per raccolta acque drenigronde di scolo verticali, canalette di raccolta.

Rifacimento della calotta con tipologici T-SID (tecnologie diverse dall’istallazione dell’anello

prefabbricato e/o cassero metallico).

. Sostituzione impianto illuminazione

Rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti in galleria e dei cavi di alimentazione precordati;
Fornitura e posa dei nuovi cavi elettrici conformi al regolamento CPR,;
Fornitura e posa in opera degli apparecchi illuminanti e Led, delle prese e delle spine industriali e la

modifica dei quadri elettrici esistenti.

. Sostituzione ventilatori

Rimozione di ventilatori esistenti;
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Realizzazione del nuovo sistema di ancoraggio ed il riposizionamento del ventilatore in
corrispondenza dei nuovi ancoraggi realizzati;
Verifiche, da parte di laboratorio terzo, dell’estrazione delle barre filettate oltre che delle coppie di

serraggio delle unioni bullonate.

M. Sostituzione e verifica cavi

Le misure devono essere eseguite da personale adeguatamente formato e con strumentazione con

certificato di taratura in corso di validita.

Verifica strumentale dei cavi elettrici e dati ed a fornire un report circa I'idoneita o meno del
conduttore:
- Per i cavi elettrici si prevedono principalmente misure di isolamento, continuita dei conduttori e
resistenza;
- Peri caviin fibra ottica si prevedono principalmente misure di attenuazione e continuita;
Rimozione e trasporto a discarica dei cavi ammalorati;

Fornitura e posa in opera dei nuovi cavi della classe CPR adeguata alla lunghezza della galleria.

N.Sostituzione tvcc e picchetti

Rimozione degli impianti esistenti di videosorveglianza e di segnalazione luminosa delle vie d’esodo
(picchetti), comprensivi dei cavi di alimentazione e segnale esistenti;
Fornitura e posa dei nuovi cavi elettrici e dati conformi al regolamento CPR;

Posa degli apparati di fornitura della Committente, la messa in servizio ed il collaudo.

.Sostituzione PMV+Fc

Rimozione dei PMV+FC esistenti, dei cavi di alimentazione e segnale, la realizzazione del nuovo
sistema di ancoraggio ed il riposizionamento dei nuovi PMV+FC in corrispondenza dei nuovi
ancoraggi realizzati;

Verifiche, da parte di laboratorio terzo, dell’estrazione delle barre filettate oltre che delle coppie di

serraggio delle unioni bullonate.

. Sostituzione Sensori Aria, Fibrolaser, Termosensibile e Fessurato

Rimozione degli impianti dei sensori di qualita aria (CO-OP, Anemometri, sensori temperatura,
sensori fumo), dei relativi cavi elettrici e di segnale, del cavo termosensibile, fibrolaser e fessurato;

Fornitura e posa dei nuovi cavi elettrici e dati conformi al regolamento CPR;
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- Fornitura e posa degli apparati di fornitura della Committente, oltre alla messa in servizio ed il

collaudo.

Q.Remotizzazione Idrico Antincendio

- Remotizzazione di alcune funzionalita legate all'impianto idrico antincendio di galleria al momento
non presenti sugli impiant esistenti ed in patticolare i segnali di avviamento/allarme/inibizione delle
singole pompe e lo stato di aperto/chiuso delle valvole manuali;

- Fornitura di cavi elettrici e dati, la fornitura di moduli PLC, le attivita del sistema di gestione della

galleria, oltre alla messa in servizio e collaudo.

R. Attivita Di Assistenza Alle Ispezioni In Galleria

L attivita consiste nel fornite un supporto alle ispezioni e/o indagini in galleria mediante la messa a

disposizione di squadre di supporto operativo per I'esecuzione delle seguenti attivita:

- Smontaggio/rimontaggio lamiere grecate (onduline) per consentire 'ispezione dell’opera;

- Smontaggio di eventuali reti o altri presidi esistent;

- Eventuale esecuzione di interventi segnalati dall’Ente Ispettore: posa di reti secondo tipologico A,
disgagei, installazione di tasselli, serraggi, ivi comprese le attivita di approvvigionamento a terra dei
materiali e ’allontanamento dei materiali di risulta;

- Pulizia finale e sgombero dell'area di cantiere a fine attivita.

2.4 MODALITA DI ATTUAZIONE

Gli interventi di cui sopra saranno attivati attraverso Contratti Attuativi e si realizzeranno di giorno e¢/o
di notte in presenza di traffico, anche su piu turni lavorativi continuativi in relazione alle specifiche
esigenze della Committente secondo modalita di cantierizzazione definite nei Piani di Sicurezza e
Coordinamento, in coerenza con ’Offerta tecnica dell’Appaltatore.

A ciascun contratto attuativo saranno allegati gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati, tra
I'altro: 'oggetto dell'intervento, 'importo, il termine utile e le modalita per 'esecuzione det lavori.

E facolta del DL attivate I’ Appaltatore anche per eseguire interventi in emergenza. Tali attivita potranno
essere affidate nell’ambito dei contratti attuativi attraverso Ordini di Servizio, anticipati verbalmente al
fine di assicurare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia in autostrada che sulle
infrastrutture con essa interferenti. Tali interventi potranno essere realizzati di giorno e/o di notte,
durante 1 giorni festivi e in presenza di traffico, secondo le modalita di cantierizzazione richieste.

Gli interventi in urgenza potranno essere di due tipologie:
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- intervento di estrema urgenza: da avviare entro 2 ore dalla notifica dello stesso. In caso di ritardo

nell’attivazione e/o nell’esecuzione delle attivita ordinate il Direttore dei lavori sara legittimato ad
applicate una penale pari a 350,00 €/h, nei limiti del 10% dell’importo di contratto;

- intervento urgente: da avviare entro 48 ore dalla notifica dello stesso, ovvero entro il termine

eventualmente offerto dall’Appaltatore nell’ambito della propria offerta tecnica, pena applicazione
delle penali di cui all’articolo 7.4.6 del presente Capitolato.
Gli Ordini di servizio conterranno indicazioni sulle modalita di esecuzione, ubicazione, natura del lavoro
e/o intervento da eseguire, il limite di consistenza economica e il tempo assegnato per 'esecuzione.
Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori ordinati sulla piattaforma autostradale, ’Appaltatore richiedera
le autorizzazioni sia ad aprire i cantieri che alla esecuzione dei lavori stessi, ai sensi degli artt. 21,26 e 176
del Codice della Strada, con personale formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 e

s.m.i. dandone evidenza con gli attestati di avvenuta formazione.

2.5 AMMONTARE DELI’APPALTO

I’importo complessivo dell’Accordo Quadro, oltre I.V.A. di legge, ¢ definito come da bando di gara,
ovvero lettera di invito.

I’importo oggetto di offerta economica da parte dell’Appaltatore dovra essere conforme al documento
“VOA W 01b”.

Non sono soggetti al ribasso d’asta 1 costi della sicurezza definiti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento
contenuti nei progetti esecutivi degli interventi.

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro rappresenta I'importo massimo spendibile nel periodo di
durata dell’Accordo stesso e su tale importo non incide il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario,
che sara, invece, applicato ai prezzi unitari che definiscono, unitamente ai costi della sicurezza, il
corrispettivo dei singoli contratti attuativi.

I’Accordo Quadro non obbliga il Committente alla stipula dei singoli contratti attuativi.

2.6 CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
I lavori dei lotti 1 e 8 sono classificati nella categoria prevalente “OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane” e nelle seguenti categorie scorporabili:
“OS810 — Segnaletica stradale non luminosa”;
- “OGH4 — Opere d’arte nel sottosuolo”;

“OG11 — Impianti tecnologici”.
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I lavori dei lotti 2,3,4,5,6,7 sono classificati nella categoria prevalente “OG4 — Opere d’arte nel
sottosuolo” e nelle seguenti categorie scorporabili:

- “OG10 — Segnaletica stradale non luminosa”;

- “OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”;

- “OG11 — Impianti tecnologici’;

- “OS18-A — Componentt strutturali in acciaio”;

- “OS12-B — Barriere stradali di sicurezza”;

- “O821 — Opere strutturali speciali”.
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3 DISCIPLINA ECONOMICA
I singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura, come previsto dal D.lgs. n. 36/2023.
Gli Elenchi Prezzi allegati al contratto di accordo quadro saranno validi, al netto del ribasso unico

percentuale offerto, per tutta la durata dello stesso ovvero della durata dei contratti attuativi.

3.1 REMUNERATIVITA DEI PREZZI CONTRATTUALI
I prezzi sono offerti dal’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio
d’impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad eccezione di eventuale revisione dei prezzi , ove prevista in
contratto, alla luce della vigente normativa di settore e comprendono, nel loro insieme, lutile
dell’Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento degli interventi
oggetto dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati tecnici di progetto, ad essi
allegati, riguardanti gli interventi da realizzare.

Resta inteso che nei prezzi offerti dall’Appaltatore dovranno essere previsti anche tutti i costi indiretti

derivanti dall’offerta stessa, inclusi quelli connessi con le prestazioni da svolgere in carattere d’urgenza.

Pertanto, 1 prezzi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a

carico della Committente, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano

necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni, forniture e adempimenti.

Con riferimento ai prezzi contrattuali desunti dal ribasso medio unico percentuale offerto

dall’Appaltatore, lo stesso ne riconosce la piena remunerativita.

Il presente Capitolato, nei successivi paragrafi, descrivera le spese e gli oneri a carico dell’Appaltatore.

Ad ogni modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi nel corrispettivo d’appalto:

- per le spese generali: spese per impianto di cantiere, personale fisso di cantiere, i costi di gestione,
gli oneri e le indennita, gli oneri per polizze fidejussorie e assicurative, oneri finanziari, spese fisse di
sede, meglio dettagliati nell’elaborato “VOA W 037, che I’Appaltatore compila e valorizza in fase di
offerta secondo le proprie necessita;

- per gli operai: ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per
le assicurazioni sociali e polizze; I’ Appaltatore, con la firma del Contratto, riconosce di aver tenuto
conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi,
indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti e comunque eccedenti quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della manodopera anche in
base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo e

notturno che fosse necessario per I'esecuzione dei lavori;
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- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, 1 trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli a pi¢c d’opera in qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale, nonché le
eventuali contingency al fine di prevedere potenziali incrementi del costo delle materie prime per tutta la
durata dei lavori — con la sola esclusione di quanto previsto dal bando di gara — ; ogni spesa relativa al
conferimento a discarica del materiale di risulta per le quantita eccedenti il recupero ammissibile
nell’ambito delle attivita assegnate;

- perimezzi d’opera: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro
uso;

- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera e le opere provvisionali, laddove necessarie e non gia
previste e compensate nel PSC tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la messa a disposizione
e utilizzo di aree esterne alla sede autostradale adibite a cantiere operativo per il ricovero mezzi e
materiali; la salvaguardia del manto di asfalto durante le lavorazioni anche attraverso la stesa di presidi
atti a proteggere la superficie; la salvaguardia e 'eventuale pulizia, attraverso la predisposizione di
opportuni presidi, dei sistemi di drenaggio delle acque di piattaforma presenti in galleria; gli oneri
derivanti dalla gestione delle polveri prodotte durante le lavorazioni attraverso l'utilizzo di mezzi di
abbattimento (per esempio cannoni fog, ventolini, nebulizzatori, ecc.); gli oneri derivanti dalle
mitigazioni degli impatti ambientali del cantiere (quali ad es. barriere acustiche, barriere al trasporto
solido nelle acque, inerbimenti, ecc.) e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I’ Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

In relazione alla riconosciuta remunerativita dei singoli prezzi offerti, nessuna domanda potra essere

avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita dei medesimi, qualunque possa essere la causa che

I’abbia determinata.

3.2 LAVORI A MISURA

Per le prestazioni “a misura”, le quantita previste nell’ambito del contratto attuativo, possono variare in
aumento o in diminuzione, secondo P'effettivo stato dei luoghi e/o le esigenze della Committente.

Per le prestazioni “a misura”, i documenti contrattuali fissano i prezzi invariabili, ad eccezione di
eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in contratto, alla luce della vigente normativa di settore, per
'unita di misura sulla base del ribasso medio unico percentuale offerto dall’Appaltatore.

La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in linea generale sono

utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate zz loco, senza che
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I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere migliotie e/o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per esecuzione dei lavori “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere “a misura” avverra con I'applicazione del ribasso unico percentuale
offerto dall’Appaltatore ai prezzi di cui agli Elenchi contrattuali, applicati alle quantita effettivamente
eseguite e misurate, nei limiti concessi dal Contratto, ovvero dalla normativa vigente al momento
dell’offerta.

I prezzi, al netto del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore, si intendono accettati dallo stesso
in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio d’impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad
eccezione di un’eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in contratto, alla luce della vigente normativa

di settore.

3.3 SPESE GENERALI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, e compresi nelle spese generali, gli oneri e obblighi generali e particolari,
nessuno escluso od eccettuato, per le attivita/servizi/lavori/prestazioni/oneri e obblighi, secondo quanto
necessario ad eseguire 'opera come previsto dal Contratto e dagli atti allo stesso allegati e/o richiamati,
nonché dai documenti redatti dall’ Appaltatore.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’ Appaltatore sopra citati sono, indicativamente, esplicitati,
in via esemplificativa e non esaustiva, in Contratto, in relazione alle modalita esecutive dei lavori, di cui
in particolare al capitolo 7, nonché in relazione all’'ambito HSE, di cui al capitolo 5.

In via generale, sono da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali, tutti gli obblighi e oneri
che ’Appaltatore ha considerato in sede di offerta anche se non esplicitamente elencati nel CSA o in
Contratto, nonché tutti i possibili oneri che possano derivare dalle proprie scelte organizzative, oltreché
gli eventuali costi gestionali ed organizzativi legati all’adozione delle misure di contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri, anche in relazione a eventuali impatti sulla produzione.

In particolare, per quanto attiene a detti costi gestionali e organizzativi, questi sono da intendersi correlati:
- all'adozione delle misure di contenimento riferiti alle maestranze, quali a titolo esemplificativo e non

esaustivo, il raggiungimento del luogo di lavoro, la misurazione della temperatura all’accesso al
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cantiere, la disinfezione di mezzi/attrezzature prima dell’inizio del turno, 'accesso ai setvizi mensa e
spogliatoi, comprensive delle spese generali, ecc.;

- ai costi indiretti, qualia titolo esemplificativo e non esaustivo, la definizione di procedure e linee guida
anti-contagio, il materiale e il personale necessario alla distribuzione delle informative e alla
formazione, l'assistenza a fornitori, trasportatori, subappaltatori e chiunque a vario titolo debba
accedere alle aree di cantiere, la verifica dell’applicazione delle misure anti-contagio e della loro
efficacia, la gestione delle procedure, ivi incluso il personale indiretto, anche di sede, per la definizione
dei contratti specifici con fornitori, subappaltatori, societa specializzate, a vario titolo coinvolte nella
gestione dell’emergenza (per esempio societa di pulizie, fornitori di dispositivi di protezione,
trasportatori, ecc.), la gestione dello stato di emergenza conseguente al rilevamento di un caso positivo
Covid-19, ecc.

Per quanto concerne le spese generali, inerenti ai lavori oggetto del presente Appalto, le stesse

corrispondono all’incidenza indicata dall’Appaltatore in sede di gara nell’elaborato “VOA W

01b” e determinato analiticamente nell’elaborato “VOA W 03”.

Il documento “VOA W 03” identifica le cosi dette spese generali dell’Appalto; pertanto, le stesse non
potranno costituire oggetto di richiesta di adeguamento, ristoro o indennizzo nessuna ulteriore voce non
prevista in sede di offerta e successivamente quantificata dall’Appaltatore come da capoverso precedente.
L’Appaltatore, nell’'ambito della propria offerta, indipendentemente dallo loro allocazione, valuta e tiene
conto di tutti i costi diretti (esecuzione dell’opera) e indiretti (esecuzione e gestione dell’opera) per
I'esecuzione dei lavori tutti. Dichiara, pertanto, di aver ben chiaro 'obiettivo proprio nonché tutte le
disposizioni e obbligazioni nei confronti della Committente e di tenere in debita considerazione tutti gli
effetti (costi) prodotti dagli stessi.

Di conseguenza le spese generali sono da ritenersi oggetto di approfondita valutazione in sede

di offerta in cui, per ognuno degli oneri oggetto del presente capitolato nonché del Contratto nella sua
interezza, ¢ stato considerato un costo complessivo come esplicitato in calce all’allegato “VOA W 03”.
A mezzo della propria offerta, quindi, ’Appaltatore si assume ogni rischio in caso di incapienza,
dell’aliquota di spese generali ivi determinata, rispetto alle previsioni, costituendo altresi il limite massimo
del rimborso e/o tripianamento e/o risarcimento a qualsiasi titolo reclamati dall’Appaltatore, da valutarsi
con riferimento alla natura delle voci esposte, ovvero se costi variabili o fissi; in caso di mancata
individuazione della natura dei costi esposti (fissi/vatiabili) tale ripartizione avverra a cura del
Committente.

Gli oneri e obblighi generali e particolari del’Appaltatore sopra citati sono stati indicativamente

esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel presente capitolato in relazione alle

modalitd esecutive dei lavori.
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3.4 MANODOPERA
L’incidenza dei costi per la manodopera valutati dalla Committente con riferimento alle opere in progetto

sono indicati nel bando di gara, ovvero nella lettera di invito.

3.5 LAVORI NOTTURNI, FESTIVI ED IN PIU TURNI GIORNALIERI

I’importo lavori remunera all’Appaltatore tutti gli oneri collegati all’esecuzione delle opere nei tempi
prescritti dal Contratto Attuativo, anche in petiodo notturno e/o festivo e/o in piu turni.

In seguito ad ordinanze e prescrizioni di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco competente, e in
particolare per quanto concerne le opere interferenti con lesercizio dell’Autostrada, ’Appaltatore ha
I'obbligo di prestare setvizio anche in periodo notturno e/o festivo e/o in doppi/tripli turni lavorativi
secondo le disposizioni di volta in volta impartite.

Tutti gli oneri correlati sono remunerati con i prezzi d’appalto e, pertanto, nessuna richiesta di ristoro
e/o indennizzo potra essere formulata dall’Appaltatore.

Si precisa che il lavoro in turni, festivo o notturno, potra essere discontinuo o ridotto a causa delle
esigenze della Committente, e/o di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco, e cid non costituira motivo

di alcuna richiesta di ristoro e/o indennizzo da parte dell’Appaltatore.

3.6 COSTI DELLA SICUREZZA

LLa contabilizzazione dei costi per la sicurezza ¢ disciplinata nei contratti attuativi.
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4 MODIFICHE AL CONTRATTO
I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art.

120 del D.Igs. n. 36/2023.

4.1 PREZZI APPLICABILI AI LAVORI VARIATI E NUOVI PREZZI

Nel caso si renda necessaria, nei singoli contratti attuativi, 'introduzione di lavorazioni non previste negli
elenchi prezzi allegati al contratto di Accordo Quadro, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
secondo le modalita previste dalla normativa. Viene redatto apposito verbale di concordamento.

Il CSE determinera gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non gia
compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantifichera gli eventuali oneri variati
per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta, di cui al d.Igs. n. 81/2008

e s.m..
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5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Le disposizioni in materia di gestione salute, sicurezza ed ambiente definiscono gli adempimenti cui
I’ Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono ottemperare per essere conformi alle Politiche e agli
indirizzi in materia di salute, sicurezza e ambiente di ASPI, ad integrazione di quanto gia previsto dalla
legislazione vigente applicabile. Il mancato adempimento delle disposizioni comportera, fermo restando
le responsabilita civili e penali prevista dalla vigente normativa in merito a salute, sicurezza e ambiente,
Papplicazione di Non Conformita previste nel presente Capitolato al capitolo “NON CONFORMITA
E AZIONI CORRETTIVE”.

5.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PERFORMANCE HSE

I’ Appaltatore dovra predisporre e attuare un Programma di miglioramento in linea con la Politica di
ASPI (di cui all’allegato contrattuale “Policy Integrata dei Sistemi di Gestione”), che tenga conto del
contesto tecnologico, commerciale e finanziario, nonché delle prescrizioni legali in vigore e che indichi
tempi, modi e responsabilita degli interventi di miglioramento previsti, dando evidenza con periodicita

regolare alla Committente — quando richiesto — del corretto monitoraggio.

5.2 CONTROLLO OPERATIVO

L’Appaltatore, anche in conformita con la normativa vigente, predisporra tutte le procedure e istruzioni
operative volte a definire le corrette modalita di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e
del’ambiente nell’ambito delle proprie attivita lavorative, a partire da una corretta valutazione dei rischi
HSE connessi alle attivita, formalizzata all’interno del Piano Operativo di Sicurezza / Documento di
Valutazione dei Rischi (in base all’applicabilita del titolo I o del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e
dell’Analisi Ambientale e¢/o nell’ambito di documentazione del proptio sistema di gestione HSE.

ASPI ha definito un manuale operativo di “Standard tecnici di prevenzione del rischio HSE” contenenti
indicazioni in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente, allegati al presente Capitolato, a cui ’Appaltatore
dovra attenersi nello svolgimento delle proprie attivita, laddove applicabili, che integrano e non
sostituiscono I'applicazione delle prescrizioni normative vigenti e quanto previsto nell’ambito dei propri
documenti di valutazione dei rischi per la salute, sicurezza e ambiente e dalle relative misure di

prevenzione e protezione.

5.3 DRESS CODE DPI
Al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori per tutte le attivita svolte nei cantieri, sulla

piattaforma autostradale, nelle piste di stazione e loro pertinenze, comprese quelle attivita che, a fronte
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delle valutazioni dei rischi e comunque in linea con la normativa vigente, non lo prevedano, ¢ fatto
obbligo all’Appaltatore di utilizzare almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- elmetto di protezione con sottogola;

- scarpe antinfortunistiche;

- indumenti ad alta visibilita di classe 111;

- occhiali di protezione.

I Appaltatore, inoltre, dovra attenersi ad un codice colore in relazione agli elmetti di protezione con
sottogola, al fine di definire uno standard distintivo ed univoco dei cantieri ASPI, permettere
I'identificazione e distinzione dei ruoli, aumentare il senso di identita e appartenenza nonché aumentare
gli standard di sicurezza.

Il codice colore dovra prevedere caschi gialli per le maestranze, rossi per il personale della sicurezza e
bianchi per il personale tecnico/amministrativo e i visitatofti.

Tutto il personale che, a seguito di controlli svolti dalla Committente, ad esempio nell’ambito dell’attivita
svolta da HSE Manager, CSE o da altri soggetti incaricati, dovesse risultare non in linea con le suddette

disposizioni, sara allontanato dai luoghi di lavoro e sara soggetto ai provvedimenti previsti dal contratto.

5.4 INDUCTION

E obbligo dell’Appaltatore far partecipare — preliminarmente all’accesso - tutto il personale, suo e degli
eventuali subappaltatori, che ha accesso alle aree di cantiere, sia in piattaforma autostradale che all’esterno,
a sessioni di sensibilizzazione (cosiddetta Induction) promosse da ASPI, con l'obiettivo di rendere edotti
tutti i lavoratori sugli aspetti fondamentali delle Politiche di prevenzione della Committente. A titolo di
esempio:

- Mission e Vision Health & Safety del gruppos;

- Programma culturale Active Safety 1 alue;

- Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI;

- Segnalazione e analisi incidenti e quasi incidenti (near miss),

- FOD (Foreign Object Damage);

- Corretta gestione ambientale del cantiere.

Tali sessioni saranno erogate presso il Safety Academy Point della Direzione di Tronco competente o dal
Committente, secondo modalita e tempistiche che verranno comunicate dalla stessa Direzione di Tronco
o dal Committente. Al termine delle sessioni e al superamento del test finale di apprendimento, la
Committente rilascera attestazione di avvenuto apprendimento, in mancanza della quale il lavoratore

non sara autorizzato all’accesso alle pertinenze autostradali e alle aree di lavoro.
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La Committente — tramite HSE Manager, CSE o altro personale incaricato in funzione delle esigenze e

delle fattispecie contrattuali - ha, inoltre, facolta di svolgere verifiche, anche a mezzo di visite ispettive

nelle aree di lavoro, relativamente ad aspetti di conformita normativa HSE ed ai Fattori Inderogabili del

Gruppo ASPI (cinque aspetti ritenuti fondamentali ai fini della sicurezza dei cantieri):

- Personale autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o cantiere ed avente i corretti DPI;

- Completo e corretto posizionamento nonché piena efficienza della segnaletica stradale di cantiere;

- Efficienza di macchine, mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi di
manovra delle medesime;

- Adeguata protezione degli scavi;

- Housekeeping;

il cui mancato rispetto determinera 'allontanamento del personale non adeguato dai luoghi di lavoro e/o

I'immediata sospensione delle attivita e ogni altra misura ritenuta idonea.

5.5 COMUNICAZIONI INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Fatta salva la gestione delle emergenze come definite all’interno del POS/DVR/PEI dell’Appaltatore e

coerenti con le modalita definite nel PSC o altri documenti definiti dalla Committente (di cui all’allegato

standard di prevenzione “Gestione emergenze ambientali”’) che costituiscono allegati al contratto, dovra
essere comunicato tempestivamente (e massimo entro 24 ore) al Committente/DL/CSE ogni incidente
in ambito sicurezza e/o ambiente, infortunio e quasi incidente/quasi infortunio.

Nel caso si verifichi in cantiere un incidente e/o infortunio grave o mortale, I’Appaltatore deve:

- informare con la massima urgenza (mediante telefono entro 4 ore dall’accaduto) la Committente
(RUP, CSE e DL), fornendo per le vie brevi una prima descrizione generale dell'evento e della sua
gestione;

- fornire aggiornamenti progressivamente circa le attivita messe in atto;

- fornire (entro 8 giorni naturali e consecutivi successivamente all’evento) alla Committente (RUP, CSE
e DL), una relazione con ogni eventuale documentazione di riferimento ed il modulo di segnalazione

Incidenti e Quast incidenti compilato nelle parti di competenza.

5.6 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE

I Appaltatore dovra predisporre un Piano di Gestione Ambientale del cantiere (PGAC), secondo quanto
previsto dall’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. In particolare, il
PGAC dovra prevedere I'elaborazione di una Analisi Ambientale Iniziale (AAI) che deve:

- definire 'inquadramento generale dei lavori;

- analizzare il contesto ambientale in cui si colloca;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 28



ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE

autostrade”per litalia RICADENTI SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI TUTTE LE DIREZIONI DI TRONCO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

- analizzare le singole lavorazioni,

- definire gli impatti ambientali associati al cantiere e alle singole lavorazioni;

- definire le prescrizioni normative cui attenersi, le procedure necessarie e le misure mitigative;

- programmare gli adempimenti in funzione della programmazione delle attivita.

Nell’analisi ambientale ’Appaltatore deve valutare, in base alle singole lavorazioni, sia le conseguenze

derivanti da condizioni ordinarie di svolgimento sia quelle determinate da cause accidentali. Il risultato a

cui PAppaltatore deve giungere ¢ un pacchetto di istruzioni operative, declinate per componente (es.

rifiuti, risorse idriche, ecc), coerente con gli standard tecnici di ASPI (allegati al presente Capitolato) che

consenta di:

- garantire il rispetto del quadro normativo di riferimento;

- garantire il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute negli standard tecnici ASPI;

- implementare ulteriori misure di prevenzione, comprese le procedure di emergenza per garantire la
piena compatibilita ambientale della lavorazione.

Tra gli aspetti/impatti ambientali identificati e valutati significativi si raccomanda la predisposizione di

istruzioni operative per il presidio del rischio ambientale connesso in particolare alla gestione di:

- rifiuti;

- risorse idriche;

- prevenzione degli sversamenti;

- tutela di paesaggio, natura, habitat;

- sostanze chimiche, materiali ed approvvigionamenti;

- emissioni in atmosfera;

- trumore e vibrazioni;

- emergenze;

- terre e rocce da scavo.

L’Appaltatore, sulla base delle indicazioni che gli verranno fornite dalla Committente, per la gestione degli

aspetti ambientali, ¢ tenuto a fornire tutte le informazioni e gli atti di iscrizione, autorizzazione o

comunicazione e loro rinnovi idonei a provare la sussistenza e la permanenza del possesso da parte

dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subfornitori (es. impianti di destinazione) dei requisiti di

legge previsti per la realizzazione delle singole attivita oggetto del contratto.

5.7 REPORT HSE E PRESCRIZIONI PER IL SGSSA
L’Appaltatore ¢ tenuto ad organizzare e gestire tutte le attivita connesse alla gestione della Salute,

Sicurezza e Ambiente in appalto secondo un Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente (SGSSA)
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pianificato, controllato e documentato in linea con le best practices internazionali (norma ISO 45001 e

norma ISO 14001). Tale obbligo s’intende esteso anche agli eventuali subappaltatori, per quali

I’Appaltatore dovra pertanto estendere i contenuti e le condizioni del proprio SGSSA ai contratti con le

imprese subappaltatrici e fornitrici e ne dovra garantire il pieno adempimento da parte delle stesse,

attraverso gli strumenti contrattuali e le attivita di sorveglianza.

I’ Appaltatore dovra assicurare il coordinamento delle attivita svolte dai subappaltatori in un SGSSA

unitario, stabilire le competenze per ciascuna figura che abbia un ruolo attivo sulla Salute, Sicurezza e

Ambiente in relazione al proprio SGSSA, assicurare I'adeguato addestramento del personale coinvolto

oltre a garantire che tutte le imprese esecutrici dei Lavori o Servizi curino tale addestramento per la parte

di propria competenza.

I Appaltatore dovra pertanto assicurare almeno quanto segue:

- redigere e tenere aggiornato un registro dei principali adempimenti applicabili ai lavori
oggetto d’appalto, finalizzato a tenere sotto controllo le scadenze imposte dalla normativa e da
eventuali altre prescrizioni legali o di Contratto.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate da Organi Pubblici e prescritti per Legge, ’Appaltatore deve
comunicare alla Direzione Lavori l'avvenuto rilascio e inviare a quest'ultima la copia
dell'autorizzazione. Nel caso in cui tali autorizzazioni siano vincolanti ai fini della esecuzione dei lavori,
la trasmissione della documentazione autorizzativa deve avvenire prima dell'inizio dei lavori in oggetto;

- redigere ed attuare un programma di audit su base periodica almeno annuale o comunque
commisurata alla durata dell’appalto, per verificare I'applicazione del SGSSA sia nella propria
organizzazione che in quella di eventuali fornitori/subappaltatori, comunicandone gli esiti in apposito
report alla Committente (al RUP e al DL/CSE);

- collaborare per Peffettuazione di audit eseguiti dalla Committente, fornendo alla stessa ogni
assistenza che si rendesse necessaria;

- redigere un Programma delle simulazioni delle emergenze HSE, con riferimento ai possibili
scenari di emergenza in materia di sicurezza e ambiente significativi dei propri lavori ad integrazione
di quanto incluso nei documenti contrattuali (ad es. PSC, DUVRI ecc...), includendo la pianificazione
delle eventuali prove di emergenza e le procedure di revisione della gestione delle emergenze
conseguenti a prove svolte e/o alle eventuali emergenze verificatesi, tenendo in considerazione almeno
1 tempi di risposta, 'adeguatezza della procedura, I'informazione e formazione del personale coinvolto,
le interazione con le parti interessate rilevanti (ad esempio: vicini, servizi di emergenza, ecc. );

- provvedere alla tempestiva segnalazione degli incidenti e quasi incidenti, attraverso la

modulistica predisposta dal Committente allegata al presente Capitolato;
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- provvedere alla tenuta di un registro delle NC, comprensivo di trattamenti, azioni correttive e
stato delle stesse;

- trasmettere alla Direzione Lavori e CSE i Dati e gli Indicatori (KPI) riportati nella tabella di
seguito che permettono il monitoraggio delle performance HSE e del raggiungimento degli obiettivi
in tema di Sicurezza ed Ambiente nell’ambito dei lavori. I dati dovranno essere trasmessi con le

modalita, la frequenza e gli strumenti definiti dalla Committente. I.’anagrafica del lavoro sara compilata

a cura della Committente:

BUSINESS UNIT :
DIREZIONE :
AREA / UO:
COMMITTENTE :
RUP/RESPONSABILE DEI LAVORI :
COORDINATORE PER LA SICUREZZA :
DIRETTORE DEI LAVORI :
IMPRESA AFFIDATARIA :
TIPOLOGIA INTERVENTO :
TRATTA AUTOSTRADALE :
COMPETENZA DT :
APPALTO
codice commessa e descrizione
LOTTO :
STATUS :
IMPORTO :
ONERI DELLA SICUREZZA :
altro :
Ore lavorate numero mensile AFFIDATARIA
Infortuni sul lavoro > 1 giorno di assenza numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Infortuni mortali numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Infortuni gravi > 40gg numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Inff)rtum da incidenti stradali (investimento, numero mensile AFFIDATARIA
tamponamenti, ecc)
Giorni di assenza per infortunio > 1 giorno numero mensile AFFIDATARIA
Numero quasi incidenti SIC (near miss) segnalati numero mensile AFFIDATARIA
Numero medicazioni SIC segnalate (first aid/medical .
treatment) che non comportano infortunio ssi numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni quasi incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti non pericolosi prodotti (kg) kg quadrimestrale | AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti pericolosi prodotti (kg) kg quadrimestrale | AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti destinati al recupero (da R1 a R13) (kg) kg quadrimestrale | AFFIDATARIA
Q.ta di acqua prelevata da pozzi / quadrimestrale | AFFIDATARIA
Q.ta di acqua prelevata da rete acquedottistica / quadrimestrale | AFFIDATARIA
Q.ta di acqua prelevata da altre fonti (acque superficiali, quadrimestrale
autobotti, ecc) / AFFIDATARIA
Q.ta di acqua recuperata durante le lavorazioni o attraverso quadrimestrale
i sistemi di depurazione ! AFFIDATARIA
Consumi energia elettrica (kwh) kW quadrimestrale | AFFIDATARIA
Di cui pr_ov_emen_te da“fontl r!’nnovablll (anche considerando KW quadrimestrale AFFIDATARIA
contratti di fornitura “green”)
Consumi carburante parco automezzi / quadrimestrale | AFFIDATARIA
N° sversamenti in cantiere e quantita numero/ | quadrimestrale | AFFIDATARIA
TERRE E ROCCE da scavo totali ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
TERRE E ROCCE riutilizzate ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
FRESATO Totale ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
FRESATO Riutilizzato ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
"Consumi di MATERIE E SOSTANZE": quadrimestrale | AFFIDATARIA
Calcestruzzo ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
Acciaio ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
Ferro ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
Materiale da Cava ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
Conglomerato bituminoso ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
Altro (se rilevante) ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
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Di cui materie e sostanze “green” /ecologici /ecosostenibili ton quadrimestrale | AFFIDATARIA
(o con certificazioni ambientali)

- analizzare, con frequenza almeno annuale (0 comunque commisurata alla durata dell’appalto), le
performance del SGSSA applicato al contratto di riferimento, includendo nella valutazione
almeno 1 seguenti elementi:

- andamenti delle statistiche degli infortuni e malattie professionali;

- risultati dei monitoraggi interni compresi quelli su incidenti e quasi incidenti sia di sicurezza che
ambientali;

- rapporti di verifiche ispettive interne ed esterne;

- statistiche relative alle NC da audit esterni e interni;

- le azioni correttive/preventive adottate ed eventuali criticita connesse;

- rapporti sulle sperimentazioni delle emergenze (reali o simulate);

- cambiamenti dell’organizzazione in relazione a nuovi contratti, modifiche legislative;

- andamento del piano di miglioramento;

- individuare e mappare le esigenze di formazione in materia di HSE in una Training Matrix,
che includa la programmazione e la pianificazione delle sessioni di formazione, informazione e
addestramento per tutto il personale dell’organizzazione coninvolto nelle attivita affidate in appalto
dalla committente. Nell’'ambito della #raining matrix andranno inoltre previste attivita di informazione,
formazione e sensibilizzazione non obbligatoria, finalizzate a trasmettere ai propri dipendenti la
politica HSE e I'importanza del raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di sicurezza ed
ambiente;

- eseguire e conservare le registrazioni attestanti 'applicazione delle prescrizioni del SGSSA e
trasmettere alla Committente, con cadenza periodica (mensile/trimestrale) definita da quest’ultima in
funzione della durata dell’appalto, a decorrere dalla data di inizio dei lavori ed entro 15 giorni dalla
fine del periodo definito, un report contenente tutti i risultati delle attivita previste dal SGSSA.

Le registrazioni devono comprendere almeno i seguenti ambiti, per i quali si allegano dei fac-simile:

- registrazione dei rischi e delle misure adottate;

- registrazione delle leggi previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed ambiente e le
prescrizioni applicabili;

- registrazione degli obiettivi e traguardi stabiliti;

- registrazione della formazione;

- registro dei reclami;

- registrazione delle prove di emergenza e di evacuazione;
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- registrazione della sorveglianza e delle misure;

- registrazione della sorveglianza sui fornitori e subappaltatori;

- registrazione delle manutenzioni e tarature delle strumentazioni;

- registrazione delle Non Conformita Salute, Sicurezza ed Ambiente;
- rapporti di Incidenti;

- rapporti di Audit Interni.

5.8 REPORT MENSILE PER IL CSE

L’Appaltatore, con frequenza mensile entro il 10 di ogni mese, trasmette, con comunicazione sottoscritta
dalla direzione tecnica del cantiere, al CSE e al DL un report con il numero totale delle ore lavorate degli
operai e degli impiegati presenti in cantiere nel periodo di riferimento, suddiviso in personale interno, dei
subappaltatori e subcontraenti.

I’ Appaltatore indica inoltre il numero di mancati infortuni, infortuni, interventi di primo soccorso non
scaturiti in giorni di malattia e ispezioni effettuate dalla A.S.L. ed eventuali sanzioni.

Relativamente agli infortuni ed ai mancati infortuni dovranno essere allegati al report anche i questionari
infortuni eventualmente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Committente ha facolta di svolgere audit di verifica in merito ai dati dichiarati nei report e richiedere

eventuali evidenze giustificative.

5.9 MONITORAGGIO UOMINI E MEZZI

E obbligo dell’Appaltatore predisporre un sistema di controllo degli accessi e delle presenze di uomini e

mezzi all'interno dei campi e dei cantieri, integrando lo stesso con il proptio piano di gestione delle

emergenze.

11 sistema di controllo degli accessi e delle presenze sara obbligatoriamente rivolto a tutti 1 soggetti che, a

vario titolo (imprese esecutrici, fornitori, trasportatori, imprese di servizi, Direzione Lavori, CSE,

collaudatori, collaboratori, enti di controllo, ospiti, ecc.), avranno accesso a tutte le aree di cantiere, ivi

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventuali campi base e/o campi operativi, al fine di

assicurare la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema potra comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzionalita in funzione

delle previsioni del PSC:

- controllo e monitoraggio degli accessi tramite I'utilizzo di strument virtuali e/o fisici (portali freeflow,
cancelli, sbarre, tornelli, ecc.) in corrispondenza degli accessi, consentendo lidentificazione, in

modalita automatica o manuale (wi-fi, telecamere con riconoscimento targhe, badge, lettori di
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prossimita, ecc.), di uomini e mezzi e la contestuale verifica della loro eventuale abilitazione all’accesso
alle aree;

- interazione con il registro presenze uomini e mezzi (ingressi e uscite);

- video sorveglianza attiva;

- gestione delle emergenze, anche attraverso interazione con eventuali apparati e/o dispositivi utilizzati
per la sorveglianza della segnaletica, la verifica di collisioni ed investimenti, la verifica “uomo a terra”,
prevendendo eventualmente la possibilita di geolocalizzazione solamente in modalita post evento,
qualora si verifichi il caso di un incidente o di un evento critico e per le sole finalita di guida delle
squadre di soccorso, di recupero e di soccorso dell'infortunato, di gestione della raccolta e conta
automatica in caso di evacuazione generale;

- comunicazione interna che consenta il rilevamento in tempo reale delle presenze in cantiere;

- ogni altro strumento e/o procedura eventualmente ritenuti utili dall’Appaltatore ai fini di una corretta
gestione e monitoraggio di uomini e mezzi operanti nell’'ambito del cantiere, esclusivamente previa
approvazione della Committente.

Sara a carico della Committente la fornitura delle componenti hardware e/o software del sistema previste

nel PSC mentre saranno remunerati negli oneri di sicurezza gli oneri economici relativi all’installazione,

la gestione e la manutenzione del sistema che saranno eseguite a cura dell’Appaltatore.

Sara a carico della Committente la fornitura delle credenziali di accesso al sistema ai soggetti coinvolti

nell’esecuzione e gestione dei lavori. Le suddette credenziali saranno composte da un “User-id” e da una

“Password” personali che dovranno essere ad uso strettamente personale.

L’accesso alle aree di cantiere sara consentito solo previa:

- verifica dei dati (anagrafica, formazione, DPI, ecc.) forniti dal richiedente I’accesso in relazione a
conformita, titolarita e adeguatezza;

- approvazione del CSE, in coerenza con le previsioni dei Piani Operativi di Sicurezza.

L’Appaltatore dovra inserire nel software tutti i dati relativi a personale e mezzi, propti e delle eventuali

imprese subappaltatrici, dei fornitori, dei trasportatori, dei prestatori di servizi, dei lavoratori autonomi,

dei visitatori e di chiunque, a vario titolo, necessiti di accedere alle aree di cantiere.

Tali dati dovranno includere le informazioni indicate all’articolo del contratto “Definizione dei compiti e

responsabilita ai fini della vigente normativa privacy - Informativa per il trattamento dei dati di contratto” e in particolare:

- generalita e ruolo dei lavoratori presenti nelle aree di cantiere, impresa/societa di appartenenza,

formazione in ambito sicurezza fornita ai singoli lavoratori;

- impresa di appartenenza del mezzo, targa, eventuali verifiche periodiche, ecc.

Il Committente ed il CSE avranno accesso ai suddetti dati per le verifiche di competenza.
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I’Appaltatore e tutti i soggetti accreditati dall’Appaltatore, previa autorizzazione scritta della
Committente, all’'uso del Sistema devono garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto della
normativa vigente in tema di privacy e gestione dei dati. Resta inteso tra le Parti che le predette credenziali,
rilasciate dalla Committente, resteranno sotto la piena responsabilita dell’Appaltatore che ne rispondera
per ogni eventuale utilizzo anche abusivo. L’Appaltatore si obbliga a far effettuare ’accesso e I'utilizzo
del Sistema da parte dei soggetti da esso stesso autorizzati secondo le modalita ed istruzioni concordate
ed esclusivamente per le finalita di cui all’art. “Definizione dei compiti e responsabilita ai fini della vigente normativa
privacy - Informativa per il trattamento dei dati di contratto” del contratto.

In considerazione del fatto che il funzionamento del Sistema comporta il trattamento di dati personali
dei soggetti autorizzati all’accesso al “cantiere”, il relativo trattamento dovra essere disciplinato ai sensi
della normativa privacy (Regolamento Europeo 2016/679 - “GDPR” e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e
connessi provvedimenti dell’Autorita nazionale Garante del trattamento dei dati personali), come stabilito
anche all’ art. “Definizione dei compiti e responsabilita ai fini della vigente normativa privacy - Informativa per il
trattamento dei dati di contratto” del contratto.

La mancata e/o non conforme installazione, gestione e manutenzione comportera 'applicazione delle
Non Conformita previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER
NC PER LA SICUREZZA”.

510 PROTOCOLLO DI BEHAVIOR-BASED SAFETY (B-BS)

La Committente potra adottare il Protocollo di Behavior-Based Safety (B-BS), il quale individua gli
standard di qualita, nonché ruoli e responsabilita dei soggetti coinvolti, con riferimento a ogni fase e
lavorazione oggetto dell’Accordo Quadro.

La definizione, applicazione e implementazione del Protocollo di B-BS mira a ridurre drasticamente il
numero d’incidenti in ambito lavorativo, intervenendo direttamente sui comportamenti di sicurezza di
tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti nell’Appalto e sulle loro contingenze.

La Committente dara comunicazione all’Appaltatore circa 1 riferimenti del soggetto terzo preposto alla
progettazione ed implementazione del protocollo.

E obbligo dell’Appaltatore assicurare la partecipazione, sua e di tutti gli eventuali subappaltatori coinvolti
a vario titolo per suo conto nell’Appalto, alla definizione, attuazione ed implementazione del protocollo
di B-BS, dal momento di ricezione della comunicazione stessa e fino al Certificato di Ultimazione lavori,
al fine di consentire 'adattamento del protocollo alla specifica realta del cantiere.

La definizione del protocollo comportera il coinvolgimento attivo dei lavoratori dell’Appaltatore e degli
eventuali subappaltatori tramite:

- la compilazione di appositi questionari;
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- interviste dirette su aspetti relativi alla sicurezza, ivi incluso leventuale sistema di
incentivazione/sanzione in uso;

- T'identificazione di personale direttivo, safety leader e osservatori che garantiscano 'esecuzione, il
presidio e 'implementazione del processo di B-BS, come definito nel processo medesimo.

11 personale identificato come safety leader e osservatori sara soggetto a specifica formazione da parte

della Committente o suo delegato allo scopo.

Sara, altresi, obbligo dell’Appaltatore gestire in autonomia tutte le attivita legate alla organizzazione

logistica e alla gestione del protocollo di B-BS, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- convocazione dei gruppi di lavoro;

- organizzazione dei locali e degli strumenti per meeting ed attivita formative;

- data entry delle checklist di controllo dei comportamenti compilate dagli osservatori in forma cartacea,
su eventuale software di gestione del processo di B-BS fornito dalla Committente;

- eventuali altre attivita di supporto previste nel protocollo di B-BS.

La mancata partecipazione non giustificata del personale dell’Appaltatore alle attivita previste dal

protocollo di B-BS, nonché la mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo e dai

documenti contrattuali in relazione al protocollo stesso, comportera 'applicazione di Non Conformita

previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA

SICUREZZA”.

511 3 MINUTI PER LA SICUREZZA

I’ Appaltatore dovra svolgere, prima dell’inizio di un nuovo turno lavorativo o di una nuova attivita, brevi
incontri, c.d. “3 minuti per la sicurezza”.

Tali Meeting si terranno, con le singole squadre, direttamente sulle aree di lavoro, al fine di massimizzare
attenzione di tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle lavorazioni verso le tematiche della sicurezza,
con particolare riguardo ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e dell’attivita svolta, nonché alle
procedure e disposizioni di prevenzione e mitigazione.

Gli incontri saranno condotti dal personale che all'interno dell’organizzazione dell’ Appaltatore ricoprono
il ruolo di preposti (anche di fatto) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, eventualmente coadiuvati dai Capicantiere
e dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore soprattutto in concomitanza delle lavorazioni
che presentano maggiori livelli di rischio.

Gli incontri dovranno essere verbalizzati con I'apposita modulistica resa disponibile dal Committente e
rendicontati mensilmente al CSE.

La Committente, il DL e il CSE hanno facolta di partecipare in qualsiasi momento ai “3 minuti per la

sicurezza’.
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Il mancato svolgimento dei “3 minuti per la sicurezza” comportera 'applicazione di Non Conformita
previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA
SICUREZZA”.
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6 TERMINI PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1 CONSEGNA DEI LAVORI

ILa consegna dei lavori verra effettuata ai sensi del Codice e dei suoi allegati.

In fase di consegna, oltre alle attivita previste da norma, il DL, in contraddittorio con I’Appaltatore

verifica:

- Taccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni progettuali;

- Tassenza di rifiuti superficiali e di baraccamenti abusivi nelle aree di cantiere; in caso contrario, il DL
ne da immediata segnalazione al RUP per le necessarie decisioni in merito;

- lo stato dei luoghi in relazione a impianti, segnaletica, e regimazione idraulica di piattaforma esistenti
con particolare riferimento alle attivita eventualmente previste in galleria.

All'atto della consegna il processo verbale deve contenere la dichiarazione che I'area su cui devono

eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire

l'avvio e la prosecuzione dei lavori e che PAppaltatore conferma di avere preso conoscenza dei rischi di

qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di cio si da atto nel verbale di consegna

dei Lavori.

ILa consegna dei lavori ¢ notificata con apposito verbale sottoscritto contestualmente dal Direttore dei

lavori e dall’Appaltatore all’esito delle operazioni di consegna. Da tale data di notifica, ’Appaltatore ¢

tenuto a dare avvio alle attivita entro 5 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il termine eventualmente

offerto dall’Appaltatore nell’ambito della propria offerta tecnica, pena I'applicazione delle penali di cui

all’articolo 7.4.5 del presente Capitolato.

LLa consegna dei lavori puo farsi in pit volte con successivi verbali di consegna parziale; in caso di urgenza,

I’ Appaltatore comincera i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di

legge sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

6.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Entro i tempi indicati nei singoli contratti attuativi, e comunque prima della consegna dei lavori,
I’Appaltatore deve sottoporre all’approvazione del DL il Programma di Esecuzione dei Lavori (di seguito
Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori — POD Lavori), in coerenza con le obbligazioni
contrattuali.

I Appaltatore deve sviluppare il POD Lavori fino al livello della WBS.

L’Appaltatore dovra altresi tenere conto, nella rielaborazione del programma lavori:

- delle condizioni dell’accesso al cantiere come descritte nel progetto esecutivo;
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- delle interferenze indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;

- delle priorita e dei vincoli indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri elaborati progettuali;

- delle eventuali modalita, consequenzialita e difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla
specificita dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dei periodi di esodo, per i quali la Direzione di Tronco non prevede la possibilita di interrompere /
ridurre le carreggiate, nonché di tutti gli altri specifici obblighi per l'utilizzo dei varchi autostradali e
le movimentazioni dei mezzi di cantiere;

- delle eventuali sovrapposizioni e condivisioni delle aree di cantiere con altri eventuali lotti operativi.

Al fine non esaustivo, ma solo di fornire in sede di gara tutte le informazioni per valutare ’effort

richiesto _per le attivita di monitoraggio dei lavori, si precisa, sin d’ora, che sara richiesto

all’ Appaltatore:

- la proposta e la valorizzazione, per ciascuna lavorazione, di un driver sintetico di avanzamento;

- la ridistribuzione del computo metrico in coerenza con la WBS definita per il POD Lavori.

I POD Lavori, afferenti ogni singolo contratto attuativo, dovranno essere consegnati in forma cartacea
ed elettronica (file nativo), con comunicazione ufficiale e dovranno essere trasmessi con una settimana
di anticipo rispetto alla data programmata di inizio delle lavorazioni.

L’Appaltatore deve inoltre corredare il POD Lavori e il Programma di produzione con il programma
delle prove su materiali e lavorazioni da eseguirsi secondo le modalita e le frequenze stabilite nei PCQ,
nel progetto e nel Capitolato II Parte (N.T.A.), nonché tutte quelle eventualmente disposte dalla
Direzione Lavori e/o dai Collaudatori.

Maggiori dettagli ed istruzioni operative cui I’Appaltatore dovra attenersi relativamente alla
Programmazione e Monitoraggio/Controllo dei Lavori sono inclusi nell’allegato “Disposizioni Operative

su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”.

6.3 MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE CONTRATTUALE

Nel corso det lavori il POD Lavori puo essere modificato o integrato su richiesta della Committente,
mediante Ordine di Servizio della DL, sia per cause intervenute nel corso dei lavori sia in seguito ai
Verbali di CRM, senza che ’Appaltatore possa avanzare pretese o richieste di maggiori somme neppute
a titolo di indennizzo, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per I'eventuale coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al

contratto;
- per I'eventuale intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui

reti siano coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori;
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- per leventuale intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, 1 siti e
le aree comunque interessate dal cantiere e dai lavori ed opere oggetto del’Appalto, anche per
ottemperare alle prescrizioni di enti istituzionali preposti alla tutela del’Ambiente e della Salute;

- per assicurare la regolarita, fluidita e sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumita;

- per la necessita o Popportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento delle opere e degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- degli eventuali tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici, delle indagini archeologiche
preventive, della risoluzione delle interferenze, nonché delle ferie contrattuali, delle ordinanze degli
Enti locali o di altri soggetti pubblici o privati relativi alla limitazione dei cantieri per le strade di loro
competenza eventualmente interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei regolamenti comunali per le
attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D Igs.
n. 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora emergano dei disallineamenti con conseguenti maggiori tempi che fossero da imputare

all’Appaltatore, questi dovra porre in essere, senza possibilita di richiedere maggiori oneri, neppure a

titolo di indennizzo, tutte le strategie di recupero volte al mantenimento dei termini di ultimazione finale

e eventualmente intermedi (milestones), pena l'applicazione delle penali contrattuali come meglio

specificate nel contratto.

E espressamente previsto ed accettato dall’Appaltatore che, qualora scaturissero ottimizzazioni della

programmazione che permettano di minimizzare Ueffetto di eventuali sospensioni senza arrecare ulteriori

oneri allo stesso (ad esempio I'impiego di mezzi e maestranze su altra attivita diversa da quella sospesa),
la Committente possa farne richiesta senza che I’Appaltatore possa reclamare alcun maggior costo, onere

o indennizzo di sorta.
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7 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

7.1 ONERI GENERALI

L’Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni tecniche, generali e particolari, ed adempiere agli obblighi
normativi e contrattuali.

I’ Appaltatore nell’ambito della propria offerta, ovvero con il ribasso offerto, tiene conto dei costi, da
sostenere per le maestranze, per i corsi di formazione obbligatori per legge e non, per la Sicurezza del
Lavoro, per le visite mediche obbligatorie per legge, nonché a tutti gli oneri effettivamente necessari al
fine di ottemperare alle previsioni di progetto e/o di offerta dello stesso, laddove necessati e non gia
previsti e compensati nel PSC/DUVRI e/o nei prezzi contrattuali.

Le disposizioni e le norme tecniche di questo Capitolato sono impegnative per I’Appaltatore, ma non
limitative. Resta quindi inteso che ¢ obbligo dell’Appaltatore eseguire ed ultimare il lavoro, completo in
ogni sua parte, in conformita al Contratto, ai capitolati, e ai documenti ad essi allegati.

Le prescrizioni riportate nel Capitolato sono da intendersi integrative, ove non in contrasto, con le norme
di legge vigenti.

Altresi I’ Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta avendo ben chiaro 'oggetto dell’appalto
nelle peculiarita dell’accordo quadro, delle relative fasi esecutive, inclusa ogni opera, anche provvisionale.
Pertanto, con esplicito riferimento alla propria offerta, I’Appaltatore dichiara di non avere diritto a

qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi.

7.2 PERSONALE DI GESTIONE DELI’ACCORDO QUADRO

I Appaltatore ¢ tenuto ad avere nel proprio organigramma del personale di gestione dell’Accordo Quadro
almeno le figure indicate in sede di gara nell’offerta tecnica (criterio OT — A.2), in termini di ruolo e
numero.

Per personale di gestione dell’Accordo Quadro si intende il personale fisso addetto alla gestione del
cantiere, escluso il personale di sede ed escluse le maestranze.

Per ognuno dei ruoli individuati in organigramma deve essere garantita la presenza in cantiere per I'intera
durata dell’Accordo Quadro e di ogni singolo contratto attuativo, con la precisazione che i singoli ruoli
devono essere ricoperti da soggetti differenti.

L’Appaltatore ¢ tenuto a fornire, entro 5 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, il
relativo organigramma di dettaglio, conformemente a quanto eventualmente proposto in sede di
offerta tecnica, nel quale dovranno essere almeno presenti le figure elencate di seguito:

- n°1 Direttore Tecnico;

- n°1 Direttore di Cantiere;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 41



ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE

autostrade”per litalia RICADENTI SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI TUTTE LE DIREZIONI DI TRONCO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

- n°1 Capo cantiere;

- n®1 Assistente;

I’organigramma di dettaglio, che la Committente si riserva di verificare, viene strutturato secondo il
modello organizzativo, riferito alle unita e alle strutture operative — cantieri, scelto dall’Appaltatore per la
gestione di ogni contratto attuativo nell’ambito dell’accordo quadro, con i relativi legami di dipendenza
gerarchico/funzionale.

Suddetto organigramma dovra esplicitare le risorse che saranno dedicate alla gestione della sicurezza in
cantiere (RSPP, ASPP, Preposti /o altri Referenti/Addetti atti alla verifica degli aspetti per la sicurezza)
dimensionato in funzione della complessita e grandezza del cantiere, con la specifica delle risorse che
saranno dedicate in maniera esclusiva per il cantiere e quelle che invece saranno impiegate parzialmente
con relativo grado di impiego.

L’Appaltatore dovra garantire il soddisfacimento dei requisiti tecnico/professionali del suddetto
personale in funzione dei relativi ruoli e responsabilita.

I’ Appaltatore ¢, inoltre, tenuto a garantire, per ogni contratto attuativo, la presenza fissa in cantiere di un
proprio Referente della Qualita di comprovata esperienza nel controllo qualita delle opere oggetto
del’AQ. Entro 3 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, I’Appaltatore ¢ tenuto ad inviare per
approvazione alla Committente il curriculum vitae di tale risorsa. I.a modifica alla struttura organizzativa
dichiarata o Pavvicendamento di una risorsa su un ruolo ¢ tempestivamente comunicata alla
DL/Committente, a mezzo PEC, e soggetta ad approvazione preventiva della Committente.

Il Committente si riserva la possibilita di richiedere modifiche e/o integrazioni qualora anche in corso
d’opera il suddetto organigramma risulti non adeguato.

I’ Appaltatore, inoltre, su richiesta della DL, redige e trasmette ogni giovedi per la settimana successiva,
il calendario settimanale delle presenze di ognuna delle figure di cui all’'organigramma di dettaglio,
che la DL/Committente si riserva di verificare, tenuto conto che ’Appaltatore ¢ tenuto ad impiegare
personale dedicato ai lavori d’appalto e, pertanto, presente a tempo pieno e reperibile presso il cantiere
durante Porario di lavoro.

Nel medesimo calendario, ’Appaltatore inserira anche le maestranze previste e 1 mezzi da impiegare,
suddivisi per turni di lavoro, che saranno ugualmente oggetto di verifica da parte della DL/Committente.
Resta fermo il diritto della Committenza a richiedere I'allontanamento dal cantiere di figure ritenute non
idonee o che si siano rese responsabili di danni, di ritardi, di negligenze, di condotte contrarie ai disposti
contrattuali o al codice etico del Committente nonché, naturalmente, di comportamenti illeciti.

La sostituzione deve avvenire entro 1 mese dalla richiesta di allontanamento con professionisti di pari

qualifiche a pena di applicazione delle penali del presente Capitolato.
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7.3 INTERVENTI TIPOLOGICI - ONERI PER ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Al fine di garantire ’esecuzione in contemporanea degli interventi, ’Appaltatore deve garantire la
disponibilita di un numero minimo di squadre nell’'ambito dell’Accordo Quadro per singolo Lotto

secondo il prospetto che segue:

Numero
DT minimo di
squadre

Lotto
Lavori

N
Al -
N (iU W] oo

(=)}

La composizione minima della squadra tipo deve essere costituita secondo quanto previsto per ciascun
tipologico riportato nell'elenco che segue (esclusi gli operatori dei macchinari necessari per ogni tipologia
d’intervento).

L’Appaltatore deve essere in grado di eseguire piti contratti attuativi in contemporanea.

E fatto salvo:

- lobbligo di incrementare il numero minimo in base alle eventuali squadre aggiuntive offerte
dall’Appaltatore;

- la possibilita di programmare I’esecuzione della prestazione secondo la propria organizzazione che
deve essere comunque idonea per tutti gli interventi e dotata di mezzi alternativi e/o aggiuntivi rispetto
a quelli indicati nelle seguenti composizioni minime, purché equivalenti.

Si evidenzia che non si procedera con la formalizzazione del contratto attuativo laddove I’Appaltatore

non abbia preventivamente fornito un programma lavori dettagliato con evidenza della potenzialita

organizzativa, coerente con ’Offerta Tecnica dello stesso.

A. Fornitura e posa di presidi di sicurezza quali reti in acciaio inox e/o lamiere grecate ed
eventuali dreni (Interventi Tipologici A, B1, B2)
La composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;
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- piattaforma aerea semovente verticale, piattaforma aerea autocarrata telescopica (cestello), autocarro
con gruetta, autocarro con cassone, carrellone, flex attrezzato per taglio lamiere, trapano, tassellatore,
chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo elettrogeno. In caso di eventuali dreni anche

escavatore con martello, perforatore, pala gommata e spazzolatrice.

B. Ripristini di ammanchi del rivestimento della galleria (spessori fino a 40 cm) mediante
rimozione di strati corticali della volta, posa di rete strutturale e ripristino mediante gunite,
spritz-beton o calcestruzzo (Interventi tipologici C1-C2-C5-E1-E2-E5)

ILa composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni,

- idrodemolitrice o escavatore con martello demolitore, autocarro con gruetta o autogru, pala

caricatrice/minipala, autocatro con cassone, carrellone, tassellatore, autocisterna, spazzolatrice,
motocompressore, pompa spritz, chiave dinamometrica, gruppo elettrogeno. In caso di

chiodatura/bullonatura e/o lavori in presenza d’acqua anche jumbo.

C. Interventi di riempimento di cavita eventualmente associati a interventi di ripristino di
ammanchi (spessori fino a 40 cm) del rivestimento della galleria (Interventi tipologici D1-
D2-F1-F2)

LLa composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;

- videoendoscopio, gruppo iniezione malte, piattaforma aerea semovente verticale, jumbo, escavatore

con martello, carrellone, autocarro con gruetta, pala caricatrice/minipala, autocarro con cassone,

tassellatore, autocisterna, spazzolatrice, motocompressore, chiave dinamometrica, gruppo elettrogeno.

D. Interventi di consolidamento di fessure, lesioni e cunei potenzialmente instabili nel
rivestimento della galleria (Interventi tipologici G1-G2-G3.-G4)
LLa composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:
- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;
- piattaforma aerea semovente verticale, escavatore con martello, autocarro con gruetta, pala
caricatrice/minipala, autocatro con cassone, carrellone, tassellatore, autocisterna, spazzolatrice,
motocompressore, chiave dinamometrica, gruppo elettrogeno. In caso di bullonature jumbo, gruppo

iniezione malte.
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E. Interventi di blindaggio e/o sottarco armato con centine (Intervento tipologico G5. e
sottarchi armati)
ILa composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:
- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;
- fresatrice, escavatore con martello, martello demolitore, posacentine, autocarro con gru, piattaforma
aerea semovente verticale, carrellone, pompa spritz, pompa per calcestruzzo, pala caricatrice/minipala,
autocisterna, spazzolatrice, tassellatore, chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo elettrogeno.

In caso di bullonature jumbo, gruppo iniezione malte.

F. Ripristini di copriferro e armature (spessori fino a 20 cm) mediante rimozione di strati
corticali della volta o dei piedritti, trattamento armature con passivante e ripristino mediante
gunite armata o spritz-beton (Interventi tipologici H1-H2-I)

La composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;

- idrodemolitrice, autocarro con cassone, carrellone, escavatore con martello, martello demolitore,

sabbiatrice, miscelatrice malte, pala caricatrice/minipala, autocisterna, spazzolatrice, piattaforma aerea
semovente verticale, pompa spritz, autocarro con gruetta, trapano, tassellatore, chiave dinamometrica,

motocompressore, gruppo elettrogeno.

G. Interventi di riempimento di cavita eventualmente associati a interventi di ripristino dello
spessore del rivestimento (Interventi tipologici L1.-L2.) o a interventi per consolidamento di
quadri fessurativi (Interventi tipologici N1-N3)

La composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;

- videoendoscopio, jumbo, gruppo iniezione malte, carrellone, pala caricatrice/minipala, autocisterna,

spazzolatrice, piattaforma aerea semovente verticale, autocarro con cassone, autocarro con gruetta,
trapano, tassellatore, chiave dinamometrica, impianti d’iniezione, motocompressore, gruppo

elettrogeno. In caso dilavori in presenza d’acqua anche escavatore con martello e martello demolitore.

H. Interventi di rifacimento del concio

La composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;

- jumbo, gruppo iniezione malte, fresatrice o idrodemolitrice, escavatore con martello demolitore,

carrellone, pala caricatrice/minipala, autocisterna, spazzolatrice, piattaforma aerea semovente
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verticale, autocarro con gruetta, autocarro con cassone, impianto per la realizzazione di spritz,
attrezzatura ossiacetilenica, motocompressore, gruppo elettrogeno. In caso di ricorso a casseri
prefabbricati, attrezzatura posaconci; altrimenti attrezzatura di cassero mobile.

I. Interventi complementari

La composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;

- autocarro con gruetta, autocarro con cassone, piattaforma aerea semovente verticale, tassellatore,
gruppo elettrogeno. In caso di installazione di new jersey anche escavatore gommato con pinza oppure

autogru, sollevatore. In caso di installazione di barriere di sicurezza metalliche anche battipalo.

J. Interventi aggiuntivi

La composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 6 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) + n. 2 addetti in ausilio alle lavorazioni;

- fresatrice, escavatore con martello, martello demolitore, autocarro con gru, piattaforma aerea
semovente verticale, carrellone, pompa spritz, pompa per calcestruzzo, pala caricatrice/minipala,

autocisterna, spazzolatrice, tassellatore, chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo elettrogeno.

K. Sostituzione impianto illuminazione

La composizione minima di ciascuna squadra ¢ la seguente:

- n. 2 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera);
- piattaforma aerea semovente verticale, cestello, carrellone per trasporto piattaforma semovente,
attrezzi manuali ed elettrici quali flessibile, trapano, chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo

elettrogeno.

L. Sostituzione ventilatori

- n. 3 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera);

- piattaforma aerea semovente verticale, cestello, carrellone per trasporto piattaforma semovente,
attrezzi manuali ed elettrici quali flessibile, trapano, chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo

elettrogeno.

M. Sostituzione e verifica cavi

- n. 2 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera);
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piattaforma aerea semovente verticale, cestello, carrellone per trasporto piattaforma semovente,
strumento di verifica impianti elettrici, attrezzi manuali ed elettrici quali flessibile, trapano, chiave

dinamometrica, motocompressore, gruppo elettrogeno.

N. Sostituzione tvce e picchetti

n. 2 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera);
piattaforma aerea semovente verticale, cestello, carrellone per trasporto piattaforma semovente,
attrezzi manuali ed elettrici quali flessibile, trapano, chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo

elettrogeno.

Sostituzione PMV+FC
n. 3 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera);
piattaforma aerea semovente verticale, cestello, carrellone per trasporto piattaforma semovente,
attrezzi manuali ed elettrici quali flessibile, trapano, chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo

elettrogeno.

Sostituzione sensori aria, fibrolaser, termosensibile e fessurato
n. 3 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera) ;
piattaforma aerea semovente verticale, cestello, carrellone per trasporto piattaforma semovente,
attrezzi manuali ed elettrici quali flessibile, trapano, chiave dinamometrica, motocompressore, gruppo

elettrogeno.

Remotizzazione idrico anticendio
n. 3 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera);
cestello, attrezzi manuali ed elettrici quali flessibile, trapano, chiave dinamometrica, motocompressore,

gruppo elettrogeno, strumento di verifica impianti elettrici.

. Attivita di assistenza alle ispezioni in galleria

n. 3 addetti (esclusi gli operatori dei mezzi d’opera);
piattaforma di lavoro mobile elevabile, autocarro con gru, attrezzi manuali ed elettrici quali flex,

perforatore, avvitatore, gruppo elettrogeno
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7.4 OFFERTA TECNICA

In fase di gara ¢ valutata I’Offerta Tecnica dell’Appaltatore sulla base dei criteri di cui al documento
“Criteri di valutazione del’Offerta Economicamente Pit Vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo”, alla quale ’Appaltatore deve adempiere nella fase di esecuzione dell’Accordo
Quadro.

ILla Committente riscontra, in corso d’opera avvalendosi della DL, effettiva applicazione di quanto
proposto dall’Appaltatore in relazione ad ognuno dei summenzionati criteri, oltre agli adempimenti
previsti nel presente documento e, in generale, nei documenti contrattuali.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
troveranno applicazione le penali nel seguito specificate, con riferimento a quanto dichiarato
dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica.

Tali penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, superato il quale la
Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto —

Clausola Risolutiva Espressa”, fatto salvo il maggior danno ex art. 1382 c.c.

7.4.1 Organigramma del personale di gestione dell’Accordo Quadro

Per quanto concerne 'organigramma di cui al criterio di valutazione OT — A.2, nel caso in cui

I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione a:

- trasmissione del calendario delle presenze in cantiere;

- presenza del personale di gestione dell’Accordo Quadro, che deve essere congruo con I'offerta tecnica
dell’Appaltatore (numero risorse e profili professionali);

saranno applicate le seguenti penali:

- 1.000,00 euro per la mancata comunicazione del calendario settimanale delle presenze;

- 5.000,00 euro/mese per il Direttore Tecnico e il Direttore di Cantiere (applicata singolarmente);

- 4.000,00 euro/mese per le figure di Capo cantiere o affini (anche nel caso in cui venga accertato un
livello inferiore rispetto a quello dichiarato in fase di gara);

- 3.000,00 euro/mese per le figure di Assistente;

- 2.000,00 euro/mese per tutte le altre figure professionali.

Le eventuali penali riferite alle figure professionali, saranno applicate laddove, a seguito di verifica da

parte di DL / RUP, si sia accertato, nel mese, un numero di assenze giornaliere pari o supetiore a n. 5,

per ogni singolo cantiere.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di

applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.
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7.4.2 Sistema di Project Management e sistemi di controllo e gestione

Per quanto concerne il Sistema di Project Management e sistemi di controllo e gestione di cui al criterio
di valutazione OT-A.3, nel caso in cui ’Appaltatore risulti inadempiente in relazione a numero e/o
qualifica delle risorse dedicate ai sistemi di programmazione, controllo e rendicontazione di fasi esecutive,
delle attivita di gestione ambientale e della qualita, sara applicata una penale pari a €1.000,00 euro per
ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di
15 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il
Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

Nel caso in cui I'Appaltatore risulti inadempiente in relazione all’articolazione dei report di
rendicontazione e struttura delle procedure esecutive delle principali lavorazioni, sara applicata una penale
pari a 1.000,00 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali difformita dovessero
persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, l]a Committente
ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva

Espressa”.

7.4.3 Numero di squadre aggiuntive messe a disposizione

Con riferimento al numero, alla composizione e alle dotazioni delle squadre di lavoro di cui al criterio di
valutazione OT-A.5; le verifiche saranno eseguite dalla Direzione lavori anche sulla base del Piano di
impiego e del Giornale dei lavori, con riferimento ai requisiti minimi del presente Capitolato e all’offerta
tecnica dell’Appaltatore.

Nel caso in cui ’Appaltatore risulti inadempiente in relazione al numero delle squadre e/o alla dotazione
delle medesime, sara applicata una penale pari a euro 500,00 euro/giorno a partire dalla data di consegna
dei lavori per ogni squadra mancante e/o difforme.

Qualora I'eventuale inadempimento dovesse persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione
di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.4 Messa a disposizione di squadre aggiuntive per la segnaletica

Per quanto concerne messa a disposizione di squadre per la segnaletica di cui al criterio di valutazione
OT-A.6, nel caso in cui 'Appaltatore risulti inadempiente, sara applicata una penale pari a 500,00
euro/giorno per ogni squadra mancante.

Le verifiche saranno eseguite dalla Direzione lavori anche sulla base del Giornale dei lavori.

Qualora 'eventuale difformita dovesse persistere e ripetersi sistematicamente, la Committente ha facolta

di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 49



ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE

autostrade”per litalia RICADENTI SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI TUTTE LE DIREZIONI DI TRONCO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

7.4.5 Riduzione dei tempi di avvio delle attivita

Per quanto concerne la riduzione dei tempi di avvio delle attivita rispetto ai termini previsti di cui al sub-
criterio di valutazione OT-A.7a, nel caso in cui ’Appaltatore maturi ritardo nell’avvio delle attivita
rispetto al termine dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica, sara applicata una penale pari a
350,00 euro/giotno.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo
“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”, cosi come la sistematica e/o ripetuta
esecuzione in ritardo delle attivita, nonché la mancata esecuzione nei tempi e termini richiesti negli

“ordinativi”.

7.4.6 Riduzione dei tempi per interventi urgenti

Per quanto concerne la riduzione dei tempi di avvio delle attivita per interventi urgenti rispetto ai termini
previsti di cui al sub-criterio di valutazione OT-A.7.b, nel caso in cui ’'Appaltatore maturi ritardato
nell’avvio delle attivita rispetto al termine dichiarato all'interno della propria Offerta tecnica, sara applicata
una penale pati a 300,00 euro/ora.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo
“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”, cosi come la sistematica e/o ripetuta
esecuzione in ritardo delle attivita, nonché la mancata esecuzione nei tempi e termini richiesti negli

“ordinativi”.

7.4.7 Proposte migliorative per le tecnologie esecutive

Con riferimento al criterio di valutazione OT— A.8, nel caso in cui I’Appaltatore risulti inadempiente, sara
applicata una penale pari a 500,00 euro/giorno qualora venga riscontrato il mancato utilizzo delle
tecnologie esecutive dallo stesso proposte ovvero l'utilizzo di tecnologie esecutive difformi rispetto a
quelle proposte.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.
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7.4.8 Sistema di gestione interno per autocontrollo

Con riferimento al criterio di valutazione OT—=A.9, nel caso in cui ’Appaltatore risulti inadempiente in
relazione alle attivita dallo stesso proposte nell’ambito del sistema di gestione interno per I'autocontrollo,
in termini di:

- applicazione delle modalita e dei protocolli;

- utilizzo del personale (numero e qualifiche);

- frequenza dei controlli e delle verifiche;

- utilizzo dei metodi di condivisione con Committente/DIL;

sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sara per ogni giorno di
persistenza dell'inadempimento stesso.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.9 Soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale

Con riferimento al criterio di valutazione OT—=A.10, nel caso in cui ’Appaltatore risulti inadempiente,
sara applicata una penale pari a 500,00 euro qualora venga riscontrato il mancato utilizzo delle soluzioni
migliorative per la sicurezza dallo stesso proposte ovvero I'utilizzo di soluzioni difformi rispetto a quelle
proposte. Qualora l'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 15 giorni dalla
comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.10 Utilizzo di macchinari mobili con basse emissioni in atmosfera

Con riferimento al criterio di valutazione OT — A.11, il Direttore dei lavori verifichera il Piano di impiego
di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che I’Appaltatore
intende utilizzare, che andra sviluppato secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Al contempo, il Direttore dei lavori verifichera anche I'incidenza di macchinari mobili con basse emissioni
in atmosfera rispetto al totale dei mezzi, in conformita alla percentuale dichiarata in offerta tecnica. Nel
caso in cui la percentuale non corrisponda a quella dichiarata in sede di offerta tecnica, il Direttore dei
lavori sara legittimato a richiedere I'adeguamento del Piano di Impiego, entro il termine massimo di 15
giorni. Qualora ’Appaltatore risulti inadempiente, il DL sara legittimato ad applicare una non conformita
(del tipo vincolante relativa ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei document).

Inoltre, nel corso dell’esecuzione del contratto, sara applicata una penale pati a 1.000,00 euro per ogni

macchinario presente in cantiere non rispondente alle caratteristiche di emissioni dichiarate. Qualora le
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eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di applicazione
della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del

Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.5 ONERI E OBBLIGHI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, oltre a quanto gia previsto in contratto, tutti gli

adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- tutti gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge Nazionali e Locali, del Regolamento
Europeo 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”),
delle disposizioni del Contratto e dei suoi allegati;

- tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture

oggetto dell’appalto.

7.6 ATTIVITA DI AUDIT

Fermo restando quanto stabilito in contratto all’articolo “ATTIVITA” DI AUDIT”, con particolare
riferimento all’ambito HSE, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il committente potra svolgere
audit di salute sicurezza e ambiente presso ’Appaltatore, in proprio o per tramite di societa terze.

Tali audit potranno essere finalizzati a verificare, a campione, 'applicazione dei requisiti richiesti nel CSA
(audit di sistema), oppure “di campo”, ossia ispezioni a campione nei cantieri e nei luoghi di lavoro volti
a verificare la conformita delle prassi operative, la capacita di mantenersi conformi alle normative di
sicurezza e ambientali e alle procedure, manuali, istruzioni fornite dalla Committente o proprie
dell’Appaltatore.

Qualora, a seguito di audit di sistema, dovessero emergere non conformita significative, quali a titolo
esemplificativo scostamenti dalle prescrizioni previste nel CSA, ’Appaltatore sara chiamato a adottare
azioni correttive e preventive e saranno condivise anche le tempistiche di risoluzione.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche o nel caso in cui le misure adottate non siano efficaci, la
Committente potra applicare penali, di cui al cap. 8 del presente capitolato, sospendere o risolvere il
contratto.

Qualora, a seguito di ispezioni in campo, dovessero emergere non conformita significative, la
committente sospendera il cantiere di lavoro e potra sospendere le autorizzazioni a manovre degli
operatori presenti per la durata che si riterra opportuna, imporre la risoluzione immediata della non

conformita e la risoluzione delle cause che ’hanno generata, verificandone 'avvenuta attuazione.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, per non conformita significative con riferimento alle ispezioni

in campo, s’intende:

- mancata fornitura/utilizzo del dispositivo di protezione individuale, in particolare contro le cadute
dall'alto;

- mancanza di protezioni verso il vuoto;

- scavi non protetti;

- situazioni di carente housekeeping che possano comportare rischi per lavoratori, utenti stradali ed
esterni;

- apposizione di segnaletica in modo difforme da quanto previsto dagli schemi normativi;

- lavori in prossimita di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;

- mancata formazione e addestramento;

- mancata elaborazione di DVR/POS;

- comportamenti su strada o in cantiere, in violazione delle linee guida ASPI o delle prescrizioni
contenute nei documenti della sicurezza (es. DUVRI/PSC), che mettano a rischio la vita propria o di
altri;

- mancato rispetto delle norme di sicurezza nella movimentazione di carichi con mezzi di sollevamento;

- macchine e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza;

- gestione illecita di rifiuti;

- gestione illecita delle acque di scarico.

Al ripetersi di analoga non conformita, ’Appaltatore verra sospeso fino ad attuazione di un Piano di

adeguamento con le azioni correttive e migliorative del sistema di gestione e vigilanza sulla sicurezza

che ’Appaltatore si impegna ad assumere per evitare il ripetersi delle non conformita rilevate,
eliminando le cause di base che hanno originato le anomalie.

Ila Committente potra procede conseguentemente, anche al fine di verificare I'attuazione delle misure

previste, ad effettuare visite ispettive a campione e anche senza alcun preavviso e audit come sopra

descritto.

Qualora dovessero emergere nuovamente situazioni di non conformita (analoghe alle precedenti o

comunque della stessa gravita) nell’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge in materia di

sicurezza, l]a Committente potra risolvere il Contratto, con tutte le conseguenze di legge.
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7.7 MANODOPERA, STAFF DI COMMESSA

L’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con

sede al di fuori della Regione di Competenza, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento
dei lavori.

I’Appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a quanto previsto dall’art 119, ai commi 6 e 9, del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

L’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché

eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese per:

- lo Staff di Commessa, comprensive, a titolo indicativo e non esaustivo, di retribuzioni secondo
contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari,
indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto
aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi alto benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non
per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, laddove
necessati e non gia previsti e compensati nel PSC/DUVRI;

- eventuali oneri derivanti da trattative sindacali e le spese derivanti da contrattazioni sindacali
interne/aziendali anche se funzione di condizioni dirette /o indirette particolari dell’opera;

- tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze;

- tutte le consulenze, le assistenze o prestazioni professionali a qualsiasi titolo necessarie all’Appaltatore
per la propria corretta gestione ed esecuzione delle opere.

L’Appaltatore dovra effettuare la vigilanza sulle lavorazioni eseguite sia dal proprio personale che dei

subappaltatori ai sensi dell’art. 97 del D.Igs. n. 81/08.

7.8 MEZZI D’OPERA E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE
Tutti 1 macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori
dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le direttive e norme

ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in
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vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente

allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.

Successivamente alla firma del contratto attuativo e comunque entro la consegna dei lavori, I’Appaltatore

dovra presentare, in coerenza con gli impegni eventualmente assunti con lofferta tecnica, per

approvazione al Direttore Lavori il “Piano di Impiego” di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti,

dispositivi, veicoli, strumenti e attrezzature che intende utilizzare.

Il Piano di Impiego ¢ composto da un elenco di tutti mezzi d’opera che saranno utilizzati, corredato dai

seguenti documenti che dovranno essere forniti per ciascun mezzo, inclusi i mezzi di scorta:

- marcature CE e indicazione della classifica europea di inquinamento;

- libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche del macchinatio;

- elaborati progettuali e relazioni di calcolo (per eventuali ponteggi, casseforme, carri varo, impianti
betonaggio, ...);

- attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;

- eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ...);

- documento attestante la classe ambientale di omologazione CE; in particolare, tale documento deve
dimostrare che il mezzo rispetti i parametri eventualmente indicati dall’Appaltatore in sede di offerta;

- quadro di raffronto tra i macchinari utilizzati nella lavorazione che rispettano 1 parametri di cui sopra
e 1 mezzi totali al fine di dare contezza dei mezzi d’opera e veicoli che rispettano 1 parametri di
emissioni indicati.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovra ottenere tutte le autorizzazioni e le certificazioni dei mezzi

impiegati per la realizzazione dell’opera. Sono a suo carico anche tutti i pedaggi autostradali relativi a

qualsiasi trasporto inerente all’Appalto.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per attrezzare 1 mezzi utilizzati operanti a terra.

I’Appaltatore dovra, inoltre, presentare il Programma di Manutenzione Impianti, Macchinari ed

Attrezzature di lavoro impiegate, comprensivo delle verifiche ai fini della sicurezza e della salute svolte

sia al sensi di quanto previsto dai manuali d’uso che dalla normativa vigente, oltre a predisporre e tenere

aggiornata documentazione di controllo operativo relativa a conformita di installazione e corretto utilizzo

degli stessi.

In relazione a eventuali ritardi nella trasmissione/aggiornamento del piano di impiego e del programma

di manutenzione impianti, macchinari e attrezzature, il Direttore dei lavori sara legittimato ad applicare

una non conformita (del tipo vincolante relativa ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei

documenti).
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Il Direttore dei lavori verifichera, altresi, in coerenza con Ieventuale offerta tecnica, la rispondenza di

quanto indicato nel piano di impiego con macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, veicoli,

strumenti e attrezzature presenti in cantiere.

In caso di difformita, sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni macchinario/impianto e una

penale pari a 500,00 euro per ogni equipaggiamento/dispositivo/veicolo/strumento/attrezzatura

presente in cantiere non rispondente. Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di

15 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il

Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.9 ONERI E OBBLIGHI OPERATIVI E DOCUMENTALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi

di seguito elencati, laddove necessari e non gia previsti e compensati nel PSC:

la possibilita, senza nulla pretendere, di accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di
persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Committenza per eseguire ispezioni,
visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di Contratto e quindi non di competenza
dell’Appaltatore;

tutti i costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori presenti ed operanti nell’area
salvo quanto previsto in materia di oneri della sicurezza e definito in PSC o dal CSE;

la partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal DL o dal CSE;
la predisposizione e la compilazione dei Piani di Controllo Qualita Operativi, schede di controllo e
tutti i documenti di registrazione necessari a dare evidenza del livello di qualita di materiali, opere, parti
d’opera, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi
dell’Appaltatore”;

la compilazione ed aggiornamento dei registri che garantiscano la piena e completa rintracciabilita di
tutti 1 materiali messi in opera, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su
Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;
la partecipazione al “Kick Off Meeting”, ai Construction Review Meeting, con frequenza minima
mensile, e ad eventuali Gruppi di Crisi, qualora previsti nei progetti dei contratti attuativi, cosi come
definiti da Istruzione Operativa “Piano di Monitoraggio Ambientale”;
la predisposizione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro e/o campo prove ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato/PE o sia semplicemente richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
lo svolgimento, in contraddittorio con la Direzione Lavori, di verifica volta ad evitare qualsiasi distacco

di parti incoerenti di calcestruzzo, copriferro, intonaco, elemento di arredo, finitura, impiantistico,
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ecc., qualora ’Appaltatore si trovi ad utilizzare mezzi o attrezzature di cantiere che possano provocare
vibrazioni o patticolati sollecitazioni in cortrispondenza di opere esistenti e/o nelle immediate
vicinanze delle stesse potenzialmente interferenti con terzi (suolo pubblico, proprieta private, enti
terzi, ecc.). Nel caso insistano dei dubbi residuali di tale possibile rischio di distacco I’Appaltatore
dovra adottare adeguati provvedimenti di mitigazione delle azioni sollecitanti o delle adeguate
protezioni che, partendo dalla valutazione dello stato di fatto anche attraverso misure strumentali o
monitoraggi, potranno comprendere, a titolo indicativo ma non esaustivo, l'utilizzo di macchinari a
minor impatto vibrante, il disgaggio di parti superficiali ammalorate dell’opera, la predisposizione di
reti di sicurezza, la parzializzazioni o sospensione del traffico in prossimita alle opere interessate dal
rischio, ecc. Tali eventuali protezioni di mitigazione, qualora assimilabili a prevenzione di rischi
interferenziali, dovranno essere condivise con il CSE che ne valutera 'eventuale compenso fra gli
oneri della sicurezza ancorché non previsti nel PSC;

- tutte le spese per la redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici di tutte le strutture o fasi
lavorative provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, sviluppandone i
dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle norme di Leggi vigenti e di altre disposizioni
modificative ed integrative che potessero intervenite prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti
progetti dovranno essere sottoposti per conoscenza al D.LL. e al CS.E.;

- eventuale verifica dei calcoli strutturali e la denuncia delle opere in c.a. ed in acciaio all’'Ufficio tecnico
comunale competente ed ogni altro atto inerente alle disposizioni della normativa vigente;

- tutti i costi e le spese necessarie per la predisposizione, la redazione e la trasmissione degli elaborati e
¢gli adempimenti documentali previsti dai documenti contrattuali (eventualmente anche caricati su

dedicato portale di commessa).

7.10 ONERI E OBBLIGHI INERENTI LE AREE DI LAVORO E I MATERIALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, laddove non gia previsto e compensato nell’ambito

dei lavori d’appalto, tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- le eventuali spese di affitto per aree/immobili, noleggi, concessioni o quant’altro necessatio alla
realizzazione dell’opera;

- la programmazione degli approvvigionamenti ¢ delle forniture a pi¢ d’opera in relazione alle aree di
cantiere rese disponibili;

- la garanzia, in ogni fase d'avanzamento dei lavori fino al collaudo, della piena funzionalita di eventuali
fossi/canalizzazioni e/o tubazioni/condotte per la raccolta o distribuzione delle acque nelle aree di

cantiere e/o interferiti/interessati/modificati al di fuori dell’area di cantiere, del transito sugli spazi,
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pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere
provvisionali;

I’esecuzione delle prove sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire e
I'assistenza all’esecuzione delle prove a carico del Committente per tutte le prove previste nel presente
Capitolato, nel Contratto, nel Progetto, nei Piani Controllo Qualita e dalle disposizioni di legge o quelle
eventualmente ordinate dalla DL sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da
eseguire, compreso il confezionamento dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, acciaio e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

la fornitura e il trasporto, a pi¢ d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per 'esecuzione dei lavori,
franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi e altre spese eventualmente necessarie e 'assunzione
a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti, sono altresi compresi nei prezzi, cosi
come offerti dall’Appaltatore in sede di gara in conseguenza al ribasso medio unico percentuale offerto
dallo stesso, costi, oneri e tempi per il carico dei mezzi marini e terrestri dei materiali, il trasporto sul
luogo di posa e il rientro all’area o alla banchina di carico. 1l tutto fatti salvi i trasporti relativi alle
installazioni e impianti di cantiere, che restano a carico dell’Appaltatore in qualita di spese generali;
I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL. Nel caso di sospensione dei
lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

I'allontanamento e conferimento a discarica, o impianti di recupero autorizzati, dei materiali di risulta
da qualsiasi lavorazione secondo le norme di legge, sia per i materiali ricadenti nell’appalto che per
quelli prodotti dallo stesso in relazione alla propria organizzazione; altresi sono compresi tutti 1 costi
derivanti dal recupero dei materiali (fresato) prodotti nell’ambito delle attivita svolte, ovvero i costi
per lo smaltimento di quelli in esubero;

I'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature minute di servizio necessari allo svolgimento delle attivita
che non ricadono nei prezzi ed 1 relativi costi compreso il carburante. A titolo di esempio si citano
autovetture, muletti, utensili manuali ecc.;

Iallestimento di tutti i presidi ambientali e l'applicazione di tutte le disposizioni operative
eventualmente previste da Capitolato Ambientale e nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed

Obblighi dell’Appaltatore”;
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- Tadozione di ogni provvedimento, incluse eventuali opere provvisionali per la messa in sicurezza dei
luoghi, necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite
in caso di sospensione dei lavori, restando a carico dell’Appaltatore 'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed 1 materiali da impiegare devono essere delle

migliori qualita ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto o nel CSA parte

II.

711  CANTIERIZZAZIONI

All'interno della documentazione tecnica, allegata a ogni singolo contratto attuativo, verra dettagliato, per

ciascun intervento da eseguire:

1) Pestensione oraria delle fasi di lavorazione diurne e notturne;

2) le modalita di cantierizzazione;

3) le modalita di rilascio del cantiere alla fine di ogni fase di lavoro.

In particolare, in riferimento al punto 3) ed a titolo di esempio, le cantierizzazioni, come verranno

dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo contratto esecutivo, potranno prevedere:

a) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine di ogni fase di lavoro;

b) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine delle cinque giornate settimanali
lavorative (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi lavorative);

) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio e alla fine del periodo programmato per le
lavorazioni (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi non lavorative);

Si precisa che nei casi b) e c) il cantiere, al termine di ciascuna fase di lavoro, dovra essere lasciato sgombro

da attrezzature o apparati ed in condizioni tali da non influenzare la condizioni di sicurezza per gli enti

stradali.

Esigenze particolari che prevedano tempistiche ed orari diversi (lavori con orario continuativo, in giornate

prefestive o festive, ecc.) verranno dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo

contratto attuativo.

L’Appaltatore dovra, inoltre, rispettare tutte le eventuali disposizioni previste da Capitolato Ambientale

e dall’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”.

7.12 ALLESTIMENTO, GESTIONE E RILASCIO DELLE AREE DI LAVORO
Oltre a quanto sopra descritto, ’Appaltatore dovra predisporre, a propria cura e spese, anche integrando
le previsioni progettuali, tutti gli apprestamenti, le segnalazioni e la cartellonistica prevista dalla normativa

vigente per le opere a terra.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 59



ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE

autostrade”per litalia RICADENTI SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI TUTTE LE DIREZIONI DI TRONCO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

In ogni caso I’Appaltatore resta l'unico responsabile per gli eventuali danni che derivassero alla
Committenza ed a terzi dalla mancanza o dall’errata posa dei segnalamenti, nonché dal loro mancato
funzionamento, danneggiamento o scomparsa.

L’Appaltatore, qualora I'area di cantiere preveda 'occupazione anche parziale della sede autostradale, ¢
tenuto a designare un Responsabile del cantiere, in qualita di proprio referente per le attivita di seguito
riportate, il cui nominativo e recapito telefonico devono essere comunicati al Committente e a
Responsabile Esercizio o Responsabile Operativo, Responsabile Traffico e Centro Radio Informativo
della Direzione di Tronco competente.

Tale Responsabile del cantiere dovra essere nominato dall’Appaltatore e non potra essere soggetto terzo
individuato da subappaltatori, subfornitori ovvero cottimisti; I’Appaltatore ha facolta di designare una
figura che svolge anche altre funzioni o, in alternativa, individuare una figura dedicata in via esclusiva.

Il suddetto Responsabile, per conto dell’Appaltatore, deve essere reperibile h24 durante tutto il periodo
di svolgimento delle attivita lavorative e di rilascio del cantiere, deve presidiare 'andamento delle
lavorazioni per garantirne il completamento nei tempi previsti e in conformita alle disposizioni di
sicurezza, vigilando costantemente sulle aree di lavoro e su quelle limitrofe per rilevare e rimuovere
eventuali materiali estranei alle lavorazioni stesse o costituenti possibile pericolo per I'incolumita delle
persone o del traffico, disporre tutte le misure necessarie a tal fine a fronte di eventuali imprevisti e
comunicare tempestivamente al Centro Radio Informativo eventuale impossibilita di garantire gli orari
di riapertura concordati o disposti dalla Direzione di Tronco, promuovendo comunque tutte le iniziative
necessarie ed opportune per contenere 1 ritardi.

Il suddetto responsabile dovra, altresi, garantire il mantenimento in piena efficienza della segnaletica
stradale, sia verticale che orizzontale, posizionata in fase di apertura cantiere, per tutta la durata dei lavori.
Prima dell'installazione del cantiere nell’area di lavoro, PAppaltatore ¢ tenuto a verificare lo stato dei
luoghi e a segnalare tempestivamente, con apposita comunicazione del Responsabile del cantiere alla DT
competente, la presenza di eventuali anomalie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifiuti
superficiali, materiali vari, ecc.

A seguito della comunicazione dell’Appaltatore, la DT competente provvedera alla bonifica (pulizia)
iniziale dell’area di lavoro. Resta inteso che, dall’avvenuta bonifica 'onere di riconsegnare il tratto
perfettamente pulito da materiali ¢ dell’Appaltatore.

In caso di mancata o non tempestiva comunicazione, gli eventuali maggiori tempi per procedere alla
bonifica iniziale dell’area di lavoro saranno imputati nel tempo d’appalto e, quindi, saranno a carico

dell’Appaltatore il quale non potra richiedere nessun compenso o importo, neppure a titolo di indennizzo.
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I’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere lautorizzazione all’allestimento delle aree di lavoro, tramite il
Responsabile del cantiere, e non puo delegare tale compito ad alcun subappaltatore, subfornitore ovvero
cottimista. Altresi non puo delegare le comunicazioni di installazione e rimozione del cantiere.
L’Appaltatore provvede, tramite il Responsabile del cantiere o suo personale incaricato di tale compito,
alla verifica, prima della rimozione del cantiere, delle condizioni delle aree di lavoro (ivi incluse
piattaforma stradale e arredi stradali quali barriere, colonnine, ecc.) che ¢ tenuto a liberare da tutti 1 residui
di lavorazione, materiali, attrezzature, utensili e altri eventuali oggetti anche estranei alle lavorazioni
eseguite. Tale verifica dovra risultare da apposito rapportino firmato dall’Appaltatore, eventualmente da
suoi referenti quale il Responsabile del cantiere, in contraddittorio con la DL.

Quanto sopra dovra essere effettuato ogni qualvolta, durante 'esecuzione dei lavori, si debba rimuovere
il cantiere, per la successiva riapertura al traffico.

L’Appaltatore provvede, inoltre, tramite il Responsabile del cantiere, a comunicare al RUP e DL e al
Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente, 'avvenuta rimozione del cantiere,
inviando unitamente una dichiarazione di assenza di materiali od oggetti residui nel tratto cantierizzato
che intercorre tra il primo cartello di preavviso e 'ultimo cartello di fine limitazioni, allegando alla stessa,
o procedendo a contestuale invio via mail, copia del rapportino di cui sopra. La dichiarazione sara
annotata nel registro del Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente.

Qualora ’Appaltatore non provveda alla trasmissione di tale dichiarazione, la rimozione del cantiere non
¢ autorizzata e saranno applicate le penali previste in Contratto per 'eventuale ritardo conseguente sui
termini dell’ Appalto.

Ove successivamente alla trasmissione del predetto rapportino il RUP, ovvero delegato del Committente,
rilevasse una mancata o errata bonifica delle aree di lavoro secondo le disposizioni di cui sopra, il RUP
sara legittimato ad applicare una penale pari a 3%o del corrispettivo contrattuale.

Fermo restando le penali di cui sopra, 'omissione, anche parziale, delle predette attivita comportera
I'intervento del Committente, il quale potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare ’esecuzione
parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati 1 relativi costi
ed 1 danni eventualmente derivati al Committente. I’ Appaltatore dovra garantire ’accesso al Committente
o allimpresa dallo stesso designata per le necessarie attivita. Per la rifusione dei costi sostenut, il
Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero
in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo
il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Durante Poperativita del cantiere, ’Appaltatore ¢ inoltre tenuto a gestire, con ordine e in modo rigoroso,
gli eventuali depositi temporanei e I'utilizzo dei materiali e degli utensili o attrezzature di lavoro. In

particolare, 1 materiali devono essere contenuti, a seconda della relativa taglia, in specifici contenitori o
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appositamente ricoverati al fine di evitare ogni possibile dispersione degli stessi e dei relativi imballaggi.

L’Appaltatore dovra anche evitare in modo assoluto il deposito di qualsiasi prodotto, scatola, elemento

di qualsiasi forma o specie sui sistemi di ritenuta stradale, muri, new jersey, guard rail, reti, etc., posti al

margine della piattaforma autostradale sia in destra che in sinistra.

Inoltre, in caso di cantieri in galleria, ’Appaltatore dovra adottare ulteriori specifici accorgimenti, quali:

- assicurare la pulizia dei marciapiedi, fossi, cunette, bypass, da qualsiasi rifiuto o materiale, anche se di
provenienza ignota, prima della riapertura al traffico della parte o totalita della carreggiata occupata;
dell’avvenuta pulizia si dovra dare menzione nei verbali di riapertura al transito o comunque nella
comunicazione al Centro Radio Informativo;

- posizionare, ad ogni imbocco di galleria, uno specifico recipiente in cui riporre il materiale di risulta
dalle lavorazioni in attesa di un suo smaltimento presso 1 centri specializzati, suddiviso per tipologia
di materiale;

- installare, nelle zone di piu immediato approccio alla galleria, nel caso sia di opera d’arte contigua che
di corpo del rilevato, adeguati sistemi di contenimento per evitare possibili cadute di materiale dalla
piattaforma.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di qualsiasi obbligo di cui ai precedenti capoversi,

rilevato a seguito di verifica da parte del DL durante 'operativita del cantiere, il RUP sara legittimato ad

applicare una penale di 1%o del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di persistenza

dellinadempimento con decorrenza dalla data di rilevo formale del DL.

7.13 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA CURA E L’IMMAGINE DEI CANTIERI

E fatto obbligo all’Appaltatore di curare 'immagine di cantiere in conformita alle indicazioni che saranno
all’'uopo fornite da ASPI.

Resta sin d’ora stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di
immagine e comunicazione di elevato standard qualitativo.

La cartellonistica di legge dovra essere realizzata in cartelloni di lamiera con scritte e marchi a colori,
secondo disposizioni di ASPI, e dovra contenere tutte le diciture previste dalla normativa vigente e
s’'intende compresa e compensata nei prezzi dell’appalto.

E peraltro fatto obbligo all’ Appaltatore di impiegare, in particolari posizioni delle recinzioni, concordate
con la Direzione Lavori, pannelli sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per

consentire la visibilita, ovvero totalmente oscuranti la visibilita dei lavori dall’esterno.
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7.14 CUSTODIA DEI CANTIERI

L’Appaltatore ¢ responsabile delle aree di cantiere e/o i varchi autostradali (testate) permanenti e
provvisori riferiti alle cantierizzazioni autostradali e stradali oggetto dei lavori in appalto che si obbliga a
presidiare h 24 con sistema di videosorveglianza ¢/o con ausilio di personale specializzato.

Tale monitoraggio ¢ da eseguirsi durante le ore di lavoro (diurne/notturne) e durante le ore di sospensione
delle attivita nei casi in cui sia previsto il mantenimento del cantiere ovvero della segnaletica. Quanto
sopra al fine di monitorare e gestire I'afflusso delle maestranze e dei mezzi in cantiere e evitare che
accedano in cantiere personale e/0 mezzi non autotizzati.

Di conseguenza I’Appaltatore dovra prevedere, nell’'ambito della propria offerta, i relativi costi (valutati
nell’ambito delle spese generali) anche se complementari e/o integrativi rispetto alle previsioni dei
documentt riferiti al piano della sicurezza.

Neti casi di impiego di aree di cantiere dove fossero presenti altri appalti o dove la guardiania ed il controllo
degli accessi fosse assicurata da altro operatore, ’Appaltatore, oltre alle attivita di coordinamento ai fini
della sicurezza sul lavoro, dovra coordinare il proprio sistema di security e relativi adempimenti con gli

altri Appaltatori.

7.15 ONERI PER LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

I Lavori oggetto del contratto di Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra 'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di
cui agli allegati “Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete
di autostrade per I'Italia”, “Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada”, nonché attuare
ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la Direzione Lavori o il Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Al fine di poter lavorare in ambito autostradale, I’ Appaltatore dovra provvedere a richiedere per tutti gli
addetti le autorizzazioni alle manovre che verranno rilasciate dalla Direzione di Tronco competente previa
presentazione di attestazione dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte
dell’Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di
Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone

quest’ultimo indenne e sollevato.
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I’ Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo
di attivita che diinattivita del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro. Le modalita di esecuzione dei Lavori dovranno
essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori.

In particolare, all’Appaltatore non sara concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di
organizzare le lavorazioni in modo che sia preclusa 'apertura al traffico di una corsia all'interno dell’area
di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento
di code, previsione di picchi di traffico straordinari ecc). All'uopo sara onere dell’ Appaltatore predisporre,
contemporaneamente all'installazione della cantierizzazione, all’interno del cantiere 'apposita segnaletica
idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

Ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di esclusiva
competenza ed onere dell’Appaltatore.

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per
1 rischi specifici attinenti all’attivita su strada; ¢, comunque, obbligatorio il rispetto di tutte le norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratoti autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve
contenere anche I'indicazione del Committente.

In definitiva, I’Appaltatore, nell’ambito della propria offerta dovra tenere conto dei maggiori oneri che

derivano dall’esecuzione, anche patziale, dei lavori in presenza/soggezione di traffico stradale,

autostradale, nonché sulla restante viabilita, quali maggiore incidenza di manodopera, trasporti e

noli dovuti alla “sottoproduzione” nelle lavorazioni.

716 PRESENZA DI ALTRI APPALTI

E espressamente accettato dall’Appaltatore che, per eventuali sovrapposizioni/interferenze dei lavori
oggetto del presente Appalto con altri appalti, lo stesso ¢ tenuto a aggiornare il proprio programma
operativo senza pretendere tempi, oneri e compensi e/o importi aggiuntivi in merito, neppure a titolo di
indennizzo.

Le eventuali sovrapposizioni e le relative interferenze sono compresi nel cortispettivo dell’Appalto.
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E fatto obbligo all’Appaltatore di ottemperare a tutti gli adempimenti e procedure gestionali che
potrebbero scaturire dalle riunioni di coordinamento indette dal CSE con altri eventuali Appaltatori
presenti nelle aree di cantiere.

Non potranno quindi essere addotte a motivo di proroga e/o richiesta di maggiori compensi e/o oneti o
importi, neppure a titolo di indennizzo le condizioni di uso delle aree in presenza di altri appaltatori ed

ulteriori interferenze ed i relativi condizionamenti/limitazioni, nessuno escluso od eccettuato.

7.17 BARRIERE DI SICUREZZA

Con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’art.5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M.
21.6.2004 ¢ a quanto ulteriormente chiarito dalla Circolare MIT n. 62032 del 21.7.2010 in tema di
“adattamento dei dispositivi alla sede stradale”, sara onere dell’Appaltatore dimostrare che il set di barriere
che propone di utilizzare presenti i medesimi livelli prestazionali e rispetti i criteri di equivalenza definiti
nel progetto esecutivo, e che 1 singoli dispositivi, installati nella configurazione reale del supporto in sito,
garantiscano un funzionamento analogo a quello certificato nelle prove di crash.

A tal fine sara onere dell’Appaltatore sottoporre alla Direzione lavori un apposito progetto di installazione
e adattamento di dettaglio, sottoscritto da un progettista abilitato, composto da relazione tecnica,
planimetria, schemi di installazione, schemi costruttivi delle transizioni e dei punti singolari, ecc., e
accompagnato dalla dichiarazione che il set di barriere proposto presenta i medesimi livelli prestazionali
e rispetta 1 criteri di equivalenza definiti nel progetto esecutivo, e che i singoli dispositivi, installati nella
configurazione reale del supporto in sito, garantiscono un funzionamento analogo a quello certificato
nelle prove di crash.

In particolare, nel caso in cui 1'Appaltatore proponga lutilizzo di dispositivi con condizioni di
installazione sul supporto - i.e. dimensioni e caratteristiche meccaniche di cordoli e terreni di fondazione,
posizione relativa della barriera rispetto alla geometria del supporto - diverse rispetto a quanto riportato
nei rapporti di prova e nei manuali di installazione, ovvero rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo, il progettista del citato progetto di installazione e adattamento di dettaglio “dovra dimostrare con
Specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo, e sotto la propria responsabilita, che dette dimensioni, caratteristiche meccaniche
¢/ 0 eventuali differenti posizionamenti della barriera garantiscono condizioni di funzionamento sostanzialmente analoghe a
quelle delle prove di crash”. A tal fine 'Appaltatore dovra eseguire prove i situ a supporto di tali modifiche,
con ogni connesso a suo completo carico.

Neti casi in cui la suddetta documentazione posta a carico dell’Appaltatore risulti inidonea o insufficiente
ai fini dell’accettazione di tutto o parte del set di barriere proposto, poiché incompleta, non conforme
alle prescrizioni di norma, non rispondente ai livelli prestazionali e ai criteri di equivalenza definiti nel

progetto esecutivo, la Direzione Lavori, che valuta e approva il progetto di installazione e adattamento
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di dettaglio, si riserva di richiedere in aggiunta I'esecuzione, a carico dell’Appaltatore, di prove z situ o di
eventuali crash test con barriera installata nella configurazione reale del supporto (p. es. con

pavimentazione, arginello e scarpata come da progetto).

Entro 3 giorni solari dall’ultimazione della posa in opera delle barriere di ogni tratto funzionale stabilito

per come definito dal Progetto Esecutivo, ’Appaltatore, ovvero ’Appaltatore unitamente al

direttore tecnico della ditta installatrice qualora ’Appaltatore affidi a terzi ’esecuzione della

lavorazione, sottoscrive una dichiarazione di conformita di installazione delle bartiere di sicurezza
limitatamente al tratto funzionale stabilito.

Tale dichiarazione dovra contenere:

il riferimento all’appalto e al lotto;

- il riferimento al tratto funzionale installato;

- Telenco dei modelli di barriera installati e il riferimento ai rispettivi certificati CE e DoP;

- Telenco delle transizioni realizzate e il riferimento ai rispettivi disegni di progetto;

- Telenco dei punti singolari realizzati e il riferimento ai rispettivi disegni di progetto;

- Pelenco dei collegamenti speciali (attacco a muri, collegamento con batriere e/o manufatti esistenti,
giunti di dilatazione, ecc....) e il riferimento ai rispettivi disegni di progetto;

- Telenco di tutti i DT che dovranno essere riportati in allegato unitamente alle dichiarazioni di
conformita della fornitura alle norme di prodotto (acciaio, bullonerie, zincatura);

- le quantita (lunghezze) installate per ciascun modello di barriera e il riferimento al relativo DAT di
fornitura di cui all'elenco precedente;

- la dichiarazione di conformita al progetto di installazione e adattamento di dettaglio, con indicazione
del nome e n° di iscrizione del progettista che ’ha redatto, per i dispositivi, le transizioni, i punti
singolati e i collegamenti speciali di cui all'elenco riportato;

- la dichiarazione di conformita ai manuali di installazione dei dispositivi (geometrie, serraggi, ecc...)

Entro 5 giorni solari dall’'ultimazione della posa in opera, ’Appaltatore dovra consegnare il certificato

del Produttore attestante il corretto montaggio e la corretta installazione del produttore, di cui all’art. 18

comma 22 dell’Allegato 11.12 del Codice. La mancata consegna del certificato entro i termini

prescritti comportera ’applicazione della penale per ritardo di cui all’articolo “Tempistiche
dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti - Penali” del contratto. ’Appaltatore dovra garantire la

presenza di un rappresentante tecnico del produttore durante la posa in opera delle barriere al fine di

espletare 1 controlli in tempo utile al rilascio della dichiarazione di cui di cui all’art. 18 comma 22

dell’Allegato 11.12 del Codice nei termini sopra indicati.

A seguito di apposita verifica avvenuta in contraddittorio con la Direzione lavori, e nel termine

massimo di 7 giorni solari dalla ultimazione della posa in opera delle barriere del tratto
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funzionale, verra sottoscritto, in relazione al medesimo tratto, il certificato di corretta posa in opera
previsto dall’art. 5 delle Istruzioni Tecniche di cui al D.M. n. 2367 del 21.6.2004 che dovra essere

sottoscritto dal Direttore deilavori, dal’Appaltatore e dal direttore tecnico della ditta installatrice

qualora ’Appaltatore affidi a terzi ’esecuzione della lavorazione. La mancata sottoscrizione del

certificato entro i termini suddetti comportera ’applicazione della penale per ritardo di cui
all’articolo “Tempistiche dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti - Penali” del contratto.

L’Appaltatore dovra consentire le prove ed i controlli utili al rilascio dell’attestazione della conformita
dell’opera entro i termini di completamento delle tratte funzionali cosi come stabiliti a giudizio del
Direttore dei Lavori. I”Appaltatore si impegna a risolvere eventuali non conformita riscontrate nel
termine perentorio stabilito dal Direttore dei Lavori e comunque in tempo utile alla sottoscrizione e alla
consegna dei certificati sopra citati nei termini temporali indicati. L’eventuale mancata risoluzione
delle Non conformita nei termini prescritti comportera ’applicazione della penale per ritardo di
cui all’articolo “Tempistiche dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti - Penali” del contratto.

Il presente Capitolato stabilisce che, per tutte le WBS, la quota percentuale massima di

contabilizzazione delle voci afferenti la fornitura e posa delle barriere ¢ pari al 60% della relativa
aliquota.

Al raggiungimento della citata quota massima del 60% dovra necessariamente essere stata ultimata la posa
in opera delle barriere e dovranno essere state rilasciate le dichiarazioni di conformita di installazione per
tutte le barriere di sicurezza ricadenti nei tratti funzionali della relativa WBS.

Inoltre, ’Appaltatore, ovvero la ditta installatrice qualora ’Appaltatore affidi a terzi I'esecuzione della

lavorazione, dovra redigere 'aggiornamento “as built” del progetto di installazione.

L’acquisizione da parte di ASPI del certificato di corretta posa in opera ai sensi dell'art. 5 delle

Istruzioni Tecniche di cui al D.M. n. 2367 del 21.6.2004, unitamente al certificato attestante il

corretto _montaggio e la corretta installazione del produttore, di cui all’art. 18 comma 22

dell’Allegato I1.12 del Codice e all’aggiornamento “as built” del progetto di installazione, sara

condizione necessaria ai fini della contabilizzazione della restante quota percentuale del 40%,

ferma P’applicazione delle penali sopra individuate.

718 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Su richiesta del DL, I’Appaltatore dovra fornire, a propria cura ed onere, per ogni singolo intervento,
adeguata documentazione fotografica pre e post operam, in formato digitalizzato contrassegnate da un

codice alfanumerico che renda riconoscibile 1’area di intervento e la data.
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719 NORME GENERALI E TECNICHE PRESTAZIONALI SUI MATERIALI E SUI
PRODOTTI
Nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere rispettate da parte
del’Appaltatore tutte le prescrizioni di legge e di Capitolato (N.T.A.) sui materiali e sui prodotti finiti
dopo la posa in opera.
Le prestazioni richieste nelle N.T.A. allegate al Contratto sono vincolanti per ’Appaltatore; la mancata
rispondenza alle prescrizioni in esse contenute comportera, oltre a quanto previsto a norma di legge,
'applicazione delle penali indicate nelle medesime N.T.A.
L'Appaltatore ¢ tenuto a sviluppare e adottare PCQ (Piani di Controllo Qualita) per tutte le fasi della
costruzione, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi
del’Appaltatore”. Ia redazione dei Piani di Controllo Qualita (PCQ) operativi ¢ a carico dell’Appaltatore.
I PCQ operativi, redatti sulla base dei PCQ tipologici di progetto, devono essere sottomessi
all’approvazione della DL, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri
ed Obblighi dell’Appaltatore”. E facolta della Direzione Lavori richiedere la predisposizione di PCQ
operativi nel caso in cui non fossero presenti PCQ) tipologici di progetto e, anche in tal caso, ’Appaltatore
¢ tenuto a svilupparli nei tempi sopra indicato.
Con la sottomissione dei PCQ) operativi I’Appaltatore dovra proporre la modulistica di registrazione per
ciascuna fase di controllo individuata a suo carico, ove non gia previsti come formati standard allegati ai
PCQ tipologici.
E facolta della DI richiedere modifiche e/o integrazioni ai PCQ operativi tipologici presentati
dall’Appaltatore, nel rispetto del progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto. Durante esecuzione del
contratto la Committente ha comunque la facolta, qualora lo ritenga opportuno, di ampliare e/o
modificare frequenza, tipologia e modalita dei controlli e delle prove.
I’ Appaltatore dovra a sua cura e spese produrre e consegnare alla DL tutte le certificazioni riguardanti le
caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione dei Lavori in conformita
alle specifiche previsioni di legge, ivi inclusi gli eventuali certificati (es. EPD) che attestano le prestazioni
del materiale laddove previsti da normativa (es. DM 05/02/98) e/o dal progetto.
Nessun materiale o fornitura puo essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente
accettato dalla Direzione lavori, la quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale o fornitura che ritenga
non adatto per la buona riuscita dei lavori.
In caso di prescrizioni della Soprintendenza, i materiali di finitura esterna devono essere verificati
mediante sopralluogo congiunto con la Soprintendenza e la Direzione lavori, eventualmente previa

esecuzione di specifiche campionature.
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Iaccettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo il collaudo finale, e non puo mai
pregiudicare alcun diritto della Direzione lavori, ivi compreso quello di rifiutare in qualunque tempo,
ancorché posti in opera, i materiali e 1 componenti non corrispondenti, per qualsiasi motivo, alle
condizioni contrattuali ovvero quelli deperiti dopo l'introduzione in cantiere; in tal caso I’ Appaltatore
deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese entro il termine perentorio stabilito dal DL.
Ove PAppaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DI, la Committenza puo
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Committenza in sede di collaudo.

Qualora I’Appaltatore abbia, di sua iniziativa, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte
oppure di qualita migliore o di lavorazione piu accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei
corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all’opera; in tal caso i
lavori saranno pertanto contabilizzati come se 1 materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le
qualita e le modalita di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dalla Direzione Lavori una
qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualita inferiore od una
minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno
ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere ovvero nulla ’Appaltatore avra a
pretendere nel caso in cui taluni materiali siano stati oggetto di offerta migliorativa in fase di gara.
Indipendentemente dalle procedure di non conformita, la Direzione Lavori, nell’ipotesi in cui 'opera non
possegga i coefficienti qualitativi nella misura minima stabilita dal Progetto/Contratto, la Direzione
Lavori opera una riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o cortispettivi
stessi, al fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del
Committente nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.

ILla DL o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessatie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda gli eventuali materiali forniti dalla Committenza, I’Appaltatore avra 'obbligo di
verifica del rispetto delle specifiche di cui al CSA parte II prima della posa in opera. Il materiale non
contestato al momento del ricevimento diventa di integrale responsabilita dell’Appaltatore.

Oltre ai costi diretti e indiretti relativi all’esecuzione di tutte le prove previste a carico dell’Appaltatore da
Contratto e dalle disposizioni di legge o quelle eventualmente ordinate dalla DL a suo insindacabile

giudizio, sono a carico dell’Appaltatore I'assistenza a tutte le prove eseguite dalla Committente e dalla
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Commissione di collaudo, nonché tutti i costi del confezionamento e della custodia dei
campioni/materiali prelevati fino alla presa in carico dei laboratori ufficiali.

Inoltre, per tutti i tipi di prova, Appaltatore dovra prevedere i costi per fornire la manodopera e le
attrezzature e deve predisporre le eventuali opere provvisionali in quantita e tipologie adeguate
all’esecuzione delle prove medesime, nel rispetto delle garanzie di sicurezza durante le fasi operative.
Resta inteso che il ripristino integrale delle parti d’opera interessate da prove e prelievi ¢ da intendersi a

carico dell’Appaltatore e deve essere eseguito con materiali e modalita approvati dalla Direzione Lavori.

7.20 SUBAPPALTI
Al fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, I’Appaltatore si impegna a fornire tutta quanta la
documentazione che verra richiesta allo scopo di verificare la congruenza dei subappalti in termini di
prezzi, oneri per la sicurezza e percentuali subappaltate, rispetto al proprio contratto. L’Appaltatore si
impegna altresi a dare evidenza delle lavorazioni oggetto del subappalto. L’Appaltatore elabora il dettaglio
dei prezzi delle prestazioni da affidare. I.”Appaltatore deve dare evidenza che I'eventuale trasferimento al
subappaltatore degli oneri della sicurezza avvenga senza alcun ribasso, esplicitando a tal fine gli
apprestamenti di sicurezza che appaltatore mantiene a proprio carico. Gli oneri della sicurezza devono
essere individuati in forma analitica.

L’Appaltatore si impegna altresi a dare evidenza della parte di WBS oggetto del subappalto, ovvero nel

caso di WBS subappaltate solo in parte dara evidenza delle quote eseguite dallo stesso.

Nella programmazione dei lavori di Appalto che ’Appaltatore intende subappaltare, lo stesso deve

considerare un congruo tempo necessatio per la presentazione dellistanza alla Committente, per

I’espletamento della pratica istruttoria e per la verifica del POS da parte del CSE. Eventuali ritardi nei

tempi di esecuzione conseguenti la mancata autorizzazione del subappalto saranno interamente addebitati

all’ Appaltatore.

Al fine di consentire al RUP e al Direttore Lavori di procedere al monitoraggio dell’esecuzione dei

subappalti, ’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare le seguenti informazioni:

- indicazione puntuale delle aree di cantiere/opere interessate dalle attivita demandate a ciascun
subappaltatore e relativo cronoprogramma (in forma di diagramma di Gantt con indicati 1 codici della
WBS di Progetto relativi alle lavorazioni/opere oggetto di subappalto);

- programma temporale di dettaglio delle attivita con esplicitazione delle maestranze/mezzi impiegati
e relativo effort;

- eventuali variazioni occorse in capo al subappaltatore rispetto alla permanenza dei requisiti morali-

soggettivi o tecnico-economici dello stesso.
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L’Appaltatore ¢ sempre tenuto a trasmettere alla competente struttura della Committente, al RUP e/o al
DL la documentazione richiesta al fine della verifica del rispetto degli adempimenti nei confronti dei
subappaltatori.

L’Appaltatore, con cadenza bimestrale, trasmette al RUP per il tramite del DL, copia della contabilita
lavori allegata al SAL di tutti i subappaltatori che hanno lavorato in cantiere in tale periodo (anche dagli
stessi sottoscritta).

I SAL dei subappaltatori non possono contenere nuovi prezzi rispetto a quelli autorizzati nel contratto a
meno che non siano un’aggregazione di prezzi unitari d’appalto espressi quindi sottoforma cumulativa
ma che devono esplicitare, ai fini dell’autorizzazione, una corrispondenza con i prezzi d’appalto.

Ferma restando la piena responsabilita dell’operato degli eventuali subappaltatori in capo all’Appaltatore,
quest’ultimo dovra controfirmare, per accettazione e verifica, la documentazione di qualita (PCQ)

prodotta dagli stessi.

7.21 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni da forza maggiore quelli definiti dalle cause imprevedibili richiamate nel presente

articolo e per cui ’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

Si identificano quali cause di forza maggiore:

- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato
dall’autorita competente lo stato di emergenza o di calamita naturale);

- eccezionali avversita atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati
climatici di progetto previsti dalle norme tecniche);

- sclopero o agitazioni al livello nazionale non afferenti alla specificita dell’Appalto;

- provvedimenti dell’autorita giudiziaria.

Non rientrano nel novero delle cause di forza maggiore gli scioperi del personale dell’ Appaltatore.

Nessun indennizzo ¢ infine dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il termine

fissato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano a carico

dell’Appaltatore tutti i danni causati a tutte le opere, siano esse completate che in fase di avanzamento,

comprese quelle provvisionali e di servizio.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei servizi, in difformita a quanto previsto

dagli elaborati di Progetto Esecutivo ed alle fasizzazioni ivi previste non potranno mai essere ascritti a

causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale ¢ altresi

obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati alla Committenza.
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I danni che ’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla
Committenza e al D.L. inviando entro 2 (due) giorni dall’inizio del loro avverarsi, relativa comunicazione
raccomandata a/r, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Il D.L,, ricevuta la denuncia dell’Appaltatore redige, ai sensi degli art. 1, comma 2, lettera p), e art. 9,
comma 2, dell'allegato I1.14 del Codice dei contratti, il verbale di constatazione, alla presenza
dell’esecutore, dei danni cagionati da forza maggiore.

L’indennizzo per 1 danni ¢ limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni
di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell’evento
dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.

Per i danni cagionati da forza maggiore, I'esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

Mancando la misurazione, I’Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi

di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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8 NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE

La disciplina delle Non Conformita relative al controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni e delle
Non Conformita relative al monitoraggio dei processi dell’Appaltatore ¢ definita nell’ambito dell’allegato
“Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. All’interno di detta disciplina vengono
classificate le varie Non Conformita e sono altresi definite le modalita di individuazione dei deterrenti, la
cui determinazione economica ¢ riportata nel presente documento, nonché le modalita di individuazione

delle azioni correttive.

8.1 NON CONFORMITA’ - DISCIPLINA SANZIONATORIA

11 presente articolo regolamenta le penali e le deterrenze economiche applicabili all’ Appaltatore in caso
di rilevamento delle Non Conformita durante ’esecuzione dell’Appalto.

Si specifica che I'applicazione delle penali e delle deterrenze economiche di cui al presente articolo non
pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa di predette violazioni o non conformita, nonché la pretesa risarcitoria in relazione ad
eventuali inadempimenti perpetrati dall’Appaltatore rispetto alle obbligazioni assunte con la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Le suddette penali concorrono al raggiungimento del tetto massimo del 10% dell'importo complessivo
contrattuale indicato nell’articolo di Accordo Quadro “Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi”’, superato il quale la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

8.2 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC RELATIVE ALLA QUALITA’

8.2.1 NC Vincolanti relative alla qualita

Nel caso di non conformita vincolanti relative all’esecuzione dei lavori, oltre alla mancata
contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi, il Direttore dei lavori ¢ legittimato a
procedere, nelle more della chiusura delle medesime non conformita, all’applicazione all'interno del SAL
relativo al periodo di riferimento in cui si ¢ verificata la NC, di una trattenuta pari al 5 % del valore di
tutta la parte di opera entro cui ¢ ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza). Tale
trattenuta potra essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, fatti salvi i danni
derivanti dalla medesima non conformita.

Nel caso di non conformita vincolanti relative ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei
documenti previsti secondo gli obblighi contrattuali, sara applicata una penale pari al 0,1%o sull'importo

contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione di ciascun documento.
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Il tempo di risoluzione delle NC non potra superare i 2 (due) mesi, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni della DL. I’ Appaltatore ¢ tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire tutte le
informazioni e/o la documentazione necessatria alla chiusura delle NC entro il limite temporale suddetto.
8.2.2 NC Cumulabili

Nel caso di rilevamento di n. 5 non conformita cumulabili, sara applicata una penale pari al 0,1 %o
sull'importo contrattuale. I’applicazione della penale avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di
n. 5 NC Cumulabili, come meglio dettagliato all'interno dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri
ed Obblighi del’Appaltatore”. 1l contatore delle NC Cumulabili rilevate si azzera a seguito
dell’applicazione della penale stessa. Tale penale non ¢ recuperabile.

Il tempo di risoluzione delle NC non potra superare i 2 (due) mesi, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni della DL. I’ Appaltatore ¢ tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire tutte le

informazioni e/o la documentazione necessatia alla chiusura delle NC entro il limite temporale suddetto.

8.3 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC AMBIENTALI

8.3.1 NC Cumulabili per inadempienza lieve

Nel caso di rilevamento di n. 5 non conformita cumulabili (relative ad esempio a Analisi Ambientale

Iniziale, invio della documentazione contabile ambientale) sara applicata una penale pari al 0,1 %o

sullimporto contrattuale. L’applicazione della penale avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di

n. 5 NC Cumulabili, come meglio dettagliato all'interno dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri

ed Obblighi dell’Appaltatore”. 11 contatore delle NC Cumulabili rilevate si azzera a seguito

dell’applicazione della penale stessa. Tale penale non ¢ recuperabile.

8.3.2 NC ambientali vincolanti per inadempienza grave o per illecito ambientale (anomalie
operative)

Nel caso di non conformita ambientali vincolanti per inadempienza grave o per illecito ambientale

(anomalie operative), oltre alla mancata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi, si

procedera, nelle more della chiusura delle medesime non conformita ambientali, all’applicazione

all'interno del SAL immediatamente successivo una trattenuta pari al 5 % del valore di tutta la parte di

opera entro cui ¢ ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza) entro cui ¢ stata rilevata

la NC. Tale trattenuta potra essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, fatti salvi

1 danni derivanti dalla medesima non conformita.

La medesima trattenuta potra essere applicata anche nel caso di rilevazione di anomalie nella gestione di

elementi previsti nel PGAC o nel Capitolato Ambientale.
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8.3.3 NC ambientali vincolanti per inadempienza grave o per illecito ambientale (anomalie di
carattere documentale)

Nel caso di non conformita ambientali vincolanti per inadempienza grave o per illecito ambientale
(anomalie di carattere documentale), sara applicata una penale pari al 0,1 %o sull'importo contrattuale in
riferimento a ciascuna NC. Tale penale non ¢ recuperabile.

Nel caso di anomalie di carattere documentale relative a documenti per i quali ¢ previsto un termine
temporale di redazione e/o consegna e/o aggiornamento (quali ad esempio PGAC, rapporto ambientale
mensile), sara applicata una penale pari al 0,1 %o sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella

redazione e/o consegna e/o aggiornamento di ciascun documento.

8.4 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA SICUREZZA

L’Appaltatore ¢ sottoposto al regime normativo del D.gs. n. 81/2008 s.m.i., nonché alle sanzioni e

precetti ivi riportati: pertanto le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi integrative

rispetto a predetta normativa e le penali/deterrenze economiche di seguito indicate non sostituiscono o

limitano le disposizioni e il regime sanzionatorio del D.lgs. n. 81,/2008.

8.4.1 Deterrenze economiche di tipo A

Qualora le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro

riscontrassero:

- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al Dgs. n. 81/08 e s.m.i., tali da
comportare la chiusura del cantiere ovvero la sospensione delle attivita;

oppure

- non conformita NC di Livello I (ai sensi dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi
dell’Appaltatore”);

in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dallo stesso d.lgs. 81/08, sara applicata nei confronti

dell’Appaltatore una penale pari al 0,3 %o sull’importo contrattuale per ciascuna non conformita rilevata.

Tale penale non ¢ recuperabile.

8.4.2 Deterrenze economiche di tipo B

Qualora vengano rilevate:

- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/08, tali da non
comportare la immediata chiusura del cantiere ovvero la non sospensione delle attivita;

oppure

- non conformita NC di Livello II, e Livello III qualora ripetute (ripetute n. 5 volte come meglio

specificato dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;
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sara applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale pari al 0,1 %o sullimporto contrattuale per
ciascuna non conformita rilevata (D.Lgs 81/08; rilevante; minore ripetuta n. 5 volte). Tale penale non ¢

recuperabile.

8.5 DEPREZZAMENTI E LAVORI IN DANNO

Fatto salvo quanto previsto nei documenti contrattuali, con esplicito riferimento al controllo
sull’esecuzione delle opere e sulla qualita, nel seguito sono riportate due specifiche fattispecie di azioni
cui la Direzione lavori fara ricorso nel caso in cui valuti non percorribile I'ipotesi di ricostruzione delle
opere come da norma.

8.5.1 Deprezzamento

Nel caso di opere/lavorazioni eseguite non in conformita alle previsioni contrattuali, la DL si riserva la
facolta di accettare quanto ¢ stato realizzato dall’Appaltatore, previa specifica valutazione tecnico-
economica, procedendo, nel caso, a un deprezzamento dell’opera/lavorazione. In tal caso, sono a catico
del’Appaltatore tutte le spese relative agli approfondimenti tecnico-economici ritenuti utili dal DL. 11
deprezzamento verra valutato dal DL mediante 'applicazione dei prezzi di contratto, se previsti nei
documenti di offerta dell'Appaltatore in fase di gara, ovvero secondo quanto previsto all’articolo “Prezzi
applicabili alle modifiche e Nuovi Prezzi” del presente Capitolato laddove si renda necessaria
I'introduzione di lavorazioni non previste negli elenchi prezzi allegati al Contratto. Di conseguenza la DL
procede con il declassamento dell’opera e la relativa detrazione permanente in contabilita, nello stato dei
lavori immediatamente successivo.

8.5.2 Lavori in danno

Nel caso in cui ’Appaltatore non proceda con il ripristino/realizzazione ex novo delle opere/lavorazioni
oggetto di NC, nei tempi indicati dal DL nel relativo Rapporto (RNC), la DL ne da comunicazione alla
Stazione Appaltante, valutando contestualmente se sia necessario procedere con lattivazione di un
contratto con terzi per la risoluzione della NC. In tal caso, tutti i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante,
ivi compresi quelli di gestione dell’eventuale contratto con terzi, verranno addebitati all’Appaltatore.
Inoltre, la DL in accordo con la Stazione Appaltante, si riserva di procedere alla sospensione parziale
delle relative WBS o parti d’opera, fino alla data della risoluzione della “Non Conformita”, senza che

I’ Appaltatore possa pretendere o rivendicare maggiori oneri e danni eventualmente connessi.

8.6 AZIONI CORRETTIVE PER NON CONFORMITA’ RELATIVE ALLA QUALITA’

Laddove, a seguito di approfondita analisi delle cause che hanno portato ad una Non Conformita,
I’Appaltatore ¢ tenuto ad adottare le azioni correttive atte ad eliminare le cause della Non Conformita
stessa, a propria cura e spese, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri

ed Obblighi dell’Appaltatore”.
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9 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La seguente documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara forma parte integrante del

Contratto di appalto per le finalita riportate all’interno del presente Capitolato:

a) elaborato “VOA W 01b”: schema in cui ’Appaltatore riporta il ribasso unico percentuale offerto sugli
elenchi prezzi posti a base di gara, ovvero I'importo totale offerto per i lavori, il prezzo complessivo
offerto (compresi oneri sicurezza), 'importo relativo ai costi per la manodopera, la percentuale di
spese generali e utile atteso per I'intervento;

b) elaborato “VOA W 03”: schema di tabella delle Spese Generali compilata dall’ Appaltatore con i costi
assunti nell’offerta per la gestione della commessa; la stessa ¢ corredata di una nota che dimostri la
fondatezza delle previsioni recepite nell’offerta nonché la distinzione e le motivazioni tra le voci

variabile e quelle fisse.
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10 ALLEGATI
A) DISPOSIZIONI OPERATIVE SU ONERI ED OBBLIGHI DELI’APPALTATORE
B) ALLEGATI HSE
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