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1. PREMESSA 
Le opere oggetto del presente verranno valutate al momento di effettuare i singoli contratti attuativi a 
seconda delle indicazioni rilevate dalla SPEA. 

Gli interventi interesseranno le tratte di competenza della direzione 4° tronco. 

ll manto impermeabile degli impalcati da ponte stradali gioca un ruolo determinante per la durata dell’opera; 
esso ha il compito di preservare gli impalcati in calcestruzzo sia dall’attacco chimico dell’anidride carbonica, 
che per carbonatazione del cemento ne altera le caratteristiche meccaniche, sia dall’azione disgregatrice 
dell’acqua che si infiltra nelle fessure del calcestruzzo e lo disgrega durante i cicli di gelo e disgelo. 

Nel calcestruzzo, i processi di degrado generalmente si propagano dall’alto verso il basso e a lungo termine 
possono portare alla perforazione dell’impalcato; si possono presentare sia come microfessurazioni 
multidirezionali che interessano tutto lo spessore del calcestruzzo sia come delaminazioni del calcestruzzo a 
scaglie sulla faccia superiore e disaggregazioni sia sulla faccia superiore che sulla faccia inferiore. 

Spesso i difetti di impermeabilità sono segnalati dalla presenza di macchie grigie persistenti sull’intradosso 
dell’impalcato. La risalita di parti fini attraverso la pavimentazione in asfalto e la formazione di buche nella 
pavimentazione di asfalto, la cui riparazione non è mai durevole, sono altri segnali che indicano la presenza 
di un degrado 

2. DESCRIZIONE DIFETTI 
Le opere su cui intervenire dovranno presentare i seguenti punti negativi: 

 Danneggiamento con sgranature della pavimentazione 

 Percolamenti delle acque piovane 

 Assenza di guaina impermeabilizzante 

3. LAVORI PREVISTI 
L’intervento si prefigge di risolvere la problematica legata ai percolamenti delle acque piovane che 
danneggiano la struttura dell'opera d'arte. 

L'intero intervento si divide in due fasi di lavoro, esclusivamente per dare sempre una corsia di transito libera 
all'interno dell'area di cantiere. 

Le lavorazioni sono identiche in entrambe le fasi e sono le seguenti 

 Fresatura della pavimentazione con fresa stradale fino al ritrovamento della soletta in cls, dovrà essere 
utilizzata una macchina per garantire produzione adeguata a tempistiche indicate dalla direzione lavori 

 Bocciardatura della soletta per effettuare lo scorticamento superficiale della soletta danneggiata, 
lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, trasporto a discarica del materiale di risulta; 

 Demolizione puntuale di zone particolarmente danneggiate; 
 Eventuale passivazione dei ferri di armatura della soletta scoperti dalla bocciardatura e dalla 

demolizione puntuale; 
 Eventuale ripristino di ferri d'armatura mancanti; 
 Eventuale demolizione dei giunti; 
 Il ripristino delle parti della soletta danneggiate eseguito con malta cementizia tipo MC4 fibrorinforzata; 
 Il ripristino degli scarichi laterali; 
 Eventuali ripristino dei cordoli laterali con scalpellatura parte danneggiata, ripristino con malta; 
 Trattamento protettivo del cls dei cordoli laterali 
 Stesa della cappa d'asfalto impermeabilizzante dello spessore di 2 cm; 
 Stesa del nuovo strato di pavimentazione binder; 
 Stesa della mano di attacco o dell'emulsione a seconda delle condizioni e della tipologia di 

pavimentazione; 
 Stesa del nuovo strato di pavimentazione usura o drenante. 

4. VINCOLI 
Per le opere in progetto non sono presenti vincoli poiché gli interventi verranno eseguiti su opere esistenti e 
sulla piattaforma autostradale. 



5. AREA DI CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI 
Come area di cantiere è possibile utilizzare la carreggiata autostradale; si lavorerà infatti in chiusura di 
carreggiata, in base alla programmazione redatta dalla DT. 

Per ogni singolo intervento si dovrà individuare la presenza o meno di impianti tecnologici interferenti con le 
lavorazioni. 

6. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE 
I lavori interferiranno con il traffico autostradale in maniera non continuativa, le lavorazioni si svolgeranno in 
orario diurno. 

7. INTERFERENZE CON LA VIABILITA’ SOTTOSTANTE 
Non si segnalano interferenze con la viabilità sottostante. 

8. TEMPI PER L’ESECUZIONE 
 

9. PREZZI 
L'importo del presente progetto è la risultanza dell'applicazione dei prezzi dell'Elenco prezzi Anas Nuove 
Costruzioni – Manutenzione Straordinaria 2016. 

10. IMPORTO DEI LAVORI 
L’importo complessivo dei lavori ammonta a €  così suddiviso: 

 LAVORI  

 

A - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta    € 2.300.000,00 
B - Oneri relativi alla sicurezza        €   185.000,00 
         € 2.485.000,00 

 
 SOMME A DISPOSIZIONE 

 
C - Prove sui materiali       €     10.000,00 
         ___________ 
Totale A + B + C         

  

€ 2.495.000,00

2.495.000,00

Il periodo complessivo per l'esecuzione dei lavori è previsto in 730 giorni naturali e consecutivi


