

AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

TRATTO : VADO - FIRENZE NORD

INTERVENTI DI RIPRISTINO
DEL VIADOTTO CORZANELLO
OPERA 1816 - progr.km 269+088

PROGETTO ESECUTIVO

- Ripristini e protezione dei calcestruzzi
- Ripristino sistema di smaltimento acque meteoriche
- Realizzazione di nuova accessibilità a cavedi interni archi

COMPUTI E STIME

QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE
SPECIALISTICA

Ing. Lanfranco Bernardini
Ord. Ingg. Arezzo N. 541

RESPONSABILE UFFICIO PCM

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Massimiliano Giacobbi
Ord. Ingg. Milano N. 20746

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Massimiliano Giacobbi
Ord. Ingg. Milano N. 20746

RESPONSABILE DIVISIONE
Esercizio e Nuove Attività

CODICE IDENTIFICATIVO

RIFERIMENTO PROGETTO				RIFERIMENTO DIRETTORIO								RIFERIMENTO ELABORATO				Ordinat:
Codice	Commissa	N.Prog.	Fase									Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	SCALA:
5	10177	-298	PE										CCP	-001	-1	



PROJECT MANAGER:

SUPPORTO SPECIALISTICO

REVISIONE

n.	data
0	NOVEMBRE 2018
1	MARZO 2019
2	MAGGIO 2019

REDATTO:

VERIFICATO:

VISTO DEL COMMITTENTE

autostrade // per l'italia

QUADRO ECONOMICO**AUTOSTRADA A1 : MILANO - NAPOLI****TRATTO VADO-FIRENZE NORD****INTERVENTI DI RIPRISTINO DI VIADOTTI AUTOSTRADALI****VIADOTTO CORZANELLO****OPERA 1816 - progr. km 269+088****PROGETTO ESECUTIVO**

A) - LAVORI A BASE D'ASTA		TOTALE
A.01	Lavori a Misura	€ 1.635.482,10
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 1.635.482,10
B) -COSTO DELLA SICUREZZA		
B.01	(non soggetto a ribasso d'asta)	€ 680.504,85
IMPORTO DELLA SICUREZZA		€ 680.504,85
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI CON LA SICUREZZA (A+B)		€ 2.315.986,95
C) -SOMME A DISPOSIZIONE		
	Spese Generali (DM 17/06/2016):	€ 97.324,83
	Fondi Accordo Bonario (3% di A+B):	€ 69.479,61
	Imprevisti (5% di A+B):	€ 115.799,35
	Spese per prove di laboratorio (1% di A+B)	€ 23.159,87
	Risoluzione delle Interferenze:	€ 10.000,00
	Occupazioni temporanee ed indennizzi	€ 7.266,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 323.030,06
IMPORTO TOTALE		€ 2.639.017,01