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“SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO” 
 

CONTRATTO ESECUTIVO N. xx 
 

RIF ACCORDO QUADRO N. REP. xxxx DEL xxxx - CIG N. xxxxxx 
 

RIF APPALTO 045/CA/19 

 
 

“ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE 

PAVIMENTAZIONI DELLA PIATTAFORMA AUTOSTRADALE, DEGLI 

SVINCOLI, DELLE AREE DI SERVIZIO E DI PARCHEGGIO E DELLE 

PERTINENZE LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI E DI TUTTE LE AREE, 

OPERE, IMPIANTI ED INSTALLAZIONI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO 

AUTOSTRADALE O AD ESSO COMPLEMENTARI” 
 

 

AUTOSTRADA A/xx TRATTA xxxxxxxxxx 
 

CARREGGIATA xxxx dal Km xxx al Km xxxx 
 

CIG DERIVATO N. xxxxxxxxxx 

CONTRATTO SAP N. xxxxxxxxxxxx 

CODICE SAP FORNITORE/RTI N. xxxxx 

TRA 
 

“AUTOSTRADE PER L‟ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all‟attività di direzione e 

coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 

– Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 Direzione xx Tronco di xxxx con sede in xxxxx 

(xx), Via xxxxx, xx – cap xxxxx in appresso denominata “Committente”, in persona del Direttore 

del xx Tronco – Sig./Ing/Dott./ xxxxxxxxxxxxx nato a xxxxx il xxxxxxx, giusta i poteri a lui 

conferiti, 
 

E 
 

/ il Raggruppamento Temporaneo fra le Imprese / la Società / xxxxxxxxxxxxxxx C.F. / P.I.V.A. 

n. xxxxxxxxxxxx / (nel caso di RTI) - Impresa mandataria, con sede e domicilio legale in xxxx (xx), 

Via xxxxxxxxxx, xx, Cap xxxxx; xxxxxxxxxxxxx. C.F. / P.I.V.A. xxxxxxxxxxxxx – Impresa 

mandante, con sede in xxxxxxxxxxx (xx), Via xxxx, xx; Cap xxxxx; / xxxxxxxxxxxxxx CF. / 

P.IV.A. xxxxxxxxxxxx – Impresa mandante, con sede in xxxxxxxxxxx (xx), Via xxxx, xx; Cap 

xxxxx, / in appresso denominata “Appaltatore”, in persona dei xxxxxxxxxxxx, nato a xxxx (xx) il 

xxxxxxx, procuratore / titolare / legale rappresentante / della società / dell‟impresa Mandataria 

/, giusta i poteri a lui conferiti, congiuntamente intese anche come le “Parti”; 

PREMESSO: 
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- che in data xxxxxxxxxx è stato stipulato un Accordo Quadro (cod. app.045/CA/19, CIG n. 

xxxxxxxxxxx,– nel seguito anche “AQ”) con un solo operatore economico ai sensi dell‟art. 54 

del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione dell‟affidamento dei Lavori in oggetto; 

- che / la Società / il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario costituito dalle 

imprese xxxxx (Capogruppo mandataria) e xxxxxxx (mandante/i) / ha offerto il ribasso 

percentuale del xxxxx sugli Elenchi prezzi e i lavori posti a base di gara; 

- che   per   quanto   non   regolamentato  dal   presente   contratto  applicativo   si   rimanda 

espressamente ai contenuti dell‟AQ suddetto; 

-     che la Committente ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti 

generali e speciali in capo all‟operatore economico controparte nel presente atto; 

- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D. Lgs.n. 50 del 18.4.2016 e 

s.m.i.; 
 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto 

segue tra le Parti come sopra rappresentate. 
 

Articolo 1 
 

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 

Articolo 2 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni previste nell‟Accordo Quadro citato in 

epigrafe. 
 

Con il presente contratto d‟appalto il Committente affida all‟Appaltatore, che accetta, alle 

condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione 

dei Lavori indicati in epigrafe. 
 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i 

termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli 

elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente contratto attuativo, fermi gli elaborati già 

allegati all‟Accordo Quadro e qui da intendersi integralmente richiamati ed allegati per formar 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
 

Tali elaborati e documenti, di cui l‟Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono di seguito elencati: 
 

-     Progetto Esecutivo comprensivo dei seguenti elaborati: 

o Relazione Generale; 

o Tavole relative all‟intervento; 

o ComputoMetrico estimativo; 

o Cronoprogramma; 
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o Ubicazione schematica interventi; 

o Piano di sicurezza e coordinamento; 

o (altri eventuali elaborati…) 

-     Elenchi prezzi contrattuali: 

o EP – Ripristini pavimentazioni VOA_W_EP_PAV_1 – rev. 2019; 

o EP – Ripristini localizzati VOA_W_EP_PAV_3 – rev. 2019; 

o EP – Ripristini in economia VOA_W_EP_PAV_2 – rev. 2019; 

-     Disciplinare per l‟installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di 

Autostrade per l‟Italia S.p.A. - edizione giugno 2017; 

-     Linee Guida per la sicurezza dell‟operatore su strada – rev 06_2016; 

-     Polizza CAR. 

-     / (eventuale) Polizza indennitaria decennale e polizza RC / 

-     (eventuali altri allegati…) 
 

Articolo 3 
 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 
 

L‟importo netto contrattuale ammonta ad € xxxxxxxx così determinato: 
 

-     € xxxxxxxxxx, corrispondente al ribasso unico del xxxx% sugli Elenchi prezzi posti a base 

d‟asta, al netto degli oneri di sicurezza, derivante dal computo metrico estimativo; 

-     €  xxxxxxxxxx  per  oneri  di  sicurezza non  assoggettati a  ribasso,  derivanti  dal  Piano  di 

Sicurezza e Coordinamento. 
 

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi 

applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Articolo 4 
 

VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l‟applicazione dei 

prezzi unitari di cui agli Elenchi prezzi allegati al presente contratto da assoggettare al ribasso del 

xxxxx%. 
 

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il 

perfetto compimento dei Lavori. 
 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo 

l'importo di € xxxxxxxxx determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e 

Coordinamento. Di tale valutazione l‟Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione 

dell‟organizzazione che l‟Appaltatore medesimo intende dispiegare nell‟esecuzione dei Lavori. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: 
 

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di 

essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, 
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della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e 

dell‟accessibilità ai luoghi di lavoro; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove 

redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, e di ritenerli realizzabili nei 

tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri 

ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela 

Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi 

per l‟effettuazione delle prove per l‟accettazione dei materiali; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell‟accordo  quadro,  nello  schema  del  presente  contratto,  nel  Capitolato  Speciale 

d‟Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni 

altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato; 

- di  avere  esatta  cognizione  della  natura  dell‟appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali, 

particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire 

sull‟esecuzione dei Lavori; 

- di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori 

rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per 

gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.; 

- di avere accertato l‟esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della 

mano d‟opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per 

l‟esecuzione degli stessi. 
 

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la 

formulazione dell'offerta in sede di aggiudicazione dell‟accordo quadro rappresentano espressione 

di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla 

determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere 

nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso 

operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi 

l'Appaltatore assumere ai  sensi dell'art.  1655 c.c. tutti  i  rischi  di  organizzazione  e  gestione 

connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto. 
 

Articolo 5 
 

ANTICIPAZIONE 
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Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei Lavori, 

viene corrisposta a favore dell‟Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell‟art. 35 del 

Codice, di ammontare pari al 20% dell‟importo contrattuale. 
 

L‟erogazione dell‟anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all‟anticipazione medesima, maggiorato del tasso di 

interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell‟anticipazione sulla base del 

cronoprogramma contrattuale di cui al successivo articolo “PROGRAMMAZIONE DEI 

LAVORI”. 
 

L‟ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente 

che avverrà mediante trattenute proporzionali all‟avanzamento dei lavori sui singoli SAL. 
 

Nel caso l‟avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma 

contrattuale per fatti imputabili all‟Appaltatore, quest‟ultimo decade dal beneficio 

dell‟anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio 

dell‟anticipazione, il Committente tratterrà l‟intero importo residuo da restituire maggiorato degli 

interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell‟anticipazione. 
 

Articolo 6 
 

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell‟appalto. 

L‟Appaltatore, con la firma del presente contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i 

corrispettivi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stessa non potrà far valere, nel 

corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in 

termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di 

organizzazione e gestione connessi all‟adempimento delle prestazioni contrattuali. 
 

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all‟art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - 

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d‟appalto e non troveranno applicazione gli 

artt. 1664 e 1467 c.c. 
 

Articolo 7 
 

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE 
 

Il domicilio legale delle Parti di cui all‟articolo “DOMICILIO DELLE PARTI E 

COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE” dell‟AQ potrà essere modificato solo mediante 

comunicazione scritta. 
 

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro 

ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE 

DELL‟APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale 

dell'Appaltatore. 
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La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano. 
 

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i 

subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana. 
 

Articolo 8 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Committente ha individuato l‟Ing. Xxxxxxxxxx (telefono: xxxxxxx, mail PEC: xxxxxxxxxxx) 

quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento in fase 

esecutiva. 
 

Articolo 9 
 

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE 
 

Per  tutti  gli  adempimenti  del  presente  contratto  il  rappresentante  dell'Appaltatore  è  il 

/Sig./Dott./Ing. xxxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxx dell‟impresa / Capogruppo / 

mandataria  /  xxxxxxxxxxxxx  giusta procura Notaio xxxxxx  n.  Rep. N. xxxxx  del xxxxxxx, 

allegata all‟Accordo Quadro. 
 

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, 

determinarne l‟allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, 

conduce i lavori per conto dell‟Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata 

sostituzione, senza che spetti all‟Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. 
 

Articolo 10 
 

DIREZIONE LAVORI 
 

La Direzione Lavori (nel seguito anche “DL”) verrà effettuata dalla U.O TECNICA della 

Direzione di Tronco della Committente, nella persona dell‟Ing. Xxxxxxx (telefono: xxxxxxx, mail 

PEC: xxxxxxxxxx). 
 

Articolo 11 
 

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

Si dà atto che l‟Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto attuativo, 

ha già prestato cauzione definitiva nella misura del xxxx% dell'importo dell‟Accordo Quadro, 

pari, quindi, ad € xxxxxxxxx mediante Polizza fidejussoria stipulata con xxxxx n. xxxxxxxxx del 

xxxx. 
 

L‟appaltatore si obbliga a presentare all‟atto della consegna dei lavori la POLIZZA C.A.R. di cui 

all‟art. 103, comma 7 del Codice che prevede le condizioni riportate all‟articolo “CAUZIONE E 

COPERTURE ASSICURATIVE” di cui all‟AQ. Tale polizza, dell‟importo di € xxxxxxxxx, è 

stata costituita dall‟Appaltatore con polizza n. xxxxxxxx del xxxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxx 

a copertura delle attività svolte a fronte del presente contatto. 
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/ (eventuale, qualora ricorrano le condizioni) La polizza indennitaria decennale di cui all‟art. 103, 

comma 8 del Codice dovrà essere costituita, con riferimento ai lavori commissionati con il 

presente contratto d‟appalto, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con 

massimale pari al valore dell'opera e limite di indennizzo fissato nel 30% del valore dell‟opera 

realizzata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell‟opera ovvero dei rischi derivanti da 

gravi difetti costruttivi. L‟appaltatore inoltre è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione 

della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci 

anni, con massimale calcolato secondo quanto previsto all‟art 103 comma 8 del Codice per 

responsabilità civile per danni cagionati a terzi. L‟Appaltatore a tal fine ha stipulato la polizza n. 

xxxxxxxx del xxxxxxxxxxx con xxxxxxxxx. / 
 

Articolo 12 
 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 
 

L‟Appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell‟inizio degli stessi, 

dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori. 
 

Tale programma, dovrà essere compatibile con il Programma di esecuzione Lavori predisposto 

dal Committente e contenuto nel Capitolato Speciale d‟appalto ed inoltre dovrà prevedere 

l‟attivazione delle risorse in termini di uomini e mezzi previste nell‟offerta Tecnica presentata 

dall‟Appaltatore stesso in sede di gara (rif. Offerta Tecnica allegata all‟AQ). 
 

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il 

menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l‟Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 giorni 

dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le 

modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la 

mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere 

eventuali pagamenti. 
 

Qualora l‟Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 giorni decorrenti 

dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati 10 giorni fissati per la ripresentazione del 

programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà 

ad applicare una penale pari all„1‰ dell‟ammontare netto del presente contratto per ogni giorno 

di ritardo. Fermo restando l‟applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo 

contrattuale il  Committente avrà  la  facoltà  di  risolvere  il  presente  contratto ed  escutere la 

cauzione definitiva di cui all‟articolo “CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE”. 
 

Articolo 13 
 

TEMPISTICA DELL’APPALTO 
 

○ CONSEGNA LAVORI 
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I lavori di cui al presente contratto attuativo saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa 

autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del presente 

contratto attuativo. 
 

La Direzione Lavori comunicherà all‟Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per 

effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – 

il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all‟articolo 

“CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE”. 
 

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della 

Direzione Lavori o del Committente, l‟Appaltatore potrà recedere dal contratto. Nel caso di 

accoglimento dell‟istanza di recesso, l‟Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali 

e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle 

seguenti percentuali: 
 

- 0,50% per la parte dell‟importo fino ad € 300.000,00; 
 

- 0,25% per la parte eccedente. 
 

L‟Appaltatore dovrà inoltrare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi 

suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento 

dell‟istanza di recesso. 
 

Qualora l‟istanza dell‟Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni 

dipendenti  dal  ritardo  nella  consegna,  pari  all‟interesse  legale  calcolato  sull‟importo 

corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel 

periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell‟istanza di recesso fino alla data di effettiva 

consegna. 
 

In tal caso, l‟Appaltatore dovrà effettuare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento 

mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul registro di contabilità. 
 

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più volte con distinti verbali di consegna parziali, 

senza che all‟Appaltatore spetti alcunchè, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, 

anche economico, connnesso. Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per 

l‟ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall‟ultimo verbale di consegna. 
 

○ DURATA DEI LAVORI 
 

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di xxxx 

giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni 

di andamento stagionale sfavorevole. 
 

Le  eventuali  proroghe  al  termine  di  ultimazione,  che  saranno  disposte  direttamente  dal 

Committente, sono disciplinate dall‟art. 107, comma 5. 
 

○ SOSPENSIONE LAVORI 
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Durante il corso dell‟appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell‟art. 107 

del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile 

del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni 

indicate nel predetto art. 107 del Codice. 
 

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell‟art. 107 del Codice 

quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell‟anno nonché nei periodi 

legati  a  particolari  eventi,  durante  i  quali  l‟esecuzione  delle  lavorazioni  resterà  sospesa  per 

esigenze di fluidità e sicurezza del traffico. Le predette sospensioni – che oltre al relativo 

slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né 

di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo 

diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari: 
 

-          ferie estive: gg. 50 
 

-          ricorrenze di inizio novembre: gg. 5 
 

-          festività natalizie: gg. 20 
 

-          festività pasquali: gg. 10 
 

-          festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 7 
 

-          / (eventuali altre festività proprie della sede della Direzione di Tronco) / 
 

Di detti periodi di sospensione l‟Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del 

“Programma esecutivo dettagliato dei Lavori” di cui all‟articolo “PROGRAMMAZIONE DEI 

LAVORI”. Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 107 del Codice, la 

facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più 

sospensioni o interruzioni all‟esecuzione dei Lavori senza che all‟Appaltatore spetti alcunchè a 

titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro. 
 

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate 

nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell‟art. 107 del Codice, l‟Appaltatore potrà richiedere un 

risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 
 

a) i  maggiori  oneri  per  spese  generali  infruttifere  si  ottengono  sottraendo  all‟importo 

contrattuale l‟utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 

15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va 

diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il 

limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla 

presente lettera; 

b) la lesione dell‟utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell‟utile di impresa, 

nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all‟articolo 2, comma 1, lettera e) del 

decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, 

rapportata alla durata dell‟illegittima sospensione; 
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c) il   mancato   ammortamento   e   le   retribuzioni   inutilmente   corrisposte   sono   riferiti 

rispettivamente al valore reale, all‟atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e 

alla consistenza della mano d‟opera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell‟ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle 

vigenti norme fiscali. 
 

Le contestazioni dell‟esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l‟iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. 
 

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al 

Responsabile del procedimento affinchè disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine 

contrattuale.  Entro  cinque  giorni  dalla  disposizione  di  ripresa  dei  lavori  effettuata  dal 

Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto 

anche dall‟Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale. 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dal D.M. 7 

marzo 2018, n. 49. 
 

○ PENALI 
 

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori ovvero per eventuali altri ritardi e non conformità 

riscontrate durante l‟esecuzione contrattuale saranno applicate le penalità di cui all‟articolo 

“PENALI” dell‟Accordo Quadro in epigrafe. Inoltre potrà essere applicata la penale prevista 

all‟articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI” del presente contratto. 
 

L‟ammontare complessivo delle penali sopra richiamate non potrà eccedere il 10% dell‟importo 

complessivo netto del presente contratto. L‟applicazione delle penali suddette non esclude il 

diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito. 
 

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori 

di cui all‟articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI” presentato dall‟Appaltatore ovvero 

eventuali altri ritardi o non conformità, l‟Appaltatore potrà esporre, con specifica istanza, le 

eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo 

operato che hanno determinato il suddetto ritardo ovvero le suddette non conformità con 

adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. Resta in ogni 

caso fermo che l‟eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al 

succitato ritardo/non conformità non comporterà di per sé diritto per l‟Appaltatore al 

differimento del termine finale di ultimazione. 
 

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non 

siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta 

pari alla penale di cui in precedenza a decorrere dal primo stato di avanzamento utile. 
 

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all‟Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di 

compensi o indennizzi, ove, nel corso dell‟esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio 

del Committente, provveda a recuperare il ritardo ovvero a sanare le eventuali non conformità ed 



Pag. 11 / 17  

a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di 

cui all‟articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI”, che consenta di pervenire 

all‟ultimazione nel termine contrattualmente stabilito. 
 

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata 

a penale e definitivamente incamerata dal Committente. 
 

Articolo 14 
 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA 
 

L‟Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato 

rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 

L‟Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese, un‟apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità 

assoluta dei contratti cui tale clausola accede. 
 

Di tale circostanza l‟Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai 

sensi di legge, verifica l‟ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell‟Appaltatore. 
 

L‟Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell‟inadempimento 

della propria  controparte  agli obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all‟art.  3  della  L.  n. 

136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio 

terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l‟Amministrazione 

concedente. 
 

Articolo 15 
 

PAGAMENTI 
 

I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all‟Appaltatore in acconti con cadenza 

bimestrale. 
 

La contabilizzazione dei lavori oggetto dei singoli contratti attuativi avverrà mediante 

l‟applicazione dei prezzi unitari di cui agli Elenchi prezzi allegati all‟ Accordo Quadro sottoscritto 

e qui richiamati, da assoggettare al ribasso unico del xxxxx%. 
 

L‟importo relativo agli oneri per la sicurezza previsto in ogni singolo contratto Attuativo verrà 

corrisposto a misura. 
 

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione dell‟AQ che, ai sensi di quanto previsto 

dall‟art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, relativamente 

al contratto Attuativo il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso dal 

Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall‟emissione di ogni stato di avanzamento lavori 

e previo assolvimento degli adempimenti al successivo articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA 

DEI LAVORATORI”. 
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Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello 

stesso e previa emissione della fattura. 
 

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall‟art. 4, comma 4 

del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al 

pagamento della rata di saldo entro 60 giorni dall‟emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero 

nel caso l‟Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla 

presentazione della stessa. 
 

Il pagamento della rata di saldo è, inoltre, subordinato all‟assolvimento degli adempimenti previsti 

al successivo articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”. Qualora ci sia un 

ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all‟Appaltatore gli interessi 

nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 come 

modificato dalla L. n. 161/2014. 
 

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura 

che dovrà essere emessa su richiesta del Committente. Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal 

Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o 

per qualsiasi altro titolo attinente il presente Contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di 

bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i bancario/i IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx / e IBAN 

n. xxxxxxxxxxx / dedicato/i anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il 

Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 
 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG derivato indicato in epigrafe. 
 

L‟Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell‟art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità 

ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
 

Modalità di fatturazione: 
 

- le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP o della DL, in forma 

elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

-     viene inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, 

così come attualmente definito dall‟Agenzia delle Entrate: 

o Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto, 

o Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero di eventuali ordinativi; 

- il numero del presente Contratto dovrà essere indicato nelle fatture ed anche sui documenti 

di trasporto, ove previsti; 

- le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service 

amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l‟avvenuto pagamento delle 

fatture anche via e-mail all‟indirizzo precedentemente comunicato dall‟Appaltatore. 
 

Articolo 16 
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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA 
 

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei 

rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti 

provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto 

nel verbale di consegna dei Lavori. 
 

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. 

n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non 

abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 

L'Appaltatore è altresì obbligato: 
 

a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a 

trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori; 

b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e 

fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra; 

c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti 

e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i 

rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di 

riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei 

Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le 

incombenze prescritte dalla legge; 

f) ad organizzare, per l‟addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione 

antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili. 
 

La  Direzione  Lavori  ed  il  Coordinatore  per  l‟esecuzione  dei  Lavori  hanno  ogni  facoltà di 

compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore 

circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo. 
 

L‟Appaltatore  redige  e  consegna  al  Committente,  tramite  la  Direzione  Lavori,  il  Piano  di 

Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di 

Sicurezza   e   di   Coordinamento   redatto   dal   Committente.  Il   Piano   di   Sicurezza   e   di 

Coordinamento nonchè il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente 

contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione 

in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione. 
 

L‟Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto di appalto dichiara di aver ricevuto dal 

Committente, affinché ne  curi  nei  modi  ritenuti più  opportuni,  la  distribuzione  ai  soggetti 

coinvolti nell‟esecuzione dei lavori, i documenti “Disciplinare per l‟installazione, conduzione e 

rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l‟Italia S.p.A. - edizione giugno 2017”, 

“Linee Guida per la sicurezza dell‟operatore su strada – rev 06_2016”, (eventuali altri documenti 

reputati necessari dalla Direzione di Tronco) allegati all‟AQ e al presente contratto d‟appalto. 
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Articolo 17 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO 
 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a 

ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società 

stessa  nel  caso  di  società  o  ditte  unipersonali)  verranno  trattati  in  ragione  del  rapporto 

contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine 

esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, 

in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - 

sono  curati,  per  conto  di  Autostrade  per  l‟Italia  S.p.A,  da  Essediesse  S.p.A.  nominata 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell‟art. 28 della suddetta normativa. 
 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla 

finalità  indicata  nel  rispetto  del  principio  di  minimizzazione  ex  art.   5.1.c)  GDPR  ed 

eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura 

amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in 

giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle 

ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo 

quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Resta espressamente inteso che ciascuna 

parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. 
 

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono: 
 

- Autostrade per l‟Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del 

trattamento è il /Sig./Dott./ing. xxxxxxxx quale Responsabile della Direzione xx Tronco di 

xxxxxx della medesima Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l‟Italia S.p.A., ai 

sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all‟indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al 

fine dell‟esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali. 

-     Il  Contraente.  /  R.T.I.  /  Società  xxxxxxxxxx  /  (mandataria)  /  in  persona  del  legale 

rappresentante dell‟Impresa / Capogruppo /. 
 

Articolo 18 
 

RISERVE DELL’APPALTATORE 
 

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, 

rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente 

Riserve), che l‟appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi 

altro  aspetto  o  titolo  inerente,  direttamente  o  indirettamente  all‟appalto,  dovranno  essere 

formulate  per  iscritto  a  pena  di  decadenza  sul  primo  atto  dell'appalto  idoneo  a  riceverle, 

successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per 

l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel 

mailto:dpo@pec.autostrade.it
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Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto 

pregiudizievole. 
 

Una volta firmato con riserva il Registro, l‟Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà nei 

successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui 

ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 
 

Fermo quanto sopra, le Riserve che l‟appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze 

del Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del 

verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per 

iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di 

decadenza, in occasione della prima firma del Registro di contabilità successiva all‟emissione di 

tali documenti. 
 

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di 

decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile, per l‟emissione di un SAL, del Registro 

di Contabilità nonché sulla contabilità finale dei lavori. 
 

Nel caso in cui l‟appaltatore non firmi il Registro di Contabilità è invitato a farlo entro il termine 

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell‟astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa 

menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, 

diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede. 
 

Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate 

dall‟appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l‟appaltatore ritiene a 

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l‟appaltatore ritiene aver diritto 

esponendo le relative calcolazioni secondo le modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena 

di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che 

nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che 

originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo 

intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l‟appaltatore ritiene aver diritto e fino 

al cessare del “fatto continuativo” stesso. 
 

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non 

confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o 

inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, 

non potranno essere reclamati e fatti valere dall‟appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la 

mancata o ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la 

decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla 

provvisorietà delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilità: tale 

provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall‟appaltatore per evitare il prodursi della 

decadenza. 
 

All‟atto della firma del conto finale dei lavori, l‟appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto 

o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei 

lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta 
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la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. Se l‟appaltatore non firma il conto finale 

nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le 

Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 

accettato. L‟appaltatore può iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse 

abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell‟arco temporale intercorrente tra l‟ultimo 

stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall‟esecutore il conto finale, o scaduto il termine 

sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale 

riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell‟esecutore per le 

quali non siano intervenuti la transazione o l‟accordo bonario. 
 

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 

208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di 

collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano 

concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo 

certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell‟arco temporale intercorrente 

tra il conto finale e il certificato di collaudo. 
 

All‟esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui 

agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto 

ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il 

regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti 

contabili. 
 

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall’Accordo Quadro che 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli specifici 

riguardante il presente contratto di appalto. 
 

AUTOSTRADE PER L‟ITALIA S.P.A. 
 

DIREZIONE xx TRONCO DI xxxxx 
 

(Il Direttore Sig. / Dott. / Ing. xxxxxxxxxxxx) 
 
 

 
L'APPALTATORE 

 

/ IMPRESA MANDATARIA/ 
 

xxxxxxxxxxxx 

(Il Procuratore / Il Titolare / Il legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxx) 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: 
 

Articolo 4 “Valutazione dei Lavori”, Articolo 6 “Revisione ed aggiornamento del corrispettivo”, 

Articolo 7 “Domicilio delle Parti e comunicazioni all‟Appaltatore”, Articolo 11 “Cauzioni e 

coperture assicurative”, Articolo  12  “Programmazione  dei Lavori”,  Articolo  13  “Tempistica 
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dell‟appalto”, Articolo 14 “Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, Articolo 15 

“Pagamenti”, Articolo 16 “Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza”, Articolo 18 “Riserve 

dell‟Appaltatore”. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


