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ACCORDO QUADRO PER LA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE, INCLUSE LE INDAGINI ED IL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E DI ASSISTENZA TECNICA IN 
FASE DI REALIZZAZIONE, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE 

BARRIERE DI SICUREZZA DA ESEGUIRSI PER LA RETE AUTOSTRADALE DEL 
TERRITORIO ITALIANO ASSEGNATA IN CONCESSIONE A AUTOSTRADE PER 

L’ITALIA S.P.A. 

AQ n. … Gara n. … - Lotto n. … CIG n. … 

 

TRA 

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma via A. Bergamini n. 50, in persona di 

…. nella qualità di …. , il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù 

dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevità anche “Committente”); 

E 

La società ….. (CF/P.IVA ….), con sede e domicilio legale in …., in persona del legale rappresentante ….., 

, (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”); 

congiuntamente intese anche come le “Parti”. 

 

PREMESSO CHE 

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i., suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, dei servizi di progettazione, 

incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e di assistenza tecnica 

in fase di realizzazione per interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza ante DM 223/92; 

- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT ________________ del 

__/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__; 

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _________ – Codice CIG n. 

______________ – Codice CUP n. ___________; 

- la Società _________________ è risultata aggiudicataria della procedura per il Lotto n. …. e, per 

l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio 

oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei 

documenti ad esso allegati; 

- è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 

mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);  
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- (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui 

all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di 

informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);  

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore, 

delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando 

e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 

eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica 

ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo 

Qaudro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un 

importo di Euro ____________(______________________) rilasciata da 

_______________________ in data ______. 

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto 

segue. 

 

Articolo 1 

Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente o SA: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;  

Accordo Quadro (AQ): accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del 

servizio in oggetto, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” l'approvvigionamento effettivo; 

Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validità dell’AQ, entro i limiti della somma 

complessiva indicata nel presente AQ e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che 

disciplina l’esecuzione effettiva del servizio in oggetto e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già 

stabilito nell’AQ stesso; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in 

virtù delle previsioni dell’Accordo Quadro; 
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Responsabile del Procedimento (RUP) e Responsabile dei Lavori: il sig. 

_________________________ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento; 

Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente 

e chiamato a controllare l’esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento; 

Referente Tecnico (RT): il sig. ________________________ ovvero il soggetto nominato 

dall’Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato 

nella esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della 

Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa; 

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione Bando di Gara; 

Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema 

di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato 

Speciale d’Appalto – parte generale e parte tecnica (d’ora in avanti anche CSA). 

 

Articolo 2 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:  

- l’Allegato “A” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “C” (Capitolato Speciale d’Appalto – parte generale) e relativi allegati ivi citati; 

- l’Allegato “D” (Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica); 

- l’Allegato “E” (Gruppo di lavoro e requisiti minimi delle figure professionali); 

- l’Allegato “F” (elenco prezzi figure professionali). 

- l’Allegato “G” (Cauzione Definitiva);  

- l’Allegato “H” (Polizza Responsabilità Civile Professionale); 

- l’Allegato “I” (Schema di lettera di nomina del CSP). 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 
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Articolo 3 

Oggetto  

Con il presente Accordo Quadro, la Committente affida all’Appaltatore l’incarico professionale per lo 

svolgimento delle prestazioni di seguito indicate. Le prestazioni sono affidate secondo le articolazioni, 

condizioni e modalità che verranno dettagliate nei contratti attuativi, nel presente AQ e nel CSA, nonchè in 

tutti gli atti e documenti in essi richiamati. 

Progettazione esecutiva 

L'incarico riguarda la redazione degli elaborati della progettazione esecutiva, comprensiva di tutte le attività 

progettuali pertinenti alla precedente fase definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e delle indagini relative, ai sensi dell'art. 23 del Codice. 

Nei paragrafi che seguono vengono fornite preliminari indicazioni circa gli obiettivi, le fasi ed i contenuti 

della progettazione, sulle fattispecie di indagini pre-progettuali, nonché sugli obblighi di assistenza verso 

soggetti terzi (pubblici e/o privati) che saranno meglio specificate in sede di emissione del singolo CA 

riguardante lo specifico intervento oggetto del servizio cui si riferisce. 

I contenuti e le fasi del servizio di progettazione sono riportati nel dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto 

(nel seguito anche “CSA”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente AQ. 

Il contenuto della documentazione richiesta nell’espletamento del servizio di progettazione esecutiva e i 

livelli di dettaglio ad essa associati devono in ogni caso rispettare quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, 

Capo I, Sezione IV del D.P.R 207/2010. 

Le singole prestazioni relative alle attività di progettazione esecutiva sono desunte dalle tabelle di cui 

all’allegato del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24, comma 8, del decreto legislativo 

n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)” (c.d. “Decreto Tariffe”). 

L’Appaltatore è altresì tenuto, a titolo indicativo e non esaustivo: 

• a partecipare a tutti gli incontri necessari per l’affinamento della progettazione esecutiva con la SA e 

con gli Enti coinvolti; 

• a partecipare a tutti gli incontri con le Direzioni di Tronco competenti per gli aspetti progettuali e di 

modalità realizzativa connessi con l’esercizio autostradale; 

• a partecipare ad incontri per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti esterni; 

• a predisporre e/o modificare tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi; 

• a presenziare a tutte le fasi del contraddittorio per la verifica della conformità del progetto ai sensi 

dell’art. 26 del Codice. 
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L’Appaltatore dovrà produrre a propria cura e spese tutta la documentazione necessaria all’ottenimento 

dell’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio competente del Genio Civile per gli interventi considerati 

“rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 32/2019, nonché di quella per 

la sicurezza delle gallerie (D.lgs. 264/06) da parte dell’apposita commissione ministeriale. 

Nel caso di varianti in corso d’opera causate da carenze in fase di redazione del progetto esecutivo, restano 

ferme le disposizioni di cui all’art. 106, comma 9, del Codice e la relativa responsabilità in capo 

all’Appaltatore. 

Nella progettazione dell’intervento e nella conseguente organizzazione delle fasi di lavoro e del cantiere si 

dovrà tener conto di garantire la continuità del traffico durante l'esecuzione dei lavori e l'agibilità delle 

strutture esistenti da parte del personale addetto. 

L’Appaltatore pertanto proporrà le soluzioni tecnologiche, relative alle lavorazioni di progetto, di minore 

impatto sul traffico. Su tali aspetti la Committente provvederà a fornire tutte le indicazioni e le prescrizioni 

necessarie nelle successive fasi di gara e di stipula dei CA. 

Fermo restando quanto sopra, l’elenco di dettaglio dei documenti che l’OE dovrà produrre sarà stabilito di 

volta in volta all’attivazione dei singoli CA nell’ambito dell’AQ. 

Deve intendersi ricompreso nel servizio di progettazione anche il servizio di “Assistenza progettuale nei 

rapporti con enti terzi”, secondo le modalità e i contenuti descritti nel dettaglio nel CSA. 

 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione  

L’Appaltatore si impegna ad espletare le attività di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione (di 

seguito, “CSP”), tramite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, 

ovvero con assunzione diretta.  

Il professionista designato sarà nominato “Coordinatore”. 

Si allega al Contratto lo schema della “Lettera di nomina del CSP” che sarà sottoscritta dal Responsabile dei 

Lavori e controfirmata per accettazione dal professionista incaricato.  

L’incarico di CSP dovrà essere espletato ai sensi dell’articolo 91, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di 

seguito, “Decreto”), assicurando il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri 

temporanei e mobili come individuati dal Decreto, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza 

professionale. 

In particolare, il Coordinatore, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla 

normativa vigente in materia, dovrà a titolo indicativo e non esaustivo: 

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), comprensivo del computo a misura dei ed 

oneri per la sicurezza funzionali al cronoprogramma dei lavori e delle relative fasizzazioni e del layout 



Pag. 6 / 35 

di cantiere, di cui all'articolo 100, comma 1 del D.lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente 

specificati nell'allegato XV; 

b) partecipare alle fasi di definizione delle scelte progettuali dell’opera al fine di prevenire e minimizzare 

i pericoli nella fase realizzativa correlati a: 

i. collocazione spaziale e temporale delle attività; 

ii. tecnologie, attrezzature e materiali da impiegare. 

c) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti 

nell'allegato XVI D.lgs. 81/2008. Il fascicolo non è predisposto in caso di lavori di manutenzione 

ordinaria. Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera; 

d) valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di 

scavo. In caso di valutazione positiva, ne deve dare tempestiva comunicazione al RUP e procedere 

per l’ottenimento del parere vincolante dell'Autorità Militare competente per territorio in merito alle 

specifiche regole tecniche da osservare per la bonifica. Il Coordinatore dovrà, in tal caso, predisporre 

tutta la documentazione tecnica necessaria per appaltare l’attività di bonifica ed intratterrà, in stretta 

collaborazione con il RUP, i necessari rapporti con l’Autorità Militare. Alla bonifica preventiva del 

sito provvederà la SA tramite impresa specializzata, in possesso dei requisiti. 

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del RUP, nonché ad attuare 

eventuali adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle autorità 

competenti. Resta inteso che rientrano nel Contratto e nel corrispettivo di cui al successivo articolo 9 

eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalla Committente. 

 

Indagini specialistiche 

Per quanto attiene alle indagini pre-progettuali, l’Appaltatore dovrà proporre il piano delle indagini che 

ritiene necessarie alla relativa fase progettuale. 

Si riporta di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle possibili attività oggetto del 

servizio, da doversi eventualmente espletare in funzione delle necessità specifiche dell’opera, del contesto e 

della fase progettuale di cui trattasi: 

a. indagini geodetico-carto-topografiche; 

b. indagini idrologico-idrauliche; 

c. indagini geologico-idrogeologiche-geomeccaniche; 

d. indagini geofisiche e sismiche;  

e. indagini geognostiche, comprensive delle prove in sito e delle analisi di laboratorio necessarie; 

f. indagini interferometrico satellitari; 
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g. rilievi e prove strutturali su opere d’arte esistenti – per le quali si richiede il livello di approfondimento 

LC3 esaustivo e per le pavimentazioni; 

h. caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo;  

i. ricerche catastali; 

j. rilievo delle interferenze 

L’Appaltatore dovrà presentare alla Committente una programmazione di dettaglio per l’espletamento delle 

indagini, da cui si evincano livelli di copertura e di approfondimento rispetto alle esigenze del progetto, 

metodiche utilizzate, limiti e tolleranze delle stesse, formati di restituzione dei risultati e tempistiche della 

loro esecuzione. Le modalità di svolgimento di tali indagini dovranno essere concordate con la Committente 

prima del loro inizio. 

Gli elaborati redatti dall’Appaltatore in esito allo svolgimento di suddette attività dovranno essere conformi 

alle prescrizioni impartite dalla Committente e, in ogni caso, dalla vigente normativa. Tali elaborati dovranno 

essere consegnati alla Committente per approvazione definitiva. 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al CSA, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente AQ. 

 

Assistenza tecnica in fase di realizzazione 

L’Assistenza Tecnica alla SA/RUP è una struttura di progettazione e verifica di progetto che soddisfa 

l'esigenza di avere un supporto tecnico in fase di esecuzione lavori qualificato e con una conoscenza 

approfondita del progetto.  

In particolare, l’Assistenza Tecnica supporta la SA/RUP con funzione di controllo del progetto e gestione 

delle circostanze impreviste e delle problematiche tecniche durante la fase di realizzazione dei lavori (e.g. 

varianti in corso d’opera, imprevisti, sorprese geologiche, adeguamenti normativi, forze di causa maggiore, 

variazioni di traffico, necessità proprie della stazione appaltante). 

L’attività di Assistenza Tecnica, ove attivata dalla SA/RUP, dovrà essere  svolta nel rispetto di quanto 

previsto dal progetto in appalto e dal contratto, delle norme applicabili, degli standard e delle linee guida 

della Stazione Appaltante. Implica attività di analisi, elaborazione di pareri e documentazione di progetto, 

approfondimento di carattere tecnico-progettuale sulle diverse tematiche specialistiche. L’attività di 

assistenza tecnica si articola nei servizi di:  

a) Field Engineering 

L’attività di Field Engineering, nel suo complesso, rappresenta una funzione di supporto al RUP e 

di interfaccia con la DL e l’Appaltatore dei Lavori, prevede attività di campo e comprende incontri, 
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sopralluoghi e riunioni in contraddittorio necessari all’espletamento dei servizi nonché la redazione 

di documentazione tecnico-progettuale, report e verbali. 

I servizi di Field Engineering sono da intendersi come servizi di ingegneria relativi al controllo degli 

elaborati di progetto, all’emissione di pareri tecnici relativi a soluzioni progettuali proposte 

dall’Appaltatore, alla gestione in corso d'opera di varianti, all’esecuzione di approfondimenti, di 

prestazioni specialistiche aggiuntive e di indagini integrative rispetto al progetto esecutivo, all’esame 

di eventuali non conformità e attività di value engineering, all’assistenza al collaudatore statico ed alla 

commissione di collaudo tecnico-amministrativo.  

b) Project Management Office 

L’attività di PMO, nel suo complesso, rappresenta una funzione di supporto al RUP e di interfaccia 

con la DL e l’Appaltatore dei Lavori e si esplica attraverso incontri, sopralluoghi e riunioni in 

contraddittorio necessari all’espletamento dei servizi, nonché la redazione di documentazione 

tecnico-progettuale, report e verbali. 

I servizi di Project Management Office comprendono le attività di monitoraggio in supporto alla 

SA/RUP finalizzate al controllo ed alla gestione in fase di esecuzione dei lavori in termini di 

avanzamento fisico, economico e temporale, dell’avanzamento del processo di emissione degli 

elaborati progettuali e dei programmi nell’ambito della gestione delle riserve formulate 

dall’Appaltatore dei Lavori. 

I contenuti e le attività del servizio di assistenza tecnica sono riportati nel dettaglio nel CSA, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente AQ. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel presente atto costituisce causa di grave inadempimento 

contrattuale, determinante la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.  

L’Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto 

dei singoli Contratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti 

Attuativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse. 

 

Articolo 4 

Importo dell’Accordo quadro  

L’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro è pari a ……….  IVA esclusa. 

I Compensi per le prestazioni oggetto dei contratti attuativi saranno determinati secondo quanto previsto 

per ciascun servizio nel CSA, applicando i ribassi offerti in sede di gara per le prestazioni in appalto, come 

di seguito riportati: 

➢ Progettazione:  ….%; 
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➢ Indagini pre-progettuali: … %; 

➢ Assistenza tecnica in fase di realizzazione:  …%. 

Il corrispettivo sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui all’articolo “Fatturazione e 

Pagamenti”. 

L’importo dell’Accordo Quadro, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a 

verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere 

riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la 

formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intero servizio 

e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l’esecuzione di prestazioni di entità significativamente 

inferiore a quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della 

Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso 

considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.  L’Appaltatore per contro è vincolato 

all’esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti 

Applicativi emessi dalla Committente. 

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno 

avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle 

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato nel presente articolo, la 

Committente, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all’Appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. 

 

Articolo 4bis 

Anticipazione 

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, sul valore di ciascun Contratto Attuativo, viene calcolato l’importo 

dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’Appaltatore, per ciascun Contratto Attuativo, 

entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia 

dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente 

Accordo. L’Appaltatore beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione 
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della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Fermo quanto sopra l’Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte 

le altre ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi 

compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.  

Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull’ammontare complessivo di 

ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull’ultimo pagamento utile.  

 

Articolo 5 

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del Contratto della Committente 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente atto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco 

competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente 

Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e 

controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è 

anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella 

esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e costituisce l’interfaccia nei confronti della 

Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente ed alla 

Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di 

siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l’interfaccia nei confronti 

dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

La Committente, inoltre, può nominare il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a 

supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto.   

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l’unica interfaccia in 

relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta 

attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In 

tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale. 
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Articolo 6 

Avvio dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro 

La Committente darà avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro con l’emissione del primo contratto 

attuativo, secondo quanto previsto al successivo art. 8. Si riserva, tuttavia, di dare avvio all’esecuzione delle 

prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.  

 

Articolo 7 

Durata e Opzione 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti. 

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del 

D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.  

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell’Accordo Quadro nei casi previsti 

dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo 25 “Sospensione del 

Contratto”. 

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità 

contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

Codice. 

Ove i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il 

termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di 

giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo 

quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara. 

Detta estensione del termine di validità non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o 

indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, 

che comprendono e compensano ogni relativo onere.  

L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di 

esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come 

quantitativo massimo del presente Accordo. 
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Articolo 8 

Contratti Attuativi 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla 

Committente mediante singoli contratti attuativi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 

Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento. 

La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata 

del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o più servizi oggetto dell’appalto. 

In tal caso, la Committente invierà all’Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo che sarà valutata 

dalla Committente secondo le modalità previste nel CSA. Il Legale Rappresentante dell’Appaltatore dovrà 

sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati. 

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, 

della predetta documentazione debitamente sottoscritta.  

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed inviato, unitamente 

agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente. 

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero 

C.I.G., cui l’Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà: 

- l’oggetto dei servizi richiesti; 

-  organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti; 

-  cronoprogramma delle attività ove richiesto; 

-  l’importo complessivo previsto per l’esecuzione dei servizi richiesti, in accordo con i termini 

economici offerti in gara; 

-  il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con determinazione dell’impegno risorse per 

dimensioni e professionalità; 

-  eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio. 

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità 

riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, ancorchè non esplicitamente menzionate. 

 

Articolo 9  

Penali 

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell’Appaltatore, ovvero in 

assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della Committente o oggettive condizioni 

di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA. 
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Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto 

Attuativo, non recuperabili. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 

113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale 

troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 “Risoluzione del contratto”.  

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove 

l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del 

valore netto dell’Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 26 “Risoluzione 

del contratto”.  

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di 

presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti 

osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa 

provvederà a trattenere l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’Appaltatore in 

base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti 

dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per 

rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba 

sostenere per cause imputabili all’Appaltatore. 

 

Articolo 10 

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro, nel 

CSA e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad 

utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le prescrizioni, i vincoli e gli impegni assunti in sede di 

offerta tecnica presentata in gara, la quale costituisce parte integrante del presente contratto e ne integra il 

contenuto traducendosi in puntuali obblighi contrattuali con particolare riferimento alle figure professionali 

messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, ivi compresi gli eventuali profili aggiuntivi rispetto al 

gruppo minimo di lavoro e i giovani professionisti. 

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi troveranno applicazione le penali previste nel CSA e 

richiamate al successivo articolo 9. 



Pag. 14 / 35 

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali 

ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di 

sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi 

stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un 

eventuale credito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle 

ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del Codice. 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di 

affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi 

alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto 

contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di 

esecuzione dei Contratti Attuativi.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette 

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa 

alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze 

derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la 

durata dell’Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto. 

 

Articolo 11 

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) 

variazioni organismi tecnici ed amministrativi 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le 

condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali 

variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati 

comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati 

precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al 

Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni 
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modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale 

dal quale risulti tale variazione. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo 

indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la 

sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni 

delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività 

oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere l’Accordo Quadro ex art. 1456 

c.c. 

 

Articolo 12 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nonché di 

quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero 

essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o fax, immediata 

comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione dei Contratti Attuativi, entro 

24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti 

collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi 

sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli altri 

soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, 

restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente 

e/o autonomo con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 

contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela 
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della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i 

relativi compiti, oneri e responsabilità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni 

di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente 

Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello 

svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi 

giudizi. 

Articolo 13  

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del 

pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la 

sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori 

di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’Accordo Quadro sarà 

oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli 

interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli importi 

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

 

Articolo 14 
Fatturazione e Pagamenti 

Pagamenti  
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto 

Attuativo, secondo le modalità ivi precisate. 

Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti 

e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di 

pagamento ricezione della fattura, emessa su specifica richiesta del RUP.  

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori 

per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del 

RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente. 
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Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

 
Modalità di fatturazione   
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice 

destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

➢ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero dell’Accordo Quadro; 

➢ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del contratto attuativo. 

Il numero del presente Accordo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

 
Gestione contabilità 
Per ciascun Contratto Attuativo, il calcolo del compenso per i servizi richiesti avverrà secondo le modalità 

disciplinate nel CSA.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse dalla 

mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti per 

l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni su indicati.  

 

Articolo 15 

Invariabilità dei Prezzi 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi 

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna 

revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 

c.c. 

 

Articolo 16  

Cessione del credito o dell’Accordo Quadro 

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto l’Accordo Quadro per fatto e colpa dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente 

per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero 

di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo 

cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari 

o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione dei codici 

CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente 

Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo 

comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà 

essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Articolo 17 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, 

verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla 

Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo 

art. 27. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in relazione al 

presente accordo Quadro, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in 

via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone 

delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione 
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relativa ai dati indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP. L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a 

comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP, ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta. 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi 

titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (IBAN o numero di conto 

corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente 

esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono: 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna 

transazione, il codice CIG indicato nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento. 

 

Articolo 18 

Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in …. ; indirizzo pec … all’attenzione di …  

APPALTATORE: … …. con sede in …. ; indirizzo pec … all’attenzione di …. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli 

indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in 

futuro. 

 

Articolo 19 

Sicurezza Sul Lavoro 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per 

la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 
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a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i 

mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva 

responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle 

attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali 

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente 

sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 

81/2008), verrà predisposto, ove necessario, in fase di stipula dei contratti attuativi.  

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i 

rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori 

della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso 

ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra 

le Parti prima dell'esecuzione del CA.  

 

Articolo 20 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina 

antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per 

la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di 

ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, per 

la tutela materiale e morale dei lavoratori.  
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L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati 

nell’esecuzione dell’Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e 

retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con 

riferimento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione dell’Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, 

direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 30, comma 5, del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6, del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in 

forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, 

contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo 

subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto 

di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora 

derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al 

riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli 

obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte 

dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di 

lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione 

fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso 

giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, 

del D.lgs 276/2003. 
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Articolo 21 

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza; 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti 

fasi della propria attività; 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla 

sicurezza; 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo; 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

 

Articolo 21 bis 

Autorizzazioni della Direzione di Tronco 

Ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l’Appaltatore si impegna a richiedere alla Direzione 

di Tronco competente per territorio la preventiva autorizzazione nel caso in cui debba eseguire opere, 

depositare materiali o aprire cantieri stradali nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza 

della circolazione e a mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. 

Il Contraente è obbligato a richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco della Committente, 

competente per territorio, per lo svolgimento delle manovre previste dall'articolo 176, commi 12, lettera b), 

13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992. 

 

Articolo 22 

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e dell’esatta 

integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore ha 

consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia 

definitiva menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto 

previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 
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L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al garante 

l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, 

successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della 

Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di 

prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

Accordo Quadro. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a 

versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei 

corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il 

versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il 

presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 “Risoluzione”. 

 

Articolo 23 

Polizza R.C. Professionale 

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito 

di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti 

dallo svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, 

a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 

associati e dei consulenti. 

 La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, anche i maggiori 

costi che la Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del 

progetto esecutivo.  

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo 

contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno 

essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell’Appaltatore. 
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Qualora la polizza sia riferita all’intera attività dell’Appaltatore, l’attività oggetto del presente contratto rientra 

espressamente nell’oggetto della copertura.  

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello 

stesso e fino all’emissione del certificato di verifica di conformità relativo all’ultimo Contratto Attuativo 

stipulato tra le Parti. 

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza n. _________________ stipulata con 

______________ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 3.000.000,00. 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell’Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti 

della Stazione appaltante. 

La polizza è stata stipulata a nome dell’Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore 

economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti 

i componenti del raggruppamento. 

 

Articolo 24 

Nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento Europeo 2016/679 

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente Accordo comporta per l’Appaltatore di 

trattare dati di cui la Committente è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera, 

l’appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679. 

Del pari l’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali 

gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal 

Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a 

quest’ultimo, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati. 

 
Articolo 25 

Sospensione dei Servizi 

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e 

l’imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale, controfirmato dall’Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo 

termine contrattuale, redigendone verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.  
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In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente 

Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all’art. 107 del Codice per quanto 

compatibili con il servizio oggetto di affidamento. 

 

Articolo 26 

Risoluzione – Clausola risolutiva espressa 

Risoluzione dei Contratti Attuativi 

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 del 

Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro 

adempimento: 

• qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento) 

dell’importo netto del CA; 

• in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per negligenza 

dell’OE; 

• in caso di sospensione arbitraria del servizio; 

• il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel CSA. 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese 

le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali 

importi di penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle 

prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell’Appaltatore 

in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché 

rivalersi sulla cauzione definitiva. 

 

Risoluzione dell’Accordo Quadro 

La Committente può risolvere l’AQ per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’articolo 108 del Codice, 

senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: 

• qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo 

superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto dell’Accordo Quadro; 

• qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all’Appaltatore, anche con 

riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica. 
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In caso di risoluzione dell’AQ, la Committente si riserva di consentire l’ultimazione dei Servizi ancora in 

essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già 

sottoscritti. 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese 

le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali 

importi di penali che l’Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle 

prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito 

dell’Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora 

da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, l’inadempimenti 

degli obblighi previsti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 10 “Obblighi 

dell’Appaltatore”, Art. 11 “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed 

amministrativi”, Articolo 12 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 16 “Cessione 

del credito o dell’Accordo Quadro”, Articolo 17 “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità 

assoluta”, Articolo 19 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 

21 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 22 “Cauzione Definitiva”, Articolo 29 “Subappalto”, 

Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione. 

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente al 

pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o 

del presente Accordo Quadro. 

 

Articolo 27 

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione 

scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la 

data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità 

di cui all’articolo 109 del Codice. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente 

eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo 

posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in fase di gara, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   
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Articolo 28 

Avvalimento 

(laddove dichiarato in sede di gara) 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa ….……… alle 

condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, 

omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 

oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime 

nell'esecuzione dell'appalto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di 

avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di 

adottare tutti gli opportuni provvedimenti. 

L’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche 

sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa 

ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte 

dell’appaltatore.  

 

Articolo 29 

Subappalto 

(laddove dichiarato in sede di gara) E’ consentito all’Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma 

8, del Codice, il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: 

_________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo senza 

preventiva autorizzazione scritta della Committente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente 

all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in 

generale, delle previsioni di legge applicabili all’Accordo.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  
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L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore 

corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione 

di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia 

tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 

eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di 

subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 ed in particolare la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra 

citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

(Ovvero, laddove NON dichiarato in sede di gra) 

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato l’intenzione di 

volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto al 

medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. / 

 

Articolo 30 

Riserve dell’Appaltatore 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 

rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che 

l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al 

presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di 

cui al precedente articolo 18,  a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti 

dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l’esecutore, indicando con 

precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al 

domicilio di cui all’art. 18, sempre a pena di decadenza, in occasione dell’emissione di ogni singola successiva 

fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.  
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3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’Appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima 

comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’Appaltatore ritiene a fondamento 

della propria istanza, nonché delle somme cui l’Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui ai 

precedenti capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione 

delle Riserve, sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima 

formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il 

solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui 

l’Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. 

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si 

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi 

pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in 

alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, 

comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla 

eventuale provvisorietà dei pagamenti. Tale provvisorietà, quindi, non potrà mai essere invocata 

dall’Appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché 

dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica 

di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve 

siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato 

e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima 

comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli 

artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

  

Articolo 31 

Certificato di verifica di conformità  

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde 

verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni contrattuali e di legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni relative a ciascun Contratto Attuativo, verrà effettuata, da parte 

della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità/regolare 

esecuzione, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle 

previsioni dell’Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e di legge.  
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L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi 

congrui secondo le modalità che verranno stabilite.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte della 

Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del Codice e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e 

s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010. 

 

Articolo 32 

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy  

L’Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da 

Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per  l'Italia);  III) 

Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).  

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri 

obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  231/2001 e s.m.i.  e di ulteriori 

condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire  

puntuale informativa  circa  eventuali variazioni intervenute nel corso  del  rapporto rispetto alle 

informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente  ai  fini  anticorruzione  e  rilasciate  

anteriormente alla sottoscrizione  del  contratto.  L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti  documenti  

per  espressa  pattuizione  tra  le  parti  costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 c.c.,  che  potrà  comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del presente Accordo 

quadro,  in  ragione  della  gravità  della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la 

Committente. 

Articolo 33 

Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle 

prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere 

esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza 

delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed 
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organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento 

stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del 

presente contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura 

- materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti 

e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.  

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale 

di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori. 

 

Articolo 34 

Riserva di proprietà  

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, 

senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, 

metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’Appaltatore, 

su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali ai servizi 

di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o 

software, purché queste ultime siano frutto di un’elaborazione originale della Committente e non siano 

riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato 

dall’attività fornita dall’Appaltatore (di seguito, “Risultati”). L’Appaltatore non potrà fare alcun uso dei 

Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.  

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, l’Appaltatore si impegna a consegnare 

alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni 

elemento ritenuto necessario a consentire a quest’ultima il loro pieno utilizzo.  

L’Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le 

informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di 

eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni 

documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.  

L’Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso 

di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, 

rispetto ai quali la Stazione Appaltante depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest’ultima 

riconosca il diritto del personale dell’Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere 

menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.  
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In caso l’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell’Accordo 

Quadro, di diritti di proprietà intellettuale (di seguito, “Diritti”), tali per cui l’utilizzo dei Risultati ne 

costituirebbe contraffazione, l’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva, 

irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i 

Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati. 

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente 

potrà rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione 

avvenga nel corso dell’esecuzione, di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456, Codice Civile. 

 

Art. 35 

Impegno di riservatezza 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano 

attinenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 

progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 

Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si 

estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è 

venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese 

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i 

danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi 

a fare pubblicazioni sulle attività che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili 

o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché 

di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti 

dall'esecuzione del presente contratto. 
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Articolo 36 

Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), 

le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente 

(dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte 

unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati 

nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti 

amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti 

bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata 

Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati 

per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché 

per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono 

reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla 

portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di 

opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

- Autostrade per l’Italia S.p.A.,così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  

trattamento è…………….……………..   quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 

………………….……………della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia 

S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC … al fine dell’esercizio 

dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.  

- L’Appaltatore ……………………………  

 

Articolo 37 

Foro Competente  

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, 

validità ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse 

sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 
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Articolo 38 

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e 

stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi 

allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla 

gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere 

registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento 

di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli 

avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà 

recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

 

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso 

piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di 

approvare singolarmente, nonché nel loro insieme.  

Qualunque modifica al Contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale 

invalidità o l’inefficacia di una delle clausole non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo 

complesso.  

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo 

Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di 

revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

 

Il Contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, Codice Appalti. 

Il Contraente è tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, 

unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. 

 

mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
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Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5 

“Responsabilità dell’Appaltatore”, Art. 9 “Penali”, Art. 14 “Fatturazione e Pagamenti”, Art. 16 “Cessione 

del Credito o del Contratto”, Art. 22 “Cauzione Definitiva”, Art. 25 “Sospensione dei servizi”, Art. 26 

“Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”, Art. 27 “Recesso”, Art. 35 “Riservatezza”, Art. 

37 “Foro Competente”. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti. 

 

 

 

 


