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PREMESSA 

Sono stati definiti i seguenti 4 ambiti geografici: 

A. ambito geografico del Nord Ovest, con riferimento alla rete in esercizio di DT1 e DT2 
 (Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna)  

B.  ambito geografico del Nord Est, con riferimento alla rete in esercizio di DT3+DT9         
 (Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) 

C.  ambito geografico del Centro Nord, con riferimento alla rete in esercizio di DT4  

 (Regione Toscana)  

D.  ambito geografico del Centro Sud, con riferimento alla rete in esercizio di DT5,DT6 DT7+DT8 
 (Regioni Umbria, Lazio, Campania ,Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) 

Direzione di 

Tronco

estensione in 

km 

DT1 399,9 km

DT2 307,1 km

TOT 707 km

TOT 580,4 km

TOT 289,2 km

DT5 322,1 km

DT6 308,9 km

DT7+DT8 647 km

TOT 1278 km

DT3+DT9 580,4 km

DT4 289,2 km

Ambito 

geografico  

A

Ambito 

geografico  

D

Ambito 

geografico  

C

Ambito 

geografico  

B

A partire dai 4 ambiti geografici sono stati ulteriormente individuati 6 lotti funzionali: 

LOTTO 1: coincide con l’ambito A e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 

LOTTO 2: coincide con l’ambito B e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 3: coincide con l’ambito B e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard  e Complesse 

LOTTO 4: coincide con l’ambito C e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 5: coincide con l’ambito C e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard e Complesse 

LOTTO 6: coincide con l’ambito D e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 
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1) Interventi Grandi Opere (ex DIRO) 

o Iniziative  di potenziamento infrastruttura autostradale Standard e Complesse 

o Iniziative di potenziamento infrastruttura minori 

2) Interventi evolutivi (ex DMIE): 

o Piano di Risanamento Acustico 

o Adeguamento sismico ponti, viadotti e cavalcavia  

o Altri interventi evolutivi (puntuali) 

o Riqualifica Barriere di sicurezza bordo laterale e bordo ponte 

 

3) Interventi evolutivi (ex DADS): 

o Riqualifica Aree di servizio 

Sono stati considerati i seguenti ambiti di intervento: 

A seconda degli interventi, sono stati previsti: 
 

• Progettazione (Definitiva (con SIA) e/o Esecutiva, in base alle tipologie di interventi), indagini e Piano di 
Coordinamento Sicurezza 

 
• Assistenza tecnica 
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INDAGINI  
 

ASSISTENZA 
TECNICA 

Ex Grandi Opere iniziative Standard e Complesse 

Ex Grandi Opere iniziative minori 

Ex GRANDI OPERE 

Piano di Risanamento Acustico A) 

Adeguamenti Sismici A) 

Riqualifica Barriere di Sicurezza 

    

  

  

    

  

Ex DMIE 

Ex DADS 

Piano di Risanamento Acustico B)   

Adeguamenti Sismici B) 

Adeguamenti Sismici C)   

  

  

Altri interventi evolutivi (puntuali) 

Riqualifica Aree di servizio 
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GRANDI OPERE: Iniziative standard e 

complesse 

(non sono previste) 
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GRANDI OPERE: Iniziative Minori 
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GRANDI OPERE: INIZIATIVE MINORI 
               SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

Intervento 
Progettazione 
(PD+SIA+PE) 

+ PSC + Indagini 

Assistenza 
Tecnica 

Intervento 
Progettazione 
(PD+SIA+PE) 

+ PSC + Indagini 

Assistenza 
Tecnica 

Prolungamento della carreggiata Sud della 
Tangenziale Sud di Modena tra lo svincolo 
S.S.12 ed il casello A1 di Modena Sud 

  
Impermeabilizzazione giunti 
galleria Sparvo   

Lotto 6-7 - progettazione dei lavori di 
demolizione degli edifici di Selva    

Sostituzione pannelli ceramicati in 
Galleria di Base   

Sistemazione ambientale Lotti 1-4 - Fase 
B.    Posto neve Badia Est   

Opere PREVAM in Emilia Romagna - 
Sistemazioni idrauliche   

Svincolo di Rioveggio - 
Adeguamento PE impianti 
tecnologici 

  

Opere PREVAM in Emilia Romagna – 
Riqualifica e dismissione del vecchio 
tracciato dell’autostrada A1 

  
Campo prove barriere acustiche 
Passante di Bologna   

Opere PREVAM in Emilia Romagna – 
Ponte Molino Cattani   Complanari via Aposazza   

Opere PREVAM in Emilia Romagna – 
Sistemazione finale aree di deposito   A14 - PE Fasce Boscate   

Opere PREVAM in Emilia Romagna – 
Opere PREVAM dei Lotti 6-7   Nodo di Funo   

Opere PREVAM in Emilia Romagna – 
Opere PREVAM dei Lotti 9-11   Nodo di Funo: integrazione SP3   

Bretella di Firenzuola   Complanare Nord   

Ponte sul torrente Santerno   
A14 lotto1 - progettazione 
Barriere antirumore integrative   

Placcaggio del muro di sostegno del 
rilevato RI10   
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Intervento 
Prolungamento della carreggiata Sud della Tangenziale Sud di Modena tra 

lo svincolo S.S.12 ed il casello A1 di Modena Sud 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997– Opere compensative 4ª corsia Modena-Bologna 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione della prosecuzione, fino all’innesto al casello A1 di Modena 

Sud, della Tangenziale Sud di Modena mediante una nuova carreggiata 

sud a doppio senso di marcia e nuove intersezioni alla viabilità esistente:  

Raccordo Ovest S.S.12/S.C. Bellaria, S.C. Baccelliera Ponte Ghiotto, S.C. S. 

Lorenzo, SP 623 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo asse L= 5,27 km + ca. 1 km di allacci iniziali e finali alla viabilità 

esistente; sezione ad unica carreggiata cat. C1 (largh. pavim. 10,50 m) 

Opere d’arte: 

- 3 ponti con lunghezza da 16 a 37 m (Torrenti Grizzaga, Tegagna e Tiepido) 

- 2 scatolari con lunghezza da 12 a 17 m (km 0+206,69 e 0+721,05) 

- 3 sottopassi con lunghezza da 13 a 18 m (S.C. Bacelliera, San Lorenzo e 

Bellaria) 

Barriere antirumore per una lunghezza complessiva di circa 3.700 m 

(superficie ca. 19.300 mq) 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 
PE già trasmesso al MIT per l’approvazione finale tecnico-amministrativa. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Modena 
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Intervento Opere PREVAM (*) in Emilia Romagna – Demolizione fabbricati 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Demolizione di dodici fabbricati rurali in località Selva, nel comune di S. 

Benedetto Val di Sambro. 

 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Volumetria complessiva dei fabbricati: circa 7.000 mc vuoto per pieno. 

 

Status Processo approvativo Riconoscimento oneri dal MIT 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Fabbricati divenuti di proprietà Aspi 

(*) PREVAM: Progetto di REcupero e Valorizzazione AMbientale 
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Intervento 
Opere PREVAM in Emilia Romagna – Sistemazione ambientale del nastro 

autostradale 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Sistemazione ambientale del nastro autostradale dei Lotti 1-4 della Variante 

di Valico mediante opere a verde 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Superficie complessiva delle opere a verde: circa 100.000 mq 

Status Processo approvativo 

Attualmente in gara d’appalto 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 
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Intervento Opere PREVAM in Emilia Romagna - Sistemazioni idrauliche 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Cinque interventi di sistemazione idraulica del torrente Setta e del fiume 

Reno prevalentemente con scogliere in massi (Rio d’Eva, Ca’ di Berto, 

AD16, f. Reno, t. Setta) 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Volumetria complessiva delle scogliere: circa 100.000 mc 

Status Processo approvativo 

- Rio d’Eva, Ca’ di Berto e AD16: in corso gara d’appalto. 

- Fiume Reno (adiacenza pile viadotto) e t. Setta (corrispondenza imbocco 

sud gall. A1 Val di Sambro): attualmente al MIT per approvazione PE 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano 
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Intervento 
Opere PREVAM in Emilia Romagna – Riqualifica e dismissione del vecchio 

tracciato dell’autostrada A1 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Tra le progressive 212+000 e 213+900 dell’ex A1: riqualificazione della 

carreggiata nord, da riconfigurare in strada extraurbana secondaria di tipo 

C2; riconfigurazione della carreggiata sud con scavo parziale del rilevato e 

realizzazione di una pista ciclabile. 

 

Tra le progressive 213+900 e 216+350 dell’ex A1: demolizione di entrambe le 

carreggiate con realizzazione di una pista ciclabile e opere a verde. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza nuova viabilità C2: circa 2 Km 

Lunghezza pista ciclabile: circa 3 Km 

Superficie complessiva delle opere a verde: circa 200.000 mq 

Status Processo approvativo 

PD approvato in sede di CdS, PE già affidato. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) 

Nuova viabilità C2: Città Metropolitana di Bologna 

Pista ciclabile: comuni di Marzabotto e Monzuno 

Opere a verde: Autostrade per l’Italia S.p.A. 
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Intervento Opere PREVAM in Emilia Romagna – Ponte Molino Cattani 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Riqualifica dei cordoli e delle barriere di sicurezza del ponte esistente sulla 

viabilità comunale in località Molino Cattani, nel comune di Monzuno. 

 

Realizzazione di una passerella pedonale in acciaio, indipendente dal 

ponte esistente. 

  

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza del ponte esistente e della passerella: circa 70 m 

Status Processo approvativo 

PE già al MIT per l’approvazione 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Monzuno 
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Intervento Opere PREVAM in Emilia Romagna – Sistemazione finale aree di deposito 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Sistemazione a verde delle aree di deposito delle terre e rocce da scavo 

AD5 – AD5 Plus – AD6, previa riconfigurazione mediante sistemazione di 

circa 120.000 mc di terre. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Superficie complessiva delle opere a verde: circa 150.000 mq 

Status Processo approvativo 

PD da inviare al Comune per l’approvazione paesaggistica; PE già affidato 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Proprietari privati 
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Intervento Opere PREVAM in Emilia Romagna – Opere PREVAM dei Lotti 6-7 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Adeguamento di tre viabilità  locali di montagna con ampliamento a 5,50 

m, realizzazione di opere di sostegno in C.A. e drenaggi. 

Sistemazione di tre movimenti franosi mediante trincee drenanti e spine 

drenanti. 

Ripristino aree di cantiere mediante demolizioni, rimodellamenti ambientali 

e rinverdimenti. 

Parziale demolizione di viabilità di servizio per la realizzazione di percorsi 

pedonali. 

Aree di parcheggio e aree a verde. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza complessiva viabilità: circa 10 Km 

Lunghezza complessiva percorsi perdonali: circa 2 Km 

Superfice complessiva aree di parcheggio e aree a verde (incluse ex aree 

di cantiere): circa 100.000 mq 

Status Processo approvativo 

PE in fase di invio al MIT per l’approvazione finale 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comuni di Castiglione dei Pepoli e S. Benedetto Val di Sambro 
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Intervento Opere PREVAM in Emilia Romagna – Opere PREVAM dei Lotti 9-11 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Riqualifica dei cordoli e delle barriere di sicurezza su tre ponti in muratura 

sulla S.P. 8. 

Realizzazione di una viabilità locale da 5,50 m di larghezza (viabilità «del 

Cerdello») 

Realizzazione di marciapiedi sul via del Casello. 

Realizzazione di un ponte in C.A. sul torrente Gambellato. 

 

Tutte le opere ricadono nel territorio del comune di Castiglione dei Pepoli. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza complessiva viabilità di nuova realizzazione: circa 2,5 Km 

Lunghezza complessiva percorsi marciapiedi su via del Casello: circa 700 m 

Lunghezza complessiva dei ponti sulla S.P.8: circa 150 m. 

Lunghezza nuovo ponte sul torrente Gambellato: circa 80 m. 

 

Status Processo approvativo 

PE già al MIT per l’approvazione finale 

 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comuni di Castiglione dei Pepoli 
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Intervento Bretella di Firenzuola 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Riqualifica della S.S. 65 della Futa e della S.C. 850 (viabilità di montagna) 

nei Comuni di Firenzuola e Barberino del Mugello. 

Il progetto prevede la rettifica di tredici curve, la realizzazione di due ponti 

in C.A. (entrambi di luce pari a circa 80 m), l’adeguamento di arginelli e 

cunette, la sostituzione dei dispositivi di ritenuta, il rifacimento della 

pavimentazione e segnaletica. 

In relazione al contesto geologico-geotecnico e geomorfologico dei 

versanti attraversati è prevista la realizzazione di opere di sostegno in C.A. 

(paratie e muri). 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza complessiva della viabilità: circa 12 Km 

 

Status Processo approvativo 

PE in corso 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) ANAS S.p.A. (S.S. 65) e comune di Firenzuola (S.C. 850) 
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Intervento Ponte sul torrente Santerno 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione di un parcheggio e di marciapiedi a sbalzo da un ponte 

esistente in c.a. nell’abitato di Firenzuola. 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza ponte: circa 80 m. 

Superficie parcheggio: circa 3.000 mq 

Status Processo approvativo 

PD in corso, PE già affidato. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Firenzuola 
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Intervento Placcaggio del muro di sostegno del rilevato RI10 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Placcaggio del muro di sostegno del rilevato autostradale RI10, dal Km 

16+889 al Km 17+548 mediante una controparete in C.A. con due ordini di 

tiranti. 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza muro di sostegno: circa 650 m. 

Status Processo approvativo 

PE ultimato, da avviare la fase di affidamento dei lavori. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Autostrade per l’Italia S.p.A. 
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Intervento Impermeabilizzazione giunti galleria Sparvo 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Impermeabilizzazione dei giunti dei conci prefabbricati della galleria 

Sparvo (Variante di valico) mediante nastri in poliefina flessibile sigillante. 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza galleria: circa 2,2 Km a doppia canna. 

Status Processo approvativo 

In corso gara affidamento lavori 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Autostrade per l’Italia S.p.A. 
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Intervento Sostituzione pannelli ceramicati in Galleria di Base 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Sostituzione di una parte dei pannelli ceramicati di rivestimento dei piedritti 

della Galleria di Base (Variante di Valico). 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza della galleria: circa 8 Km a doppia canna 

Superficie complessiva dei pannelli da sostituire: circa 10.000 mq 

Status Processo approvativo 

PE in corso 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Autostrade per l’Italia S.p.A. 
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Intervento Posto neve Badia Est 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione di un posto neve attrezzato con capannoni, silo di 

stoccaggio cloruri e fabbricato di ricovero del personale, a supporto delle 

operazioni invernali sulla Variante di Valico. La realizzazione del posto neve 

prevede la regolarizzazione di un piazzale con basamento esistente in C.A., 

la relativa pavimentazione in conglomerato bituminoso e la realizzazione 

dell’attrezzaggio e dei relativi impianti elettrici, di condizionamento e 

illuminazione. 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Superficie complessiva del piazzale: circa 20.000 mq 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all’Organo approvativo di cui all’art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l’ottenimento della VTP; attivazione procedure urbanistiche e ambientali; 

Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Autostrade per l’Italia S.p.A. 
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Intervento A1 – Adeguamento impianti tecnologici svincolo di Rioveggio 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Adeguamento impianti tecnologici a seguito delle sopravvenute 

normative di settore e inclusione di apparati in BA per esigenze aziendali 

Dimensioni caratteristiche 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Progettazione da includere in una perizia di variante, dato l’avvio della 

gara dei lavori di completamento nel 2016 e l’aggiudicazione nel maggio 

2019 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 
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Intervento A14 - Campo prove barriere acustiche Passante di Bologna 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Convenzione Unica 2007 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione di 2 campi di 12 m ciascuno, per verificare l’effettiva 

realizzabilità della tipologia di barriere acustiche previste, aventi peculiarità 

estetico - architettoniche 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo complessivo 24 m 

Status Processo approvativo 
Attività propedeutiche allo sviluppo del PE del Passante di Bologna (non 

sono necessarie approvazioni). 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 
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Intervento A13 – Complanari di via Aposazza 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica 2007 – Art. 15 – Opere compensative 3ª corsia Bologna-

Ferrara 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Realizzazione della prosecuzione, fino alla via Aposazza, del sistema 

tangenziale di Bologna mediante due viabilità complanari alla A13. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo asse L= 1,2 km; sezione assimilabile a una rampa di svincolo (largh. 

pavimentato 6,50 m) 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all’Organo approvativo di cui all’art.215 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., per l’ottenimento della Validazione Tecnica Preventiva: attivazione 

procedure ambientali e urbanistico-localizzative; Richiesta al MIT di 

approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) ASPI 
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Intervento A14 Realizzazione fasce boscate 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica 2007 - Art.15 – Opere correlate alla 4ª corsia BO San 

Lazzaro -Ponte Rizzoli 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione di aree boscate, mediante rinverdimento di superfici 

abbandonate, su aree messe a disposizione dai Comuni di S Lazzaro, 

Ozzano, Castel San Pietro, Dozza e Imola, nel tratto interessato 

dall’intervento di ampliamento autostradale. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all’Organo approvativo di cui all’art.215 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., per l’ottenimento della Validazione Tecnica Preventiva; attivazione 

procedure ambientali e urbanistiche; Richiesta al MIT di approvazione finale 

tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comuni di San Lazzaro, Ozzano, Castel San Pietro, Dozza e Imola. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Superficie complessiva  ca. 30 ha 
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Intervento A14 – Nodo di Funo e integrazione SP3 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica 2007 – art.2 c.3 – Opere di adduzione del 

Potenziamento nodo autostradale e stradale di Bologna 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione del potenziamento della S.P.3 da Svincolo Interporto fino alla 

rotonda del Segnatello e interventi puntuali per fluidificazione traffico verso 

sistema autostradale A13 (rotonda incrocio S.P. 3-S.P. 4 Galliera e rotatoria 

uscita Centergross-S.P. 45). 

 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo asse L= 1,9 km; sezione tipo F potenziata (largh. pavimentato 16,50 

m) 

di cui ponti per uno sviluppo complessivo di 150 m 

Status Processo approvativo 

Invio del PD all’Organo approvativo di cui all’art.215 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., per l’ottenimento della Validazione Tecnica Preventiva: attivazione 

procedure ambientali e urbanistico-localizzative; Richiesta al MIT di 

approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Città metropolitana di Bologna 
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Intervento Complanare Nord all’A14 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica 2007 - Art.15 – Opere sostitutiva della IV corsia 

dinamica Bo. San Lazzaro – Ponte Rizzoli (4ª corsia A14 Bo San Lazzaro – Dir. 

Ravenna) 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione della Complanare Nord a completamento del sistema 

complanare da BO San Lazzaro a Ponte Rizzoli con nuovo svincolo di Ponte 

Rizzoli sull’A14 e dei nuovi svincoli di Idice e Borgatella sulla viabilità 

ordinaria. Include le opere (barriere di sicurezza, idrauliche, FOA, ecc.) per 

la sistemazione della Complanare a fianco del tratto di A14 sotteso 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo asse Complanare L= 7,5 km; sezione tipo con caratteristiche 

analoghe alla Complanare Sud esistente (largh. pavimentato 10,70 m) 

Status Processo approvativo 

Invio del PD all’Organo approvativo di cui all’art.215 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., per l’ottenimento della Validazione Tecnica Preventiva: attivazione 

procedure ambientali e urbanistico-localizzative; Richiesta al MIT di 

approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 
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Intervento A14 lotto1 - progettazione Barriere antirumore integrative 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
4° Atto Aggiuntivo – 3ª corsia A14 Rimini Nord – Cattolica 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Realizzazione di barriere antirumore integrative lungo la tratta conseguenti 

al monitoraggio post – operam  (in corso di valutazione ARPAE + RER) 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo massimo ipotizzato (salvo esiti diversi della procedura presso ARPA 

e RER) m.  1850 corrispondenti a mq  9240 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Le procedure ambientali sono quelle già in corso in ambito di ottemperanza 

terza corsia; Richiesta al MIT di approvazione finale tecnico-amministrativa 

del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 
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INTERVENTI EVOLUTIVI 
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PIANO RISANAMENTO ACUSTICO 
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Intervento 
PIANO DI RISANAMENTO 
PARTE A: progetti che necessitano di Progettazione e Assistenza Tecnica 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L'intervento prevede la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete 

autostradale di ASPI, in attuazione della Legge Quadro 447/95 in materia di 

inquinamento acustico e dei successivi Decreti attuativi (D.M. 29.11.2000 e D.P.R. 

142/2004). 

Gli interventi da progettare sono ricompresi nel Piano di Risanamento Acustico 

Nazionale (PRA) che ASPI ha consegnato, nel 2007,  a tutti gli enti interessati (706 

Comuni, 14 Regioni e Ministero dell’Ambiente) entro i termini stabiliti dalla Legge.  

Il PRA copre tutta le rete gestita da Autostrade per l’Italia ed è stato suddiviso in 

macrointerventi operativi contigui organizzati secondo una graduatoria 

nazionale, sulla base dell’indice di priorità acustica definito dall’allegato 1 al DM 

29/11/2000. Il Piano, sulla base dell’indice di priorità e della programmazione 

annuale, tenendo in considerazione anche eventuali accorpamenti, è stato 

suddiviso in tre stralci attuativi. 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Le tipologie di barriere antirumore installate sono format da montanti in acciaio a 

sezione ad "H" (profili HE-A oppure HE-B) oppure ad “I” (profili IPE) che sostengono 

i pannelli fonoassorbenti in alluminio verniciato o acciaio Corten, pannelli alla 

base di pulizia prefabbricati in calcestruzzo ed eventuali lastre trasparenti in 

PMMA. 

Le fondazioni sono di tipo profondo su pali D600mm e micropali. 

Nei casi di installazione su opere d’arte è previsto l’utilizzo di dispositivi integrati 

sicurezza/antirumore. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

I progetti definitivi saranno forniti a seguito della chiusura della Cds 

Concedente: decreto approvativo 

Genio Civile: autorizzazione sismica / deposito 

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  

Catalogo degli interventi Lotto 2 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

33 

Intervento 
PIANO DI RISANAMENTO 
PARTE B: progetti che necessitano di sola Assistenza Tecnica 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L'intervento prevede la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete 

autostradale di ASPI, in attuazione della Legge Quadro 447/95 in materia di 

inquinamento acustico e dei successivi Decreti attuativi (D.M. 29.11.2000 e D.P.R. 

142/2004). 

Gli interventi da progettare sono ricompresi nel Piano di Risanamento Acustico 

Nazionale (PRA) che ASPI ha consegnato, nel 2007,  a tutti gli enti interessati (706 

Comuni, 14 Regioni e Ministero dell’Ambiente) entro i termini stabiliti dalla Legge.  

Il PRA copre tutta le rete gestita da Autostrade per l’Italia ed è stato suddiviso in 

macrointerventi operativi contigui organizzati secondo una graduatoria 

nazionale, sulla base dell’indice di priorità acustica definito dall’allegato 1 al DM 

29/11/2000. Il Piano, sulla base dell’indice di priorità e della programmazione 

annuale, tenendo in considerazione anche eventuali accorpamenti, è stato 

suddiviso in tre stralci attuativi. 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Le tipologie di barriere antirumore installate sono format da montanti in acciaio a 

sezione ad "H" (profili HE-A oppure HE-B) oppure ad “I” (profili IPE) che sostengono 

i pannelli fonoassorbenti in alluminio verniciato o acciaio Corten, pannelli alla 

base di pulizia prefabbricati in calcestruzzo ed eventuali lastre trasparenti in 

PMMA. 

Le fondazioni sono di tipo profondo su pali D600mm e micropali. 

Nei casi di installazione su opere d’arte è previsto l’utilizzo di dispositivi integrati 

sicurezza/antirumore. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile: autorizzazione sismica / deposito 

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

MACRO AUTOSTRADA 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Parte A       

104-105-106  A1    

106-107  A1    

89-90  A14-R14-R01    

67-273  A14   

79-80  A13    

289-290-291  A27    

84-85 A13   

278-279 A23   

260-261 A14   

285-286-287-288 A27   

266-267 A14   

271-272 A14   

262-263 A14   

292-293 A27   

264-265 A14   

276-277 A23   

87-88 A14dirRA   

Parte B 
296     

82     

268-269     

108     

280     

Catalogo degli interventi Lotto 2 

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

35 

Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE A – LOTTO 2                                                             (1 di 2) 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 104-105-106 DT3 A1 124+510 144+519 

MI 106-107 DT3 A1 144+519 152+500 

MI 89-90 DT3 

A14 

R14/T06   

R01 

0+250 

1+000 

0+000 

8+500 

5+600 

3+300 

MI 67-273 DT3 
A14 

A14 dir RA 

56+600 

0+000 

64+200 

0+300 

MI 79-80 DT3 A13 47+700 85+350 

MI 289-290-291 DT9 A27 30+300 39+700 

MI 84-85 DT3 A13 105+500 116+500 

MI 278-279 DT9 A23 66+500 97+500 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

o 

Progetti Lunghezza barriere [m] Stato attuale iter approvativo 

MI 104-105-106 7.300,00 CdS in corso 

MI 106-107 3.600,00 CdS in corso 

MI 89-90 10.600,00 CdS in corso 

MI 67-273 5.800,00 CdS in corso 

MI 79-80 4.600,00 CdS in corso 

MI 289-290-291 6.000,00 CdS in corso 

MI 84-85 4.800,00 CdS in corso 

MI 278-279 2.800,00 CdS in corso 
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE A – LOTTO 2                                                             (2 di 2) 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 260-261 DT3 A14 111+400 116+500 

MI 285-288 DT9 A27 
3+450 

22+600 

17+000 

25+650 

MI 266-267 DT3 A14 90+500 99+700 

MI 271-272 DT3 A14 64+200 69+400 

MI 262-263 DT3 A14 104+500 111+400 

MI 292-293 DT9 A27 39+700 48+320 

MI 264-265 DT3 A14 99+700 104+500 

MI 276-277 DT9 A23 26+350 66+500 

MI 87-88 DT3 A14dirRA 0+300 29+800 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

o 

Progetti Lunghezza barriere [m] Stato attuale iter approvativo 

MI 260-261 3.900,00 CdS in corso 

MI 285-288 4.600,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 

MI 266-267 4.600,00 Nulla Osta alla richiesta della Cds in corso 

MI 271-272 4.000,00 CdS in corso 

MI 262-263 4.800,00 CdS in corso 

MI 292-293 6.900,00 PD in corso 

MI 264-265 3.000,00 PD in corso 

MI 276-277 6.100,00 PD in corso 

MI 87-88 5.200,00 PD in corso 
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE B – LOTTO 2 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 296 DT9 A27 67+000 82+000 

MI 82 DT3 A13 90+500 97+000 

MI 268-269 DT3 A14 84+700 90+500 

MI 108 DT3 A1 152+500 158+250 

MI 280 DT9 A23 97+500 106+200 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

 

Progetti 
Lunghezza barriere 

[m] 

MI 296 144,00 

MI 82 2888,75 

MI 268-269 5404,75 

MI 108 788,25 

MI 280 76,00 
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ADEGUAMENTI SISMICI 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

ADEGUAMENTI SISMICI 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Tabella A     

Cavalcavia str. Com. Generai   

      

Tabella C     

Viadotto TAGLIAMENTO II   

Viadotto COMOR II   

Ponte sul fiume LAMONE   
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Intervento 
Adeguamento Sismico – Cavalcavia str. Com. Generai n. 33 A27 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate rispettivamente della lunghezza di 

metri 9-27-9,  l’impalcato ha larghezza di 10 m, la campata centrale ha 2 

travi da 1,40 metri, quelle laterali 3 travi da 0,80 metri, le travi sono in 

acciaio, le pile hanno due fusti, le spalle hanno 3 setti, le fondazione sono 

di tipo diretta. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo strutturale delle Spalle – Rinforzo delle 

fondazioni pile – Posa in opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – 

Messa in opera di dispositivi Sismici – Ripristino cerniere metalliche. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 
Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica. 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella A) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Tagliamento II Autostrada A23 Km 58+781 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione.  

Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da campate semplicemente appoggiate, n. 17 

campate in Sx e n. 16 in Dx, la lunghezza del viadotto è di 750 m, 

l’impalcato ha una larghezza di 13.05 m ed è costituito da 4 travi e 4 

trasversi, le travi sono in CAP a cavi scorrevoli,  l’opera è stata aperta al 

traffico fine anni 70. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Allargamento dei Baggioli – Messa in opera di 

Appoggi/Isolatori – Installazione di Shock/Transmitter. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Nulla osta idraulico R.D n° 523 del 1904 (accesso all'alveo) 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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Intervento Adeguamento Sismico - Viadotto Cormor II Autostrada A23 Km 22+009 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 7 campate semplicemente appoggiate, la 

lunghezza del viadotto è di 210  m, l’impalcato ha una larghezza di 17,75  

m ed è costituito da 7 travi e 4 trasversi, le travi sono in CAP a cavi 

scorrevoli,  l’opera è stata aperta al traffico fine anni 70. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Allargamento dei Baggioli – Messa in opera di 

Appoggi/Isolatori – Installazione di Shock/Transmitter - Rinforzo strutture di 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Nulla osta idraulico R.D n° 523 del 1904 (accesso all'alveo) 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 

Catalogo degli interventi Lotto 2 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

43 

Intervento Adeguamento Sismico – Lamone -  Autostrada A14  Km  

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione. Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 6 campate semplicemente appoggiate, la 

lunghezza del viadotto è  di 202  m, l’impalcato  ha una larghezza di metri  

12  ed è costituito da 4  travi e 5 trasversi, le travi sono in CAP a cavi 

scorrevoli,  l’opera è stata aperta al traffico fine anni 70. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi Previsti: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Allargamento dei Baggioli – Messa in opera di  

Appoggi/Isolatori – Installazione di Shock/Transmitter. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Aree protette Natura 2000, SIC e ZPS Direttiva 92/43 CEE 

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi ex DMIE (tabella C) 
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ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Treviso Nord Silos NaCl 350 ton   
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ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 

Intervento 

Fornitura e posa in opera di un silos di 350 ton  per lo stoccaggio di cloruro 

di sodio in grani presso il PN Treviso Nord sull’Autostrada A27 Mestre – 

Belluno. 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L’iniziativa trova allocazione economica  alla voce A.2.5.  «Aree di servizio 

e Fabbricati di esercizio- Operazioni invernali e coperture cloruri» 

dell’Allegato F2. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’area su cui verrà posizionato il silos adibito a deposito sale si identifica 

all’interno dell’area manutenzione del PN Treviso Nord alla progressiva km 

22+576 dell’A27. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Il progetto prevede: 

- Realizzazione delle opere civili propedeutiche alla installazione del silos; 

- Fornitura e posa in opera del silos da 350 ton per lo stoccaggio di cloruro 

di sodio in grani. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 
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RIQUALIFICA BARRIERE 
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Riqualifica Barriere: BORDO PONTE 

(non sono previste) 
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Riqualifica Barriere: BORDO LATERALE 
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PIANO  BORDO LATERALE 

Il «CLUSTER» si riferisce ad INTERVENTI LINEARI di riqualifica delle barriere di sicurezza, riguardanti 

«TRATTE AUTOSTRADALI» caratterizzate da una prevalenza di barriere di sicurezza di bordo laterale di 1° 

IMPIANTO.  

Gli interventi di riqualifica presentano le seguenti caratteristiche generali : 

• Devono essere realizzati attraverso la sostituzione dei dispositivi esistenti con dispositivi «Marcati CE» ai 

sensi del DM del 28 giugno 2011. 

• Le «tratte autostradali» interessate presentano, alternativamente : 

• segmenti con barriere da riqualificare collocate in corrispondenza di bordi di opere d’arte, per i 

quali debbono essere utilizzate barriere testate per l’impiego su cordoli in calcestruzzo («barriere 

da bordo ponte»),  

• segmenti con barriere da riqualificare collocate su sedime naturale, per cui debbono essere 

utilizzate barriere testate per l’utilizzo su rilevato / trincea autostradale («barriere da rilevato»). 

• Comportano puntuali adeguamenti dei supporti. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

Intervento BORDO LATERALE 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

A01 (km 188-195)   

A13 (km 34-89 e 101-117 - a tratti)   

A13 Dir Ferrara (km 0-6)   
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Intervento 
A01 km 188 – 195 

 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 10.700  

Barriere da Bordo Ponte        ml 500 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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Intervento 
A13 km 34 – 89 e km 101 – 117  

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml 84.700 

Barriere da Bordo Ponte        ml 3.100 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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Intervento 
A13 Diramazione Ferrara km 0 – 6  

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza di BORDO LATERALE  riguardanti  le 

tratte autostradali con prevalenza di barriere di sicurezza di 1° impianto 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica lineari riguardanti  le Opere d’arte e i tratti  su 

Sedime Naturale 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L’intervento interessa i tratti su opera d’arte e i tratti  in approccio 

all’opera d’arte su sedime naturale.  

L’intervento riguarda anche l’adeguamento dei supporti su opera 

d’arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell’impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale   ml 12.000 

Barriere da Bordo Ponte        ml  

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

PIANO BORDO LATERALE 
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AREE DI SERVIZIO 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

AREE DI SERVIZIO 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Secchia E.   

Santerno O.   

Cantagallo E.   

Cantagallo O. (II F.)   
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS La Secchia Est-  Autostrada A1 Km 

156+490 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L’iniziativa è stata inserita nel Programma del Piano di attuazione degli interventi 

delle AdS condivisa con MIT (Prot. 15832 del 08/09/2017)  

Descrizione della tipologia dell’opera / 

manufatto 

Area di servizio pavimentata caratterizzata da  aree di parcheggio 

fondamentalmente divise in quattro blocchi principali, due riservati alle 

autovetture e due riservati ai mezzi pesanti 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

- Lavori di ampliamento delle superfici di parcheggio e il successivo 

adeguamento degli spazi esistenti destinati al parcheggio dei mezzi pesanti 

e leggeri. 

- Realizzazione di numerosi spazi attrezzati con tavoli e panche per il consumo 

di pasti brevi posti a ridosso del nuovo parcheggio bus turistici, del nuovo 

parcheggio tir e del parcheggio autovetture, in aree a verde 

opportunamente ombreggiate da alberi ad alto fusto. 

- Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione 

- Realizzazione delle nuove reti fognarie per la raccolta e lo smaltimento delle 

acque meteoriche e reflue. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo Conferenza di servizi. 

AREE DI SERVIZIO 
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS Santerno Ovest-  Autostrada A14 Km 59+500 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e 

normativi 

L’intervento si inserisce nel quadro generale degli interventi programmati per rinnovare le 

strutture di servizio autostradali al fine di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi offerti all’utenza autostradale. 

L’iniziativa nominativa é ricompresa alla lettera C3 «Altri investimenti»  tra gli interventi 

elencati all’ Art. 2 comma 2 della Convenzione.  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Area di servizio pavimentata caratterizzata da  due aree di cui una riservata alle autovetture 

e una riservata ai mezzi pesanti. Su tale area trovano collocazione  un fabbricato ristoro, un 

fabbricato petrolifera, due stazioni di rifornimento con relative pensiline per autovetture e 

mezzi pesanti, un serbatoio GPL con relativa stazione di rifornimento e pensilina, un 

fabbricato riserva idrica e una cabina elettrica prefabbricata. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

-Lavori di ampliamento delle superfici di parcheggio e il successivo adeguamento degli 

spazi esistenti destinati al parcheggio dei mezzi pesanti e leggeri. 

-Realizzazione di numerosi spazi attrezzati con tavoli e panche per il consumo di pasti brevi 

posti a ridosso del nuovo parcheggio bus turistici, del nuovo parcheggio tir e del parcheggio 

autovetture, in aree a verde opportunamente ombreggiate da alberi ad alto fusto. 

-Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione 

-Realizzazione delle nuove reti fognarie per la raccolta e lo smaltimento delle acque 

meteoriche e reflue. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo Conferenza di servizi. 

AREE DI SERVIZIO 
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS Cantagallo Ovest-  Autostrada A1 Km 198+900 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L’iniziativa è stata inserita nel Programma del Piano di attuazione degli interventi delle AdS 

condivisa con MIT (Prot. 15832 del 08/09/2017)  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Area di servizio pavimentata i cui percorsi e zone di parcheggio sono strutturate su due 

direttrici: la prima lungo il fronte autostradale riservata ai veicoli leggeri (n.135 stalli), e la 

seconda ad uso esclusivo dei mezzi pesanti, articolata sul retro dell’Area di Servizio e nella 

zona in ampliamento (n.137 stalli).Il servizio di ristorazione è ubicato in posizione 

baricentrica, con struttura a ponte, a servizio di entrambe le aree di servizio. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

-Lavori di ampliamento delle superfici di parcheggio e il successivo adeguamento degli 

spazi esistenti destinati al parcheggio dei mezzi pesanti e leggeri. 

- Miglioramento della sistemazione a verde dell’AdS mediante la rinaturalizzazione di 

nuove aiuole con la piantumazione di essenze arboree e la semina del terreno vegetale e 

la realizzazione di nuove “aree pic-nic” attrezzate con tavoli e panche per il relax e la 

consumazione di cibi e bevande. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo Conferenza di servizi. 

AREE DI SERVIZIO 
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS Cantagallo Est -  Autostrada A1 Km 198+900 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e 

normativi 

L’intervento si inserisce nel quadro generale degli interventi programmati per rinnovare le 

strutture di servizio autostradali al fine di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

offerti all’utenza autostradale. 

L’iniziativa nominativa é ricompresa alla lettera C3 «Altri investimenti»  tra gli interventi elencati 

all’ Art. 2 comma 2 della Convenzione.  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Area di servizio pavimentata su cui trovano collocazione  un servizio di rifornimento carburanti, 

un ristorante/bar con struttura a “ponte”, un edificio per soccorso stradale, una tensostruttura 

permanente, una chiesetta, un torrino per la trasformazione di energia elettrica, una nuova 

cabina elettrica, ancora da collegare alla rete, realizzata nella zona di ampliamento, un'area 

a verde con parco giochi, nella parte adiacente al fabbricato ristorante. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

-Lavori di ampliamento delle superfici di parcheggio e il successivo adeguamento degli spazi 

esistenti destinati al parcheggio dei mezzi pesanti e leggeri. 

-Ridefinizione dell’inserimento delle essenze arboree nelle parti perimetrali destinate a verde e 

nelle aiuole, con l’obiettivo di sistemare le composizioni in modo ecologicamente e 

paesaggisticamente più equilibrato e di agevolare gli interventi di manutenzione;  

-Potenziamento dell’impianto di illuminazione dell’area; 

-Realizzazione del viadotto sulla nuova corsia di decelerazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo Conferenza di servizi. 

AREE DI SERVIZIO 
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