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PREMESSA 

Sono stati definiti i seguenti 4 ambiti geografici: 

A. ambito geografico del Nord Ovest, con riferimento alla rete in esercizio di DT1 e DT2 
 (Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna)  

B.  ambito geografico del Nord Est, con riferimento alla rete in esercizio di DT3+DT9         
 (Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) 

C.  ambito geografico del Centro Nord, con riferimento alla rete in esercizio di DT4  

 (Regione Toscana)  

D.  ambito geografico del Centro Sud, con riferimento alla rete in esercizio di DT5,DT6 DT7+DT8 
 (Regioni Umbria, Lazio, Campania ,Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) 

Direzione di 

Tronco

estensione in 

km 

DT1 399,9 km

DT2 307,1 km

TOT 707 km

TOT 580,4 km

TOT 289,2 km

DT5 322,1 km

DT6 308,9 km

DT7+DT8 647 km

TOT 1278 km

DT3+DT9 580,4 km

DT4 289,2 km

Ambito 

geografico  

A

Ambito 

geografico  

D

Ambito 

geografico  

C

Ambito 

geografico  

B

A partire dai 4 ambiti geografici sono stati ulteriormente individuati 6 lotti funzionali: 

LOTTO 1: coincide con l’ambito A e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 

LOTTO 2: coincide con l’ambito B e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 3: coincide con l’ambito B e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard  e Complesse 

LOTTO 4: coincide con l’ambito C e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 5: coincide con l’ambito C e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard e Complesse 

LOTTO 6: coincide con l’ambito D e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 
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1) Interventi Grandi Opere (ex DIRO) 

o Iniziative  di potenziamento infrastruttura autostradale Standard e Complesse 

o Iniziative di potenziamento infrastruttura minori 

2) Interventi evolutivi (ex DMIE): 

o Piano di Risanamento Acustico 

o Adeguamento sismico ponti, viadotti e cavalcavia  

o Altri interventi evolutivi (puntuali) 

o Riqualifica Barriere di sicurezza bordo laterale e bordo ponte 

 

3) Interventi evolutivi (ex DADS): 

o Riqualifica Aree di servizio 

Sono stati considerati i seguenti ambiti di intervento: 

A seconda degli interventi, sono stati previsti: 
 

• Progettazione (Definitiva (con SIA) e/o Esecutiva, in base alle tipologie di interventi), indagini e Piano di 
Coordinamento Sicurezza 

 
• Assistenza tecnica 
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INDAGINI  
 

ASSISTENZA 
TECNICA 

Ex Grandi Opere iniziative Standard e Complesse 

Ex Grandi Opere iniziative minori 

Ex GRANDI OPERE 

Piano di Risanamento Acustico A) 

Adeguamenti Sismici A) 

Riqualifica Barriere di Sicurezza 

  

Ex DMIE 

Ex DADS 

Piano di Risanamento Acustico B) 

Adeguamenti Sismici B) 

Adeguamenti Sismici C) 

Altri interventi evolutivi (puntuali) 

Riqualifica Aree di servizio 
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GRANDI OPERE: Iniziative Standard 

(non sono previste iniziative complesse) 
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Intervento 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

 A1      3ª corsia Incisa - Valdarno   

 A11   3ª corsia Firenze - Pistoia   

SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
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Intervento A1  3ª corsia Incisa - Valdarno 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

L’intervento rientra tra quelli previsti dalla Convenzione Unica alla concessione per l’esercizio di 

tratte autostradali stipulata tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e Anas in data 12/10/2007 ed approvata 

con legge n. 101 del 06/06/2008.  

In base all’art. 15 di tale Convenzione, Autostrade per l'Italia ha in corso un importante programma 

di investimenti che ha l'obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e l'accessibilità della rete. 

Descrizione dell’opera 

Il progetto prevede l’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A1 Milano - Napoli nel tratto 

compreso tra Incisa e Valdarno. 

L’intervento in oggetto è compreso tra la progr. km 317+265 e la progr. km 335+701 per uno sviluppo 

complessivo pari a 18,4 km circa ed ha inizio a circa 2 km a nord dello Svincolo di Incisa (allo scopo 

di dare continuità con i lavori che riguardano la tratta Firenze Sud-Incisa) e termina in 

corrispondenza dello svincolo di Valdarno. 

Tra le progressive km 317+900 e km 319+450 circa, si prevede la realizzazione di una carreggiata in 

variante a servizio della direttrice Nord, per l'impossibilità di ampliare in sede i due fornici della 

galleria Bruscheto. Pertanto si realizzerà una nuova carreggiata a tre corsie in direzione nord 

comprendente la nuova galleria Bruscheto (lunghezza 582 m) ed un nuovo viadotto sul fiume Arno 

(247 m). In corrispondenza del nuovo tratto autostradale, entrambe le preesistenti carreggiate 

saranno utilizzate in direzione Sud. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Nel tratto sono compresi gli adeguamenti degli svincoli di Incisa e Valdarno, delle aree di servizio 

Arno Est ed Arno Ovest, nonché delle aree d parcheggio Vallombrosa Est e San Giovanni Ovest. 

Nell’ambito del progetto sono previsti (oltre che la realizzazione delle citate nuove opere Viadotto 

Arno e Galleria Bruscheto) anche i seguenti interventi: 

• l’adeguamento di: n.7 Ponti, n.7 Sottovia, n.3 Cavalcavia, n.66 attraversamenti minori (sottovia, 

ponticelli, tombini);  

• l’inserimento di 12 km opere sostegno  

• l’inserimento di 12.8 km di barriere acustiche. 

 

Suddivisione dell’intervento in 2 lotti 

• Lotto 1: da inizio intervento posto alla progressiva km 317+265 a km 323+804; 

• Lotto 2: da progressiva km 323+804 a fine intervento posto al km 335+700.9. 

 

Status iniziativa Redazione del progetto esecutivo in corso 

Pianificazione 
Affidamento e consegna lavori: Dicembre 2022 

Durata: 3 anni 
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Intervento A11   3ª corsia Firenze - Pistoia 

Descrizione del piano con riferimenti 
regolatori e normativi 

L’intervento rientra tra quelli previsti dalla Convenzione Unica alla concessione per l’esercizio di tratte 

autostradali stipulata tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e Anas in data 12/10/2007 ed approvata con legge 

n. 101 del 06/06/2008.  

In base all’art. 15 di tale Convenzione, Autostrade per l'Italia ha in corso un importante programma di 

investimenti che ha l'obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e l'accessibilità della rete. 

Descrizione dell’opera 
Il progetto si prevede l’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A1 Milano - Napoli nel tratto 

compreso tra Firenze e Pistoia. 

Descrizione dell’articolazione dell’intervento 

I lavori risultano suddivisi in 2 lotti funzionalmente indipendenti ed interessano le Province di Firenze, Prato e 

Pistoia.  

• Lotto 1 e nodo di Peretola costituito da tutti i lavori di ampliamento compresi tra il nodo urbano di 

Peretola, fino alla progressiva 8+950; interessano i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e 

Prato.  Rientrano in questo tratto l’interconnessione con l’autostrada A1 nonché l’adeguamento delle 

rampe di interconnessione con gli svincoli di Sesto Fiorentino e Prato Est.  Particolare importante di tale 

lotto è invece rappresentato dall’adeguamento del nodo di Peretola che costituisce di fatto la 

penetrazione nella viabilità ordinaria dell’autostrada.  

In progetto è prevista inoltre : 

• la demolizione e ricostruzione di 3 cavalcavia; 

• Il prolungamento di 26 opere d’arte; 

• 32 Tombini ; 

• l’Installazione di circa 2 km di barriere fonoassorbenti a Peretola e 1,4 km sull’asse di H media 4 m. 

• Opere singolari: 

• completamento del Ponte all'Indiano (L=158 m su asse B e L=158 m su asse F ) 

• nuovo Viadotto Palagio (L=131 m) 

• sottovia dell'asse M (galleria artificiale L=55 m sull'asse D) 

 

• Lotto 2 compreso tra la progressiva 8+950 e 27+400 interessa i Comuni di Prato, Agliana e Pistoia. Anche 

tale tratto è caratterizzato dall’ampliamento simmetrico del rilevato autostradale e ricomprende, oltre 

l’adeguamento delle interconnessioni degli svincoli di Prato Ovest e Pistoia, anche la realizzazione del 

nuovo svincolo di Pistoia Est. 

In progetto è prevista inoltre : 

• la demolizione e ricostruzione di 14 cavalcavia; 

• Il prolungamento di 31 opere d’arte; 

• 54 Tombini ; 

• l’Installazione di circa 11km di H media 4 m. 

Status iniziativa 
L’intervento è in attesa dell’approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del MIT per poter 

procedere agli affidamenti. 

Pianificazione 
Affidamento e consegna lavori Lotto 1 entro primo semestre 2022; 

Affidamento e consegna lavori Lotto 2 entro secondo semestre 2022; 

Durata: 3 anni 
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GRANDI OPERE: Iniziative Minori 

(non sono previste) 
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INTERVENTI EVOLUTIVI 

(non sono previsti) 
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