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Rif. Stazione Appaltante 
 
CODICE FORNITORE: xxxxxx 
   Spett.le 
   Nome impresa / Professionista 
   Via .................... 
   Cap ..... - Città (Prov) 
 
    e, p.c.:    
 
 
OGGETTO:  Accordo Quadro per il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione relativo agli interventi di manutenzione sulle pavimentazioni autostradali facenti 
parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione da Autostrade 
per l’Italia S.p.A. – LOTTO N. __ 
CIG n. …… 
Incarico SAP n. …….. 

  
    Premesso che: 

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”) per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT ________________ 
del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__; 

- Il codice identificativo della procedura è: Codice CIG n. ______________; 
- Codesta Società _________________ (nel seguito anche “Appaltatore”) è risultata 

aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la 
volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro alle 
condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati; 

- (eventuale) è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 
159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito 
positivo);  

- (eventuale) pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione 
risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio 
della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);  

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo a codesta 
Società, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del Codice; 

- codesta Società dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, 
nonché dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle 
prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- codesta Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 
Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, per un 
importo di Euro ____________ rilasciata da _______________________ in data ______; 

- nel presente atto con il termine “giorni” si intende giorni naturali e consecutivi; 
 
tutto ciò premesso, tra Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 
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____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 
_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 
autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche 
“Committente”) e codesta Società ___________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e 
domicilio legale in ____________________, in persona di ___________________, nella qualità di 
_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 
autorizzato in virtù di __________________________ / (nel seguito per brevità anche “Società”), 
congiuntamente intesi anche come “le Parti”, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
1) Definizioni 

Ai fini del presente atto si intende per: 
- Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Atlantia S.p.A. 
- Società: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Accordo quadro;  
- Accordo Quadro: accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del 

servizio in oggetto, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” l'approvvigionamento effettivo;  
- Contratto attuativo: contratto che disciplina operativamente l’approvvigionamento effettivo del 

servizio oggetto dell’Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già 
stabilito nell’Accordo Quadro stesso; 
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad 
eseguire in virtù delle previsioni di Accordo Quadro; 
 

- Responsabile del Procedimento (RUP): l’Ing. __________ [inserire RUP nominato dalla 
Direzione di Tronco] nominata dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui 
all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento; / (eventuale) 
Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri 
__________________________ nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare 
l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento; 

- Referente Tecnico: il sig. ________________________ nominato dall’Appaltatore e deputato 
al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione 
delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per 
qualsiasi esigenza ad esso connessa. 
 

2) Valore delle premesse e degli allegati 
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico. 
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:  

A. Offerta Economica; 
B. Offerta Tecnica; 
C. Capitolato Speciale d’Appalto; 
D. Informativa GDPR; 
E. Schema di “Lettera di Nomina del CSE”. 

 
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei 

documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di 
discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 
3) Oggetto dell’Accordo Quadro 
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Con il presente atto si affida a codesta Società il servizio di Coordinamento per la Sicurezza 
in fase di Esecuzione relativo agli interventi di manutenzione sulle pavimentazioni autostradali facenti 
parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione da Autostrade per 
l’Italia S.p.A..  

L’incarico di CSE sarà successivamente oggetto di specifica nomina ad personam da parte 
del Responsabile Lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla figura professionale da Voi individuata 
all’interno della Vs organizzazione. 

I servizi di ingegneria oggetto del presente incarico dovranno essere svolti, secondo la 
diligenza professionale, in conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. (nel seguito “Codice”) ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti 
emanati ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. (di seguito “D.M. n. 
49/2018”) e D.lgs 81/08 e s.m.i. – nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di 
appalto, dai suoi allegati e da quanto ivi richiamato. 

In particolare, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, si rimanda 
espressamente alle attività e ai compiti richiamati nei citati Decreti MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. e 
D.lgs 81/08 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è l’Ing./Dott./Geom./ 
______________ . 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro, e comunque entro 10 giorni 
dalla data di accettazione del presente incarico, codesta Società dovrà comunicare alla Committente il 
nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico 
nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e 
controllo delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro. Il Referente Tecnico indicato da codesta 
Società è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale 
impiegato nella esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo quadro, e costituisce l’interfaccia nei 
confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato 
al controllo della corretta esecuzione dell’Accordo quadro ed interfaccia nei confronti di codesta 
Società per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio in appalto. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 
all’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo quadro.  

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo 
pec. 

 
4) Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 
____________________.  

SOCIETA’: ___________________________________ all’attenzione di 
____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle 
eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno 
essere comunicati per iscritto in futuro. 
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5) Attività 
 

5.1) Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) 
Codesta Società si impegna ad espletare le attività di Coordinamento alla sicurezza per 

l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti richiesti dalla 
normativa, ovvero con assunzione diretta.  

Il Professionista designato sarà nominato “Il Coordinatore”. 
Si allega al presente atto lo schema della “Lettera di nomina del CSE” che sarà sottoscritta 

dal Responsabile Lavori e controfirmata per accettazione dal Professionista incaricato. 
L’incarico dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e dovrà essere 

assicurato il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e 
mobili come individuati dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente e secondo la 
diligenza professionale. 

La Committente si riserva il diritto, in ogni fase dell’esecuzione contrattuale, di richiedere 
la sostituzione del CSE designato qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali 
da richiedere l’applicazione di penali di cui all’art. 16 del presente incarico. In tal caso codesta Società 
si obbliga a sostituire il CSE entro 7 giorni con una risorsa in possesso delle medesime qualifiche 
professionali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Offerta Tecnica allegata, o superiori. 

Il CSE, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla normativa 
vigente in materia, dovrà: 

 verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i. ove previsto e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

 verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare 
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i., 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il 
fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, in relazione all’evoluzione 
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici 
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, 
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il   
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di 
coordinamento preliminari all’inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di coordinamento 
periodiche, di volta in volta necessarie; 

 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

 segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, 
comma 1 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del medesimo 
Decreto ove previsto e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o 
il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza 
fornire idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell’inadempienza 
alla Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente; 
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 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

 assicurare il rispetto delle disposizioni di cui D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 

Il Coordinatore designato è tenuto ad informare il Direttore di Tronco competente di ogni 
problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e per effetto degli stessi, che possa 
comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, 
dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità. 

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile 
dei Lavori nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di nuove 
disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti. 
 
 

6) Modalità di attivazione dell’Accordo Quadro 
 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nel presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e nell’offerta della Società e saranno ordinati mediante singoli Contratti Attuativi 
stipulati nell’arco temporale di cui al successivo Art. 8 e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati 
in detti Contratti. 
 La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, 
nel corso della durata del presente Accordo Quadro, necessiti del servizio in oggetto. 
 In tal caso la Committente invierà all’Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il 
Legale Rappresentante dell’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo 
e gli eventuali relativi documenti allegati. 
 Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della 
Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta.  
 Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore ed 
inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, 
tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 
 Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un 
proprio numero C.I.G., cui l’Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente 
emesse, riporterà: 
- Il numero di protocollo del presente Accordo Quadro; 
- L’oggetto della richiesta; 
- Il luogo di consegna; 
- Il termine di esecuzione; 
- L’ammontare del corrispettivo; 
- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo 
Quadro. 
 Il RUP comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 
l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il 
Committente ha la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e di incamerare la cauzione di cui all’articolo 
“Cauzione definitiva”.  
 Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le 
condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non 
esplicitamente menzionate. 
 Si sottolinea l’importanza che i numeri di protocollo e di C.I.G. dei contratti attuativi 
vengano indicati sia nella fattura, sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci. 
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 La Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice. 

 
7) Durata e opzioni 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del presente atto. 

La durata dello stesso potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del 
D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nell’Accordo agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
Committente.  

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di 
validità del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi del precedente capoverso. 

Ove i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi 
andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà 
estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività 
oggetto dell’incarico, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara, nel D.L. 
49/2018 e nel D.Lgs 81/2008. Ad ogni modo, le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi sono 
connesse al contratto di lavori relativo all’esecuzione dell’opera e si esauriranno, pertanto, a valle del 
collaudo finale dell’opera stessa e all’esito della conclusione delle attività previste dai citati decreti e 
dalla normativa vigente in materia.  

Detta estensione del termine di validità non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere 
compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella 
determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere. 

 
8) Compenso, modalità di pagamento e anticipazione 

Autostrade per l’Italia S.p.A. riconoscerà a codesta Società / codesto Professionista / a titolo di 
corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, sulla base dell’offerta dallo stesso 
presentata in sede di gara, un importo massimo, per le seguenti prestazioni: 

- per il CSE: € ………………. 
 

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a), del Codice 
- alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 
1467 c.c. 

Il corrispettivo potrà trovare modifica secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara che, 
anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e nel 
presente atto in relazione alle modifiche che potranno insorgere al contratto dei lavori.  

Il corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, 
codesta Società dovrà sopportare per l’espletamento dell’incarico, sempre con riferimento alle 
prestazioni e agli oneri distinti nella documentazione di gara e nel presente atto. 

 
Il pagamento del compenso di ciascuna prestazione avverrà con le seguenti modalità: 
- 80% del corrispettivo determinato in riferimento all’importo dei lavori eseguiti 

risultante dagli stati di avanzamento ai sensi di quanto previsto dal contratto; 
- 10% del corrispettivo alla consegna della contabilità finale; 
- 10% del corrispettivo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché codesta Società 

/ codesto Professionista / abbia già assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o 
stessa/o, ivi inclusa la relazione sulle eventuali riserve. 



 

Pag. 7 / 17 

S o c i e t à  p e r  a z i o n i  

Qualora nei termini previsti dalla vigente normativa e per cause esterne alla volontà/attività 
di codesta Società, non si arrivasse alla sottoscrizione del certificato di collaudo delle opere entro i 6 
mesi dopo l’ultimazione dei lavori e sempre che la contabilità degli stessi stia stata redatta nei termini 
di legge, si procederà alla liquidazione di un ulteriore tranche del 2,5% sull’importo dei lavori eseguiti, 
fermo restando il saldo finale alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo. 

In caso di sospensione dell’esecuzione e/o prolungamento della durata contrattuale dovuto 
alla maggiore durata dei lavori che non comporti variazione d’importo del contratto dei lavori, il 
risarcimento dovuto a codesta Società viene previsto ai sensi dell’art. 23 comma 2 del DM 49/2018 e 
quantificato secondo i criteri di cui all’art. 10 comma 2 del medesimo Decreto. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del Codice, entro quindici giorni dalla data di effettivo 
inizio delle prestazioni, verrà corrisposta a favore di codesta Società un’anticipazione dell’importo 
contrattuale di ammontare pari al 20%. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia 
fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 35, comma 18, del Codice, 
di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione, sulla base del cronoprogramma dei lavori di cui alla 
clausola “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI” del contratto sottoscritto dall’impresa appaltatrice. 
La predetta garanzia dovrà essere presentata al RUP in copia elettronica con firma digitale autenticata 
del sottoscrittore e del garante. 

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento dei lavori, 
mediante trattenute sui pagamenti fino a concorrenza del valore complessivo dell’anticipazione 
medesima.  
L’ammontare della garanzia verrà ridotto nel corso dei lavori e dell’esecuzione della prestazione, 
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Committente.  
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione 
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Tutti i pagamenti saranno eseguiti dalla Committente a 30 gg. decorrenti dalla data di 
ricevimento della fattura di acconto ovvero di adozione di ogni SAL relativo all’appalto dei lavori. La 
fattura dovrà riportare il numero di incarico indicato nel presente atto e il CIG. Trova applicazione 
l’art. 113-bis del Codice. 

 
Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per la Committente da parte di 

EsseDiEsse S.p.A. 
 
 

9) Rapporti tra Committente ed Impresa Appaltatrice 
Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti alla Committente previsti ai punti 

12) e 13) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società ogni funzione e 
potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto contrattuale con 
l’Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di particolare 
rilevanza tecnica. 

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano: 

 l’autorizzazione alla consegna dei lavori; 

 la concessione di eventuali proroghe; 

 l’assenso alla sospensione e alla ripresa lavori; 

 il controllo finanziario e programmatico dei lavori; 
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 l’assenso all’emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e 
programmatico o di particolare rilevanza tecnica. 

 
Le attività svolte dalla Committente non sollevano codesto CSE dalle responsabilità che ad 

essa competono giusta l'incarico affidato. 
 

10) Poteri di controllo della Committente sull'attività di Coordinamento alla sicurezza in fase 
esecutiva 

La Committente si riserva espressamente un potere di controllo sull’efficienza e sulle attività 
del CSE oggetto del presente incarico.  

 
11) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità 

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 11), la Committente potrà in 
qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia 
corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per 
quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa, la 
Committente esporrà i propri rilievi. 

Codesta Società è obbligata a tener conto di essi e relazionare sull’avvenuta eliminazione 
degli inconvenienti rilevati.  

 
12) Contabilità lavori 

La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio 
alla normativa vigente. 

Si precisa che il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso al Responsabile del 
Procedimento entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

 
13) Responsabilità e Polizza R.C. Professionale 

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve 
essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura 
professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di 
sotto limiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e 
praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura 
assicurativa anche degli associati e dei consulenti. 

 La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, 
anche i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori 
od omissioni del progetto esecutivo.  

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al 
periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti 
non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell’Appaltatore. 

Qualora la polizza sia riferita all’intera attività dell’Appaltatore, l’attività oggetto del presente 
contratto rientra espressamente nell’oggetto della copertura.  

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro, dalla data di 
sottoscrizione dello stesso e fino all’emissione del certificato di verifica di conformità relativo 
all’ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti. 

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza n. _________________ stipulata 
con ______________ avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 
5.000.000,00. 
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L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione 
da parte dell’Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza 
nei confronti della Stazione appaltante. 

La polizza è stata stipulata a nome dell’Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel 
caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del 
raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento. 

 
14) Penali  

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità 
dell’Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della 
Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel 
CSA paragrafo 5.7, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente 
nei singoli CA. 

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’offerta tecnica (Allegato B), la 
Committente si riserva di applicare le seguenti penali: 

• Criteri B.1 “Sistema di Project Management” e B.2 “Potenziamento del numero e delle 
qualifiche dello staff”: la Committente, qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto 
dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari allo 
0,5% del valore dell’Accordo Quadro. L’Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 
1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato 
periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente si riserva 
di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo 
all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora il già 
menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si riserva di 
applicare con una cadenza pari a quindici giorni una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% 
rispetto all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disallineamento di 15 giorni. 

La Committente aldilà della facoltà di applicazione di penali come sopra indicato al 
constarsi di una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata 
dall’Appaltatore si riserva di risolvere il contratto. 

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, 
non recuperabili. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non 
può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo 
quanto stabilito dall’articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti 
superiore alla già menzionata percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 
“Risoluzione del contratto”.  

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi Contratti Attuativi 
raggiunga il 10% del valore netto dell’Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal 
successivo articolo “Risoluzione del contratto”.  

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore 
avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui 
l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della 
Committente, la stessa provvederà a trattenere l’importo relativo alla penale applicata dalle 
competenze spettanti all’Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali 
maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni 
affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la 
Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all’Appaltatore. 
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15) Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  
La regolarità contributiva di codesta Società è stata attestata, prima della sottoscrizione del 

presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità 
ovvero da altro documento ritenuto idoneo dalla Committente.  

La regolarità contributiva di codesta Società dovrà, inoltre, essere verificata mediante 
DURC ovvero altro documento idoneo in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun 
acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente 
a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da 
quest’ultima a prestatori di lavoro di codesta Società o del subappaltatore in dipendenza 
dell’esecuzione dell’Accordo quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima 
nei confronti di codesta Società, maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare a codesta 
Società gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa. 

 
16) Cessione del credito o dell’Accordo Quadro 

Codesta Società non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 
Committente.  

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 
Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto l’Accordo Quadro per fatto e colpa di codesta 
Società.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità di codesta Società nei confronti 
della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Accordo 
Quadro sono regolate dall’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..  

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità. 
 

17) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 
Codesta Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010. 
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza Codesta Società deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente 
che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte della Società stessa. 

Codesta Società, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata 
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di 
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva 
espressa di cui al successivo art. 26. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, Codesta Società indica, come 
segue, in relazione ad ogni ordinativo emesso dalla Committente ed inviato a Codesta Società al 
seguente indirizzo pec ______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore 
preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti 
bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi 
ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a 
comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ 
(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si obbliga, 
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inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione 
dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono. 

 
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore di codesta 

Società, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo 
di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (indicare 
IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 
pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati 
come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e 
delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  
Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in 

relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe. 
 

18) Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 
L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare 

a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di 
previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi 
ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 
dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei 
collaboratori occupati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei 
soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo 
fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e 
dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo 
Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la 
diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con 
organizzazione d’impresa a proprio rischio. 

L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della 
gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei 
predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi 
ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano 
economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o 
della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro 
autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista 
dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da: 

 qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali 
violazioni; 

 qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - 
eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o 
persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno 
eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa 
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scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, 
da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di 
tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte 
dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra 
queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di 
regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

 
19) Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela 
dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
l’Appaltatore, nell’ambito delle attività svolte per l’esecuzione a norma di legge del presente incarico, 
si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, 
rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato 
speciale d’appalto. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti 
sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative 
all’ambiente e alla sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di 
lungo periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 
 
A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

 fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 
ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata 
dell’Accordo Quadro; 

 permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti 
nel processo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo 
Quadro. 

 
20) Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente 
Accordo Quadro e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di 
affidamento, l’Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla 
sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore 
consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di 
svincolo e, in ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto 
o in parte, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal 
ricevimento della richiesta della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto 
il presente Accordo Quadro. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero 
non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà 
al pagamento dei corrispettivi contrattuali. 
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In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà 
di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o di dichiarare risolto di diritto il presente 
Accordo Quadro. 

 
21) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi 

Codesta Società attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non 
sussistenza di conflitti di interesse, ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto 
del presente Accordo Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. 
(inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.). 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro non possono essere affidate o sub 
affidate a terzi. 

 
22) Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione 

Codesta Società, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e 
i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: i) Codice Etico di Gruppo 
(pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia 
(pubblicata sul sito di Autostrade per l’Italia). 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel 
raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  
231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 

Codesta Società è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni 
intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla 
Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione 
dell’Accordo Quadro. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti 
costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà 
comportare l’applicazione di penali o la risoluzione dell’Accordo Quadro in ragione della gravità 
della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente. 

 
23)  Risoluzione dell’Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della 
Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 
pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 5 “Attività”, Articolo 18 “Cessione del 
credito o dell’ Accordo Quadro”, Articolo 19 “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità 
assoluta”, Articolo 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 21 “Tutela dell’Ambiente e della 
Sicurezza”, Articolo 22 “Cauzione Definitiva”, Articolo 28 “Subappalto”. 

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa 
dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 
pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni 
stabilite nel presente Accordo Quadro, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte 
delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per 
cento) del valore dell’Accordo Quadro; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte 
e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione 
allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza 
sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni 
disciplinate dal presente Accordo Quadro; 

e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza 
di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”; 

f) tutte quelle condizioni previste all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per colpa dell’Appaltatore, il Committente, 

ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto 
al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente 
articolo “Cauzione Definitiva”. 

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice. 
 
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto 

segue: 

 In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’Appaltatore il 
Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate 
così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a 
capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In 
tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti 
dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

 L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività 
eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro. 

 
24) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

L’Accordo quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni 
finanziarie relative all’Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) 
siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della 
L. 136/2010. 

 
25) Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo quadro previa 
comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e 
consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta 
elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, 
l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari 
al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo 9  
e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore 
compenso, indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 
 

26) Subappalto 
Non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 

27) Impegno di Riservatezza  
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L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi 
che non siano attinenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a 
procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi 
a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante 
l'esecuzione dell’Accordo Quadro. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione 
dell’Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni 
delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte 
dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché 
delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al 
Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di 
autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà 
compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di 
tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo 
benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta 
eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei servizi assunti. 

 
28) Riserve dell’Appaltatore 

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), 
che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, 
inerente al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o 
raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. 3 dell’Accordo Quadro,  a pena di decadenza, entro il 
termine perentorio di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può 
determinare il pregiudizio per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e 
le ragioni di ciascuna domanda. 

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata 
A/R al domicilio di cui all’art. 4 dell’ Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza, in occasione 
dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di Accordo Quadro. 

Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla 
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a 
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le 
modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o 
integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima 
formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è 
ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli 
importi cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. 

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate 
si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, 
ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere 
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto 
ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente 
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà 
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 
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Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul 
certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di 
conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto 
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi 
nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di 
cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell’Accordo Quadro, quale 
che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli. 

 
29) Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del 
presente incarico sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

 
30) Spese e regime fiscale 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’Accordo 
Quadro e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del 
contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e 
registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, 
avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 
e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a 
carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal 
comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal 
Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro 
il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui 
ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

 
31) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 
2016/679 GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a 
ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa 
nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci 
rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione 
effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto della 
Committente, da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della 
suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario 
alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente 
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 
suddetta normativa.  
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Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra 
esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

 Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto e Data Owner del 
trattamento è …………….……… quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 
………………….……………  della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per 
l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: 
dpo@pec.autostrade.it al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali. 

 La Società: …………………………… 
 

Resta espressamente inteso che con l’accettazione del presente incarico codesta Società 
attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attività di revisione per la scrivente 
Società e per le altre società del Gruppo. 

 
La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente 

accettata solo se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta 
Società in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla data 
di ricezione della presente, tramite PEC all’indirizzo autostradeperlitalia@pec.autostrade.it  

 
Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole 

di cui agli articoli: Art 8 Durata e opzioni, Art 9 Compenso e modalità di pagamento, Art. 15 
Responsabilità e Polizza RC Professionale, Art 16 Penali, Art 18 Cessione del Credito o dell’Accordo 
Quadro Contratto, Art 22 Cauzione Definitiva, Art 24 Codice Etico, Modello di organizzazione, 
Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Art 25 Risoluzione dell’Accordo Quadro – Clausola 
Risolutiva Espressa, Art 27 Recesso, Art 29 Riservatezza, Art 31 Foro Competente, Art 32 Spese e 
Regime Fiscale.  

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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