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Rif. Stazione Appaltante 
 
CODICE FORNITORE: xxxxxx 
   Spett.le 
   Nome impresa / Professionista 
   Via .................... 
   Cap ..... - Città (Prov) 
 
 e, p.c.: 
 
   Ing.  
 
OGGETTO:  AUTOSTRADA A14 
   COMMESSA n. ………………..  
   ODA SAP N.              (da citare nella corrispondenza) 
   CODICE CIG n. ……………. 
   CODICE CUP n. …………………… 

 
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA 
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO INERENTI 
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “PASSANTE DI BOLOGNA” 
RELATIVO AL POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA 
AUTOSTRADALE / TANGENZIALE DAL KM 8+750 AL KM 22+100 
DELL’AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - TARANTO 
(Appalto  tender_45381) 
  

Premesso che: 
- la Committente ha indetto una procedura _________________ ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”) per l’affidamento di _______________________; 
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT ________________ 

del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__  /; 
- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. ____________ – Codice CIG 

n. ______________ – Codice CUP n. ___________; 
- codesta Società / codesto Professionista / _________________ è risultata aggiudicataria della 

procedura e, per l’effetto, / la medesima / il medesimo / ha espressamente manifestato la 
volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente incarico alle condizioni, 
modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati; 

- / è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 
159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito 
positivo); / 

- / (eventuale) pertanto, si procede alla stipula del presente Incarico sotto la condizione risolutiva 
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, così come previsto all’art. 3 del D.L. 76/2020; / 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo a codesta 
la Società / codesto Professionista /, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del 
Codice; 
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- codesta la Società / codesto Professionista / dichiara che quanto risulta dal presente Incarico e 
dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato 
e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti 
gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione 
dell’offerta; 

- codesta la Società / codesto Professionista / ha presentato la documentazione richiesta ai fini 
della stipula del presente Incarico che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del 
Codice, per un importo di Euro ____________ rilasciata da _______________________ in 
data ______ ; 

- nel presente atto con il temine “giorni” si intende “giorni naturali e consecutivi”; 
 
tutto ciò premesso, tra Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 
____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 
_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 
autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche 
“Committente”) e / codesta la Società / codesto Professionista / (C.F./P.IVA ________________), 
con sede e domicilio legale in ____________________, / in persona di ___________________, 
nella qualità di _____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a 
ciò debitamente autorizzato in virtù di __________________________ / (nel seguito per brevità 
anche “/ Società / Professionista”), congiuntamente intesi anche come “le Parti”, si conviene e si 
stipula quanto segue: 

 
1) Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico. 
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’incarico:  

A. Criteri OEPV; 
B. Capitolato Speciale d’Appalto 
C. Offerta Tecnica; 
D. Offerta Economica; 
E. Schema di “Lettera di Nomina del CSE”; 
F. Disposizione Operativa “Sistema di Gestione Qualità per esecuzione di lavori”; 
G. Progetto Definitivo; 
H. “Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di Servizi”; 
I. Informativa GDPR; 
J. Brochure Informativa sulla Policy Anticorruzione. 
 
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei 

documenti sopra richiamati, si dovrà considerare la previsione più onerosa. Qualora tale principio non 
sia applicabile, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza 
tra il contenuto dei predetti documenti, fermo restando il principio di considerare la previsione più 
onerosa, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 
2) Oggetto del Contratto 

Con il presente atto si affida a codesta Società / codesto Professionista, relativamente ai 
lavori in oggetto, l'incarico di Direzione Lavori (nel seguito anche “DL”), di Coordinamento alla 
Sicurezza in fase esecutiva (nel seguito anche “CSE”).  
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L’incarico di CSE sarà successivamente oggetto di specifica nomina ad personam da parte 
del Responsabile Lavori ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i. / alla figura professionale da Voi individuata 
all’interno della Vs organizzazione in fase di Offerta / a codesto Professionista /. 

Si specifica fin d’ora che le opere potranno essere suddivise in lotti, pertanto 
nell’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, codesta Società potrà essere chiamata a 
confrontarsi con più soggetti Esecutori. Tutte le attività di coordinamento ed interfaccia necessarie si 
intendono pertanto ricomprese nell’importo contrattuale. 

I servizi di ingegneria oggetto del presente incarico dovranno essere svolti, secondo la 
diligenza professionale, in conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati ed emanandi 
compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. (di seguito “D.M. n. 49/2018”) e Dlgs 81/08 e 
s.m.i. – nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati e da 
quanto ivi richiamato. 

In particolare, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, si rimanda alle 
attività e ai compiti richiamati nei citati Decreti MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. e Dlgs 81/08 e s.m.i.. 

Il Direttore dei Lavori / nominato / prescelto dalla Società / è l’Ing.: …… che dichiara, 
con l’accettazione del presente incarico, di essere in possesso dei requisiti previsti nell’offerta tecnica 
allegata al presente atto. 

Il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è l’Ing./Dott./Geom./ ……… 
. 

Importo dei lavori per la realizzazione dell’opera di cui in epigrafe previsto a base di gara: 
€ ………  

 
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Incarico, e comunque entro 10 giorni dalla 

data di accettazione del presente Incarico, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà 
comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale 
del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre 
reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell’Incarico. Il Referente Tecnico 
indicato da / codesta Società / codesto Professionista / è anche deputato al coordinamento 
organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione dei servizi oggetto 
dell’incarico, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso 
connessa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato 
al controllo della corretta esecuzione dell’Incarico ed interfaccia nei confronti di / codesta Società / 
codesto Professionista / per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio in appalto. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 
all’esecuzione delle attività previste dal presente Incarico.  

/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del 
Contratto (DEC) deputato/i a supportare il RUP per l’esecuzione dell’Incarico.  

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo 
pec. 

 
3) Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 
____________________.  

/ SOCIETA’ / PROFESSIONISTA /:___________________________________ 
all’attenzione di ____________________. 
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Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Incarico e anche ai fini delle eventuali 
notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere 
comunicati per iscritto in futuro. 

 
4) Attività 

 
4.1) Direzione Lavori (DL) 
 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di Direzione 

Lavori ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi 
l’esecuzione dei lavori in piena autonomia e responsabilità, personalmente o tramite i suoi collaboratori 
(Ufficio di DL), con esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate 
alla Committente e meglio specificate ai successivi punti 9), 10) e 11).  

Altresì codesta Società / codesto Professionista è tenuta/o a mettere in atto e garantire la 
composizione dell’Ufficio di DL, il gruppo di lavoro e la relativa organizzazione così come proposto 
in sede di Gara (cfr. allegato Offerta Tecnica), accertato dalla Commissione di Gara ed accettato dalla 
Committente. 

La Committente si riserva inoltre il diritto, in ogni fase dell’esecuzione contrattuale, di 
richiedere la sostituzione di uno o più professionisti componenti l’Ufficio di DL ovvero del DL stesso, 
qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali da richiedere l’applicazione di 
penali di cui al punto 14) del presente incarico. Il tal caso / Codesta Società / Codesto Professionista 
/ si obbliga a proporre un sostituto per il professionista entro 7 giorni con una risorsa in possesso 
delle medesime qualifiche professionali previste nel Bando di Gara e nell’Offerta Tecnica allegata, o 
superiori. 

Si precisa che – ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice – il Direttore 
dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento 
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto e nella 
tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma di progetto in ossequio all’art. 3 D.M. n. 
49/2018. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, / codesta Società / codesto 
Professionista / dovrà: 

− per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito 
periodicamente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa 
Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il 
personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;  

− nella fase di autorizzazione dei subappalti, fornire assistenza al RUP per la verifica del ribasso dei 
prezzi proposti per le lavorazioni in subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, entro 
7 giorni dalla richiesta;  

− acquisire dall’Esecutore dei Lavori di realizzazione dell’opera di cui in epigrafe (nel seguito 
“Esecutore”) gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione alternativa adottata, 
attestante l’ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto; 

− acquisire, tramite l’Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a 
fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati; 

− comparare l’ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le 
medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto 
contabilizzato a vantaggio dell’Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa nei 
confronti delle proprie subappaltatrici; 
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− trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al SAL 
precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarità o inadempimenti; 

− trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento le relazioni riservate sulle riserve 
formulate dall’ Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del Codice (Accordo bonario) e 
dell’art. 14 comma 5 lett. f) del DM 49/2018 (Conto finale); 

− ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute 
dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le attività oggetto 
di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia; 

− informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante 
l’esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e 
di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere 
riflessi sulla viabilità: in particolare sarà Vostra cura compilare, in coerenza con l’articolo 11, 
comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso dell’esecuzione 
dei lavori, si verifichino sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause, adottando 
senza indugio provvedimenti al fine di ridurne le conseguenze dannose; 

− munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori al 
Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard compatibili 
con quelli della Committente (cartelle di rete, software di condivisione, etc.);  

− trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i dati 
relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.); 

− redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i documenti di Contabilità Finale 
come previsto al D.M. n. 49/2018; 

− essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es. 
accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in 
opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque 
di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori; 

− garantire un sistema di tracciabilità dei campioni utilizzati per le prove sui materiali finalizzate alle 
verifiche di legge e dei requisiti di Capitolato, presenziando ai prelievi in situ; 

− presenziare alla produzione, attraverso visite presso gli stabilimenti, degli elementi strutturali in 
acciaio e calcestruzzo (es. travi, apparecchi d’appoggio, elementi prefabbricati, ecc,); 

− eseguire i rilievi geologici e le letture della strumentazione di monitoraggio geotecnico e strutturale 
previsti nel progetto, adottando tempestivamente le azioni che si rendessero necessarie in caso di 
anomalie; 

− verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici e prestazionali previsti in progetto e nel capitolato 
speciale d’appalto;   

− assicurare tutte le prestazioni, incarichi, sopralluoghi e controlli che riguardano l’esecuzione delle 
attività di rimozione e/o censimento delle interferenze nonché l’assistenza per l’espletamento di 
tutte le attività connesse agli espropri sia temporanei che definitivi; 

− assicurare l’esecuzione delle proprie attività in conformità a quanto previsto nell’ambito del 
“Sistema di gestione integrato qualità e ambiente” (cfr. allegato xx) in uso presso la Committente; 

− / (se proposto in offerta tecnica) assicurare il mantenimento, per tutta la durata del contratto, delle 
certificazioni di qualità previste dal sistema integrato QAS di cui al criterio OT – A.3 dell’offerta 
tecnica; 

− / (se proposto in offerta tecnica) assicurare le modalità di esecuzione del servizio con riguardo 
all’organizzazione dell’Ufficio DL, alle attività di controllo e supervisione del cantiere, nonché di 
attuazione del controllo qualità e sicurezza delle lavorazioni secondo quanto proposto in sede di 
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gara tramite l’offerta tecnica allegata – Criterio di valutazione “OT - B.1 – Struttura Organizzativa 
Controllo Qualità Lavori”; / 

− / (se proposto in offerta tecnica) garantire, per tutta la durata del contratto, la professionalità dichiarate 
per il gruppo di lavoro e la gestione in qualità dell’appalto secondo quanto proposto in sede di 
gara tramite l’offerta tecnica allegata – Criterio di valutazione “OT - B.3 – Modalità di Esecuzione 
del Servizio”; / 

− / (se proposto in offerta tecnica) assicurare l’applicazione della metodologia di Project Management –
nel rispetto del sistema di Project Management in uso presso la Committente, con particolare 
riguardo alle modalità di interazione con la Committente stessa proposte in sede di gara tramite 
l’offerta tecnica allegata – Criterio di valutazione “OT B.4 – Sistema di Project Management”; / 

− / (se proposto in offerta tecnica) assicurare l’attivazione delle “Modalità di Gestione del Contenzioso 
e della Programmazione Lavori” secondo quanto proposto in sede di gara tramite l’offerta tecnica 
allegata – Criterio di valutazione “OT B.5”; / 

− consegnare al RUP un report mensile relativo alle attività svolte ed all’andamento dei principali 
aspetti dell’appalto, entro il 10° giorno del mese successivo.; 

− verificare la sussistenza di tutti i benestare, concessioni, nulla osta, autorizzazioni preliminari 
necessari all’esecuzione delle opere; 

− verificare la conformità del progetto alle autorizzazioni conseguite; 

− approvare i progetti costruttivi; 

− fornire assistenza organizzativa, operativa e documentale ai collaudatori statici; 

− fornire per ciascuna lavorazione che compone la WBS evidenza delle quantità (per ciascun 
articolo di elenco prezzi di riferimento) da cui si possa desumere la percentuale di avanzamento; 

− redigere e collezionare tutta la documentazione necessaria per il rilascio parziale e definitivo delle 
opere eseguite alla competente Direzione di Tronco; 

− ogni altra prescrizione contenuta nel Capitolato Speciali d’Appalto. 
 

Inoltre, ai sensi dell’dell’art. 6 D.M. 49/2018 / codesta Società / codesto Professionista / 
sarà responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni 
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovrà provvedere all’accettazione dei 
materiali, verificando che i medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano 
alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato, accertandone altresì la conformità a 
quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 

/ Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o, inoltre, a rifiutare in qualunque 
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non 
risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea ed alle caratteristiche 
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto.  

Quanto all’accettazione dei materiali, infine, si precisa che i materiali previsti dal progetto 
sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche 
di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo 
rispetto alla messa in opera. Ferme restando le responsabilità del DL riguardo l’accettazione dei 
materiali sopra richiamate, questi dovrà garantire il coordinamento e la necessaria assistenza per le 
attività di esecuzione delle prove sui materiali da costruzione affidate dalla Committente a Società 
terze. Rientra espressamente tra gli oneri della DL il coordinamento con tali società terze circa la 
programmazione delle attività di prova, nonché la redazione di tutti i documenti contabili necessari 
per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite da dette società. 
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In ogni caso, l’esecuzione dell’incarico affidato dovrà avere luogo in modo da garantire il 

tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali. 
A tal fine e nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del 

Procedimento, potrà emanare ordini di servizio all’Esecutore dei Lavori (Impresa esecutrice) inerenti 
ad aspetti tecnici ed economici dell’appalto. 

 
In particolare, / codesta Società / codesto Professionista / dovrà verificare il corretto 

adempimento e l’osservanza da parte dell’Esecutore, di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in 
materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti e in 
particolare delle modalità poste in atto in merito al riuso di materiali da scavo e al riutilizzo entro lo 
stesso confine di cantiere, tutela dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di 
salvaguardia del territorio, anche ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un’ottica di costante rispetto 
ed adeguamento alle evoluzioni della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne 
l’applicazione. Ferme restando le responsabilità del DL in maniera ambientale sopra richiamate, per le 
attività di vigilanza ambientale e monitoraggi ambientali la Committente ha formalizzato un incarico 
a Società Collegata con la quale il DL dovrà interfacciarsi; 

Dovrà altresì verificare che l’Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal 
progetto e dal contratto di appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorità competenti. 

 
In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi 

settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall’inquinamento 
elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata 
informativa al Responsabile del Procedimento. 

 
Resta espressamente inteso che costituisce compito di / codesta Società / codesto 

Professionista /, facente parte del presente incarico e senza che ciò comporti compensi aggiuntivi 
rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attività previste all’art. 7 del 
D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

− verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati;  

− controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni 
ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  

− registrare le contestazioni dell’Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai 
fini della sospensione dei pagamenti all’Esecutore, determinare la misura della quota 
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  

− provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al 
Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui 
all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’Esecutore, 
coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui 
all’art. 89, comma 9, del Codice. 

 
Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall’art. 176, commi 12, lett. 

b), 13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che / codesta Società/codesto professionista / 
dovrà richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. 
competente per territorio, nonché supportare il RUP nella gestione delle richieste di autorizzazioni a 
manovra provenienti dalle altre società impegnate nel progetto. 
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In tema di contestazioni e riserve, / codesta Società / codesto Professionista / è 
obbligata/o ad attenersi alle specifiche disposizioni previste dalla Committente nei documenti 
contrattuali, in particolare dovrà garantire assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, 
anche in caso di ricorso delle parti in giudizio. 

Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o a verificare, per conto del 
Responsabile del Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., per tutti i subappalti e subcontratti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. 

 
Codesta Società / Codesto Professionista / è tenuta/o a redigere e trasmettere al 

Responsabile del Procedimento una relazione dettagliata sul comportamento dell’Esecutore e dei 
subappaltatori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovrà essere resa per 
ciascuna Impresa costituente l’Associazione medesima. 

Detta relazione dovrà, in ogni caso, essere resa qualora si sia proceduto alla risoluzione o al 
recesso del contratto d’appalto in danno all’Impresa. 

 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / è altresì tenuta/o ad eseguire le seguenti 

attività di controllo: 

− in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento, la 
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e 
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 

− fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per l’irrogazione delle penali da ritardo 
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi 
dell’articolo 108, comma 4, del Codice; 

− redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso 
dell’esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la Committente le 
conseguenze dannose; 

− redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore; 

− controllare la spesa legata all'esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con 
precisione e tempestività di tutti i documenti contabili; 

− classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di 
contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire 
della spesa.  

− Accertarsi dell’effettuazione di tutte le prestazioni aggiuntive offerte dall’Esecutore ed accettate 
dalla Committente e dalla Commissione di Gara ed esplicitamente inserite nel contratto di appalto 
di Lavori. 

 
Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessità di 

introdurre modifiche in conformità dell’art. 106 del Codice e alle previsioni del contratto dei lavori, 
codesta Società / codesto Professionista / dovrà fornire al Responsabile del Procedimento l’ausilio 
necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo. In 
particolare, porterà preventivamente e con la massima tempestività a conoscenza del RUP le ragioni 
che determinano la suddetta necessità e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in apposita 
relazione. 

Sarà, altresì, tenuta/o, su richiesta della Committente, ad elaborare le eventuali variazioni al 
progetto.  
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Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di 
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo del contratto dei lavori, 
comunicandole preventivamente al RUP.  
 

In sede di collaudo, / Codesta Società / Codesto professionista /: 

− fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e 
trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;  

− assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;  

− esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;  

− accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate 
sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature 
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 

 
4.2) Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) 
/ Codesta Società / Codesto Professionista / si impegna ad espletare le attività di 

Coordinamento alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze 
che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero con assunzione diretta.  

Il Professionista designato sarà nominato “Il Coordinatore”. 
Si allega al presente atto lo schema della “Lettera di nomina del CSE” che sarà sottoscritta 

dal Responsabile Lavori e controfirmata per accettazione dal Professionista incaricato. 
L’incarico dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e dovrà essere 

assicurato il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e 
mobili come individuati dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente e secondo la 
diligenza professionale. 

La Committente si riserva il diritto, in ogni fase dell’esecuzione contrattuale, di richiedere 
la sostituzione del CSE designato qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali 
da richiedere l’applicazione di penali di cui all’art. 14 del presente incarico. Il tal caso / Codesta Società 
/ Codesto Professionista / si obbliga a sostituire il CSE entro 7 giorni con una risorsa in possesso 
delle medesime qualifiche professionali previste nel Bando di Gara e nell’Offerta Tecnica allegata, o 
superiori. 

Il CSE, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla normativa 
vigente in materia, dovrà: 

− verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo sistematico delle attività, 
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Dlgs 81/08 
e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

− verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare 
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i., 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il 
fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, in relazione all’evoluzione 
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici 
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, 
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

− aggiornare tempestivamente il PSC al verificarsi di un nuovo rischio interferenziale non previsto; 

− nella fase di autorizzazione dei subappalti, fornire assistenza al RUP per la verifica della congruità 
degli oneri della sicurezza trasferiti ai subappaltatori senza ribasso, ai sensi dell’art. 105 comma 
14 del Codice, entro 7 giorni dalla richiesta; 
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− organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di 
coordinamento preliminari all’inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di coordinamento 
periodiche, di volta in volta necessarie; 

− verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

− segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, 
comma 1 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del medesimo 
Decreto ove previsto e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o 
il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza 
fornire idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell’inadempienza 
alla Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente; 

− sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

− assicurare il rispetto delle disposizioni del Codice; 

− Consegnare al RUP un report mensile relativo alle attività svolte ed all’andamento dei principali 
aspetti dell’appalto, entro il 10° giorno del mese successivo; 

− fornire per ogni SAL evidenza delle quantità eseguite rispetto a quelle previste nel PSC; 

− promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione delle maestranze relativamente al tema della 
sicurezza, con l’esecuzione di campagne attive quali, ad esempio l’istituzione di “safety walks” o 
“toolbox talks” periodici con le maestranze dell’Esecutore o dei suoi subappaltatori; 

 
Il Coordinatore designato è tenuto ad informare il Direttore di Tronco territorialmente 

competente della Committente di ogni problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e 
per effetto degli stessi, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di 
quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi 
sulla viabilità. 

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile 
dei Lavori nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di nuove 
disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti. 
 
5) Attestazione 
 L’Attestazione sullo stato dei luoghi risulta sarà rilasciata dal RUP; in ogni caso il RUP potrà 
richiedere al DL un aggiornamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 49/2018. 
 

6) Durata e opzioni 
Le prestazioni oggetto del presente Incarico sono connesse al contratto di lavori relativi 

all’esecuzione dell’opera indicata in epigrafe e devono conseguentemente essere eseguite in 
complessivi 64 mesi decorrenti dalla data di attivazione delle prestazioni da parte del RUP. Ad ogni 
modo le prestazioni si esauriranno a valle dell’emissione della contabilità finale, del certificato di 
collaudo e riconsegna delle opere alla Direzione di Tronco di Bologna (DT3)  e si articoleranno 
temporalmente come specificato nel CSA, paragrafo 3.2. 

 
7) Compenso e modalità di pagamento - Anticipazione 
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La Committente riconoscerà a codesta Società / codesto Professionista / a titolo di 
corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, sulla base dell’offerta dallo stesso 
presentata in sede di gara, l’importo a forfait fisso e invariabile, per le seguenti prestazioni: 

− per la DL: € ………………..; 

− per il CSE: € ……………….; 
Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice 

- alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 
1467 c.c. Tutte le attività oggetto del presente contratto saranno assoggettate alla medesima aliquota 
di ribasso offerta in sede di gara. 

 
Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, codesta 

Società / codesto Professionista / dovrà sopportare per l’espletamento dell’incarico, sempre con 
riferimento alle prestazioni e agli oneri distinti nella documentazione di gara e nel presente atto. 

 
Il pagamento del compenso di ciascuna prestazione avverrà con le seguenti modalità: 

- 20% a titolo di anticipazione, con le modalità appresso richiamate; 

− 75% da calcolarsi sull'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento (SAL) ai 
sensi di quanto previsto dal contratto d’appalto dei lavori;  

− saldo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché / codesta Società / codesto Professionista 
/ abbia già assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione 
sulle eventuali riserve. 

 
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività di cui al presente contratto accertata dal 
RUP/DEC, sempreché l’avanzamento delle medesime attività proceda secondo le previsioni 
contrattuali, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore, previa richiesta scritta dello stesso, una 
anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo 
contrattuale.  
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, oltre al regolare andamento delle prestazioni di cui 
sopra, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria secondo le condizioni e le modalità indicate 
all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di 
interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del 
cronoprogramma contrattuale dei lavori. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero 
in copia autentica. 
Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante 
trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore 
complessivo della medesima anticipazione.  
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso delle 
prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte di / codesta 
Società / codesto Professionista /..  
Nel caso l’avanzamento delle prestazioni, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non 
proceda secondo le previsioni contrattuali per fatti imputabili a / codesta Società / codesto 
Professionista /, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso la Società recupererà 
l’intero importo dell’anticipazione attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione 
prodotta ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza 
dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale 
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
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Qualora nei termini previsti dalla vigente normativa e per cause esterne alla volontà di / 
codesta Società / Professionista /, non si arrivasse alla sottoscrizione del certificato di collaudo delle 
opere entro i 6 mesi dopo l’ultimazione dei lavori e sempre che la contabilità degli stessi sia stata 
redatta nei termini di legge, si procederà alla liquidazione di un ulteriore tranche del 2,5% sull’importo 
dei lavori eseguiti, fermo restando il saldo finale alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo. 

Tutti i pagamenti saranno eseguiti dalla Committente a 30 gg. decorrenti dalla data di 
ricevimento della fattura di acconto, che verrà emessa dopo autorizzazione del RUP/DEC con la 
cadenza del SAL relativo all’appalto dei lavori. La fattura dovrà riportare il numero di incarico indicato 
nel presente atto. Trova applicazione l’art. 113-bis del Codice. 

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per la Committente da parte di 
EsseDiEsse S.p.A., società di servizi della Committente. 

 
8) Modifica dell’incarico durante il periodo di efficacia 

Le modifiche contrattuali del presente contratto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e 
potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 

 
8.1 Modifiche previste nei documenti di gara ex art. 106, co. 1, lett. a) del Codice. 
 
Il corrispettivo potrà trovare variazioni, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e 

nel presente atto, in relazione alle eventuali modifiche previste in contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 1 
lett. a) del Codice, in ragione delle modifiche che potranno intervenire al Progetto Definitivo e che 
saranno consolidate nel Progetto Esecutivo prima dell’avvio dei lavori, così come previste ed 
anticipate con il documento allegato “Modifiche al progetto definitivo depositato in Conferenza di 
Servizi” inviato in sede di Gara. In tali fattispecie troverà applicazione l’art. 106 comma 1, lett. a) del 
Codice. 
 

Stante quanto sopra premesso, si riportano di seguito le modalità di calcolo per compensare 
le possibili modifiche che potranno intervenire rispetto al progetto ovvero durante l’esecuzione dei 
lavori: 

− Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento “Modifiche al progetto 
definitivo depositato in Conferenza di Servizi” dovessero comportare una variazione, in 
maggiorazione ovvero riduzione, dell’importo dei lavori contenuta entro il 5% dell’importo 
complessivo del contratto, non sarà corrisposto alcun incremento ovvero riduzione contrattuale 
all’Appaltatore; 

− Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento “Modifiche al progetto 
definitivo depositato in Conferenza di Servizi” dovessero comportare una variazione, in 
maggiorazione ovvero riduzione, dell’importo dei lavori compresa tra il 5% e il 10%, sarà 
riconosciuto un incremento ovvero riduzione contrattuale pari al 5% del valore a base d’asta del 
presente incarico di cui alla tabella 1 del Disciplinare di Gara: al suddetto incremento ovvero 
decremento sarà applicato il ribasso offerto da / codesta Società / codesto Professionista in sede 
di Gara; 

− Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento “Modifiche al progetto 
definitivo depositato in Conferenza di Servizi” dovessero comportare una variazione, in 
maggiorazione ovvero riduzione, dell’importo dei lavori compresa tra il 10% e il 20%, sarà 
riconosciuto un incremento contrattuale ovvero riduzione pari al 15% del valore a base d’asta del 
presente incarico di cui alla tabella 1 del Disciplinare di Gara: al suddetto incremento ovvero 
decremento sarà applicato il ribasso offerto da codesta Società / codesto Professionista in sede 
di Gara; 
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− Qualora le modifiche al Progetto Definitivo rientranti nel documento “Modifiche al progetto 
definitivo depositato in Conferenza di Servizi” dovessero comportare una variazione, in 
maggiorazione ovvero riduzione, dell’importo dei lavori superiore al 20%, sarà riconosciuto un 
incremento ovvero riduzione contrattuale pari al 20% del valore a base d’asta del presente incarico 
di cui alla tabella 1 del Disciplinare di Gara: al suddetto incremento ovvero decremento sarà 
applicato il ribasso offerto da codesta Società / codesto Professionista in sede di Gara; 

− In caso di sospensione dell’esecuzione e/o prolungamento della durata contrattuale dovuto alla 
maggiore durata dei lavori che non comporti variazione d’importo del contratto dei lavori ovvero 
comporti variazioni dell’importo netto contrattuale contenute entro il 5%, il maggiore importo 
dovuto a codesta Società / codesto Professionista viene previsto ai sensi dell’art. 23 comma 2 del 
DM 49/2018 e quantificato secondo i criteri di cui all’art. 10 comma 2 del medesimo Decreto; 

− In caso di incremento del contratto lavori fino al 5% del valore netto del contratto anzidetto a 
seguito di modifiche contrattuali e che non comporti variazioni della durata contrattuale, non 
viene previsto alcun incremento contrattuale a / codesta Società / codesto Professionista; 

− In caso di incremento del contratto lavori maggiore del 5% del valore netto del contratto 
anzidetto con o senza conseguente prolungamento della durata contrattuale, il maggiore importo 
dovuto a / codesta Società / codesto Professionista viene calcolato moltiplicando l’importo 
contrattuale della prestazione di DL per la quota di incremento eccedente il 5% e per la 
percentuale data dal rapporto tra l’importo netto della prestazione DL e il valore a base di gara 
del contratto dei lavori (aliquota DL); si procede analogamente per la prestazione di CSE, 
considerando il rapporto tra l’importo pattuito per il CSE e il valore a base di gara del contratto 
dei lavori (aliquota CSE). 

 
8.2 Modifiche non sostanziali ex art. 106, co. 1, lett. e) del Codice. 
 
Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della 

Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto dei lavori a cui il presente incarico si 
riferisce, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione a condizione che tali modifiche non 
comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4. 

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 comma 4 
suindicato: 

a) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali 
si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere 
abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e 
quella di esecuzione dei lavori (valore massimo 7% importo complessivo del presente 
contratto); 

b) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo dei lavori, con 
riferimento ad attività già ricomprese nell’ambito del contratto di appalto lavori, ovvero 
nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai 
prezzi oggetto di gara. (valore massimo 7% dell’importo complessivo del presente 
contratto);  

 
Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di 

modifiche al contratto lavori elencate dalla lettera A) alla lettera B) possono essere esercitati, anche in 
combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo totale del presente 
contratto. 

 
9) Rapporti tra la Committente ed Esecutore dei Lavori 
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Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti alla Committente previsti ai punti 
10) e 11) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società ogni funzione e 
potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto contrattuale con 
l’Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di particolare 
rilevanza tecnica. 

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano: 

− l’autorizzazione alla consegna dei lavori; 

− la concessione di eventuali proroghe; 

− l’assenso alla sospensione e alla ripresa lavori; 

− il controllo finanziario e programmatico dei lavori; 

− l’assenso all’emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e 
programmatico o di particolare rilevanza tecnica; 

− la condivisione della corrispondenza avente particolare rilevanza contrattuale nei confronti 
dell’Esecutore. 

 
Le attività svolte dalla Committente non sollevano codesta Direzione Lavori dalle 

responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato. 
 

10) Poteri di controllo della Committente sull'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento 
alla sicurezza in fase esecutiva 

La Committente si riserva espressamente un potere di controllo sull’efficienza e sulle attività 
della Direzione Lavori oggetto del presente incarico. Sarà inoltre facoltà della Committente di 
nominare uno o più professionisti in affiancamento al DL qualora ritenuto necessario. 

 
11) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità 

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 10), la Committente potrà in 
qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia 
corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per 
quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa, la 
Committente esporrà i propri rilievi. 

Codesta Società/codesto professionista è obbligata/o a tener conto di essi e relazionare 
sull’avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.  

 
12) Contabilità lavori 

La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio 
alla normativa vigente. 

Si precisa che il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso al Responsabile del 
Procedimento entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

 
13) Responsabilità e Polizza R.C. Professionale 

Con l’accettazione del presente incarico / codesta Società / codesto Professionista / 
assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto 
approvato, ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Committente, in osservanza alla 
normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati alla Committente ed ai terzi, per 
imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti di Direzione Lavori. 

Il Direttore dei lavori garantisce altresì, con l’accettazione del presente incarico, il possesso 
di tutti i titoli e requisiti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 
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Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle 
condizioni, dei rischi e delle modalità derivanti dai lavori di cui in oggetto. 

A copertura del rischio per tali danni / codesta Società/codesto Professionista / ha 
predisposto la polizza RC Professionale n. _________________, stipulata con ______________, 
con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 10.000.000,00. La durata della 
polizza decorre dalla data di inizio dei lavori a quella del collaudo finale. La polizza dovrà essere 
stipulata a nome dell’Appaltatore affidatario del presente contratto (nel caso di operatore economico 
plurisoggettivo, la polizza dovrà essere stipulata a nome del raggruppamento e dovrà garantire tutti i 
componenti del raggruppamento). 

 
14) Penalità  

In caso di inadempimento da parte di / codesta Società / codesto Professionista / agli 
obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali così come 
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

 
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo 

globale del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Qualora invece, in seguito ad inadempienze di codesta Società / codesto Professionista 

siano state applicate delle penali e tali inadempienze non abbiano tuttavia comportato un effettivo 
ritardo nelle attività affidate all’Esecutore ovvero il ritardo causato possa essere recuperato nell’attività 
complessiva, è facoltà della Committente valutare le penalità comminate come trattenute, operando 
l’eventuale disapplicazione totale o parziale delle stesse nel primo SAL utile successivo. 

Superata la percentuale del 10%, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente 
ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 23 “Risoluzione del Contratto – Clausola 
risolutiva Espressa” e Art. 25 “Recesso” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni residue, in 
danno di codesta Società / codesto Professionista inadempiente. In tale ultimo caso la Committente 
ha in particolare diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento 
dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito di codesta Società / codesto Professionista non fosse sufficiente 
a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia 
fidejussoria per l'importo residuo. 

 
15) Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista è stata attestata, prima 
della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
regolare e in corso di validità ovvero da altro documento ritenuto idoneo dalla Committente.  

La regolarità contributiva di codesta Società / codesto Professionista dovrà, inoltre, essere 
verificata mediante DURC ovvero altro documento idoneo in corso di validità in occasione del 
pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo 
finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei 
pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da 
quest’ultima a prestatori di lavoro di codesta Società / codesto Professionista o del subappaltatore in 
dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente 
medesima nei confronti di codesta Società / codesto Professionista, maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare a codesta 
Società / codesto Professionista gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente 
stessa. 
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16) Cessione del credito o del Contratto  
/ Codesta Società / Codesto Professionista / non può cedere il credito senza la preventiva 

autorizzazione scritta della Committente.  
In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa di / codesta Società 
/ codesto Professionista /.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità di / codesta Società / codesto 
Professionista / nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali.  

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto 
sono regolate dall’art. 106 comma 13 del Codice.  

Il presente Incarico non può essere ceduto a pena di nullità. 
 

17) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 
/ Codesta Società / Codesto Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010. 
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza Codesta Società / Codesto Professionista deve dare diretta e puntuale 
evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte 
della / Società / Professionista / stesso. 

/ Codesta Società / Codesto Professionista, il subappaltatore ed il subcontraente sono 
tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio 
Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva 
espressa di cui al successivo art. _______. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, Codesta Società / Codesto 
Professionista indica, come segue, in relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla 
Committente ed inviato a Codesta Società / Codesto Professionista al seguente indirizzo pec 
______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio della Società/professionista preposto a ricevere, 
prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali 
dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi 
codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni 
eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ (inserire indirizzo/i pec) 
(inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). Codesta Società / codesto Professionista si 
obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni 
variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono. 

 
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore di codesta 

Società / codesto Professionista, a qualsiasi titolo attinenti il presente Incarico, si procederà 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale 
_____________________ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via 
non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità 
per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e 
delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono: 
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Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  
Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  
………………………….. 
 
(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome __________ nato a _______ il ________ - C.F. 

________ tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti) 
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in 

relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in 
epigrafe. 

 
18) Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

/ Codesta Società / codesto Professionista / è tenuta/o, assumendo a proprio carico tutti 
gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti 
dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 
invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in 
vigore o che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale 
dei lavoratori.  

/ Codesta Società / codesto Professionista / è tenuta/o altresì ad attuare nei confronti dei 
lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche 
nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche 
sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente 
Incarico, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Incarico opereranno sotto la diretta, 
completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza di codesta Società / codesto Professionista, 
con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio. 

/ Codesta Società / codesto Professionista / si accolla pertanto espressamente, in via piena 
ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali 
violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri 
collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi 
responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte 
delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali 
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione 
fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la 
Committente indenne da: 

− qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali 
violazioni; 

− qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - 
eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o 
persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo. 

/ Codesta Società / codesto Professionista / si obbliga pertanto a risarcire la Committente 
per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a 
carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei 
precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per 
utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da 
parte di codesta Società / codesto Professionista e di intermediazione fraudolenta/somministrazione 
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irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta 
comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

 
19) Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela 
dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, codesta 
Società / codesto Professionista, nell’ambito delle attività svolte per l’esecuzione a norma di legge del 
presente incarico, si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, 
rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato 
speciale d’appalto. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti 
sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative 
all’ambiente e alla sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di 
lungo periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 
 
A tal fine / codesta Società / codesto Professionista / dovrà: 

− fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 
ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata 
dell’Incarico; 

− permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti 
nel processo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Incarico. 

 
20) Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte da codesta Società / codesto Professionista con 
la stipula dell’Incarico e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto 
di affidamento, codesta Società / codesto Professionista medesimo ha consegnato alla Committente, 
contestualmente alla sottoscrizione del presente Incarico, la garanzia definitiva menzionata nelle 
premesse. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui codesta Società / 
codesto Professionista consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dalla 
Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all’emissione del certificato 
di verifica di conformità. 

Codesta Società / codesto Professionista è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la 
Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’Incarico, entro il termine di 5 
giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere a codesta Società / codesto Professionista, ferma restando 
di dichiarare risolto di diritto il presente Incarico. 

Nel caso in cui codesta Società / codesto Professionista non provveda all’obbligo di 
reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il 
supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà 
di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 
risolto di diritto il presente Incarico ai sensi del successivo articolo _____. 
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21) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi 

Codesta Società/Codesto professionista attesta con la sottoscrizione del presente Incarico 
la non sussistenza di conflitti di interesse, ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni 
oggetto del presente Incarico quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. 
(inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.). 

Le prestazioni oggetto del presente Incarico non possono essere affidate o sub affidate a 
terzi. 

 
22) Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione 

/ Codesta Società / Codesto Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si 
impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: 
i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia); iii) Policy 
Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l’Italia). 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel 
raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  
231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 

La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni 
intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla 
Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione del 
contratto. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti 
costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà 
comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della 
violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente. 

/ Codesta Società / Codesto Professionista inoltre, con la sottoscrizione del presente 
contratto dichiara, altresì, di aver letto e compreso quanto riportato nella “Brochure Formativa sulla 
Policy Anticorruzione” ad esso allegata (All. n. I). 

 
23)  Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della 
Committente di volersene avvalere da comunicarsi a codesta Società / codesto Professionista con 
raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo xx “Modalità 
di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del Contratto”, 
Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione Definitiva”, Articolo xx 
“Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, 
Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Tutela 
dell’ambiente e della Sicurezza”. 

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa 
dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi a codesta Società / codesto Professionista con 
raccomandata a/r o a mezzo pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni 
stabilite nel presente Incarico, codesta Società / codesto Professionista comprometta l’esecuzione 
a regola d’arte delle prestazioni oggetto del presente Incarico; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali a / codesta Società / codesto 
Professionista / pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; 



 

Pag. 20 / 24 

S o c i e t à  p e r  a z i o n i  

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte 
e/o menzionate nel presente Incarico o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso in cui / codesta Società / codesto Professionista / non adempia al rispetto di tutte le 
normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella 
esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Incarico; 

e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza 
di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

 
In caso di risoluzione del Contratto per colpa di / codesta Società / codesto Professionista 

/, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite di / codesta 
Società / codesto Professionista / nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di 
quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad 
escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”. 

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice. 
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto 

segue: 

− In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento di codesta Società / codesto 
Professionista il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute 
cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze di codesta 
Società / codesto Professionista, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui 
all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del 
Committente ad agire nei confronti di codesta Società / codesto Professionista, nei casi predetti, 
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

− Codesta Società / codesto Professionista, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al 
pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Incarico. 

 
24) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni 
finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano 
eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

 
25) Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Incarico previa 
comunicazione scritta da inviare a codesta Società / codesto Professionista con un preavviso di 
almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante 
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del Codice. In 
tal caso, codesta Società / codesto Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente 
eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del 
corrispettivo di cui al precedente articolo _____ “Importo del Contratto” e l'ammontare delle 
prestazioni eseguite.  

Codesta Società / codesto Professionista rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 
risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 
 

26) Subappalto 
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Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 
del Codice.. /  

(Qualora sia stato richiesto in sede di offerta) 
E’ consentito a codesta Società / codesto Professionista il subappalto delle sole prestazioni 

indicate in sede di offerta e rientranti nelle fattispecie previste all’art. 31 comma 8 del Codice, di seguito 
riportate: _________________________________. 

In ogni caso Codesta Società / codesto Professionista non può dare in subappalto 
l’esecuzione del presente Incarico senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.  

A tal fine, codesta Società / codesto Professionista dovrà consegnare alla Committente 
copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi 
dell’articolo 105 del Codice e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del Codice, codesta Società / codesto 
Professionista provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite.  

Codesta Società / codesto Professionista è obbligato a trasmettere alla Committente, entro 
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata 
sospensione dei pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del Codice, 
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 
stesso eseguite, codesta Società / codesto Professionista dovrà comunicare alla Committente la parte 
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta 
motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del 
contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso 
di validità o da altro documento che possa attestare la regolarità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: 

• clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

• clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 
3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione degli articoli 31 comma 8 e 105 del Codice. / 
/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra): 
In considerazione della circostanza che codesta Società / codesto Professionista, all’atto 

dell’offerta, non ha manifestato l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna 
parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto a / codesta Società / codesto Professionista di 
subappaltare le prestazioni oggetto del presente Incarico. / 

 
27) Impegno di Riservatezza  

Codesta Società / codesto Professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare 
in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione dell’Incarico, le informazioni tecniche 
relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che 
vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui codesta Società / codesto Professionista 
venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 
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L'obbligo di segretezza è vincolante per codesta Società / codesto Professionista per tutta 
la durata dell'esecuzione dell’Incarico e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in 
cui le informazioni delle quali codesta Società / codesto Professionista è venuto a conoscenza siano 
divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte 
dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché 
delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza codesta Società / codesto Professionista 
è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto a codesta Società / codesto Professionista, salvo autorizzazione scritta del 
Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo 
deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto a codesta Società / codesto Professionista di pubblicare o di far 
pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza 
prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del 
Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei servizi assunti. 

 
28) Riserve 

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), 
che / codesta Società / codesto Professionista / intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, 
direttamente o indirettamente, inerente al presente Incarico, dovranno essere formulate per iscritto, a 
mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. 3 del presente contratto, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha 
determinato o può determinare il pregiudizio per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui 
ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata 
A/R al domicilio di cui all’art. 3 del presente contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione 
dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto. 

Le Riserve dovranno essere formulate da codesta Società / codesto Professionista, a pena 
di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi 
che / codesta Società / codesto Professionista / ritiene a fondamento della propria istanza, nonché 
delle somme cui / codesta Società / codesto Professionista / ritiene aver diritto secondo le modalità 
di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione 
delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. 
Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo 
aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui / 
codesta Società / codesto Professionista / ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto 
continuativo” stesso. 

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate 
si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, 
ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere da 
/ codesta Società / codesto Professionista / in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata 
iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le 
conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale 
provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata da / codesta Società / codesto Professionista / 
per evitare il prodursi della decadenza. 

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul 
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certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di 
conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto 
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi 
nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di 
cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

/ Codesta Società / codesto Professionista / è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi 
alle disposizioni del direttore dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione 
dell’Incarico, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli. 

 
29) Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del 
presente incarico sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

 
30) Spese e regime fiscale 

/ Codesta Società / codesto Professionista / dovrà provvedere al pagamento di tutte le 
spese di stipulazione del presente contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle 
spese di registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché 
delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell’Incarico. Il presente Incarico, 
avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 
e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a 
carico dell'Appaltatore. Codesta Società / codesto Professionista dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese 
sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui 
quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui 
ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante a codesta Società / codesto 
Professionista. 

 
31) Informativa per la gestione dei dati relativi al Contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 
2016/679 GDPR) le parti del presente Incarico si danno reciproco atto che i dati personali relativi a 
ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa 
nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci 
rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione 
effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto della 
Committente, da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della 
suddetta normativa. 

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario 
alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente 
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 
suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra 
esposto.  
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Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

− Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto e Data Owner del 
trattamento è …………….……… quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 
………………….……………  della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per 
l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: 
dpo@pec.autostrade.it al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali. 

− La Società: …………………………… 
 

Resta espressamente inteso che con l’accettazione del presente incarico codesta 
Società/codesto professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attività di 
revisione per la scrivente Società e per le altre società del Gruppo. 

 
La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente 

accettata solo se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta 
Società in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla data 
di ricezione della presente, tramite PEC all’indirizzo autostradeperlitalia@pec.autostrade.it , 
unitamente agli allegati. 

 
Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. codesta Società / codesto Professionista approva 

specificamente le clausole di cui agli articoli: Art xx “Durata e opzioni”, Art xx “Penali”, Art. xx 
“Responsabilità e Polizza RC Professionale”, Art xx “Cauzione Definitiva”, Art xx “Risoluzione del 
Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”, Art xx “Cessione del Credito o del Contratto”, Art xx 
“Compenso e modalità di pagamento”, Art xx “Recesso”, Art xx “Codice Etico, Modello di 
organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione”, Art xx “Riservatezza”, Art xx “Foro 
Competente”, Art xx “Spese e Regime Fiscale”.  

 
Distinti saluti 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:dpo@pec.autostrade.it
mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

