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ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi 
attribuiti nell’ambito del Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate nel 
testo. 

Acronimi e definizioni 

Contratto Contratto Quadro, l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la 
Committente e l’Appaltatore ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di 
affidamento, così come specificato nell’articolo 1 

Contratto 
Attuativo 

l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra il Committente e l’Appaltatore ai 
fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come 
specificato nell’articolo 1 

Servizio o 
Appalto 

Insieme delle attività costituenti l’oggetto del Contratto relativi ai servizi di 
ingegneria relativi alla sorveglianza delle barriere antirumore autostradali 

Committente AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A 

Codice DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50   

DEC Direttore dell’esecuzione contratto l’esponente del Committente del quale il 
responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione 
dell’esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. 

RUP Responsabile Unico del Procedimento 

Appaltatore Il soggetto al quale il Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto 

CSA Capitolato Speciale d’Appalto (presente documento)  

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (ex D. Lgs. 81 del 09/04/2008) 

POS Piano Operativo di Sicurezza (ex D. Lgs. 81 del 09/04/2008) 

PG Programma Generale dell’Affidamento 

DT Direzione di Tronco 

Manuali di 
Ispezione 

Manuale di sorveglianza delle opere d’arte stradali, Catalogo dei Difetti 
(appendice al Manuale di sorveglianza), Manuali di Ispezione e Controllo relativi 
alle specifiche categorie di asset minori della rete autostradale 

Norma Norma Operativa: Reporting dei piani di ispezione relativi alle strutture e 
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Acronimi e definizioni 

Operativa infrastrutture autostradali 

Documenti di 
gara 

Bando, Disciplinare, Schema di Contratto, CSA, catasto, manuali,Duvri,E.P.U., 
Appendice E.P.U., Legenda codice opera, Modalità esecuzione prove, Schede  

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

1.1 Natura e oggetto dell’Appalto 

L’Appalto ha per oggetto la sorveglianza delle barriere antirumore e coperture foniche della rete 
autostradale nelle sue diverse tipologie presenti sulla rete di competenza della DT1.  

In particolare, per sorveglianza, si intende la prestazione di servizi integrati di ingegneria riguardanti 
la vigilanza e il controllo delle barriere antirumore e coperture foniche, l’esecuzione delle prove e dei 
rilievi strumentali, funzionali o connessi alla sorveglianza stessa.  

Il Servizio riguarda le barriere antirumore autostradali secondo il dettaglio delle opere riportato di 
seguito. 

TIPOLOGIA OPERA 
UNITA’ PRIMARIE QUANTITA’ 

ISPEZIONI 
KM DI BARRIERE 

Struttura Semplice n. 926 Km 34,3 

Struttura con aggetto n. 102 Km 3,0 

Barriere fonica integrata  n. 431 Km 32,6 

Barriere fonica integrata 
spartitraffico 

                           n. 27 
Km 3,9 (7,8)* 

Copertura fonica n. 81 Km 4,7 (6,4) * 

Copertura fonica integrata n. 19 Km 1,9 (1,95)* 

*Metrature in sviluppo lineare.  (Metrature riparametrate in funzione dell’esecuzione del servizio)   

Nei Documenti di Gara, l’Appaltatore riceverà indicazioni relative all’ubicazione delle opere da 
ispezionare rispetto ai tronchi autostradali di competenza del Committente. 

La quantità delle opere di cui alla tabella sovrastante sono indicative e  potranno subire variazioni 
nel corso dell’esecuzione del Contratto, in funzione delle reali evidenze riscontrate in sito e sulla 
base di eventuali interventi di rifacimento/dismissione/nuova costruzione di opere d’arte. 
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Il Committente si riserva il diritto di richiedere, oltre alle attività ricomprese nel servizio, per le 
medesime opere, anche delle ispezioni straordinarie da eseguire in conformità alle medesime 
specifiche delineate nei Documenti di Gara. 

Nella fattispecie, le ispezioni straordinarie devono essere eseguite da un ingegnere, al di fuori della 
cadenza stabilita, ogni qualvolta da qualche sintomo, segnalazione o notizia esterna, oltreché da 
informazioni raccolte dal personale addetto alle ispezioni od alle manutenzioni, si venga a 
conoscenza di qualche anomalia che potrebbe compromettere la stabilità delle strutture o la 
sicurezza dell’utenza, anche a seguito di eventi eccezionali (e.g. alluvioni, piene, sismi, incendi, gravi 
incidenti stradali che abbiano interessato le opere). 

Le ispezioni straordinarie dovranno essere concordate e pianificate con il Committente. I relativi 
rapporti dovranno essere trasmessi al Committente entro le 24 ore dalla richiesta di ispezione.  

La prestazione relativa alle ispezioni straordinarie si intendono già comprese e compensate nei 
prezzi dell’E.P.U. allegato.  

In caso di richiesta di ispezione straordinaria da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà 
garantire un tempo di intervento pari a 2h, con restituzione del report d’ispezione entro le 24h. 

1.1.1 Reperibilità 

Al fine di garantire continua reperibilità di personale per le attività di ingegneria a chiamata, 
l’Appaltatore dovrà fornire una matrice di reperibilità con indicati i riferimenti degli Ingegneri 
reperibili h24 7/7g per l’intera durata del contratto e per ogni giorno dell’anno inclusi festivi e 
prefestivi. 

1.1.2 Servizi a supporto delle ispezioni 

L’Appaltatore, laddove ne ravvisi la necessità, durante l’espletamento del Servizio dovrà 
autonomamente prevedere l’esecuzione di ulteriori prove strumentali e verifiche di carattere 
specialistico o diagnostico straordinarie avvalendosi, ove necessario, di un laboratorio certificato. 
Tali attività possono ricomprendere prove distruttive e non e/o accertamenti diagnostici allo scopo 
di approfondire singoli difetti o comportamenti anomali della struttura.  

Le singole attività dovranno essere preventivamente concordate e pianificate con il Committente, 
sulla base delle offerte tecnico economiche formulate e condivise dal Committente.  

I servizi a supporto delle ispezioni possono anche essere attivati sulla base di specifiche richieste 
formulate dal Committente stesso.  

L'Appaltatore è tenuto comunque a segnalare al Committente tutte le anomalie eventualmente 
riscontrate su tali opere. 

1.1.3 Dettaglio del Servizio 

Di seguito si riporta il dettaglio delle prestazioni che costituiscono parte integrante del servizio 
previsto: 
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- Controlli ispettivi periodici delle  opere di fondazione  e delle opere in elevazione, come 
riportato nel Manuale di Ispezione e controllo di cui al punto 1.5. Nel dettaglio, si intende a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la verifica dello stato di integrità del plinto/travi di fondazione 
e/o cordolo, verifica della presenza e dell’integrità dell’allettamento tra piastra di base e 
fondazione, verifica dell’integrità della piastra di base e dei tirafondi, verifica delle  deformazioni 
della struttura, verifica dello stato di ossidazione e corrosione delle parti in acciaio, verifica 
dell’integrità della zincatura e verniciatura, verifica dello stato di integrità dei pannelli 
fonoassorbenti, verifica del buono stato di conservazione ed il corretto accoppiamento delle 
parti collegate dalla bullonatura, verifica dell’integrità di tutte le saldature accessibili verificando 
l’assenza di eventuali distacchi, ispezione visiva completa atta a rilevare la conformità e 
l’integrità dei dispositivi e dei supporti installati. Gli oneri per le prestazioni del presente punto 
sono comprese e compensate nei prezzi a ml riportati nell’E.P.U. allegato. 
 

- Prove di Serraggio da eseguirsi sulle bullonature strutturali, di tutte le tipologie di barriere e 
coperture riportate nella tabella riepilogativa del precedente punto 1.1 .Verificato il buono stato 
di conservazione ed il corretto accoppiamento delle parti collegate dalla bullonatura, dovrà 
essere verificata la coppia di serraggio, con i valori riportati nel progetto o, in  mancanza, come 
previsto dalle normative riportate nel manuale di ispezione e controllo. La percentuale 
sottoposta a test sarà del 100% delle bullonature strutturali per tutte le tipologie riportate, e 
quindi superiori ai quantitativi minimi riportati nel manuale allegato alla presente. Inoltre, per le 
bullonature minori non strutturali, dove necessario, l’appaltatore dovrà provvedere al ripristino 
ed allo stringimento manuale degli stessi. Gli oneri per le prestazioni del presente punto sono 
comprese e compensate nei prezzi a ml riportati nell’E.P.U. allegato. 
 
 

- Prove di Pull-Out da eseguirsi sulle bullonature strutturali, delle barriere foniche di tipologia 
integrata e spartitraffico, riportate nella tabella riepilogativa del precedente punto 1.1. Per la 
definizione della percentuale della bullonatura da verificare e per i valori da applicare, si rimanda 
al manuale di ispezione allegato al presente capitolato e  riportato nel punto 1.5., di cui si riporta 
per completezza l’estratto: 
“il campione minimo da monitorare…[omissis]…sarà pari al 10% dei punti di fissaggio, con un 
numero minimo di tre punti…[omissis]…si esaminerà un singolo ancorante per punto di fissaggio, 
scegliendo sul lato rivolto al traffico”. 
Per l’espletamento del test in oggetto è previsto il supporto al laboratorio di maestranze 
operative che risultano già comprese e compensate nei prezzi a ml. Inoltre, qualora il test 
provochi l’estrazione del tirafondo, l’appaltatore provvederà al ripristino dello stesso, 
impiegando materiali certificati che dovranno essere sottoposti ad approvazione del 
committente unitamente alla compilazione di una scheda di controllo riepilogativa con i dati 
dell’unità testata (il cui format viene allegato al presente), l’esito di ciascuna prova effettuata e 
la descrizione dell’esame visivo del tirafondo estratto con report fotografico di ciascun campione. 
Gli oneri per le prestazioni del presente punto sono comprese e compensate nei prezzi a ml 
riportati nell’E.P.U. allegato, ad esclusione del ripristino del tirafondo e relativa scheda di 
controllo, che sono compensati con i relativi articoli anch’essi parte integrante dell’E.P.U. 
allegato. 
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-  Elaborazione di schede riepilogative riportanti i dati, gli estremi e gli esiti dell’ispezione visiva e 
delle prove effettuate. Rilascio delle certificazioni dei test effettuati. Le certificazioni da 
elaborare  sono per ogni singola prova effettuata e dovranno essere redatti per ogni unità 
primaria (singolo elemento costituente il Catasto allegato) testata. L’appaltatore dovrà inoltre 
provvedere all’aggiornamento della piattaforma informatica del committente, unitamente alla 
trasmissione di tutti i report e certificati. Gli oneri per le prestazioni del presente punto sono 
compensate e ricomprese nei prezzi a ml riportati nell’E.P.U. allegato. 
 

- Rimozione e sostituzione, previa approvazione della committente, dei pannelli fonoassorbenti 
riportanti danneggiamenti o macro difetti che ne compromettono la funzionalità e che risultino 
potenzialmente impattanti sulla sicurezza strutturale. 
 

- Conferimento a discarica autorizzata e/o impianto di recupero dei materiali di risulta, 
provenienti dalla sostituzione dei pannelli fonoassorbenti di cui al punto precedente. 
 

- Installazione ,mantenimento (compresa eventuale guardiania) e rimozione della segnaletica di 
chiusura al traffico delle corsie/carreggiate oggetto d’intervento. Negli oneri si intende 
compreso e compensato l’eventuale servizio di sfalcio, necessario per rendere eseguibile il 
servizio, oltre che eventuali oneri aggiuntivi per permettere lo svolgimento delle lavorazioni 
notturne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: generatore, torri faro, etc.). 

Per le prove di serraggio, fermo restando la validità del Manuale di Ispezione e controllo di cui al 
punto 1.5 per norme e dettagli tecnici, la percentuale ed i quantitativi da testare sono quelli riportati 
nel secondo punto del presente articolo.  

Gli elaborati tecnici delle barriere allegati al presente capitolato, sono a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, pertanto è obbligo dell’appaltatore l’esecuzione del servizio e delle prove, in accordo alle 
percentuali riportate nei precedenti punti.  

Fermo restando l’onere dell’Appaltatore, come riportato nei paragrafi precedenti,  del ripristino di 
eventuali tirafondi estratti a seguito di esito negativo di prova di pull-out (e relativa compilazione di 
scheda di controllo) e della rimozione e sostituzione dei pannelli fonoassorbenti riportanti 
danneggiamenti o macro difetti che ne compromettono la funzionalità, si precisa che tali prestazioni 
sono marginali rispetto alla natura del servizio, ed espletate nelle casistiche di effettiva necessità. 
Infatti, il peso economico stimato a preventivo risulta essere non superiore al 2% al netto dei relativi 
oneri della sicurezza.  

1.1.4 Servizi di Ingegneria a chiamata  

Per le opere d'arte oggetto del Servizio, l’Appaltatore potrà essere chiamato dal Committente ad 
eseguire controlli puntuali integrativi rispetto alle ispezioni e l’espletamento del servizio che 
prevedono l’esecuzione di controlli, prove sperimentali e verifiche in merito alla transitabilità delle 
opere d’arte sulla base delle norme vigenti e delle disposizioni del Committente. 
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1.2 Durata del Servizio 

Il Servizio avrà decorrenza dalla stipula dell’Accordo Quadro per una durata complessiva pari  a   
1095 giorni.  

1.3 Erogazione del Servizio 

Nello specifico, il Servizio ha per oggetto le seguenti prestazioni:  

1) predisposizione, in accordo con il Committente, del programma di sorveglianza ; 
2) ispezione delle barriere e coperture antirumore, ricadenti nella tratta di competenza della DT 01 

come dettagliato al precedente punto 1.1.3 con eventuale aggiornamento della situazione 
riscontrata durante il precedente sopralluogo secondo le modalità operative definite nel 
presente CSA e nei Documenti di Gara. 

3) organizzazione dei risultati relativi alle ispezioni secondo le modalità operative definite nel 
presente CSA e nei Documenti di Gara;  

4) predisposizione elaborati da fornire secondo le modalità operative definite nel presente CSA e 
nei Documenti di Gara. 

5) Caricamento dei risultati sulla piattaforma informatica del committente 

Le specifiche afferenti ai punti sopraccitati sono meglio dettagliate oltre che al punto 1.1.3 nella 
successiva parte 4 del CSA, nei Documenti di Gara allegati al Contratto e nei documenti richiamati al 
successivo art. 1.5. 

1.4 Leggi e normative di riferimento 

I principali riferimenti normativi dell’Appalto sono: 

 Norme tecniche delle costruzioni (NTC 2018); 
 D. Lgs 50/2016 
 D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza); 
 D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore in relazione al regime transitorio previsto dall’art. 216 

del Codice dei contratti pubblici; 
 Decreto Ministeriale 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo unico ambiente) e normativa ambientale regionale applicabile nel 
territorio di svolgimento del Servizio; 

Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore 
disposizione applicabile per l’espletamento del Servizio. 
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1.5 Norme operative ed istruzioni di servizio di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

L’Appaltatore dovrà attenersi per l’esecuzione del Contratto anche alle prescrizioni e istruzioni 
operative del Committente relative al sistema di gestione di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Il Servizio, deve essere condotto secondo le indicazioni riportate nella Norma Operativa "Reporting 
dei piani di ispezione relativi alle strutture e infrastrutture autostradali” redatta dal Committente 
nonché sulla base di ulteriore documentazione specifica e manuali operativi di riferimento da 
utilizzare per le attività di sorveglianza, dettagliata nella tabella seguente: 

 

Oggetto di ispezione Documentazione di riferimento 

Asset Minori  

BARRIERE ANTIRUMORE 
AUTOSTRADALI 

Manuale di Ispezione e Controllo – Barriere Antirumore (e supplementi) 

 

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti della menzionata 
documentazione e manualistica di riferimento e della Norma Operativa da parte del Committente 
senza alcuna variazione dei corrispettivi contrattuali salvo che ciò non risulti da accordo scritto tra le 
Parti. 

2 DISCIPLINA ECONOMICA 

2.1 Importo dell’Appalto 

L’importo complessivo a base di gara, oltre I.V.A., è il seguente: 1.293.653,55 € così suddiviso: 

1) Importo complessivo escluso oneri di sicurezza:              1.062.517,12€ 
2) Oneri di sicurezza:        231.136,43€ 

l’importo di cui al punto 1) è soggetto al ribasso di gara. L’importo di cui al punto 2), relativo agli 
oneri di sicurezza contenuti nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze – posto 
a base gara) non è soggetto al ribasso di gara. 

2.2 Prestazioni a misura  

Le prestazioni oggetto del Contratto saranno liquidate sulla base dell’importo netto di 
aggiudicazione, come risultante dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore. 

La valutazione e la corresponsione delle prestazioni oggetto del Contratto è effettuata a misura sulla 
scorta dell’elenco prezzi d’appalto tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara. 
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La valutazione e la corresponsione degli oneri della sicurezza è effettuata in avanzamento sulla base 
della percentuale di esecuzione del Servizio, ad eccezione della posa di segnaletica e degli automezzi 
che saranno valutati anch’essi misura. 

 

Il ribasso offerto dall’Appaltatore ha validità per tutta la durata dell’Appalto ed è fisso ed invariabile 
e comprende ogni spesa occorrente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni 
stabilite dal CSA. Pertanto, nessun compenso od importo, neppure a titolo di indennizzo, può essere 
richiesto per le prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione nel 
presente CSA, siano rilevabili dagli elaborati allegati ai Documenti di Gara. 

Lo stesso dicasi per le eventuali prestazioni ulteriori, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, 
indispensabili o comunque necessarie alla funzionalità, completezza e corretta esecuzione del 
servizio a perfetta regola d’arte. 

Il servizio e le prove per le barriere integrate spartitraffico è riferito alla singola carreggiata di marcia; 
pertanto il prezzo a ml si intende applicato per singola carreggiata. 

Il servizio e le prove per le coperture foniche classiche è riferito alla singola carreggiata di marcia; 
pertanto il prezzo a ml si intende applicato per singola carreggiata 

Per le coperture foniche integrate, il servizio e le prove sono suddivise tra le barriere e la parte 
restante delle capriate. Pertanto, sarà applicato il prezzo a ml delle barriere integrate per 
compensare gli oneri delle medesime e sarà applicato il prezzo a ml della copertura per la parte 
restante in elevazione. 

Il corrispettivo finale, sarà funzione del reale sviluppo delle opere, a seguito delle evidenze 
riscontrate in sito, con le seguenti condizioni: 

- Eventuali variazioni riscontrate in aggiunta sullo sviluppo, sono comprese nell’attività con una 
tolleranza del 5%, limite entro il quale verrà comunque corrisposto l’importo lordo (da ribassare) 

- Eventuali variazioni di sviluppo riscontrate, superiori alla tolleranza del 5%, saranno corrisposte a 
valle della definizione di un nuovo prezzo €/m discusso preventivamente con la committente. 

3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO, NORME GENERALI, ONERI E 
OBBLIGHI 

3.1 Definizione delle Spese generali 

L’importo dell’Appalto è comprensivo di tutti gli oneri e obblighi definiti nei Documenti di Gara ivi 
inclusi tutti gli oneri di sicurezza, gli oneri derivanti dal rispetto delle norme vigenti e tutti gli oneri 
accessori, comunque necessari all’esecuzione a regola d’arte ed al completamento del Servizio nei 
tempi stabiliti. 
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Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sono, indicativamente, esplicitati, in via 
esemplificativa e non esaustiva negli articoli a seguire del presente CSA e nei Documenti di Gara. 

3.2 Oneri e obblighi specifici 

3.2.1 Oneri e obblighi normativi e autorizzativi 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli 
obblighi di seguito elencati: 

 lo Staff di Commessa, comprensivo, a titolo indicativo e non esaustivo, delle retribuzioni 
secondo contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, 
spese per straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festività, alloggio, 
vitto, spese di trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di 
formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione 
Ambientale, visite mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di 
lavoro; 

 gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e locali vigenti alla 
sottoscrizione del Contratto e delle disposizioni contenute in quest'ultimo, nel CSA e nel PG 
in relazione a Sicurezza del Lavoro e Ambiente; 

 tasse, oneri finanziari, cauzioni e oneri fideiussori, oneri assicurativi necessari e previsti per 
legge e nel Contratto per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione del Contratto, e le 
spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio. 

Le eventuali autorizzazioni operative o convenzioni ottenute dal Committente con enti terzi, prima 
dell’affidamento, costituiscono parte integrante del Contratto anche con riferimento alle prescrizioni 
ivi contenute.  

Resta inteso che è fatto obbligo all'Appaltatore di fornire tempestivamente assistenza al 
Committente per la richiesta e l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie 
all’espletamento delle attività ispettive assoggettate a competenza di enti terzi.  

3.2.2 Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro 

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, l’Appaltatore non dovrà permettere l’ingresso al 
cantiere alle persone se non espressamente autorizzate dal Committente. 

Tutto il personale dell’Appaltatore, che opera anche a piedi in aree interferenti con il traffico 
autostradale, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica formazione certificata 
rispetto al Manuale Operatore in Autostrada ed essere munito di tessera di autorizzazione a 
manovra rilasciata dalla Committente. 

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica formazione 
certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada. 
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Qualora l’accesso alle aree/opere fosse oggettivamente disagiato, anche per motivi di sicurezza, 
l’appaltatore dovrà adottare tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’ispezione tra le quali, a 
titolo esemplificativo l’esecuzione di sfalcio della vegetazione eventualmente presente, ecc. 

La complessità delle aree/opere da indagare e la difficoltà nel raggiungere le medesime non può 
motivarne l’esclusione dell’ispezione da parte dell'Appaltatore.  

A tal fine l’ispezione visiva delle aree e delle opere dovrà essere, ove non direttamente visionabili, 
svolta con l’ausilio di opportuna strumentazione (videocamere, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto S.A.P.R.-Droni, etc) e/o di personale rocciatore ivi compresi eventuali apprestamenti (linee 
vita) necessarie 

Per alcune barriere antirumore o gallerie foniche, le caratteristiche geometriche, in particolare lo 
sviluppo altimetrico, possono rappresentare difficoltà per una corretta e completa ispezione del 
sito/struttura. A tal proposito l’attività in campo richiede che il personale addetto ai rilievi abbia i 
seguenti requisiti:  

 adeguate capacità fisiche anche per ispezionare aree/opere e di difficile accesso;  
 adeguata esperienza e formazione per l’esecuzione di attività in quota (D. Lgs. 81/2008); 
 nozioni specialistiche nel settore strutturale tali da poter certificare, attraverso il giudizio 

espresso nella scheda di rilievo (scheda “sopralluogo”), prime valutazioni dello stato 
strutturale delle opere e di potenziale danno nei confronti della sede autostradale 
medesima e verso il territorio circostante. 

L’attrezzatura minima richiesta per ogni squadra dovrà contemplare:  

 vestiario e attrezzature di sicurezza e protettive (casco, scarponi/stivali, giubbotto 
fosforescente, corde e imbraghi);  

 bindella metrica, GPS, torcia elettrica, macchina fotografica, disto-laser, ecc.. 
 chiave dinamometrica 
 Martinetto (con anello di contrasto in acciaio) 

In condizioni di particolare difficoltà di accesso alle opere o parti d’opera da ispezionare, può essere 
necessario l’impiego di: 

 piattaforme di elevazione, cestelli, scale; 
 operaio con idonea attrezzatura per effettuare varchi nella vegetazione, sfalci, ecc.. 

3.2.3 Oneri e obblighi operativi e documentali 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore ogni adempimento, attività, onere e obbligo di 
seguito elencato: 

 Espletazione del servizio, compilazione delle schede ispettive, report e certificazioni 
come dettagliato al punto 1.1.3 e negli allegati del presente capitolato 

 produzione per ogni opera di adeguata documentazione fotografica, atta ad evidenziare 
per ogni singola opera ispezionata le criticità riscontrate in coerenza con quanto definito 
nei Manuali Operativi, di cui al precedente art. 1.5 .  
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 spese per la redazione delle schede ispettive da compilarsi, in coerenza con quanto 
definito nei Manuali Operativi, di cui al precedente art. 1.5, anche qualora non fossero 
riscontrate variazioni sostanziali nello stato dell’opera;  

 utilizzo della piattaforma informatica di proprietà del Committente per l’esecuzione 
delle ispezioni nonché per il caricamento della documentazione ispettiva, dei report e 
quanto altro previsto nella manualistica di cui al precedente art. 1.5; 

 ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal 
Committente; 

 la comunicazione, al DEC ed al Committente, del proprio organigramma nominativo, 
comprensivo dei Curriculum Vitae di ciascuna risorsa, prima dell’inizio dei lavori in 
conformità con quanto prodotto in sede di offerta fatto salvo il diritto del Committente 
di rigettare variazioni qualitative e quantitative rispetto all’offerta; 

 la partecipazione alle riunioni programmate e straordinarie indette dal Committente; 
 gli oneri connessi alla produzione, redazione e attuazione degli aggiornamenti della 

programmazione e della partecipazione alle riunioni, con l'obbligo di sottostare a tutte le 
verifiche ed i controlli eventualmente richiesti dal Committente e di adottare tutte le 
relative misure di sicurezza integrative. 

 la richiesta alle DT delle istruzioni e/o l'invio di documenti o elaborati grafici ritenuti 
necessari all’espletamento delle ispezioni stesse, in tempo utile rispetto all’ispezione 
programmata e comunque almeno 10 giorni anteriori all'espletamento della predetta 
ispezione. 

 Produzione di una relazione trimestrale, che riporti una sintesi delle principali 
segnalazioni e delle attività svolte. La stessa dovrà essere trasmessa alla DT competente 
ed al committente entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre  

In sede di sottoscrizione del contratto la Committente metterà a disposizione dell’appaltatore gli 
strumenti operativi necessari ivi compresa la piattaforma informatica da utilizzare per l’esecuzione 
delle ispezioni.  

Per l’utilizzo della piattaforma informatica l’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà dotare ogni 
ispettore di un tablet avente le seguenti caratteristiche minime: 

Hardware: 

- Frequenza processore: >= 2.0 GHz (Snapdragon) 
- Numero processori: 8 
- RAM: >= 4GB 
- Internal storage: >= 64GB 
- External storage: MicroSD ready 
- Networking: LTE + Wi-Fi 
- Fotocamera >= 5 MP 

Software: 

- Tipo di software: Android 
- Versione di Android: >= Android 9 Pie 
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Ogni ispettore ed il Responsabile del Servizio devono altresì essere in possesso di firma digitale. 

3.2.4 Requisiti del Gruppo di Lavoro 

Si riporta di seguito le figure ed i requisiti richiesti che compongono il Gruppo di Lavoro per 
l’espletamento del Servizio:  

- Tecnico specializzato con responsabilità del servizio: 
Tale figura professionale dovrà eseguire le ispezioni in qualità di tecnico specializzato nelle 
varie ispezioni dei vari asset e al tempo stesso ricoprire il ruolo di responsabile di tutto il 
servizio, coordinandosi con la Direzione di Tronco nella quale svolge l’attività. 
Per tale figura è richiesta: 

o Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o Laurea tecnica equipollente; 
o Abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscrizione al relativo 

Ordine Professionale; 
o Aver svolto nel corso degli ultimi 5 anni servizi di ingegneria nell’ambito delle opere 

stradali (autostrada/urbane/extraurbane);  
- Tecnico specializzato: 

Tale figura professionale dovrà eseguire le ispezioni in qualità di tecnico specializzato nelle 
ispezioni dei vari asset. Per tale figura è richiesta: 

o Diploma di geometra o Perito Edile o titolo tecnico equipollente; 
o Aver svolto nel corso degli ultimi 5 anni servizi di ingegneria nell’ambito delle opere 

stradali (autostrada/urbane/extraurbane);  
 

- Operaio specializzato: 
Tale figura professionale dovrà fornire supporto sia al tecnico specializzato che a tutte le 
figure del gruppo di lavoro. 
 

- Operaio qualificato: 
Tale figura professionale dovrà fornire supporto sia al tecnico specializzato che a tutte le 
figure del gruppo di lavoro. 
 

- Operaio Comune: 
Tale figura professionale dovrà fornire supporto sia al tecnico specializzato che a tutte le 
figure del gruppo di lavoro. 
 

- Operatore piattaforme: 
Tale figura professionale dovrà fornire supporto al tecnico specializzato durante l’ispezione 
visiva e l’esecuzione delle prove. Dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni per poter 
svolgere l’attività di movimentazione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE e/o 
cestelli) secondo quanto previsto dalla legge.  
 

- Operaio Prove: 
Tale figura professionale dovrà eseguire per conto del laboratorio certificato di 
appartenenza, le prove previste per l’espletamento del servizio.  
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3.3 Mano d’opera 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da imprese subappaltatrici, le 
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali del lavoro della 
categoria vigenti durante il periodo di svolgimento del Servizio.  

L’Appaltatore prende atto che, il pagamento dei corrispettivi effettuati dal Committente per le 
prestazioni oggetto del Contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. dell’Appaltatore e di 
tutti i subappaltatori. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente 
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del Codice. 

In caso di irregolarità riscontrata sul D.U.R.C. si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, 
del Codice. 

Sono compresi nel prezzo dell’Appalto, tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio, gli oneri 
per ore di lavoro straordinarie, indennità di qualsiasi natura – incluse inefficienze dovute al vincolo 
per lavori su turni notturni e festivi – corsi di formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza 
del Lavoro, visite mediche obbligatorie per legge. 

3.4 Professionisti Incaricati 

Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
concorrente, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in 
sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per 
l’espletamento dell’incarico. 

Nel caso di vicende soggettive dell’Appaltatore elencate all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del 
Codice, il Committente, verificati i requisiti richiesti dalla legge, prende atto della modificazione 
intervenuta con apposito provvedimento. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti 
di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto 
alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del Contratto, devono 
essere comunicate tempestivamente al Committente la quale procede all’eventuale autorizzazione 
alla modificazione. Conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al Contratto. 

La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento 
sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore del servizio al 
riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 
Codice. 
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3.5 Mezzi e attrezzature di cantiere 

Ai fini dell’espletamento del Servizio, l’Appaltatore dovrà avvalersi e garantire nel tempo di un parco 
mezzi e attrezzature adeguato alle specifiche attività. Il prezzo dell’Appalto comprende, altresì, 
l’impiego di tutti i mezzi e attrezzature necessarie all’espletamento delle attività ispettive, tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano: 

 mezzi per il controllo delle barriere complesse o in quota o integrate o su viadotti/ cavalcavia 
(inclusi ad esempio Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (S.A.P.R.) ovverossia droni di tipo 
professionale); 

 mezzi di sollevamento del personale, per le ispezioni in quota (e.g. sollevatore telescopico, 
cestelli, pantografo); 

 dispositivi e strumenti di misura per l’indagine dei difetti in coerenza con quanto definito nei 
Manuali Operativi, di cui al precedente art. 1.5 e con quanto dettagliato al punto 1.1.3 

 mezzi di trasporto del personale idonei al raggiungimento di tutti i luoghi di lavoro sia in 
piattaforma che all’esterno, anche in zone di difficile accesso (e.g. auto, furgoni, fuoristrada). 

Tutti i mezzi d’opera, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori 
dovranno presentare la marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto alle direttive e 
norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della marcatura CE o immessi sul mercato prima 
dell’entrata in vigore della Marcatura CE, non saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno 
autorizzati ad operare in piattaforma. L’eventuale utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE 
dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore. 

Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore dovrà presentare al DEC, per approvazione, il “Piano di 
Impiego” di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che intende 
utilizzare. Il Piano di Impiego dovrà essere aggiornato ad ogni revisione del PG o in caso di 
sostituzione di mezzi. 

Il Piano di Impiego è composto dall’elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, corredato 
dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura: 

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell’Appaltatore che ne attesti la 
proprietà; 

2. marcature CE; 
3. certificati di taratura della strumentazione impiegata per l’esecuzione delle prove 
4. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche; 
5. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura; 
6. eventuali autorizzazioni amministrative. 

In caso di utilizzo e fornitura di apparecchiatura professionale S.A.P.R. (Sistema Aeromobile a 
Pilotaggio Remoto), la stessa deve essere dotata di ottima risoluzione grafica per effettuare ispezioni 
di opere ubicate in aree di difficile accesso per l’operatore, previo accordo con le DT competenti. La 
richiesta di autorizzazione per l’utilizzo dell’apparecchiatura S.A.P.R. all’Ente preposto (ENAC) è a 
carico dell’Appaltatore. 
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3.6 Lavori notturni e festivi 

Lo svolgimento normale delle attività è previsto generalmente in orario diurno ad eccezione delle 
tratte in prossimità dei nodi cittadini, oltre ai casi in cui per esigenze afferenti alla circolazione 
autostradale sia necessario eseguire le attività in orario notturno o festivo. 

A titolo indicativo possono eseguirsi in turni notturni e festivi le seguenti attività: 

 Nodo di Genova (coperture foniche dei tratti inclusi tra A10 – Ge Prà, A07 - Ge Bolzaneto e 
A12 Genova Nervi)  

 ispezioni presso barriere/coperture tali da richiedere la chiusura di almeno un’intera 
carreggiata; 

 ispezioni durante i periodi di esodo e controesodo, come definiti al successivo all'art. 3.7; 

In ogni caso, a fronte delle richieste e delle disposizioni del Committente, l’Appaltatore dovrà 
operare in orari ridotti, sospendere le attività in periodi di particolari esigenze di traffico quali gli 
esodi/controesodi estivi o durante le festività natalizie e pasquali, senza che tale condizione possa 
essere motivo di ritardi o oggetto di domanda di maggiori compensi ed indennizzi.  

3.7 Norme di sicurezza per l’esecuzione delle prestazioni in presenza di 
traffico 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il vigente Codice della Strada e le 
vigenti “Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico”. 

Le modalità di esecuzione delle prestazioni dovranno essere concordate in ogni dettaglio con le DT 
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico. 

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni a salvaguardia del 
traffico, che il Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

Sono inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti: 

 dalla sospensione delle attività che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di 
esodo e di particolari ricorrenze festive religiose e/o civili (quali ad esempio Natale, 
Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ecc.). Si specifica che in 
coincidenza di tali periodi, durante i quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore 
flusso di traffico, l’Appaltatore dovrà, senza che questo possa dare diritto di pretendere 
indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo per diminuzione della capacità produttiva, 
sottostare a qualsiasi provvedimento che il DEC impartirà al fine di garantire delle condizioni 
di viabilità migliori per l’utenza autostradale e/o della viabilità ordinaria. Eventuali e 
particolari esigenze saranno esaminate, di volta in volta, e potranno essere autorizzate ad 
insindacabile discrezione del Committente.  

 dall’interruzione o dalla sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla 
viabilità quali, a mero titolo esemplificativo, incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non 
prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. 
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L’Appaltatore inoltre ha l’obbligo di comunicare al DEC e al Committente le seguenti informazioni: 

 nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso; 
 la conclusione delle attività programmate, al fine di permettere alla DT la rimozione del 

cantiere dalla piattaforma. 

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle attività 
entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi 
specifici attinenti all’attività su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la 
sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008). Resta a carico dell’Appaltatore la formazione specifica 
per le lavorazioni in quota così come prevista dal D. Lgs. 81/2008. 

L’Appaltatore deve inoltre munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro (articolo 26, 
comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa 
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c) del D. 
Lgs. 81/2008 deve contenere anche l’indicazione del Committente. 

3.8 Cantierizzazioni 

3.8.1 Cantierizzazione in piattaforma  

Le cantierizzazioni e la relativa segnaletica, da effettuarsi sulla piattaforma, saranno gestite e 
realizzate dall’Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni ricevute 
da parte del Committente, anche ai fini della sicurezza. L’attività verrà corrisposta secondo quanto 
disciplinato dall’Elenco Prezzi d’appalto (stima della sicurezza). 

Le ispezioni in piattaforma, la cui esecuzione necessita di cantierizzazione interferente con il traffico 
– anche mediante la parzializzazione o chiusura di corsie/carreggiate secondo gli schemi di 
cantierizzazione autostradali – devono essere obbligatoriamente programmate con le DT. 

Le richieste effettuate dall’Appaltatore in merito all’autorizzazione alle manovre dei mezzi e del 
personale sulla piattaforma autostradale, dovranno essere autorizzate dal Committente e dovranno 
essere eseguite come da Manuale dell’Operatore su Strada. Oneri e obblighi conseguenti alle 
richieste di autorizzazione e all’esecuzione delle manovre in piattaforma, sono interamente a carico 
dell’Appaltatore. 

In caso di impossibilità ad eseguire le attività per cui è stata disposta una cantierizzazione da parte 
della DT, l’Appaltatore dovrà avvisare quest’ultima tempestivamente e, comunque, entro 2 giorni 
dalla data prevista di esecuzione dell’attività. In caso di mancato avviso l’Appaltatore rimborserà al 
Committente un importo pari al 20 % dei costi sostenuti per la cantierizzazione.  

Restano a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti all’esecuzione delle prestazioni in autostrada 
in presenza di traffico, inclusi tutti quelli dipendenti da limitazioni, interferenze ed interruzioni delle 
attività, derivanti anche dalla presenza di altri cantieri. 
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Inoltre, l’Appaltatore non potrà richiedere maggiori corrispettivi nel caso in cui, per responsabilità di 
proprie o di terzi, non riesca a terminare le ispezioni nel lasso di tempo previsto dalla 
cantierizzazione concordata con la DT competente (e.g. orari notturni). Nel caso in cui eventuali 
ritardi nell’esecuzione dell’attività - tali da rendere impossibile la conclusione delle attività nel tempo 
stabilito per la cantierizzazione – siano imputabili all'Appaltatore, questo sarà soggetto al pagamento 
di penali, oltre al rimborso dei danni in caso di cantierizzazione inutilizzata o ripetuta da parte della 
DT. In caso di responsabilità di terzi non saranno applicate penali e l’ispezione verrà riprogrammata. 

3.8.2 Spese di pedaggio autostradale, regolamentazione degli accessi/uscite 
dall’autostrada 

Rimane a carico dell’Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per le macchine 
operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni.  

Il transito in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli autostradali. 

È tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella recinzione autostradale. 

3.8.3 Condizioni generali delle aree in piattaforma 

Il Committente si obbliga a rendere disponibili ed accessibili in sicurezza in favore dell'Appaltatore le 
aree in piattaforma in concessione alla stessa, nelle quali vengono espletate il Servizio. 

L'Appaltatore è responsabile per i danni da questo arrecati alle opere ed all’infrastruttura, 
obbligandosi a restituire Al Committente le aree in piattaforma in condizioni pari allo stato originario, 
senza abbandonare rifiuti o residui di ogni genere. 

3.8.4 Cantierizzazione non in piattaforma 

Le cantierizzazioni e la relativa segnaletica eventualmente da effettuarsi su opere non appartenenti 
al Committente saranno gestite e realizzate direttamente dall’Appaltatore, secondo il PG. 

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni ricevute da parte degli enti terzi e/o 
dal Committente, anche ai fini della sicurezza. 

L’Appaltatore si farà generalmente carico autonomamente delle interfacce con enti terzi ai fini dei 
procedimenti autorizzativi/ordinanze e del coordinamento temporale delle attività rispetto al PG, 
nelle ipotesi in cui le opere esterne alla piattaforma oggetto di ispezione, senza interferenze con il 
traffico autostradale: 

 ricadano all’interno di aree di pertinenza di altre infrastrutture soggette a necessaria 
autorizzazione (e.g. FS o altri gestori del servizio, gestori di pubblici servizi, amministrazioni 
comunali, Concessionari); 

 risultino ubicate su opere sovrappassanti aree di proprietà non del Committente; 

Resta inteso che: 

 eventuali ritardi dovuti ai cicli di risposta da parte degli enti terzi non legittimano 
l'Appaltatore a richiedere al Committente maggiori oneri o danni derivanti da questi; 
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 in caso di mancata ispezione per eventuali ritardi dovuti ai cicli di risposta da parte degli enti 
terzi, attivati dal Committente, l’Appaltatore dovrà predisporre un aggiornamento del PG 
senza applicazione delle penali In tali casi, l’eventuale cantierizzazione sarà concordata 
secondo la programmazione aggiornata con l’ente terzo, la DT e l’Appaltatore ed eseguita 
dal Committente. 

Salva la richiesta (e non il tempo di ottenimento) dei permessi ed autorizzazioni, ove necessari, come 
disciplinato al precedente art. 3.2.1, il Committente è esonerata da ogni responsabilità in relazione a 
cause che impediscano l'espletamento delle attività da parte dell'Appaltatore; Reportistica e 
documentazione contrattuale  

I risultati delle attività alimentano la piattaforma informatica del Committente, per ciascuna opera 
ispezionata, al fine di permettere una consultazione istantanea dello stato di conservazione di tutte 
le opere della rete autostradale. 

La piattaforma informatica, altresì, contiene il materiale storico delle ispezioni, al fine di una rapida 
ed esaustiva consultazione della banca dati. 

La gestione della piattaforma informatica rimane a completo carico del Committente, mentre in 
capo all'Appaltatore rimane l’onere di immettere i dati rilevati ed elaborati all’interno della stessa 
entro 48 h dall’espletamento dell'attività.  

L’Appaltatore avrà l’obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti delle modalità di 
alimentazione della piattaforma informatica del Committente. 

Ognuno dei documenti da produrre sarà oggetto di controllo da parte del DEC, al fine di verificarne 
l’esaustività, la coerenza con le schede precedentemente caricate ed il livello di approfondimento in 
conformità ai Documenti di gara. In caso di scostamento dal livello di servizio atteso, potrà essere 
aperta una Non Conformità (“N.C.”) da parte del DEC.  

L’Appaltatore, oltre alla continua alimentazione della piattaforma informatica del Committente ed 
alla redazione dei report e certificati, dovrà produrre una relazione trimestrale, che riporti una 
sintesi delle principali segnalazioni e delle attività svolte. Tale relazione dovrà essere trasmessa 
alla DT competente ed al Committente entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre. 

3.9 Esito delle ispezioni e obblighi conseguenti 

In occasione di ciascuna ispezione, l’Appaltatore incaricato redigerà un rapporto sullo stato di 
conservazione del manufatto secondo le indicazioni riportate nella Norma Operativa nonché nei 
manuali operativi di riferimento, come riportato in dettaglio nell’articolo 1.5., fermo-restando 
l’emissione della specifica certificazione e reportistica come riportato in dettaglio nell’articolo 1.1.3 

Qualora si presentino criticità strutturali anche solo su porzioni dell’opera, il soggetto incaricato 
delle attività ispettive dovrà procedere alla segnalazione immediata da effettuarsi ad uno specifico 
responsabile della DT.  

 


