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CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 

 

TRATTE OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al km 417+600 
Autostrada A1 Milano - Napoli Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966 

Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km 0+000 al km 81+700

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELEMENTI 
NEW JERSEY DI VARIE TIPOLOGIE ED ACCESSORI PER 

POSA E ANCORAGGIO SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI 
COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV TRONCO DI FIRENZE 

DI      AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. 
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1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di sistemi di ritenuta stradale in calcestruzzo 

di tipo New Jersey e di tutti gli accessori necessari al montaggio (posa ed ancoraggio), con le 

caratteristiche ed i requisiti minimi, richiesti a pena di esclusione, indicati nei Disegni Tecnici meglio 

specificati negli allegati al presente documento. 

In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, 

si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda 

proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso 

dovrà allegare apposita dichiarazione nonché documentazione o altro  mezzo (compresi i mezzi 

di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte 

ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale 

documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza 

dell’equivalenza. 

Le diverse categorie di elementi New Jersey ed accessori oggetto della presente fornitura 

sono: 

 NJ tipo A.1.2 monofilare rinforzata con dywidag da 20 mm L=6,20 m; 

 NJ tipo A.1.2 monofilare rinforzata con doppia piastra L=6,20 m; 

 NJ tipo A.1.5 bifilare asimmetrica con barra o cavo longitudinale; 

 NJ H3 ‘’MONO 100” monofilare simmetrico spartitraffico con barra da 28mm  L=6,20 m; 

 NJ tipo ET100, L= 6,20 m; 

 NJ tipo ET100, L= 3,10 m; 

 NJ tipo C.3.1 (Bordo Ponte con dywidag) Con mancorrente  - Lunghezza ml 6,00; 

 NJ tipo C.3.1 (Bordo Ponte con dywidag) Con mancorrente  - Lunghezza ml 3,00; 

 NJ tipo C.1.1  (Bordo Ponte con dywidag) senza mancorrente  - Lunghezza ml 6,00; 

 NJ tipo C.1.1  (Bordo Ponte con dywidag) senza mancorrente  - Lunghezza ml 3,00; 

 NJ tipo C.1.3 '' COLOSSEO'' H. 170 cm  (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 6,00; 

 NJ tipo C.1.3 '' COLOSSEO'' H. 170 cm  (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 3,00; 

 NJ tipo C.3.3  ''PANORAMICA'' (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 6,00; 

 NJ tipo C.3.3  ''PANORAMICA'' (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 3,00; 

 NJ tipo A.1.1  (monofilare provvisoria senza dywidag) - Lunghezza ml 6,20; 

 NJ tipo B.1.1 Bordo (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 6,00; 
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 NJ H4 BP" ABESCA NJBP"  - Lunghezza ml 6,00; 

 NJ H4 BP  " ABESCA NJBP"  - Lunghezza ml 3,00; 

 MANCORRENTI h 55 per NJ tipo C.3.1 BP completo di montanti e accessori; 

 MANCORRENTI h 55 per NJ tipo C.3.3 BP completo di montanti e accessori; 

 MANCORRENTI h 60 per NJ H4 BP completo di montanti e accessori; 

 Piastra di collegamento zincata mm 280x75x10 (2 asole); 

 Piastrine di collegamento al piede in corrispondenza dei giunti; 

 Barre di collegamento al piede; 

 Elemento di collegamento barre dywidag in corrispondenza dei giunti; 

 Manicotto di collegamento barre dywidag Ø 20 mm; 

 Manicotto di collegamento barre dywidag Ø 28 mm; 

 Manicotto di transizione da Ø 28 mm a Ø 20 mm; 

 Manicotto dywidag cm 25 per barre Ø 20 mm; 

 Manicotto dywidag cm 28 per barre Ø 20  mm; 

 Manicotto dywidag cm 28 per barre Ø 28 mm; 

 Manicotto dywidag cm 25 per barre Ø 28mm. 
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2 AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo della presente fornitura (esclusi oneri della sicurezza), è pari ad € 2.499.307,50 (diconsi 

Euro duemilioniquattrocentonovantanovemilatrecentosette/50) IVA esclusa. 

Gli oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 782,88 (diconsi Euro  

settecentottantadue/88).  

 

Il presente contratto avrò durata di 730 giorni a far data dalla stipula dello stesso. Il contratto potrà 

essere eventualmente rinnovato per ulteriori 730 giorni in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo da 

parte della Committente.  
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3 DOCUMENTI PROGETTUALI 

Gli elaborati tecnici dei prodotti richiesti sono forniti dalla Stazione appaltante nei     documenti 

di gara. 

Si riporta l’elenco degli elaborati presenti: 
 

 NJ tipo A.1.2 monofilare rinforzata con dywidag da 20 mm L=6,20 m; 

 NJ tipo A.1.2 monofilare rinforzata con doppia piastra L=6,20 m; 

 NJ tipo A.1.5 bifilare asimmetrica con barra o cavo longitudinale; 

 NJ H3 ‘’MONO 100” monofilare simmetrico spartitraffico con barra da 28mm  L=6,20 m; 

 NJ tipo ET100, L= 6,20/3,10 m; 

 NJ tipo C.3.1 (Bordo Ponte con dywidag) Con mancorrente  - Lunghezza ml 6,00/3,00 

 NJ tipo C.1.1  (Bordo Ponte con dywidag) senza mancorrente  - Lunghezza ml 6,00/3,00 

 NJ tipo C.1.3 '' COLOSSEO'' H. 170 cm  (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 6,00/3,00 

 NJ tipo C.3.3  ''PANORAMICA'' (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 6,00/3,00 

 NJ tipo A.1.1  (monofilare provvisoria senza dywidag) - Lunghezza ml 6,20 

 NJ tipo B.1.1 Bordo (Bordo Ponte con dywidag) - Lunghezza ml 6,00 

 NJ H4 BP" ABESCA NJBP"  - Lunghezza ml 6,00/3,00 
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4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura in oggetto sarà richiesta dalla Direzione di Tronco di Firenze, nel seguito 

denominata “Committente” a seguito di specifici Ordinativi che potranno essere differenti per 

numero, tipologia e luogo di consegna. 

Il materiale, oggetto dei singoli ordinativi, dovrà essere consegnato e scaricato a terra - a cura 

e spese della Contraente - presso qualunque delle sedi (Posti Manutenzione e/o Centri esercizio) della 

Direzione del 4° Tronco di Firenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un 

elenco dei possibili luoghi adibiti a stoccaggio materiali, aree presenti lungo le tratte indicate potranno 

essere considerate come luoghi per lo stoccaggio degli elementi: 

 Autostrada A1 Milano – Napoli 

o km 240+000 A1 carreggiata Sud, Adp Madonnina Ovest 
o km 291+000 A1 carreggiata Nord, Adp Vingone Est 
o km 332+000 A1 carreggiata Sud, Adp S.Giovanni Ovest 
o km 344+400 A1 carreggiata Sud, Adp Romita Sud  
o km 385+300 A1 carreggiata Sud, Pm Valdichiana  

 

 Autostrada A11  Firenze – Pisa Nord 

o km 57+200 A11 carreggiata Est, Posto Manutenzione Capannori 
 

In ciascun Ordinativo, la Committente indicherà la sede di consegna e di scarico, le quantità 

richieste e le modalità di consegna. 

La fornitura in oggetto dovrà risultare corrispondente agli elaborati progettuali ed i materiali 

componenti conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati allegati al presente documento di 

gara pena l’esclusione dalla procedura di gara stessa. 

Le barriere New Jersey in oggetto dovranno essere certificate secondo la UNI EN 1317- 

5:2012. La Contraente ed il produttore dovranno essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 

ISO 14001. 

A tal proposito la Committente si riserva di svolgere sopralluoghi mirati a verificare la 

rispondenza della produzione degli stabilimenti a quanto dichiarato. La Committente si riserva inoltre 

la possibilità di richiedere evidenze dei controlli eseguiti sul lotto di produzione dedicato. 
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Almeno 2 giorni prima della consegna del materiale oggetto della presente procedura, la 

Contraente dovrà dare preavviso di “merce pronta” al Direttore per l’Esecuzione del Contratto della 

Committente, al fine di concordare luogo, orari e modalità di consegna. 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati (scaricati a terra o 

impilati secondo le indicazioni ricevute in loco dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto o suo 

delegato) in uno qualsiasi dei centri messi a disposizione della Committente lungo le tratte di 

competenza del 4° Tronco. Il trasporto e lo scarico dovranno avvenire con mezzi ed attrezzature 

idonee per prevenire rotture accidentali, cadute, danni sia durante il trasporto sia durante lo scarico. 

Per ultimo si dovranno evitare possibili problematiche relative all’immagazzinaggio presso i luoghi 

di stoccaggio indicati dalla Committente. 

In ogni caso, si precisa che le forniture danneggiate o comunque inutilizzabili riscontrate al 

momento della consegna non saranno accettate dalla Committente che ne richiederà l’immediata 

sostituzione a spese e cura del fornitore. 

All’atto dell’avvenuta consegna dei prodotti, il Contraente, anche per mezzo dell’eventuale 

soggetto da questi incaricato dell’attività di consegna (trasportatore), dovrà redigere un “Verbale di 

Consegna”, in contraddittorio con la Committente, nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta 

consegna. Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati: 

 il riferimento alla presente procedura; 

 il numero di Ordinativo e la data di ricezione della Richiesta di Consegna; 

 la data dell’avvenuta consegna; 

 il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore; 

 l’elenco dettagliato dei prodotti consegnati con l’indicazione, per ciascun prodotto, di 

quanto segue: 

o codice prodotto (ASPI); 

o descrizione del prodotto; 

o quantità; 

o l’elenco dei prodotti eventualmente contestati. 

L’originale del verbale di consegna ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato alla 

Committente per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture. 

Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) potrà sostituire il suddetto “Verbale di Consegna” solo 

nel caso in cui siano riportate tutte le informazioni sopra descritte; in tal caso quest’ultimo dovrà 

essere sottoscritto dalla Committente e dalla Contraente, anche per mezzo del soggetto da questi 

incaricato del trasporto dei prodotti. 
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La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera 

consegna del prodotto. In ogni caso, la Committente ha la facoltà di accertare l’effettiva quantità e 

qualità dei prodotti consegnati e la corrispondenza con quanto previsto nella Richiesta di Consegna 

in un successivo momento. 

 
 

4.1 TEMPISTICHE DI PRODUZIONE E CONSEGNA 
 

La fornitura minima relativa al singolo ordinativo non sarà inferiore a n. 5 elementi New 

Jersey (anche di differente tipologia) che dovranno essere consegnati e scaricati a terra entro 7 giorni 

dalla trasmissione dell’ordinativo stesso. 

Per ordinativi relativi a forniture superiori a n. 40 elementi di NJ (anche di differente tipologia) 

le consegne dovranno iniziare entro 15 giorni dalla trasmissione dell’ordinativo e successivamente, 

se preventivamente richiesta, dovrà essere garantita una produzione e consegna a terra di 160 

elementi New Jersey a settimana. I tempi di consegna saranno concordati preventivamente secondo 

le necessità della Committente e secondo le tempistiche necessarie per la produzione. 

 

4.2 SEGNALAZIONE DELLE AREE DI SCARICO 
 

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza relative alla segnalazione e alla segnaletica 

delle aree di scarico degli elementi l’appaltatore dovrà essere autonomo nell’esecuzione di quanto 

prescritto dal "DISCIPLINARE PER L’INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E RIMOZIONE DEI 

CANTIERI DI LAVORO SULLA RETE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA - Edizione 

giugno 2017" previa condivisione con il DEC. 
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5 PREZZI GARANZIA E PENALI 

5.1 PREZZI DI RIFERIMENTO 
 

Le forniture richieste saranno compensate con l’utilizzo dei prezzi unitari derivati 

dall’applicazione del ribasso proposto dall’impresa aggiudicatrice all’elenco prezzi a base d’asta. 

Detti prezzi comprendono e compensano per le forniture richieste tutte le spese per la manodopera, 

per i materiali necessari, per i mezzi per il trasporto, per assicurazioni di ogni genere, nonché delle 

spese generali ed utili del fornitore. 

I prezzi, sotto le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s’intendono accettati 

dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, e quindi invariabili durante tutto 

il periodo delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali. 
 
 

5.2 GARANZIA 
 

La Contraente s’impegna a garantire le barriere “New Jersey” in calcestruzzo per un periodo di 

24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. 

Nel caso di rovini riscontrati e manifestatisi durante tale periodo, riconducibili a vizi di 

costruzione o relativi ai materiali impiegati “c.d. vizi qualitativi”, la Contraente è obbligata 

all’eliminazione degli stessi e nel caso si rendesse necessario al ritiro e alla sostituzione dell’intero 

prodotto. 

Il termine perentorio d’intervento è fissato in 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) di notifica della 

contestazione inviata dalla Committente. Entro tale periodo la Contraente dovrà quindi provvedere 

alla risoluzione dei vizi oppure alla consegna del nuovo manufatto con ritiro dell’elemento difettoso. 

Qualora la Contraente non provveda entro i 5 gg convenuti, la Committente ha diritto a 

provvedere direttamente, addebitandone l’onere alla Contraente. 

 
 

5.3 VERIFICA DI CONFORMITA’ 
 

A seguito della fornitura dei prodotti, la Committente, con proprio personale all’uopo 

individuato, procederà alla verifica di conformità del prodotto fornito ai fini della verifica di 

corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato. La Committente valuterà la rispondenza 

del prodotto consegnato alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato speciale e dai disegni 

allegati. 
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Le prove di “verifica di conformità” e quindi di accettazione della fornitura saranno espletate 

dalla Contraente attraverso propri tecnici oppure da laboratori di Enti o Istituti terzi. Il DEC avrà la 

possibilità di richiedere al fornitore di procedere all’effettuazione di campionamenti dei materiali con 

verbali di prelievo ed effettuare verifiche da parte di laboratori certificati delle caratteristiche  dei 

materiali dichiarate secondo quanto previsto dalle NTC2018. Questi dovranno accertare che l’intera 

fornitura sia conforme e soddisfi le esigenze per le quali è stata prevista. In tale sede si provvederà 

quindi alla verifica dei dati tecnici qualitativi e quantitativi del prodotto dichiarati in sede di offerta. 

Ove la verifica di conformità evidenziasse difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, la 

Contraente si impegna a provvedere alla loro eliminazione, alla sostituzione delle parti difettose, 

oppure alla completa sostituzione entro 5 gg dalla data del Verbale di accertamento. 

In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento ed a propria 

discrezione, verifiche tecniche supplementari sulla fornitura presso laboratori di Enti o Istituti terzi. 

Le verifiche sui materiali componenti, la rispondenza delle geometrie e delle armature agli 

elaborati tecnici allegati al presente capitolato saranno eseguiti da appositi laboratori certificati. È 

obbligo della Committente dare comunicazione di tali verifiche alla Contraente. 

Laddove l’esito della conformità delle prove di laboratorio risultasse positivo, le spese 

sostenute per l'effettuazione delle prove saranno a carico della Committente, in caso contrario (esito 

delle prove di laboratorio con esito negativo), la Committente si riserverà di recedere dagli impegni 

assunti, incamerando la cauzione definitiva, addebitando le spese sostenute per l'effettuazione delle 

prove e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

L’effettuazione delle verifiche dei materiali delle barriere “New Jersey” di cui sopra non 

esonererà comunque la responsabilità della Contraente per eventuali difetti ed imperfezioni che 

dovessero emergere successivamente. 

In tal caso, Contraente e Committente eseguiranno di concerto visite di accertamento con la 

redazione di un relativo verbale riportando le evidenze riscontrate. In assenza della Contraente 

(convocata con congruo anticipo mezzo Posta Elettronica Certificata) il verbale redatto dalla 

Committente sarà ritenuto comunque valido a tutti gli effetti di legge. 

 
 

5.4 PENALI 
 

Il seguente paragrafo riepiloga le penali ed i metodi di verifica del materiale fornito. 
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5.4.1 Penali per non conformità 
 

In caso di non conformità verrà applicata una penale pari al 5% del valore del lotto fornito 

oltre all’obbligo di sostituzione con materiale idoneo entro 5 gg naturali e consecutivi. La penale per 

ogni giorno di ritardo nella consegna a seguito di segnalazione di non conformità sarà pari ad € 100,00 

per ogni giorno oltre i termini stabiliti. Per la determinazione del ritardo farà fede la data della e-mail 

o della PEC di notifica della non conformità trasmesso dal DEC. 

Nel caso in cui il materiale sia stato già posato in opera, verranno addebitate anche le spese 

per la sostituzione. 

È facoltà del fornitore procedere, a proprie spese, all’esecuzione di prove in contraddittorio 

sul medesimo lotto riscontrato come anomalo dalla Committente. 

 

 
5.4.2 Penali per ritardi 

 

Con riferimento ad ogni Ordinativo, in ogni caso di ogni inadempimento non imputabile alla 

Committente, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono stabilite le penali che 

seguono: 

 1% (uno percento) calcolato sul prezzo netto della fornitura richiesta per ogni giorno solare 

di ritardo rispetto alla data prevista di “inizio consegna” della stessa, sino ad un massimo del 

10% (dieci percento). 

Nel caso in cui la consegna non abbia inizio alla data prevista, la Committente si riserva la 

facoltà di annullare l’ordine e, fatta salva l’applicazione delle penali previste, esigere richiesta di 

ulteriore maggior danno, nonché la risoluzione contrattuale. 

 1% (uno percento) calcolato sul prezzo netto della fornitura richiesta dal singolo ordinativo 

per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di “ultimazione consegna”. 

Nel caso in cui, trascorsi ulteriori 10 (dieci) giorni dalla data prevista di “ultimazione 

consegna” della fornitura indicata nell’ordinativo, la fornitura stessa non sia stata interamente 

completata, la Committente applicherà la penale prevista sull’intero importo dell’ordinativo, 

riservandosi la facoltà di esigere richiesta di ulteriore maggior danno, nonché la risoluzione 

contrattuale. 

Si precisa sin d’ora che laddove dovessero verificarsi fatti di riconosciuta forza maggiore, che 

possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali, la Contraente dovrà 

immediatamente darne comunicazione alla Committente, allegando idonea documentazione 
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probatoria. 

La Committente potrà quindi disporre la proroga dei termini di consegna, previo 

accertamento. In tal caso la Contraente non potrà comunque invocare indennizzi, rimborsi o compensi 

di qualsiasi natura, escluso l'onere della penalità. 

 

5.4.3 Modalità di applicazione delle penali 
 

La Committente invierà alla Contraente comunicazione delle penali maturate per la fornitura 

consegnata in ritardo mezzo Posta Elettronica Certificata. La Contraente avrà facoltà di risposta 

esibendo le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del documento sopra 

indicato. 

L’importo delle penali sarà fatturato ai sensi di Legge e compensato dalla Committente sulle 

somme dovute alla Contraente per precedenti/successive forniture. 
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