
 “CONTRATTO ATTUATIVO” n. ---------

DELL’ACCORDO QUADRO DEL ----------, CIG. PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI INTERVENTO DI 

SISTEMAZIONE DISSESTI SU PENDICI CON APPOSIZIONE DI RETE PARAMASSI E RETI CORTICALI, 

EVENTUALI CONSOLIDAMENTI DEL CORPO STRADALE CON REALIZZAZIONE DI PALIFICATE E 

SOTTOFONDAZIONI E LA RELATIVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FOSSI 

DI GUARDIA E CANALETTE SULLA TRATTA DAL KM. 28+400 AL KM. 40+000 CARR. EST/OVEST 

DELL’AUTOSTRADA A16

CIG DERIVATO N. ----------. 

TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.” Direzione Sesto Tronco di Cassino (DT6), Via Ausonia Km 

3, 500, 03043 Cassino, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia 

S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. n. 07516911000 in seguito denominata "Committente", in persona dell’Ing. 

Costantino Ivoi giusta i poteri a lui conferiti

E

--------------- con sede e domicilio legale in ………………, Via ……………… n. … - Codice 

Fiscale/ Partita I.V.A. n. ……………… in appresso denominata “Appaltatore”, in persona 

del/della Sig./Sig.ra ……………… nato/a a ……………… (…) il ………………in qualità di 

……………… nominato/a con atto del ……………… e, quindi, Legale Rappresentante della 

società. 

Codice fornitore: ------

PREMESSO: 

- che in data -----  è stato stipulato, tra Autostrade per l’Italia (di seguito ASPI) e 

l’Appaltatore un Accordo Quadro (cod. app. -------, CIG -----------)  ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, del D.lgs 50/2016, per la regolamentazione dell’affidamento dei Lavori in 

oggetto; 

- che la gestione del predetto Accordo Quadro avviene mediante l’emissione di 

contratti attuativi connessi agli specifici fabbisogni del Committente di cui all’oggetto 

del presente Accordo Quadro; 

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto esecutivo si rimanda, in 

quanto pienamente validi ed efficaci tra le Parti, ai contenuti dell’Accordo Quadro 

suddetto; 

- che l’Appaltatore ha fornito le informazione e la documentazione necessarie al 

perfezionamento del presente contratto attuativo, nonché le dichiarazioni relative al 

permanere dei requisiti generali e speciali; 
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- che il presente contratto attuativo viene emesso dalla presente Committente in 

ragione dell’Accordo Quadro di cui sopra.  

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula tra le parti come sopra costituite, quanto 

segue: 

Articolo …

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo …

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto attuativo è disciplinato dalle disposizioni previste nell’Accordo 

Quadro citato in epigrafe. 

Con il presente contratto attuativo la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, 

alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, 

nonché nell’Accordo Quadro, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni 

ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi 

articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente contratto 

attuativo, fermi gli elaborati e le condizioni già allegate e riportate all’interno dell’Accordo 

Quadro, qui da intendersi integralmente richiamate ed allegate, formando parte 

integrante e sostanziale del presente contratto attuativo.  

Nello specifico del presente contratto attuativo, gli elaborati e/o documenti di cui 

l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, in quanto parte 

integrante e sostanziale, sono di seguito elencati: 

[Elenco Elaborati]  

………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

Articolo … 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

…………………… 

Articolo … 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale ammonta ad € ------ (------) così determinato: 

- € --------- (---------),  al netto del ribasso del -----% (….) sugli Elenchi prezzi lavori allegati 

all’Accordo Quadro, al netto degli oneri di sicurezza; 

- € ….. (……/…) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. 

Nel presente contratto attuativo sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti 

categorie SOA: /OG3 (€ …….), OS11 (€ ..……),  OS21 (€ …..-)/. 

Articolo …
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VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l’applicazione 

dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegati all’Accordo quadro da assoggettare 

al ribasso del ------%. 

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari 

per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione del ribasso 

contrattualizzato l’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e 

prescrizioni precisati nell’Accordo Quadro e nei documenti al presente atto allegati e 

richiamati. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto 

congruo l'importo di € -------  determinato dalla Committente quale risultante dal Piano di 

sicurezza e Coordinamento, sulla base dell’Elenco prezzi Sicurezza allegato all’Accordo 

Quadro. Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione 

dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende dispiegare nell’esecuzione dei 

Lavori. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: 

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di 

essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i 

Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi 

provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico 

estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali, e  di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui 

all’Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della 

normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l’effettuazione delle 

prove per l’accettazione dei materiali; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Accordo Quadro, nello schema del presente contratto attuativo, /nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,/ negli 
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elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o 

richiamato;  

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire 

sull’esecuzione dei Lavori; 

- di confermare che nella formulazione del ribasso contrattualizzato ha tenuto conto di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in 

merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.; 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e 

della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per 

l’esecuzione degli stessi. 

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate 

con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell’Accordo Quadro 

rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di 

autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua 

attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del 

rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso 

operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività 

dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e 

gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto. 

Articolo … 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Committente ha individuato ------ quale Responsabile Unico del Procedimento con 

riferimento al presente contratto attuativo. 

Articolo … 

RAPPRESENTANTE/I DELL'APPALTATORE  

/Per tutti gli adempimenti del presente contratto attuativo, oltre a quanto previsto all’interno 

dell’Accordo Quadro, si dispone che il rappresentante dell'Appaltatore è ----------/. 

/EVENTUALI PROCURATORI SPECIALI (per atti amministrativi e contabili)/ 

La Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, 

determinare l’allontanamento del soggetto/dei soggetti che, ai sensi del succitato art. 4 del 

D.M. n. 145/2000, conduce/conducono i lavori per conto del’Appaltatore, e 

conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore alcun 

compenso a titolo di indennizzo. 

Articolo …

DIREZIONE LAVORI 

La Direzione Lavori verrà effettuata da…….. 

Articolo …
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CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto 

attuativo, ha prestato una cauzione definitiva nella misura del …… % dell'importo del 

presente contratto, pari, quindi, ad € ----- (-----)  mediante Polizza fideiussoria  ------, nonché 

una Polizza C.A.R. costituita secondo le modalità indicate all’articolo CAUZIONE E 

COPERTURE ASSICURATIVE dell’Accordo Quadro.  

Articolo … 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore, entro …… giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell’inizio 

degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma 

esecutivo dei lavori (anche definito “POD Lavori” in CSA e in altri documenti contrattuali). 

Tale programma, dovrà essere compatibile con il Programma di Esecuzione Lavori 

predisposto dalla Committente e contenuto nel Capitolato Speciale. 

La Direzione Lavori, previa intesa con la Committente, dovrà approvare o respingere il 

menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l’Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 

giorni dalla comunicazione del rigetto da parte della Committente, a ripresentare il 

programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del 

programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà la 

Committente a sospendere eventuali pagamenti. 

○ PENALI: Qualora l’Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati …. 

giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati …. giorni fissati per la 

ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal 

Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale come disciplinato all’interno 

del CSA. Fermo restando l’applicazione della predetta penale, il Committente avrà la 

facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva di cui all’articolo 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 

/ L’Appaltatore dovrà settimanalmente/mensilmente relazionare la Direzione Lavori 

sull’avanzamento del Programma Esecutivo dei Lavori approvato dalla Committente, ed 

in particolare sulle seguenti attività: 

- avanzamento reale rispetto all’avanzamento pianificato; 

- individuazione degli eventuali scostamenti; 

- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti; 

- azioni correttive per raggiungere l’avanzamento pianificato. 

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro; 

- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero; 

- problematiche o impedimenti riscontrati. 

Ogni settimana / mese dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori 

un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente. / 

Articolo …
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TEMPISTICA DELL’APPALTO 

○ CONSEGNA LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto attuativo saranno consegnati dalla Direzione Lavori – 

previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del 

presente contratto attuativo, secondo le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro. 

○ DURATA DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di --

------  gnc, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

○ SOSPENSIONE LAVORI 

Ai sensi dell’art. 107 del Codice sono previste sospensioni lavori che, ferme restando le 

disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, qui integralmente richiamate e fatta salva 

una diversa indicazione della Committente, avranno orientativamente le seguenti durate 

espresse in giorni solari:  

- ferie estive: gg. 

- / altri eventi (……………) gg. / 

- festività natalizie: gg. 

- festività pasquali: gg. 

- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 

- ……………… 

Di detti periodi di sospensione l’Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del 

“Programma Esecutivo dei Lavori” di cui all’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.  

○ PENALI 

/(Penali in caso di appalto con solo termine finale)

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente 

contratto attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1‰ (uno 

per mille) dell’ammontare netto del medesimo contratto attuativo. L’ammontare  

complessivo  della  penale suddetta, che verrà calcolato autonomamente in relazione a 

ciascun contratto attuativo, non  potrà  eccedere  il  10% dell’importo complessivo del 

relativo contratto attuativo. 

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del 

Committente al risarcimento del maggior danno subito. 

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell’Accordo Quadro, si precisa che, qualora 

emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di 

cui all’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, presentato dall’Appaltatore, questi dovrà 

esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto 

indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto 

ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di 

esecuzione. 
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Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione da parte della Committente, di 

giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l’Appaltatore 

al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui 

esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio della Committente, questi 

applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo 

stato di avanzamento utile. 

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti 

di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile 

giudizio della Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di 

produzione previsto nel Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di pervenire all’ultimazione nel termine 

contrattualmente stabilito. 

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà 

imputata a penale e definitivamente incamerata dalla Committente. 

/( Penali in caso di appalto con termini finale e parziali)  

Nel presente contratto attuativo, oltre al termine di ultimazione finale per la cui disciplina 

integrativa si rinvia a quanto disposto nell’Accordo Quadro, sono previsti termini di 

ultimazione parziali il cui superamento comporterà l’applicazione di penalità di seguito 

disciplinate. 

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in milestones primarie (termini di ultimazione 

non recuperabili) e in milestones secondarie (termini di ultimazione recuperabili). 

I suddetti termini, definiti milestones primarie, assumono, in relazione alla funzione che 

assolvono nell’economia dell’appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il 

rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale 

verranno applicate le seguenti penali:  

- in caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente 

contratto attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1‰ 

(uno per mille) dell’ammontare netto del medesimo contratto attuativo; 

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones 

primarie) previste nel Programma Esecutivo dei Lavori, 1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato 

dall’Appaltatore nel Programma Esecutivo dei Lavori presentato dall’Appaltatore 

medesimo ai sensi dell’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI; 

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones 

secondarie) previste nel Programma Esecutivo dei Lavori lo 0,3‰ (zero virgola tre per 

mille) dell’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato 
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dall’Appaltatore nel Programma Esecutivo dei Lavori presentato dall’Appaltatore 

medesimo ai sensi dell’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI. 

L’ammontare  complessivo  delle  penali suddette, che verrà calcolato autonomamente 

in relazione a ciascun contratto attuativo, non  potrà  eccedere  il  10% dell’importo 

complessivo del relativo contratto attuativo. 

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell’Accordo Quadro, si precisa altresì che, 

qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei 

Lavori di cui all’articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI presentato dall’Appaltatore 

questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o 

circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno 

determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti 

differimenti dei tempi di esecuzione. 

Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione da parte della Committente, di 

giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere 

o gruppi di opere (milestone secondarie) non comporterà, di per sé, diritto per 

l’Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere 

(milestones primarie) e del termine finale di ultimazione. 

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui 

esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio della Committente, questi 

applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo 

stato di avanzamento utile. 

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti 

di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile 

giudizio della Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di 

produzione previsto nel Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di pervenire all’ultimazione nei termini 

contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) nonché 

dell’intero appalto (ultimazione totale). 

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini (milestones 

primarie ed ultimazione totale) gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati 

a penale e definitivamente incamerati dalla Committente./ 

Articolo …

CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI 

I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all’Appaltatore in acconti con 

cadenza bimestrale/…….(diversa previsione)/ da parte della Committente. 

La  contabilizzazione  dei  lavori oggetto  del presente  contratto  attuativo, per la cui 

disciplina generale si rinvia a quanto previsto nell’Accordo Quadro, avverrà mediante 

l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi lavori (Cap. I e II) allegati 

all’Accordo Quadro sottoscritto da assoggettare al ribasso del ……%.  
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L’importo  relativo  agli  oneri  per  la  sicurezza  verrà corrisposto a misura sulla base 

dell’Elenco prezzi Sicurezza allegato all’Accordo Quadro. 

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore a 

titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente il presente 

contratto attuativo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto 

corrente bancario …………. dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare, in relazione 

a ciascuna transazione, il codice CIG ……………derivato indicato in epigrafe. 

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente articolo, rimangono 

vigenti le disposizioni di cui all’articolo PAGAMENTI dell’Accordo Quadro. 

Articolo …

RISERVE DELL’APPALTATORE 

Tutte le riserve inerenti il presente contratto attuativo e specificate nella relativa 

contabilità, dovranno essere iscritte secondo le modalità e le decadenze indicate 

all’interno dell’Accordo Quadro. 

/Articolo  --- 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, e compresi nei corrispettivi assunti 

dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro e del presente 

contratto attuativo, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o 

specificazione di quelli previsti all’interno dell’Accordo Quadro: 

………………… 

…………….. 

Devono ritenersi altresì vincolanti in capo all’Appaltatore ogni altro onere che, anche se 

non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento 

dell'oggetto del presente contratto attuativo./ 

/Articolo  --- 

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO 

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Gli interventi oggetto del presente contratto attuativo saranno eseguiti in presenza di 

traffico in esercizio sull’autostrada, nonché sulla restante viabilità, e dovranno essere 

eseguiti secondo le disposizioni generali riportate all’interno dell’Accordo Quadro, nonché 

secondo le previsioni specifiche di seguito riportate. 

…………….. 

………………. 

……………/ 

Articolo …

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA  
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All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso 

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i 

necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei 

lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori. 

L’Appaltatore dovrà, altresì,  consegnare alla Committente, entro dieci giorni dalla stipula 

del presente contratto attuativo e, comunque prima della consegna dei lavori, tramite la 

Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di 

modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla 

Committente.  

/Articolo  … 

INTERFERENZE  

Nell’ambito delle lavorazioni afferenti al presente contratto attuativo sono previste 

interferenze. Tali interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni generali 

riportate all’interno dell’Accordo Quadro, nonché secondo le previsioni specifiche di 

seguito riportate. 

…….. 

………./ 

Articolo  …

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO 

Titolari del trattamento ai fini del presente atto, fermo restando quanto disposto 

all’intenrno dell’Accordo Quadro, sono: 

• per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner del 

trattamento è il ----- , quale Responsabile ----- della medesima Committente; 

• per l’Appaltatore: ---------.

Articolo …

REGIME NORMATIVO 

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall’Accordo Quadro che 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli specifici 

riguardante il presente contratto esecutivo. 

In caso di discordanza tra le disposizioni richiamate all’interno del presente contratto 

attuativo e l’Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate 

all’interno di quest’ultimo documento. 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

           …………………. 

          (…………………) 

L'APPALTATORE 

    ………………. 
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                      (………..) 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:  

Articolo … Valutazione dei Lavori, Articolo … Cauzioni e coperture assicurative, Articolo … 

Programmazione dei Lavori, Articolo … Tempistica dell’appalto, Articolo … Contabilità dei 

lavori e Pagamenti, Articolo … Riserve dell’Appaltatore, Articolo … Prevenzione degli 

infortuni – Piani di sicurezza.   

L'APPALTATORE 

                …………………. 

                      (……….)


