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PREMESSA 

La società AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. intende affidare l’esecuzione del Servizio di prove sui 

materiali da costruzione mediante indagini da svolgere in laboratorio e in sito. Tale attività è 

propedeutica per l’esecuzione dei Servizi di ingegneria e architettura relativi all’assessment della 

sicurezza dei cavalcavia e delle opere d’arte minori con luce maggiore di 6 m e minore di 10 m, 

della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e ricadenti nel territorio nazionale. 

Sono incluse nel Servizio tutte le attività di supporto alle indagini in sito. 

ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti 

nell’Accordo Quadro . Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate: 

Acronimi e definizioni 

AQ o Appalto Accordo Quadro, al quale si riferiscono i Servizi e le prescrizioni stabilite 

nel presente Capitolato 

CA Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell’AQ, entro 

i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del 

ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni Contratto 

Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di richiesta di 

Servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta Tecnica 

(PT), redatta e trasmessa dall’OE, verificata ed accettata dalle 

strutture competenti della SA 

Servizi/o 

Prestazione/i 

Attività oggetto dell’AQ e dei singoli CA 

GNC Giorni Naturali e Consecutivi 

RDS Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA o 

dal RT 

PT Proposta Tecnica redatta e trasmessa dall’OE alle Strutture deputate 

della SA a seguito dell’emissione di RDS 

SA Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l’Italia S.p.A., coincidente 

con la Direzione Generale con sede in Roma, in Via A. Bergamini, 50 – 

00159 Roma 

RT Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante 

OE Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato 

Appaltatore e rappresenta la Ditta affidataria del Servizio  
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Acronimi e definizioni 

OEA Operatore Economico aggiudicatario dell’esecuzione dei Servizi di 

assesment della sicurezza dei cavalcavia e delle opere d’arte minori 

con luce maggiore di 6 m e minore di 10 m, della rete in esercizio in 

gestione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. ricadente nel territorio 

nazionale 

Parti Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE 

DT Direzione di Tronco 

CSA Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, che regola il rapporto tra 

la SA e l’OE  

Disposizioni Normative Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme 

tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici –

Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della 

Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore – Sicurezza – Tutela dei 

lavoratori – ed ogni altra riferibile all’AQ e ai contratti di che trattasi, 

nessuna esclusa 

Nuovo Prezzo (NP) Prezzo formulato ai sensi dell’art. 9.2 del CSA  

SAP Stato Avanzamento Prestazioni 

OdS Ordine di Servizio 

RTOE Referente Tecnico dell’Operatore Economico come definito 

all’art. 7.4 
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1 DISPOSIZIONI GENERALI 

La sottoscrizione dell’AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, 

nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell’OE, in relazione: 

• all’oggetto delle Prestazioni; 

• al livello prestazionale richiesto; 

• alle procedure ed agli standard adottati dalla SA; 

• a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell’AQ di 

cui all’art. 2 del presente CSA; 

• a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte 

le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e 

delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle Prestazioni. 

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d’arte e devono essere finalizzate 

al raggiungimento del massimo beneficio per la SA. 

È compito dell’OE la direzione tecnica tramite il RTOE e l’organizzazione gestionale dei Servizi oggetto 

di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l’intero periodo di durata contrattuale, in modo da 

non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA, 

assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale dei Servizi resi alla SA stessa. 

L’OE, nell’esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti 

della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA. 

L’OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 

pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di 

«best practice», con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture 

della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, 

rispettando i principi di piena e leale collaborazione. 

Con l’AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità 

organizzativa e gestionale dell’OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di 

utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia 

ed efficienza nei termini dell’AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali 

prescritte, il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia, nonché le norme e discipline 

aziendali. 

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo 

dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in 

modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione degli stessi, 

privilegiandone la gestione in conformità ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge. 

La conclusione dei termini temporali dell’AQ non comporta alcun impegno di affidamento al 

medesimo OE di tutti i Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per i quali sia 

stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale 

dell’AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall’ AQ 

stesso. 
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2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 Normativa nazionale e locale 

Tutte le Prestazioni oggetto dell’AQ e dei CA dovranno far riferimento alle Disposizioni Normative 

vigenti in materia. 

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l’esecuzione dell’AQ e dei CA sono, in via principale: 

• D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative; 

• D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia); 

• LL.G.C.S.LL.PP. del 17 aprile 2020– Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti allegate al parere del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici n.88/2019; 

• Circolari n. 7617/STC dell’8 settembre 2010 (Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori 

per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. 

n. 380/2001);  

• Circolari n. 7618/STC dell’8 settembre 2010 (Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori 

per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001); 

• Circolare n. 633/STC del 3 dicembre 2019 (Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per 

prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, 

comma 2, del D.P.R. n. 380/2001);  

• Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali 

ambientali collegate a livello nazionale e locale;  

• D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza); 

• Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 

• D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

• Codice Civile; 

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia); 

• D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione; 

• Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 

• Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;  

• Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 

svolgono in presenza di traffico veicolare”; 

• Normativa sulla conformità urbanistica di riferimento (L241 ecc.) D.P.R. 383 del 18.04.1994 e s.m.i.; 

• Normativa tecnica di riferimento (DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004 e DM del 

19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle barriere di sicurezza DM 

223/92 e s.m.i.; D.lgs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del 15.03.2011); 

• Normativa sull’archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.; 

• Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001; 
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• D.M. del 17/12/2020 n. 578 approvazione delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del 

rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” emanate dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 88/2019. 

Fermo restando quanto sopra, l’OE è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione 

applicabile per l’espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a titolo indicativo ma 

non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, 

Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori, 

nonché alle procedure e norme aziendali emesse dalla SA. 

L’esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o 

regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell’AQ e/o dei CA. 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme ambientali, archeologiche ed urbanistiche 

connesse all’iter autorizzativo e quelle tecniche in vigore, attinenti alle attività di indagine di cui al 

presente Capitolato, nonché ogni altra disposizione tecnica specifica vigente alla data dello 

svolgimento della Prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl, ClG). 

L’AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile ed 

in caso di contrasto tra il contenuto dell’AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni 

dell’AQ. 

L’OE è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e di 

ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto del singolo CA. 

L’OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso 

richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine 

professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. 

Nel caso in cui una o più previsioni dell’AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge 

o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni 

contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell’AQ 

stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell’AQ risultati contrari a norme di legge o 

dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo 

stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed 

assicurino un’esecuzione dell’AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

 Norme e certificazioni per l’esecuzione delle prove 

L’OE esecutore del Servizio dovrà eseguire le attività in conformità al D.M. 17/01/2018 "Norme 

Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. per poter effettuare le indagini, prove e controlli previsti. Le 

indagini dovranno inoltre essere svolte in accordo con quanto indicato nelle “Linee Guida per la 

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti 

esistenti” di cui al DM n. 578 del 17/12/2020, con particolare riferimento al §3.6 relativo alle Ispezioni 

Speciali sulle strutture in c.a.p. e cavi post-tesi. 

Per le prove che necessitano del rilascio di certificazione ufficiale ai sensi dell’attuale normativa, l’OE 

dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380 del 6 giugno 

2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), della Circolare n. 

633/2019 STC (Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali 

da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001) e 
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s.m.i. ed in particolare essere in possesso almeno dei requisiti di cui alle circolari 8 settembre 2010 (n. 

7617/STC e n. 7618/STC). 

L’OE deve altresì essere in possesso della certificazione per il personale addetto impiegato per 

l’esecuzione delle prove non distruttive PND, rilasciato ai sensi della normativa EN ISO 9712:2012 con 

livello di certificazione 2 nel settore interessato dalle prove stesse. Inoltre, ogni OE dovrà avere nel 

proprio organico almeno un tecnico con qualifica di livello 3. 

 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l’Italia S.p.A. 

L’OE dovrà attenersi per l’esecuzione delle attività oggetto dell’AQ: 

• alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza 

e ambiente in corso di predisposizione da parte della SA e che verranno fornite dalla SA stessa 

all’OE in sede di aggiudicazione di gara; 

• al Codice Etico di Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

• alla norma operativa di Autostrade per l’Italia, Direzione Esercizio “Segnaletica per lavori. 

Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e 

allegati”; 

• alla norma operativa di Autostrade per l’Italia “Disciplinare per l’installazione, conduzione e 

rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia – Giugno 2017”; 

• “Linee Guida per la sicurezza dell’operatore su strada”; 

• a tutte le eventuali Disposizioni e norme Operative di cui si doterà la SA attinenti allo svolgimento 

delle attività in oggetto. 
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3 NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

 Oggetto dell’Accordo Quadro 

L’AQ ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito sui materiali da 

costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche, esecuzione di rilievi geometrici e attività 

di monitoraggio. Tali attività sono finalizzate all’esecuzione dei Servizi di ingegneria e architettura 

relativi all’assessment dei cavalcavia e delle opere d’arte minori con luce maggiore di 6 m e minore 

di 10 m, della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e ricadenti negli ambiti 

territoriali di competenza delle direzioni di Tronco di: Genova (DT1), Milano (DT2), Bologna (DT3), 

Firenze (DT4), Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7), Bari (DT8) e Udine (DT9). 

L’oggetto del Servizio può prevedere l’utilizzo di laboratori mobili e include inoltre l’attività di supporto 

alle indagini in sito, quali la predisposizione della segnaletica di cantiere, dell’attrezzatura mobile 

autocarrata tipo by bridge, skyworker, piattaforma aerea e cestello elevatore per l'accesso 

all'intradosso delle strutture e l’attività di ripristino in seguito a prelievi sulle strutture e alle indagini in 

sito. 

L’elenco delle prove e indagini che l’OE potrà essere chiamato a svolgere è contenuto all’interno 

di ciascun CA. L’OE dovrà essere in grado di effettuare tutte le prove nel rispetto delle normative 

vigenti. 

L’elenco delle prove e indagini che l’OE di regola potrà essere chiamato a svolgere è contenuto nei 

listini prezzi allegati in gara. Laddove dovesse emergere la necessità di eseguire una prova non 

contenuta nei listini prezzi suddetti, dovrà essere concordato tra OE e SA un Nuovo Prezzo. L’OE dovrà 

essere in grado di eseguire tutte le prove nel rispetto delle normative vigenti. 

Laddove l’attività di predisposizione della segnaletica venisse svolta da parte della SA, non verrà 

riconosciuto alcun onere economico all’OE. 

L’OE di ciascun lotto si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l’intera durata dell’AQ, 

a decorrere dalla stipula dell’AQ stesso o fino all’esaurimento dell’importo di spesa del singolo lotto, 

ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell’AQ.  

Le Prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla 

SA nel corso dell’AQ. 

Di conseguenza l’Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - 

organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente 

ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine 

dell’AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.  

Verificandosi tale ipotesi, l’OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in 

offerta. I Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per 

quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l’OE possa avanzare alcuna pretesa né 

pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L’importo contrattualizzato dal singolo CA remunera 

tutte le attività che l’OE dovrà espletare. L’OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi 

ulteriore corrispettivo, per l’intera durata dell’AQ. 

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall’OE aggiudicatario, sono comprensivi dei costi 

indiretti o spese generali, dell’utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all’art. 8 del presente CSA 

e di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale definiti nell’insieme della documentazione 
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posta a base di gara e integrata dall’offerta tecnica ed economica dell’OE, che rientra a far parte 

integrante e sostanziale dell’AQ con la sua sottoscrizione. 

 Durata dell’Accordo Quadro 

La durata dell’AQ è pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

Tale durata è da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA.  

 Suddivisione in Lotti 

L’Appalto è suddiviso in 3 (tre) lotti operativi, in funzione dell’ambito territoriale di competenza delle 

Direzioni di Tronco, individuati come di seguito riportati: 

Lotto 1 
1. DT1 Genova  

2. DT2 Milano 

Lotto 2 
1. DT3 Bologna 

2. DT4 Firenze  

3. DT9 Udine 

Lotto 3 
1. DT5 Roma 

2. DT6 Cassino 

3. DT7 Pescara 

4. DT8 Bari 

 Descrizione dei Servizi 

Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del presente AQ. 

3.4.1 Prove di laboratorio e indagini in sito 

Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali 

di base (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva: calcestruzzi, acciai e metalli da costruzione, 

materie plastiche, vernici, rivestimenti con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali 

compositi (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, 

conglomerati cementizi, etc.), siano essi sciolti o posti in opera. Sono incluse nel Servizio le attività di 

monitoraggio geotecnico e geomorfologico e l’esecuzione dei rilievi topografici e architettonici 

delle opere d’arte.  

In conformità con quanto previsto dalle “Linee guida per classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici (CSLP), le prove riguarderanno anche le indagini sulle strutture con elementi in calcestruzzo 

armato precompresso e cavi post-tesi. 

3.4.2 Attività di supporto alle indagini in sito 

Costituiscono parte integrante del Servizio richiesto anche tutte le attività di supporto alle indagini in 

sito eseguite dai laboratori quali: la cantierizzazione, la predisposizione della segnaletica di cantiere, 

la disponibilità e l’utilizzo di mezzi propri, la disponibilità e l’utilizzo dei mezzi speciali (es. by bridge, 

skyworker, piattaforme, cestelli elevatori, droni, etc.), l’utilizzo di laboratori mobili, nonché 

l’esecuzione del ripristino e delle lavorazioni necessarie in seguito a prelievi e alle indagini eseguite. 
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L’attività di cantierizzazione e la predisposizione della segnaletica di cantiere sono oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, assieme ai costi determinati all’interno del DUVRI. 

Relativamente ai mezzi speciali, l’Appaltatore dovrà garantire la continua disponibilità dei mezzi 

necessari all’espletamento delle proprie attività. Nel caso quest’ultimo ricorra a contratti di noleggio, 

dovrà privilegiare contratti di lunga durata che garantiscano un’allocazione esclusiva dei mezzi per 

i Servizi di cui al presente CSA. 

Tali attività risultano complementari a quelle relative all’esecuzione delle prove di laboratorio e 

indagini in sito, ed è necessario che vengano preventivamente concordate e condivise con la SA 

nell’ambito dello specifico CA, in particolare per quelle che interferiscono con l’esercizio 

dell’infrastruttura, sulla base anche dei tipologici di cantiere e segnaletica che verranno forniti in 

sede di aggiudicazione della gara.  

Per quanto attiene le attività di ripristino delle opere d’arte in seguito all’esecuzione delle prove, le 

stesse dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, con materiali aventi caratteristiche 

meccaniche pari o superiori a quelle della struttura e che garantiscano la totale durabilità del 

ripristino. Inoltre, per quanto attiene al ripristino delle armature lente, il personale addetto alla 

saldatura dovrà essere in possesso di idoneo patentino rilasciato da ente accreditato. 

Resta inteso che l’OE dovrà farsi carico anche delle eventuali autorizzazioni da richiedere presso gli 

Enti preposti per la gestione del CA e l’esecuzione delle indagini ivi previste. 

3.4.3 Salute e sicurezza 

L’OE, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti 

provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’OE è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed 

in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’OE è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non 

esaustivo: 

a. far osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati e 

utilizzino i dispositivi i personali di protezione individuale e collettiva appropriati o prescritti per i 

rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare; 

c. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

d. informare immediatamente il RT in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, 

fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti 

e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; 

e. per chi accede al by bridge o alle piattaforme: formazione e addestramento particolare, in base 

all’art. 37 D.Lgs 81/2008 (lavori in quota) e in base all’art. 77, comma 5 D.Lgs 81/2008 (DPI di terza 

categoria); 

f. per chi guida il by bridge o le piattaforme: utilizzatori di attrezzature particolari quali le seguenti 

(rif. Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012+ art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008). Vi sono soggetti 

formatori autorizzati e programmi di durata minima, differenziati per tipologia di piattaforma; 
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g. per chi posa la segnaletica: formazione secondo Decreto 22/1/2019, in particolare Allegato II 

per formazione minima dei lavoratori e dei preposti di chi posa la segnaletica; 

h. per tutti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e 

procedure ASPI, relativamente al nuovo decreto segnaletica e ai cantieri autostradali (D. I. 

22/01/2019). 

La SA avrà facoltà di compiere ispezioni, accertamenti e verifiche nonché di richiedere informazioni 

all’OE circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’OE delle previsioni di cui alla presente clausola, la SA 

ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva 

responsabilità dell’OE per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle 

attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla SA, violazioni da parte dell’OE o di eventuali subcontraenti, 

delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi. 

Nei predetti casi l’OE dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare, 

ridurre, valutare e prevenire i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte e propri delle 

stesse attività dall’OE e quelle svolte dai lavoratori della SA e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti 

nel medesimo luogo di lavoro, verrà allegato ai singoli Contratti Attuativi con l’indicazione delle 

specifiche misure da adottare e degli oneri da interferenza. Tale documento sarà condiviso ed 

eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione 

preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell’inizio delle lavorazioni 

e dell'esecuzione del Contratto Attuativo. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, 

sempre tramite verbale da allegare al contratto attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico 

o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori o durante la Prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza, previsti 

all’interno del D.U.V.R.I.. 

Nei casi in cui le attività da svolgere fossero riconducibili a lavori di genio civile (vedi a titolo 

esemplificativo l’allegato I di cui all’art. 3 del D. lgs 50/2016), negli specifici CA, l’OE dovrà redigere 

e consegnare alla SA/DT, tramite la Direzione Lavori, il D.U.V.R.I corredato da eventuali proposte di 

modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla SA.  
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4 DISCIPLINA ECONOMICA 

 Remunerazione delle attività 

Le prove di laboratorio e le indagini in sito saranno remunerate attraverso l’applicazione dei prezziari, 

a cui viene applicato il ribasso offerto in sede di gara. Laddove dovesse emergere la necessità di 

eseguire una prova non contenuta nei listini prezzi suddetti, dovrà essere concordato tra OE e SA un 

Nuovo Prezzo.  

Per la determinazione del corrispettivo nel singolo CA si richiede all’OE di formulare in sede di PT una 

pianificazione dettagliata delle indagini previste dall’OEA. In particolare, l’OE dovrà definire e 

comunicare preventivamente per accettazione al RT: 

• le indagini da effettuare, in accordo con il Piano di Indagine elaborato dall’OEA; 

• il prezzo unitario di ciascuna indagine comprensivo di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e 

specialisti, nonché costi indiretti e di sicurezza necessari allo svolgimento delle prove o indagini e 

quelli relativi agli eventuali ripristini da eseguire. Il prezzo viene desunto applicando il ribasso 

offerto in sede di gara. Qualora si rendessero necessari dei NP, si procederà come da art. 9.2 del 

presente CSA; 

• l’eventuale impiego di subappalti specialistici e le eventuali certificazioni di laboratori 

autorizzati/certificati; 

• il programma (cronoprogramma) e la modalità di dettaglio (procedure di prova) di esecuzione 

delle indagini. 

In sede di valutazione della PT, come da art. 5.2 del presente CSA, il RT potrà formulare valutazioni e 

prescrizioni che ne rideterminano l’entità in termini quantitativi ed economici.  

Le Prestazioni così definite saranno remunerate totalmente alla consegna finale dei risultati ed alla 

corretta esecuzione dei ripristini, in linea con quanto previsto nell’AQ e nei singoli CA. 

In caso di necessità di incremento delle Prestazioni, anche oltre il valore limite sopra previsto, l’OE 

presenterà proposta di integrazione motivata al RT che ne valuterà l’adozione. In caso di 

accoglimento, sarà disposta una modifica ai sensi dell’art. 9.1 del presente CSA. 

Ai fini della remunerazione il RT provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il 

certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l’emissione di fattura. 
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5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

 Richiesta di Servizi RDS 

Per l’attivazione di Servizi singoli o multipli compresi nell’oggetto dell’AQ, il RT provvede all’emissione 

di una RDS. Questa viene rilasciata a seguire dell’attivazione della procedura di assesment della 

sicurezza dell’opera d’arte. 

L’RDS conterrà in via esemplificativa non esaustiva le seguenti informazioni: 

1. l’oggetto della Prestazione ove è specificata la commessa, i luoghi di svolgimento delle attività, 

un’ipotesi di cantierizzazione ed eventuali limitazioni all’esercizio dell’infrastrutture necessarie;  

2. la programmazione delle attività e il termine finale, a seconda del Servizio; 

3. eventuali specifiche tecniche necessarie per l’attuazione del Servizio comprensivo di eventuali 

ulteriori informazioni/obblighi rispetto a quelli dell’AQ (e.g. figure necessarie per gli interventi 

oggetto del CA, mezzi e strumenti di lavoro, etc.); 

4. eventuale descrizione di dettaglio delle singole Prestazioni. 

Al ricevimento della RDS, l’OE provvede prontamente a formulare la propria PT come descritto 

nell’art. 5.2. 

 Proposta Tecnica (PT) 

L’OE deve formulare la PT entro un tempo correlato all’entità della richiesta e comunque entro un 

massimo di 5 (cinque) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive o più restrittive 

indicazioni da parte del RT, a seconda dell’esigenze dello specifico CA. La mancata presentazione 

della PT entro i termini sopra descritti comporta l’applicazione da parte della SA delle penali previste 

al successivo art. 5.7.  

L’emissione e la trasmissione della PT da parte dell’OE non è impegnativa nei confronti della SA, fino 

a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA. 

Quest’ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i Servizi di che 

trattasi, senza che l’OE possa avanzare richieste di alcuna natura. 

I Servizi che formano l’oggetto dei CA saranno identificati, di volta in volta, all’atto di emissione di 

ciascuna singola RDS e delle conseguenti PT. Nella PT e di conseguenza nei CA verranno riportati, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni: 

1. l’oggetto della Prestazione; 

2. figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, con relativa certificazione ove richiesta; 

3. la pianificazione delle prove, tenendo conto anche delle tempistiche all’ art. 7.6; 

4. la gestione dell’attività di cantierizzazione e la predisposizione della segnaletica; 

5. gli eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS (e.g. mezzi e strumenti di lavoro); 

6. la certificazione dei laboratori che hanno in carico l’esecuzione delle prove; 

7. le eventuali autorizzazioni/attività preliminari da richiedere presso gli Enti preposti e/o alla SA/DT 

per lo svolgimento della Prestazione. 

Il RT si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PT qualora risultasse non 

conforme o non adeguata alle disposizioni dell’AQ o della RDS, entro 7 GNC. In questo caso l’OE 

dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PT o con una motivata 

argomentazione a sostegno della PT originale. 
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In funzione della replica il RT valuterà, entro 5 GNC, se accettare o meno la nuova PT o la PT originale. 

 Contratti Attuativi 

Le Prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, ognuno dei quali avrà allegato 

generalmente un programma delle attività, preventivamente concordato con la DT competente e 

secondo le indicazioni fornite dall’OEA che, nel caso in cui fosse richiesto dal RT, presenzierà anche 

all’esecuzione delle prove e delle indagini al fine di coordinare e sovrintendere alle diverse attività. 

Potrà accadere altresì che per attività minimali e/o urgenti che non necessitano di una vera e 

propria programmazione, venga generata una comunicazione di affidamento di apposito CA 

contenente una descrizione sommaria delle attività, un importo presunto con una durata 

determinata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante “Ordine di Servizio”, 

debitamente firmato per accettazione dall’OE, cui farà seguito l’emissione dell’inerente CA nei 

termini previsti dall’AQ. 

Qualora il RT intendesse dare seguito alla PT ricevuta, emetterà un CA entro 7 GNC dall’accettazione 

della PT ed invierà lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione. I Servizi saranno formalmente 

attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti. 

La sequenza delle fasi operative per l’espletamento dei Servizi sarà di volta in volta analizzata all’atto 

della stipula dei CA. 

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato 

nell’AQ di riferimento. 

La stipulazione del CA da parte dell’OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 

accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano l’esecuzione 

dell’AQ e del relativo CA. 

Resta a carico dell’OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l’espletamento delle 

Prestazioni, rimanendo l’OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della SA. Nel 

caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la 

Prestazione in base a Disposizioni Normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio 

della SA. 

Qualora nel corso della Prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e 

relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle Prestazioni e/o elementi e/o 

caratteristiche tecnologiche, necessari per un più efficace risultato della Prestazione nel rispetto 

delle leggi e regolamenti vigenti, l’OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il RT. L’OE 

è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare. 

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e prontezza. 

L’OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e 

che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento: 

• non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d’interessi in relazione allo 

svolgimento dell’incarico; 

• non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’Ordine 

professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di 

affidamento; 

• non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto. 
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Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e 

qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante 

l'esecuzione delle Prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull’AQ. 

 Regime di Somma Urgenza 

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell’infrastruttura autostradale, degli utenti, delle 

strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, il RT potrà richiedere 

l’espletamento di Servizi in regime di Somma Urgenza tramite Ordine di Servizio del RT.  

In tale OdS verranno indicati i Servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all’espletamento e 

le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, l’OE provvederà, al 

completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attività rese. 

In tali casi l’OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle Prestazioni nel rispetto delle tempistiche 

imposte dal RT in ragione dell’urgenza, pena l’esecuzione di ufficio con ogni addebito della maggior 

spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste dal 

presente CSA. 

 Molteplicità Servizi 

Potrà essere richiesta l’esecuzione in parallelo di diversi CA per lotto, che potrà prevedere un numero 

variabile di Prestazioni riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 3.4, e l’OE dovrà essere in grado di 

gestire contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un’opportuna struttura organizzativa. 

Con in termine Servizio si intendono tutte le attività di cui all’art. 3.4 relative a un singolo cavalcavia 

o opera d’arte minore. 

La SA potrà richiedere l’esecuzione dei Servizi in parallelo su un minimo di n. 15 opere d’arte per ogni 

Lotto, che l’OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente, in funzione delle esigenze 

che verranno fornite dalla SA sulla base delle indicazioni dall’OEA e delle esigenze operative e di 

gestione dell’esercizio che verranno indicate dalla DT competente. 

 Controllo sull’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi 

La SA effettuerà un controllo periodico sull’avanzamento delle attività dell’OE, finalizzato a: 

• consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione delle attività 

oggetto del Servizio; 

• identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente 

sull’esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive; 

• identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche 

o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso; 

• fornire un supporto continuo all’OE. 

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle Prestazioni. A tal fine l’OE, per 

quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile 

l’attività di verifica. 

Il RT evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi 

contrattuali e l’OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre 

in essere. Ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi 
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inadempienze contrattuali, il RT si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto 

all’art. 5.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi dell’art. 10.1. 

L’OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RT a seconda del 

caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.  

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della 

verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. 

L'OE è obbligato a far presente al RT evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello 

svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di 

adeguamento o razionalizzazione. 

 Penali 

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell’OE, ovvero in 

assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della SA o oggettive condizioni di 

impedimento, quest’ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali 

ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA. 

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi: 

1. In caso di ritardo nella consegna della proposta tecnica (PT) da parte dell’Appaltatore, rispetto 

al termine di cui all’art. 5.2, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto 

del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

2. In caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini pattuiti in CA, per ogni GNC, sarà applicata 

la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

3. Nei casi eccezionali di estrema urgenza segnalata dal RT (così come descritta nell’art. 7.6), per 

ogni GNC di ritardo nell’avvio del Servizio sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto del CA. 

4. In caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini richiesti nei casi di Somma Urgenza (così 

come descritta nell’art. 5.4), per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

5. In caso di mancato rispetto delle tempistiche e dei termini di ultimazione di cui all’art. 6.3 e 6.4 

per l’espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche ulteriori eventualmente definite in sede di CA per 

l’espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

7. In caso di ritardo nella produzione della documentazione per le attività di cui all’art. 3.4 rispetto 

ai termini di legge o di CA, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto 

del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

8. In caso di mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di 

autorizzazione presso gli organi competenti e/o l’esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o 

dalla Pubblica Autorità, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto 

del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

Penali per difformità o inadeguatezza nell’erogazione di Servizi: 

1. Nel caso in cui le figure professionali proposte non fossero in possesso dei requisiti previsti al 

paragrafo 7.3, l’OE le dovrà sostituire entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA. In caso di 

mancata sostituzione delle figure professionali ritenute non adeguate ai livelli prestazionali di cui 
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all’AQ e al relativo CA e proposte dall’OE, a partire dal 16° giorno dalla data di richiesta del RT 

verrà applicata una penale pari all’1‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di 

ritardo sulla mancata sostituzione. 

2. In caso di carenze in termini numerici rispetto alle figure professionali definite nei CA non integrate 

entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA, sarà applicata la penale pari al 0,2‰ dell’importo 

netto del relativo CA. 

3. In caso di difformità o inadeguatezza di un Servizio rispetto alle disposizioni di cui all’AQ o del CA 

relativo e di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitolati tecnici, norme e disposizioni 

operative, non eventualmente sanate entro il termine di cui all’art. 5.8, sarà applicata la penale 

pari all’0,5‰ dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

4. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RT nei termini ivi prescritti, sarà applicata la 

penale pari all’1‰ dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo. 

5. per la consegna degli esiti delle prove che non prevedono certificazioni: per ogni giorno di 

ritardo, di cui all’art. 7.6, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di esecuzione delle prove stesse, 

sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell’importo della singola Prestazione. 

6. per la Consegna dei Certificati: per ogni giorno di mancata elaborazione e consegna dei 

certificati di prova richiesti per il corretto svolgimento del Servizio oltre i termini stabiliti e 

concordati con il RT sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell’importo della singola prova 

da certificare. 

Fermo restando le penali di cui sopra, qualora a causa di inadempienze da parte dell’OE si 

registrassero dei ritardi connessi con l’avanzamento dell’attività di assesment, con conseguenti 

richieste di compensazione economica da parte dell’OEA, la SA si riserva la possibilità di rivalersi a 

tal riguardo sull’OE.  

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel CA 

non recuperabili. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può 

superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto dello specifico CA. Qualora il valore cumulato 

della penale risulti superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’art. 10 del presente CSA.  

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove l’importo 

complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore dell’AQ, in 

applicazione di quanto previsto all’art. 10 del presente CSA.  

La penale è applicata dal RT previa contestazione scritta, avverso la quale l’OE avrà facoltà di 

presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l’OE 

non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, 

la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti 

all’OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori 

danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per 

rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere 

per cause imputabili all’Appaltatore. 
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 Inadempimento di un CA 

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per 

negligenza dell’OE, la SA provvederà a diffidare l’OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui 

dare corso alla relativa esecuzione. 

Fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale termine la SA 

si riserva: 

• il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l’OE di ogni danno e maggiori spese 

che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare; 

• di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la suddetta 

circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l’intero AQ ai sensi dell’art. 10 del presente 

CSA.  
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6 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, 

SOSPENSIONI E PENALI 

 Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA 

I CA potranno contenere un numero variabile di Servizi riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 3.4. 

Per ognuno di essi saranno definiti la data di avvio, la durata e conseguentemente il termine di 

ultimazione e le eventuali milestones intermedie, in funzione delle esigenze che verranno fornite dalla 

SA sulla base delle indicazioni dall’OEA e delle esigenze operative e di gestione dell’esercizio che 

verranno indicate dalla DT competente. Ognuno dei Servizi dovrà essere attivato in linea con le 

previsioni e le fasi di cui al relativo CA. 

In ogni caso l’avvio dei Servizi potrà essere disposto dal RT in date differenti rispetto alle previsioni del 

CA in relazione ad eventi non dipendenti dall’OE senza che questi possa sollevare alcuna 

contestazione o richiedere maggiori costi oneri e indennizzi. In caso di necessità di posticipo 

dell’avvio di un Servizio per responsabilità dell’OE questi può richiedere una proroga ai sensi 

dell’art. 6.3, nel caso la SA non dovesse riconoscere le ragioni dell’OE si applicano le penali di cui 

all’art. 5.7. 

In caso di modifica della data di avvio prevista in CA, le durate previste delle attività resteranno 

invariate, salvo disposizione di modifica per cui si rinvia all’art. 9.1 del presente documento. 

 Sospensione delle Prestazioni e ripresa 

Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea 

che le attività procedano utilmente a regola d’arte, il RT, d’ufficio o su segnalazione dell’OE, può 

ordinare la sospensione delle Prestazioni redigendo apposito verbale. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del D.M. 49/2018. 

L'OE, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione dei 

Servizi, può richiedere una sospensione di quelli impediti. 

Il verbale di sospensione, predisposto dal RT deve pervenire al RT stesso entro 3 GNC successivi alla 

sua redazione opportunamente controfirmato dall’Appaltatore o dal suo delegato. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RT. Non 

possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza 

di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da parte del RT. 

Una volta acquisito il verbale di sospensione opportunamente controfirmato, il RT dispone la ripresa 

dell'esecuzione. 

Parimenti il RT verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la riprogrammazione dei Servizi sospesi e 

l'aggiornamento della programmazione ove prevista.  

Qualora l’OE sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività senza autorizzazione della SA, 

tale circostanza comporterà la risoluzione del CA ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché ai sensi 

dell’art. 10. 
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 Proroghe per l’esecuzione dei Servizi 

Qualora, per cause a lui non imputabili, l’OE non sia in grado di rispettare: 

• la programmazione dei Servizi, 

• eventuali termini intermedi e finale di ultimazione dei Servizi, 

• qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per la trasmissione di documentazione afferente 

ai Servizi, 

• qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per gli adempimenti relativi ai Servizi, 

potrà richiedere una riprogrammazione o una proroga dei Servizi impediti. 

Salvo proroghe indotte da interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l’OE non avrà 

diritto ad alcun indennizzo a nessun titolo. In caso di interventi o responsabilità assunte esplicitamente 

dalla SA, l’OE potrà formulare richiesta di indennizzo per i soli maggiori costi ed oneri dimostrabili 

circoscritti al Servizio prorogato. Il RT si esprimerà in merito entro 20 GNC. 

In caso di ritardo nell’espletamento dei Servizi per colpa dell’OE, saranno applicate le penali di cui 

all’art. 5.7. 

Nel caso di mancata esecuzione di Servizi, per giustificati motivi, non recuperabili non è consentito il 

ricorso a proroghe dei termini dei CA. Saranno applicate le penali di cui all’art. 5.7 soltanto in caso 

di colpa imputabile all’OE. 

 Ultimazione delle attività 

Al termine di un Servizio l’OE deve darne comunicazione per iscritto al RT, che a sua volta, effettua i 

necessari accertamenti in contraddittorio (ai sensi dell’art. 25 del D.M. 49/2018) redigendo, ove le 

attività siano state effettivamente ultimate, l’apposito certificato di ultimazione delle Prestazioni. 
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7 ESECUZIONE DELL’AQ E NORME GENERALI 

 Modalità di esecuzione dei Servizi 

Il Servizio riguarda l’esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi, rilievi ed analisi sui materiali da 

costruzione da eseguire in laboratorio e in sito, oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati e 

relazioni aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio 

delle autorizzazioni ai laboratori per l’esecuzione e certificazione delle stesse. 

Il Servizio prevede l’utilizzo, su richiesta della SA di laboratori mobili attrezzati e di personale tecnico 

per l’esecuzione in sito di prove e saggi relativi ai materiali, manufatti e strutture in genere. 

Costituisce parte integrante del Servizio, la richiesta di intervento ed assistenza in cantiere 

nell'esecuzione di indagini strutturali specialistiche su opere d’arte e nelle attività di supporto alle 

indagini in sito eseguite dai laboratori quali: la predisposizione di segnaletica di cantiere e di 

attrezzatura mobile autocarrata tipo by bridge by bridge, skyworker, piattaforme, cestelli elevatori 

per l'accesso all'intradosso delle strutture e l’attività di ripristino in seguito a prelievi sulle strutture e 

indagini in sito. 

Il Servizio verrà prestato nell'ambito del Piano di assesment della sicurezza dei cavalcavia e delle 

opere d’arte minori presenti sulla rete autostradale. I Servizi da svolgere saranno stabiliti in accordo 

con il Piano di Indagine redatto dall’OEA che si occupa di tutte le operazioni relative all’assesment 

e sulla base delle modalità operative e indicazioni fornite dalla DT competente. 

I Servizi richiesti saranno di norma svolti in soggezione di traffico, in presenza di mezzi operativi e in 

orario notturno, anche durante i giorni festivi. Qualora le condizioni di esercizio lo permettano, le 

attività potranno essere svolte anche in regime diurno. Per tutte le prove da eseguire in sito, salvo 

diversa comunicazione della SA, sarà onere dell’OE provvedere alla predisposizione materiale 

necessaria all’esecuzione delle prove. 

Le prove di laboratorio che necessitano di certificazione rispetto all’attuale normativa, dovranno 

essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzato dal ministero competente. A 

tale disposizione l’OE dovrà attenersi anche per l’esecuzione di prove di compressione su provini di 

calcestruzzo, allo scopo di rendere il più possibile omogenei e correlabili i risultati di tali prove con i 

riscontri ufficiali. 

Solo in casi particolari e preventivamente autorizzati dalla SA, l‘OE sarà tenuto ad eseguire alcune 

verifiche con il proprio laboratorio mobile, avente le caratteristiche descritte in seguito.  

Il Servizio deve fornire l’esecuzione delle prove richieste, la certificazione delle caratteristiche 

tecniche riscontrate nel materiale in conformità alle prove eseguite ed alle norme relative 

l’esecuzione di prove in sito con personale e strumentazione di controllo a carico del laboratorio. 

Tutte le prove che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi del D.M. 17/01/2018 

“Norme tecniche per le Costruzioni” e s.m.i. dovranno essere eseguite e certificate da Laboratori di 

prova autorizzati ai sensi dell’art.59 del D.P.R. n.380 dd.06/06/2001. 

E’ compito dell’OE l’elaborazione di una relazione tecnico-descrittiva contenente la descrizione 

dettagliata con la procedura adottata per lo svolgimento delle prove, da sottoporre 

preliminarmente alla SA. Si richiede inoltre la compilazione di una relazione tecnica contenente i 
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risultati derivanti dall’esecuzione delle prove. Le modalità di trasmissione della documentazione al 

RT saranno stabilite all’interno del rispettivo CA.  

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità 

gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, 

al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei Servizi prestati. 

I Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e 

continuativa. 

Le Prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con 

assunzione piena della responsabilità del risultato finale. 

L’elencazione delle Prestazioni di cui all’art. 3.4 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre 

Prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli CA ove 

necessarie per una completa e buona esecuzione dell’AQ. 

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni dei CA 

e del CSA. 

L’OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi 

propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno commissionate dalla SA 

stessa con incarichi specifici.  

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per 

danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle Prestazioni previste 

nei singoli CA stipulati a valere sull’AQ. 

 Struttura organizzativa dell’appaltatore 

L’OE dovrà: 

• dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle Prestazioni dell’AQ per ogni singolo lotto, 

completa di professionalità e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione dei Servizi; 

• essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell’AQ e per tutta la durata dello 

stesso. 

L'OE ha l’obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali richieste, per il numero massimo di 

Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all’art. 5.5, fin dal momento dell’avvio del AQ e previa 

verifica, da parte della SA, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti eventualmente proposti in 

sostituzione di quelli offerti. L’OE non potrà eccepire durante l’espletamento delle Prestazioni la 

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. 

Con l’offerta formulata, l’OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità connesse 

con l’espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remuneratività del corrispettivo, responsabilità 

organizzative). 

L’OE dovrà mantenere i requisiti professionali e tecnici pari o superiori a quelli richiesti nel presente 

CSA, per tutta la durata dell’AQ, salvo la disposizione di penali di cui all’art. 5.7 e a quanto previsto 

dall’art. 10. 
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 Personale dell’Appaltatore 

In fase di PT, sulla base delle informazioni contenute nell’RDS e alle prescrizioni dell’AQ, l’OE definirà 

il proprio team di lavoro e dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di appositi CV, di essere in 

possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali coinvolte e nel seguito descritti. 

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell’espletamento dei Servizi dell’appalto dovrà essere 

in possesso di specifici titoli di studio/referenze, a carattere esemplificativo e non esaustivo, come di 

seguito precisato: 

• Referente tecnico (RTOE): possesso di laurea in ingegneria e/o diploma di geometra o Perito 

Edile - o titolo equipollente e con almeno 5 anni di esperienza; 

• Coordinatori tecnici: possesso di laurea in ingegneria e/o diploma di geometra o Perito Edile - o 

titolo equipollente e con almeno 2 anni di esperienza; 

• Responsabili di laboratorio: possesso di laurea in discipline tecniche specialistiche con almeno 5 

anni di esperienza; 

• Caposquadra per prove in sito: operatore specializzato incaricato dell’esecuzione delle indagini 

in sito e del coordinamento di operatori qualificati, con comprovata esperienza nel settore per 

almeno 5 anni; 

• Operatori qualificati per le prove: comprovata esperienza nel settore per almeno 2 anni; 

• Operatori qualificati per le prove non distruttive: possesso di certificazione PND ai sensi della 

normativa UNI EN ISO 9712:2012 con livello di certificazione 2, conseguita da almeno 1 anno; 

• Operatori qualificati per le prove non distruttive: possesso da parte di almeno n. 1 operatore di 

certificazione PND ai sensi della normativa UNI EN ISO 9712:2012 con livello di certificazione 3; 

• Un saldatore munito di patentino di saldatura per acciai secondo UNI EN ISO 9606-1:2017 o altro 

equivalente per i Servizi di ripristino dei campioni di strutture in carpenteria metallica; 

• Un tecnico topografo iscritto all’albo professionale (Collegio dei Geometri oppure Ordine degli 

Ingegneri, sez. A oppure B) per i Servizi topografici. 

Le lauree in discipline tecniche specialistiche richieste sono le seguenti: ingegneria civile o geologia 

o titoli equivalenti. 

I diplomi in discipline tecniche richiesti sono i seguenti: geometra o perito edile o titoli equivalenti. 

All’atto dell’attivazione del primo CA, l’OE dovrà trasmettere, con apposita dichiarazione, i 

nominativi, i dati anagrafici, i titoli di studio e le certificazioni del personale tecnico coinvolto 

direttamente nell’espletamento dei Servizi, anche ai fini dell’accesso in cantiere. Qualora i 

nominativi, i dati anagrafici, i titoli di studio e le certificazioni del personale tecnico non fossero 

allineati a quanto previsto nel presente capitolato, il RT potrà chiedere la sostituzione delle figure 

professionali proposte: la sostituzione dovrà essere messa in atto dall’OE entro 15 giorni dalla richiesta. 

Qualora venisse richiesta l’istituzione di un laboratorio in sito, l’OE dovrà garantire la presenza 

continuativa di almeno 2 tecnici nel laboratorio stesso. Tale numero potrà essere 

incrementato/diminuito dall’OE a seguito di richiesta da parte del RT in base a specifiche esigenze. 

 Compiti e ruolo del RTOE 

L’OE dovrà nominare in sede di offerta un RTOE per ogni lotto quale referente per l'esecuzione delle 

Prestazioni e coordinatore di Servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale. 

Il RTOE avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, 

nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il RT e gli incaricati della 
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SA faranno riferimento per quanto riguarda l’attivazione, l’avanzamento e il controllo della qualità 

dei Servizi. 

Al RTOE compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da 

conseguire. L’OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del RT. 

Il RT e gli incaricati della SA faranno riferimento al RTOE per qualsiasi attività oggetto dell’AQ, in 

particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle Prestazioni.  

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente 

al RTOE e si intenderanno notificate e comunicate all’OE. 

Il RT si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RTOE nominato dall’OE. 

Ugualmente l’OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, 

che resta soggetta ad accettazione della SA. 

L’attività del RTOE sarà coadiuvata dalla presenza di n. 2 Coordinatori Tecnici per ciascun lotto, in 

analogia con quanto previsto dall’OEA, di riferimento alle specifiche Direzioni di Tronco, che saranno 

in particolare responsabili dell’integrazione delle attività e del rispetto di standard omogenei 

condivisi preventivamente con il RT. 

I Coordinatori Tecnici saranno distribuiti secondo le seguenti aree geografiche. 

Lotto 1 
1. DT1 Genova  

2. DT2 Milano 

Lotto 2 
1. DT3 Bologna - DT9 Udine 

2. DT4 Firenze  

Lotto 3 
1. DT5 Roma - DT6 Cassino 

2. DT7 Pescara - DT8 Bari 

 Esecuzione delle prove 

La SA, in accordo con il RT, valutato il programma operativo delle attività riportato nello specifico 

CA, con la frequenza che si riterrà necessaria, si coordinerà con l’OE per la previsione e l’invio delle 

categorie delle prove attese in via preliminare. 

Successivamente, il RT formalizzerà la richiesta come disciplinato al punto 11.2.5.3 del D.M. 

17/01/2018. La domanda di prove al laboratorio, in seguito definita anche “Ordine di Lavoro”, sarà 

sottoscritta dalla SA e conterrà precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da 

ciascun prelievo. 

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 

• l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

• un’identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua 

pagina, oltre al numero totale di pagine; 

• l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 

• la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 

• la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

• l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, 

con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 
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• le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 

• le modalità di rottura dei campioni; 

• la massa volumica del campione; 

• i valori delle prestazioni misurate. 

È discrezione della SA, anche secondo le necessità espresse dalla SA, richiedere la presenza in 

cantiere del laboratorio per l'esecuzione di prove singole, ovvero per l’esecuzione di più prove 

durante la stessa giornata. Qualora si rendesse necessario istituire un laboratorio in cantiere, la 

tipologia di prove da effettuare in loco, anziché nel laboratorio dell’OE dislocato in una differente 

area geografica, e quindi l’attrezzatura necessaria da prevedere al suo interno, saranno 

concordate con la SA, sulla base delle specifiche esigenze di esecuzione delle prove, fatte salve le 

attrezzature minime specificate nel successivo capitolo “Attrezzatura minima dei laboratori mobili”. 

L’area per l’allestimento dell’eventuale laboratorio di cantiere sarà messa a disposizione da parte 

della SA, in accordo con la DT competente. 

Nel caso si dovesse rendere necessario effettuare l'esecuzione contemporanea di prove diverse, 

l’OE rimane obbligato a garantire la presenza di propri tecnici e le relative attrezzature. 

In ogni caso le Prestazioni vengono riconosciute secondo il prospetto dei prezzi unitari risultante dal 

ribasso offerto dall’OE (Listini Prezzi su cui sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara).  

I Listini prezzi, di cui si rimanda all’art. 11, contengono le indagini più significative, in quanto 

maggiormente ricorrenti nell’ambito dell’attività di assesment delle opere d’arte. Qualora dal Piano 

di Indagine elaborato dall’OEA, fosse necessario eseguire indagini differenti da quelle riportate nei 

suddetti Listini prezzi, dovrà essere concordato tra OE e SA un Nuovo Prezzo, in accordo con l’art. 9.2. 

L’OE dovrà attivamente rapportarsi con il RT o con il soggetto da questa indicato per stabilire un 

piano programmato dell’esecuzione del Servizio e seguirne tutti gli sviluppi, modifiche ed integrazioni 

che l’evolvere dei lavori comporterà al piano stesso, ivi comprese le necessarie sospensioni e riprese. 

La SA inoltre avrà la facoltà di richiedere di assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio. 

Per tutte le prove di laboratorio richieste, nonché per quelle relativamente alle quali non si trovino 

prescritte speciali norme, l’OE dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica 

attenendosi agli ordini che all’uopo impartirà la SA. 

Dovranno essere emessi, per ogni Ordine di Lavoro proveniente dalla SA, n. 2 certificati relativi alle 

suddette prove come da normativa vigente, da inviare rispettivamente al RT. 

L’importo presunto include il trasporto dei provini di materiale dal cantiere al laboratorio dell’OE. Il 

trasporto dei provini di materiale dal cantiere al laboratorio dell’OE dovrà avvenire con cadenza 

almeno settimanale, fermo restando la possibilità da parte del RT di incrementare tale cadenza per 

specifiche esigenze. 

 Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove 

L’avvio di ogni campagna di indagini in sito dovrà avvenire entro 14 GNC dalla sottoscrizione del 

CA, salvo diverse e più estensive o più restrittive indicazioni da parte del RT, a seconda dell’esigenze 

esplicitate nello stesso CA. Si applicano le penali previste all’art. 5.7 per ogni giorno di ritardo 

ingiustificato. 
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In casi eccezionali di estrema urgenza, su esplicita richiesta da parte del RT, il fornitore dovrà 

garantire un tempo di pronta reperibilità non superiore a 12 o 24 ore e la SA riconoscerà un importo 

extra così specificato: 

- in caso di richiesta di esecuzione del Servizio entro le 12h dalla richiesta della SA, è prevista la 

corresponsione di un extra del 20% rispetto al costo della singola Prestazione come da prezzario 

allegato; 

- in caso di richiesta di esecuzione del Servizio entro le 24h dalla richiesta della SA, è prevista la 

corresponsione di un extra del 15% rispetto al costo della singola Prestazione come da prezzario 

allegato; 

Laddove l’OE non si attivasse entro i suddetti tempi richiesti, verranno applicate le penali previste al 

precedente art.5.7.  

Prove che non prevedono certificazioni 

I risultati delle prove richieste dovranno essere resi disponibili dall’OE al rappresentante nominato, 

entro 7 GNC dalla conclusione delle singole indagini, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di 

maturazione dei provini e di esecuzione delle prove stesse, come previsto da normativa, ove 

applicabile. 

In casi eccezionali di estrema urgenza, i risultati delle prove dovranno essere resi disponibili entro 3 

GNC dalla conclusione delle singole indagini. 

Consegna Certificati 

Il tempo massimo per il rilascio del certificato inerente alle prove da eseguirsi in laboratorio, a partire 

dalla data di presa in consegna dei campioni, è di 7 GNC, oltre ai tempi minimi necessari, previsti 

specificatamente dalle norme di riferimento, per l’esecuzione delle prove. 

Per ciascuna prova o gruppo omogeneo di prove si intende compresa e compensata nei prezzi 

pattuiti l’emissione di un certificato di laboratorio comprovante gli esiti della prova stessa, 

debitamente compilato e siglato: tutti i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 7 GNC 

dalla data di conclusione delle singole prove. 

In casi eccezionali di estrema urgenza, i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 3 GNC 

dalla data di conclusione delle singole prove. 

Le certificazioni prodotte dovranno essere trasmesse al RT via e-mail in formato pdf, entro 2 giorni 

dalla data della loro emissione, al fine di consentire alla stessa di poter procedere al riscontro dei 

risultati. 

In seguito, saranno trasmessi i certificati in originale e in copia conforme via posta ordinaria o via 

PEC. Al termine dell’attività tutti i certificati dovranno essere digitalizzati e consegnati su supporto 

digitale alla SA. Laddove emergessero non conformità, il RT dovrà dare le necessarie giustificazioni 

e porre in essere le azioni correttive. 

I rapporti di prova emessi dal laboratorio dovranno riportare i risultati ottenuti nelle varie prove con 

esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica. Questi ultimi, se richiesti, verranno inviati 

con apposita nota o relazione tecnica alla SA, facendosi carico, quest’ultima, degli oneri per la 

Prestazione aggiuntiva, previa giustificazione dell’onere aggiuntivo richiesto. 
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All’atto dei prelievi eseguiti in cantiere dovrà essere compilato dal tecnico dell’OE un rapporto 

giornaliero che indichi il numero e la tipologia delle prove eseguite, la data, il luogo, il codice della 

prova, la quantità e il corrispettivo e ogni altra informazione utile alla ricostruzione del lavoro svolto. 

Il rapporto dovrà essere compilato in duplice copia, sottoscritto dal tecnico presente in cantiere e 

da un tecnico della SA. 

 Strumenti di lavoro 

Per l’espletamento dei Servizi, l’OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i beni 

necessari e utili per lo svolgimento delle attività prescritte nei singoli CA. 

L’OE è tenuto in via obbligatoria ad operare per mezzo di strumenti elettronici specifici, che usano 

piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, nel rispetto 

della disciplina contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la provenienza e la 

sicurezza dei dati inseriti. 

L’OE dovrà inoltre produrre tutta la documentazione oggetto del Servizio sia in formato cartaceo 

(nel numero di copie richieste di volta in volta dalla SA, di cui all’art. 7.6) sia in formato digitale, in un 

formato compatibile con il pacchetto di strumenti proprietari che la SA riterrà opportuno utilizzare, 

dei quali darà comunicazione all’OE con congruo anticipo. 

Ai fini dell’espletamento dei Servizi e delle Prestazioni oggetto del CSA, l’OE dovrà avvalersi e 

garantire nel tempo di un parco mezzi e attrezzature adeguato alle specifiche attività. I corrispettivi 

previsti dall’AQ comprendono altresì l’impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie 

all’espletamento dei Servizi. 

Tutti i mezzi, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori dovranno 

presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a tutte le direttive e norme 

ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima 

dell’entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno 

autorizzati ad operare in piattaforma. L’eventuale utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE 

dovrà essere preventivamente autorizzato dal RT previa motivata richiesta scritta dell’OE. 

Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore dovrà presentare, per approvazione, al RT il “Piano di 

Impiego” di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che intende 

utilizzare. 

Il Piano di Impiego è composto dall’elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, corredato 

dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura:  

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell’Appaltatore che ne attesti la 

proprietà; 

2. marcature CE; 

3. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche; 

4. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura; 

5. eventuali autorizzazioni amministrative. 
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7.7.1 Attrezzatura specifica per l’esecuzione delle prove 

Nei casi in cui la SA richiedesse l’esecuzione di prove specifiche, l’OE dovrà garantire l’utilizzo anche 

della seguente strumentazione: 

- N.1 Georadar (GPR) con antenne doppia frequenza pari a 0.4/0.9 GHz; 

- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 2/2.5 GHz; 

- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 2/2.5 GHz; 

- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 2/2.5 GHz con software per vista 

3D; 

- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 3/4 GHz; 

- N.1 tomografo ad ultrasuoni. 

 Trasferimento di know-how 

Nel corso dell’affidamento potrà essere richiesto dalla SA all’OE di assicurare il trasferimento di 

conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale della SA o altri referenti indicati dalla SA 

stessa. 

Al termine delle attività di ogni CA, l’OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la 

documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato. 

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato resteranno di proprietà piena ed 

assoluta della SA, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come 

anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte 

che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, 

purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo. 

La documentazione prodotta dall’OE, quali relazioni e certificazioni, dovrà essere resa disponibile e 

accessibile per la SA e l’OEA. Tali elaborati dovranno essere trasmessi tramite caricamento su 

un’idonea piattaforma informatica messa a disposizione a tal scopo dalla SA e secondo le modalità 

che verranno specificate all’interno di ogni singolo CA. 



SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO E INDAGI IN SITO RELATIVI ALL’ASSESMENT DELLA SICUREZZA 

DI CAVALCAVIA E OPERE D’ARTE MINORI CON LUCE MAGGIORE DI 6 M E MINORE DI 10 M DELLA 

RETE IN ESERCIZIO IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. RICADENTI NEL TERRITORIO 

NAZIONALE 

Pagina 31 di 37 

8 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 Oneri e obblighi generali  

L’OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque 

titolo coinvolti all’espletamento delle Prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al RT 

qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere 

nell’esecuzione del CA.  

 Oneri e obblighi normativi 

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di 

durata dell’AQ, l’Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva al 

RT. È a carico dell’Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, 

il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative e regolamentari, per ogni Prestazione 

ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell’AQ e/o dei CA. 

L’Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, 

certificative e documentali richieste per l’esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di 

tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l’AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al 

risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire 

all’affidamento del Servizio ad altro operatore economico.  

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di 

continuità e per tutto il periodo di durata dell’AQ. L' Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice 

richiesta dei RT, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti. 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli 

obblighi di seguito elencati: 

• gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla 

sottoscrizione dell’AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA; 

• le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti 

per legge e nell’AQ per eseguire le Prestazioni, le spese di registrazione dell’AQ e dei CA, e tutte 

le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio. 

 Oneri e obblighi operativi e documentali 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito 

elencato: 

• costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente presenti ed 

operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già 

previsto in materia di oneri della sicurezza; 

• costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro 

sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per 

lo svolgimento dei Servizi di cui all’art. 3.4; 

• spese per la redazione degli elaborati e caricamento della documentazione sulla piattaforma 

informatica che sarà indicata dalla SA; 

• ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal RT e / o dai 

preposti dalla SA; 
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• la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura 

dell’OE avente delega per la gestione del contratto, alle riunioni periodiche e straordinarie che 

la SA e il RT convocherà e, comunque, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, al fine di 

verificare la rispondenza dell’attività di controllo in funzione delle esigenze da soddisfare con gli 

interventi oggetto dell’incarico; 

• la disponibilità dell’OE a: effettuare le prove di laboratorio in presenza di personale tecnico 

incaricato dalla SA; permettere le visite ispettive presso le proprie sedi a semplice richiesta della 

SA; produrre tutta la documentazione richiesta dalla SA stessa; 

• la messa a disposizione di uno o più laboratori mobili, completi di squadra di personale tecnico, 

su richiesta esplicita della SA. Il personale tecnico addetto all'utilizzo della strumentazione deve 

possedere la preparazione e la qualifica necessarie all'attività da svolgere; 

• perfetta conservazione e azione di tutta la documentazione, la quale potrà essere oggetto di 

controlli da parte del RT. 

Restano a carico dell’OE tutti gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali/provini/campioni 

sottoposti a prova. Il corrispettivo di cui al presente AQ include, oltre al ritiro e trasporto, tutti gli oneri 

relativi alla conservazione dei provini (in caso di calcestruzzo). 

Le Prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio 

sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilità. 

In relazione a quanto sopra l’OE, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a 

tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni del 

“Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade 

per l’Italia – Edizione giugno 2017” nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia 

del traffico che la SA ritenga di impartire anche ad integrazione della suddetta normativa. 

L’OE si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno 

rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell’esecutore in 

merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale 

sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma 

autostradale. 

L’OE sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della SA e, 

pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo 

indenne e sollevato. 

L’OE, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire 

l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il 

periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la SA a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie 

per esigenze di traffico. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’OE si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni 

in cui verranno eseguite le Prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e 

sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla SA o da altri 

Enti Gestori della viabilità. 

Sono quindi ad esclusivo carico dell’OE e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo l’OE 

ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione 
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contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico 

dell’esecutore. 

Fermo restando quanto riportato sopra, l’OE avrà l’obbligo di attenersi per l’esecuzione dei Servizi 

anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni operative 

contenute nel Sistema di Gestione Qualità che verranno fornite in sede di aggiudicazione di gara, 

che il Committente si riserva di mutuare in funzione della complessità della tipologia e caratteristiche 

del singolo CA.  

 Esecuzione del Servizio in regime di qualità 

L’OE, dovrà dare evidenza di come intende gestire i Servizi di cui all’art. 3.4, redigendo un apposito 

Piano di Qualità per la gestione del processo, in conformità alle regole della SA.  

La SA potrà eventualmente richiedere anche la redazione di specifici Piani di Controllo Qualità 

(PCQ) secondo format che verranno forniti in sede di aggiudicazione di gara. 

 Ordini di Servizio  

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all’art. 22, comma 6, D.M. 

49/2018, il Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal RT.  

Qualora le Prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara o a 

regola d'arte, il RT provvederà ad emettere Ordini di Servizio contenenti le disposizioni necessarie a 

carico dell’Appaltatore, per la correzione delle irregolarità riscontrate, salvo il riconoscimento degli 

eventuali danni subiti.  

L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli Ordini di 

Servizio del RT salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni con le modalità stabilite dal Contratto. 

 Obblighi di riservatezza 

L’OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in 

particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure. 

L’OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle Prestazioni, 

nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 

È preclusa all’OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o 

gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati 

dalla SA. 
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9 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 Modifiche dell’AQ e dei CA durante il periodo di efficacia 

Nessuna variazione può essere introdotta dall’OE in relazione a ciascun CA conseguente al presente 

AQ se non è disposta dal RT e senza che sia preventivamente approvata dalla SA. 

Non sono considerate varianti in corso d'opera le prove e/o indagini disposte dal RT, che non 

comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singolo 

CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della 

SA - decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ 

- e che non comportino un aumento dell’importo aggiudicato conseguente al presente AQ.  

L’OE è tenuto ad eseguire i variati Servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’AQ, sottoscrivendo 

per accettazione specifico atto di sottomissione e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione 

del corrispettivo relativo ai nuovi Servizi, In questi casi si provvede alla negoziazione di Nuovi Prezzi 

come previsto dall’art. 9.2. 

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite del 20% in relazione all’aumento dei Servizi 

richiesti dalla SA con riguardo allo specifico CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro 

economico tra le somme a disposizione della SA decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati 

al medesimo OE conseguenti al presente AQ che non comportino un aumento dell’importo 

aggiudicato conseguente al presente AQ, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo 

al CA principale. 

Con riferimento alle attività di indagine, la rideterminazione del corrispettivo può avvenire nel caso 

di necessità di variazioni sostanziali che comportino una modifica del ± 20% del valore pattuito in CA. 

 Prezzi applicabili alle Prestazioni variate e Nuovi Prezzi  

Le eventuali variazioni quantitative delle Prestazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi 

di contratto determinati in sede di gara. 

Per le attività di indagine che si rendessero necessarie e i cui prezzi non sono ricompresi negli elenchi 

posti a base di gara, si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi, prendendo ove possibile a 

riferimento gli elenchi prezzi ANAS pubblicati, mediante apposito verbale di concordamento, come 

previsto dall’art. 22, comma 5, D.M. 49/2018.  

La formazione di NP per tali fattispecie potrà avvenire anche in sede preliminare alla stipula del CA 

e quindi: 

• nel caso in cui nella RDS il RT preveda Prestazioni per cui occorre un NP; 

• nel caso in cui nella PT l’OE intendesse proporre una Prestazione diversa da quelle previste per 

cui occorre un NP. 

Nel primo caso l’OE si limiterà a proporre i NP richiesti dalla SA, nel secondo dovrà anche corredare 

la proposta di NP con una breve relazione giustificativa circa i vantaggi (economici, temporali e 

tecnici) che l’introduzione della nuova attività comporta. 

I Nuovi Prezzi dovranno in ogni caso, dove possibile, essere formulati in analogia a quelli contrattuali. 
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Per quanto concerne le Prestazioni remunerate con tariffa giornaliera, nel caso di introduzione di 

figure professionali non previste in fase di offerta ed opportunamente giustificate da parte dell’OE in 

caso di proposta, il relativo costo giornaliero sarà determinato in relazione al relativo livello 

professionale attraverso l’interpolazione dei costi unitari delle figure previste ad esso più assimilabili. 
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10  RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

 Risoluzione dei singoli CA 

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell’OE, senza obbligo di alcuna ulteriore 

motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: 

• qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci 

per cento) dell’importo netto del CA; 

• per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all’art. 5.8; 

• in caso di sospensione arbitraria del Servizio come da art. 6.2; 

• il mancato adempimento di quanto previsto all’art. 8.1. 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali 

maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi 

di penali che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in ragione 

dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché 

rivalersi sulla cauzione definitiva. 

 Risoluzione dell’AQ 

La SA può risolvere l’AQ per grave inadempimento dell’OE, senza obbligo di alcuna ulteriore 

motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: 

• qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, che 

cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto dell’Accordo Quadro; 

• qualora siano applicate, ad almeno la metà dei CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, 

di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto di un singolo CA anche se non 

concorre il raggiungimento del valore del 10% dell’AQ. Tale condizione si applica quando il 

numero di CA attivati supera i 10 contratti; 

• qualora siano risolti, per le condizioni di cui all’art. 10.1, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a 

prescindere dall’ammontare delle penali. 

In caso di risoluzione dell’AQ, la SA si riserva di consentire l’ultimazione dei Servizi ancora in essere in 

virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti. 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese le eventuali 

maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi 

di penali che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in ragione 

dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché 

rivalersi sulla cauzione definitiva. 
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11 ALLEGATI  

Come indicato nell’oggetto del presente capitolato, l’elenco delle prove e indagini che l’OE di 

regola potrà essere chiamata a svolgere è contenuto negli elenchi prezzi allegati al disciplinare di 

gara. I documenti allegati al presente CSA sono i seguenti: 

• Allegato 01 - Listino prezzi per prove-rilievi-ripristini; 

• Allegato 02 - Listino prezzi per nolo a caldo di mezzi speciali; 

• Allegato 03 - Listino prezzi segnaletica 2021; 

• Allegato 04 - T-IT-PPR1-GEO-003-Rev0 Ntda Indagini in sito; 

• Allegato 05 - T-IT-PPR1-GEO-004-Rev0 NTdA Prove laboratorio; 

• Allegato 06 - T-PO-PPR1-PNT-005-Rev2_ Procedure di esecuzione e modalità di restituzione 

indagini conoscitive; 

• Allegato 07 – Tipologici di ripristino; 

• Allegato 08  - DUVRI_Prove e indagini per assessment; 

• Allegato 09 - Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1; 

• Allegato 10 - Linee Guida Sicurezza Operatore su Strada_rev06_2016. 


