
Allegato - Determinazione corrispettivi

Importo complessivo appalto 3.328.254,53 €

Lotto  Importo lavori  Descrizione Opere ID opere Descrizione
Corrispondenza 

L. 143/49

 Grado di 

complessità (G) 

 Taglio medio interventi 

(V) 
 Importo per classe 

Prestazioni

DM 17/06/2016

Corrispettivo netto

(CP)

Spese e 

oneri %

Corrispettivo (CP) + 

Spese (S)
di cui CSP

 CP+S per n° medio presunto 

interventi 
di cui CSP

INDAGINI

(di cui oneri per la sicurezza)

TOTALE LOTTO

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti meccanici 

di distribuzione fluidi - Impianto solare 

termico

III/b 0,85 400.000,00 € 1.600.000,00 €

QbII.01, QbII.05, QbII.07, 

QbII.08, QbII.09, QbII.12, 

QbII.13, QbII.17, QbII.19.

Da QbIII.01 a QbIII.07.

28.538,76 € 25,000% 35.673,45 € 3.715,98 € 142.693,79 € 14.863,94 €

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente - 

singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice

III/c 1,15 1.333.333,33 € 16.000.000,00 €

QbII.01, QbII.05, QbII.07, 

QbII.08, QbII.09, QbII.12, 

QbII.13, QbII.17, QbII.19.

Da QbIII.01 a QbIII.07.

95.387,40 € 24,792% 119.035,53 € 12.530,06 € 1.428.426,32 € 150.360,66 €

IA.04

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, a 

corredo di edifici e costruzioni complessi - 

cablaggi strutturati - impianti in fibra 

ottica - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo 

complesso

III/c 1,30 1.000.000,00 € 8.000.000,00 €

QbII.01, QbII.05, QbII.07, 

QbII.08, QbII.09, QbII.12, 

QbII.13, QbII.17, QbII.19.

Da QbIII.01 a QbIII.07.

86.216,24 € 25,000% 107.770,29 € 11.344,24 € 862.162,36 € 90.753,93 €

T.02

Reti locali e geografiche, cablaggi 

strutturati, impianti in fibra ottica, 

Impianti di videosorveglianza, controllo 

accessi, identificazione targhe di veicoli 

ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

- 0,70 600.000,00 € 4.800.000,00 €

QbII.01, QbII.05, QbII.07, 

QbII.08, QbII.17, QbII.19.

Da QbIII.01 a QbIII.07.

26.819,98 € 25,000% 33.524,98 € 4.138,89 € 268.199,85 € 33.111,09 €

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a due 

anni.

I/g 0,95 200.000,00 € 1.600.000,00 €

QbII.01, QbII.05, QbII.07, 

QbII.08, QbII.09, da QbII.12 

a QbII.17, QbII.19.

Da QbIII.01 a QbIII.07.

19.677,22 € 25,000% 24.596,53 € 2.512,41 € 196.772,22 € 20.099,31 €

Importo lavori totale 32.000.000,00 € 32.000.000,00 € Importo CP+S totale 2.898.254,53 € 309.188,93 € 430.000,00 € 3.328.254,53 €

Servizi di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l’Italia S.p.A.

L’importo a base di gara dei servizi di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”. Ai fini esclusivi del calcolo della base di gara sono stati considerati il taglio medio degli interventi e le prestazioni 

indicati nelle relative colonne. La SA si riserva di richiedere prestazioni differenti, nell'ambito delle famiglie PROGETTAZIONE b.I) b.II) e b.III). In relazione ad opere non riconducibili a categorie e/o a prestazioni indicate nel presente allegato, per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali interventi nelle Richieste di Servizio 

e nei Contratti Attuativi che indicheranno di volta in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016. L'importo a base di gara delle indagini pre-progettuali è stato calcolato forfettariamente pari al 10% dell'importo lavori.

3.328.254,53 €Lotto unico 32.000.000,00 €
Manutenzioni evolutive e/o 

nuove installazioni di impianti

430.000,00 €

(110.844,12 €)


