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Acronimi e definizioni 
Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito 

nell’ambito del Contratto Quadro e nei documenti contrattuali di cui alla seguente tabella. 

 

Committente Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) 

OE 
Operatore economico (anche Contraente), soggetto aggiudicatario con cui è 

stipulato il Contratto Quadro 

RUP 
Responsabile Unico del Procedimento, per contratti stipulati nel regime del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

RTC 
Responsabile tecnico del Contratto Quadro, per contratti stipulati in regime 

privatistico 

CSA Capitolato Speciale d’Appalto 

Gruppo di lavoro Persone fisiche che l’OE impiega per lo svolgimento del Servizio 

Servizio Servizio, oggetto del presente Contratto Quadro, fornito dall’OE 

CQ Contratto quadro 

Ordinativo 
Disposizione della Committente con la quale viene attivato l’OE per 

l’esecuzione del Servizio 

GNC Giorni naturali e consecutivi 

NC Non conformità 

OdS Ordine di servizio 

DL Direttore dei Lavori 

CSE Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze 

SAL Stato avanzamento lavori 

SIL Stato interno lavori 

DAC Determina a contrarre 

RDA Richiesta di acquisto 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

MIMS Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
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1. Natura e oggetto del Contratto Quadro 

1.1. Oggetto del Contratto Quadro 
L’affidamento è finalizzato a mettere a disposizione della struttura Ingegneria degli Impianti differenti servizi, 

fra i quali quelli di supporto alle attività del RUP/RTC durante le fasi di programmazione, progettazione ed 

esecuzione degli interventi, supporto al RUP/RTC per l’ottenimento delle autorizzazioni dagli Enti, esecuzione 

delle verifiche/controlli sull’attività del DL previste in capo al RUP/RTC, supporto per la redazione di perizie 

di varianti, supporto per la verifica della progettazione e altre attività tecnico-amministrative. 

 

1.2. Durata del Contratto Quadro 
La durata del Contratto Quadro è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, al netto di eventuali 

proroghe che la Committente si riserva di ordinare, secondo quanto meglio disciplinato nello schema di 

Contratto Quadro. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto 

Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente. 

 

1.3. Ammontare del Contratto Quadro 
Il plafond del Contratto Quadro è indicato nella richiesta di offerta. Esso è stato determinato secondo quanto 

riportato nella tabella Z-1 del DM 17/06/2016 relativa alle categorie d’opera e alle corrispondenti classi e 

categorie ex L. 143/49 e DM 18/11/1971. 

Non è previsto alcun minimo garantito per l’OE. 

 

2. Normativa di riferimento 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra ASPI e l’OE. 

L’OE, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e osservare tutti i 

regolamenti, le norme, le prescrizioni delle Autorità competenti in materia di contratti di lavoro, di sicurezza 

ed igiene sul lavoro e di quanto altro possa interessare l’appalto. 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Quadro è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed 

incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nei documenti contrattuali, 

nonché di tutte le disposizioni normative vigenti. 

A titolo meramente indicativo, le norme di riferimento sono: 

a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 

b) D.M. 17 giugno 2016 (“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 

50 del 2016”); 

c) D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (“Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione”); 

d) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (“Regolamento”), nelle parti ancora in vigore. 
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3. Descrizione e modalità di esecuzione dei servizi 

3.1. Servizio di supporto al RUP/RTC 
Il Contratto Quadro in oggetto prevede per la Committente la possibilità di attivare un servizio di supporto al 

RUP/RTC che consta delle attività elencate nei paragrafi che seguono. Tale servizio sarà attivato per 

commessa, e avrà una durata corrispondente alla stessa, a partire dallo studio di fattibilità fino all’avvenuto 

collaudo degli interventi. 

È necessario che il personale individuato per il supporto su una commessa rimanga lo stesso per tutta la 

durata dello sviluppo della stessa. La sostituzione della risorsa da parte dell’OE dovrà essere approvata dalla 

Committente. 

Per ulteriori dettagli delle prestazioni, dei tempi e dei corrispettivi economici si rimanda alle previsioni di cui 

al presente capitolato oltre che dei singoli ordinativi. 

 

3.1.1. Supporto nell’avvio dell’iniziativa 

L’OE dovrà supportare il RUP/RTC per la stima della base d'asta dell’attività principale, la redazione di un 

cronoprogramma preliminare e il calcolo dei corrispettivi per gli affidamenti dell'incarico di progettazione e 

delle indagini pre-progettuali. 

 

3.1.2. Supporto durante le indagini pre-progettuali 

L’OE dovrà supportare il RUP/RTC durante la programmazione di dettaglio per l’espletamento delle indagini, 

da cui si evincano livelli di copertura e di approfondimento rispetto alle esigenze del progetto, metodiche 

utilizzate, limiti e tolleranze delle stesse. Si riporta di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, delle possibili attività oggetto del servizio, da doversi eventualmente espletare in funzione delle 

necessità specifiche dell’opera, del contesto e della fase progettuale di cui trattasi. In generale le attività di 

supporto riguardano il coordinamento e la pianificazione di: 

- rilievi celerimetrici; 

- indagini geofisiche e sismiche;  

- indagini geognostiche, comprensive delle prove in sito e delle analisi di laboratorio necessarie; 

- rilievi e prove strutturali su opere d’arte esistenti; 

- indagini geologiche-idrogeologiche-geomeccaniche; 

- verifiche elettriche, elettro meccaniche, misurazioni di terra, etc.; 

- sopralluoghi. 

L’OE dovrà inoltre supportare il RUP/RTC nella redazione di DUVRI, sia a partire da modelli predisposti dalla 

Committente che ex-novo, qualora le attività non fossero già ricomprese in tali modelli. 

 

3.1.3. Supporto durante la fase di progettazione 

Durante la fase di progettazione, i servizi di supporto espletati dall’OE dovranno riguardare tutte quelle 

attività in capo al RUP/RTC come fornire indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli 

obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, 

fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al 

fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Inoltre, in relazione alle 
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caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, l’OE dovrà supportare i RUP/RTC per promuove e definire 

le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle 

attività di progettazione e la stima dei corrispettivi da inserire nel quadro economico. L’OE dovrà inoltre 

supportare il RUP/RTC nella redazione di DUVRI, sia a partire da modelli predisposti dalla Committente che 

ex-novo, qualora le attività non fossero già ricomprese in tali modelli. 

 

3.1.4. Supporto nei rapporti con enti terzi 

Il servizio prevede l’assistenza nell’iter approvativo del progetto, fino all’ottenimento da parte di enti terzi di 

tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie. Nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

il servizio di assistenza progettuale e tecnica nei rapporti con gli enti terzi è applicabile: 

- durante lo svolgimento dei controlli sulla progettazione; 

- in caso di istruttorie finalizzate all’approvazione da parte di enti terzi dell’intero progetto o di parti di 

esso (e.g.: ministeri, sovrintendenza, enti gestori di pubblici Servizi, enti locali); 

Il servizio di cui al presente articolo consiste in via esemplificativa e non esaustiva: 

- nella partecipazione attiva alle riunioni e incontri con gli enti; 

- nella comprensione delle esigenze manifestate da tali enti in relazione al progetto in esame; 

- nello studio e nella proposta di soluzioni alternative a quelle di progetto, qualora richieste; 

- nel recepimento di prescrizioni e modifiche da apportare al progetto; 

- nella redazione di elaborati volti ad ogni approfondimento o maggiore dettaglio richiesto dagli enti; 

- nella elaborazione di elaborati atti ad illustrare il progetto ed i suoi aspetti singolari eventualmente 

anche in forma divulgativa di immediata efficacia comunicativa. 

 

3.1.5. Supporto durante la fase di affidamento 

Durante la fase di affidamento, l’OE dovrà supportare il RUP/RTC nelle attività di seguito riportate, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 

- l’individuazione e la scelta strategica della più opportuna procedura di gara da adottare; 

- supporto nella predisposizione di tutta la documentazione di gara per l’avvio della stessa e il 

necessario supporto tecnico (dalla stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste di 

chiarimento e comunicazioni, alla verifica dei requisiti); 

- assistenza nei rapporti tra la Committente e i professionisti e la gestione dei procedimenti verso altre 

Amministrazioni (Comuni, Soprintendenze, etc.); 

- supporto per le verifiche inerenti a offerte anormalmente basse. 

 

3.1.6. Supporto durante la fase di esecuzione 

Il RUP/RTC, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione 

degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in 

particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di 

esecuzione previsti nel Contratto Quadro e la qualità delle prestazioni. L’OE dovrà supportare il RUP/RTC 

nelle attività di seguito riportate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- supporto durante l’avvio dell’esecuzione e consegna dei lavori; 

- tenuta degli atti contabili e amministrativi, compresa la contabilità finale; 
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- monitoraggio dell’andamento delle commesse (SAL, SIL, etc.); 

- eventuale sospensione e ripresa dei lavori; 

- proroghe e penali; 

- danni e sinistri; 

- subappalti; 

- recesso e risoluzione del Contratto Quadro; 

- perizie di variante; 

- riserve / controversie; 

 

3.1.7. Supporto nei rapporti con DL e CSE 

I servizi di supporto previsti dal seguente affidamento riguardano anche tutte quelle attività in capo al 

RUP/RTC per la supervisione e coordinamento della DL e CSE. A mero titolo esemplificativo, i servizi di 

assistenza riguardano: 

• controllo dei rapporti sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni; 

• analisi sulle eventuali modifiche e varianti avvenute nei contratti in coro di esecuzione, analizzando i 

motivi e condizioni; 

• supporto durante la fase di analisi di eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono 

influire sull’esecuzione dei lavori; 

• organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento; 

• collaborazione con il RUP/RTC nel controllo documentale inerente al rispetto delle normative di 

sicurezza nelle diverse fasi di progettazione. 

 

3.1.8. Altre attività tecnico-amministrative 

L’assistenza al RUP/RTC prevede anche tutte le attività tecnico-amministrative alle quali lo stesso deve 

adempire per portare a completo compimento l’iniziativa. Tali attività riguardano, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

 la predisposizione e l’inoltro delle notifiche preliminari; 

 la predisposizione della documentazione tecnica propedeutica all’attivazione delle procedure di gara 

per contratti o accordi quadro (schemi di Contratto Quadro, capitolati, disciplinari, elenchi prezzi, 

etc.); 

 la gestione dei rapporti con i fornitori, appaltatori, e con le Linee interne coinvolte nel processo; 

 la predisposizione di pratiche per titolo abilitativo edilizio, deposito presso Genio Civile, 

autorizzazione paesaggistica, deposito progetto impianti, etc. 

 la generazione del budget e la pianificazione economica della commessa; 

 la predisposizione degli atti necessari per l’avvio delle procedure pubbliche (determina a contrarre, 

nota tecnica) 

 l’avanzamento amministrativo e contabile dei contratti; 

 il monitoraggio attuato mediante la produzione di report periodici dell'iniziativa, destinati a vari 

stakeholder e includenti l'aggiornamento del cronoprogramma, dei dati economici, delle attività 

completate e delle eventuali criticità; 

 tutti gli adempimenti normativi, anche non precedentemente citati; 

 le comunicazioni inerenti all’andamento dei lavori, sicurezza, etc. 
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3.2. Servizio di verifica della progettazione 
Il Contratto Quadro in oggetto prevede per la Committente la possibilità di attivare un servizio di verifica, ai 

sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, di progetti esecutivi in ambito impiantistico. Il servizio richiesto riguarda 

pertanto la verifica della documentazione completa di progetto, comprensiva della documentazione inerente 

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Piano di sicurezza e coordinamento). È da 

considerarsi incluso nella documentazione ogni elaborato predisposto per il rilascio dei pareri e autorizzazioni 

da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile, 

nonché per garantire l’ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto 

previsto dalla normativa applicabile al caso di specie. 

La verifica dovrà essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali e non “a campione”. Delle attività 

di verifica svolte dovrà essere data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche. In particolare, l’OE dovrà 

consegnare ad ASPI, su supporto informatico in formato PDF ed editabile (oltre che su copia cartacea, qualora 

richiesto), almeno un Rapporto Intermedio (in caso di invii parziali di progetto da parte di ASPI dovrà essere 

previsto un Rapporto Intermedio per ogni invio parziale), a conclusione della verifica degli elaborati 

progettuali, contenente le eventuali osservazioni specifiche per ogni elaborato. Il Rapporto intermedio dovrà 

essere consegnato ad ASPI entro 14 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione, da parte dell’OE, 

degli elaborati progettuali. In considerazione della complessità dei progetti da verificare e delle esigenze della 

Committente, è possibile definire all’interno degli specifici ordinativi differenti termini di consegna, concordati 

tra le parti. 

Il Rapporto Intermedio sarà trasmesso da ASPI al Progettista, il quale dovrà formulare per iscritto le proprie 

considerazioni da inviare a ASPI. 

Le considerazioni del Progettista saranno eventualmente esaminate in contraddittorio con l’OE, con gli 

Esperti di riferimento e il RUP, su proposta di quest’ultimo. 

È onere dell’OE, nell’ambito della stesura del rapporto finale, procedere alla verifica di eventuali elaborati 

modificati dal Progettista per risolvere i rilievi contenuti nel rapporto intermedio ed eventualmente discussi 

nell’ambito del/i contraddittorio/i. 

A conclusione dell’iter di verifica, dovrà essere trasmesso alla Committente il Rapporto conclusivo 

contenente le risposte del gruppo di verifica alle considerazioni del progettista che esprima sinteticamente il 

risultato delle valutazioni analitiche firmato dall’OE, nei modi e nei tempi indicati nel prosieguo; nel 

documento vanno riportate le risultanze dell’attività svolta ed attestata l’avvenuta verifica del progetto. 

Il Rapporto conclusivo dovrà essere inviato ad ASPI entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

ricezione, da parte dell’OE, delle considerazioni del progettista e degli eventuali elaborati modificati dallo 

stesso a valle del/i contraddittorio/i. In considerazione della complessità dei progetti da verificare e delle 

esigenze della Committente, è possibile definire all’interno degli specifici ordinativi differenti termini di 

consegna concordati tra le parti. 

 

3.3. Consulenza legale 
Fra le attività accessorie, qualora rientrante nell’offerta tecnica del Contraente, il Contratto Quadro includerà 

la possibilità di attivare una consulenza legale, fornita da specialista in materia di appalti, contrattualistica e 

sicurezza sul lavoro. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere annoverate come attività di supporto di natura 

legale, la gestione dei casi di risoluzioni, recessi e proroghe contrattuali, applicazione di penali, analisi delle 

eventuali riserve iscritte dall’appaltatore, ecc… 

 

4. Modalità di attivazione 
Per l’attivazione di servizi singoli o multipli compresi nell’oggetto del Contratto Quadro, la SA provvede 

all’emissione di un ordinativo. 

L’ordinativo conterrà almeno le seguenti informazioni: 

1. l’oggetto della prestazione ove è specificata la commessa, il relativo importo dei lavori e il set di 

servizi attivato, con eventuale descrizione di dettaglio delle singole prestazioni; 

2. la programmazione delle attività o le sole milestone e termine finale, a seconda del servizio; 

3. l’importo della prestazione, con riferimento all’elenco prezzi; 

4. eventuali specifiche tecniche per l’attuazione del servizio, comprensive di eventuali ulteriori 

prescrizioni rispetto a quanto del presente capitolato; 

Al ricevimento dell’ordinativo, l’OE provvede senza indugio a restituire l’atto firmato per accettazione 

unitamente al materiale eventualmente richiesto dalla Committente, ovvero formula eventuali osservazioni 

o deduzioni entro e non oltre 5 GNC. Trascorso tale termine, iniziano a decorrere i termini meglio descritti 

nel successivo articolo 7. 

 

5. Molteplicità dei servizi e struttura organizzativa 

5.1. Coordinatore tecnico 
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente Contratto Quadro, il Contraente dovrà comunicare alla Committente il nominativo, 

completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Coordinatore (referente) tecnico nonché 

il riferimento telefonico e di posta elettronica; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e 

controllo delle prestazioni oggetto del Contratto Quadro. 

Il Coordinatore indicato dal Contraente è inteso come il referente per qualsiasi esigenza della committente, 

al quale verranno attribuite le responsabilità di coordinamento dell’intero gruppo di lavoro e di integrazione 

tra le varie prestazioni specialistiche.  

 

Coordinatore (referente) tecnico: 

 Laurea magistrale (o quinquennale) in Ingegneria o Architettura, conseguita secondo gli 
ordinamenti didattici vigenti o previgenti; 

 Abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni, iscrizione al relativo albo 
professionale. 
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5.2. Risorse per servizi di supporto al RUP/RTC 
La Committente potrà richiedere l’esecuzione di servizi di supporto al RUP/RTC per un massimo di 50 

commesse in parallelo. L’OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente tutte le relative attività, 

disponendo in organico di 18 risorse, da attivare progressivamente in funzione delle richieste. 

È ammesso che una singola risorsa possa eseguire servizi di supporto al RUP/RTC fino ad un importo di 

130.000 €/anno, con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara; sono fatte salve disposizioni differenti 

da parte della Committente. Ad esempio, la risorsa sarà considerata satura qualora dedicata al supporto 

completo al RUP su n°1 commessa da 20 M€1 (153.031 €2) oppure su n°2 commesse da 5 M€1 (2 x 50.206 €2) 

e n°1 da 3 M€1 (33.264 €2). 

È necessario che il personale individuato per il supporto su una commessa rimanga lo stesso per tutta la 

durata dello sviluppo della stessa. La sostituzione della risorsa da parte dell’OE dovrà essere approvata dalla 

Committente. 

 

Risorsa di supporto al RUP: 

 Diploma tecnico (ovvero Laurea di I livello o triennale in discipline tecnico-scientifiche) 

 Abilitazione all’esercizio della professione 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni (ovvero 2 anni qualora in possesso di Laurea di I livello o 
triennale in discipline tecnico-scientifiche) calcolati a partire dalla data di pubblicazione del 
Bando maturata in attività di supporto al RUP e/o direzione di lavori pubblici 

 

5.3. Risorse per servizi di verifica della progettazione 
La Committente potrà richiedere l’esecuzione in parallelo di un massimo di n. 20 servizi di verifica della 

progettazione ex art. 26 del codice, l’OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente tutte le 

relative attività. 

L’OE si impegna a mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio di verifica della progettazione un 

Gruppo di lavoro adeguatamente strutturato per lo svolgimento del servizio, impiegando figure professionali 

esperte nei settori degli impianti, delle strutture, della sicurezza e più in generale della verifica della 

documentazione e della congruità economica del progetto. 

Nel dettaglio, ai fini dell’espletamento del servizio in oggetto, l’OE dovrà dichiarare i nominativi che 

compongono il gruppo di lavoro dedicato all’espletamento dell’incarico, composto da figure professionali in 

possesso di qualifiche riconosciute e comprovati livelli di esperienza. In considerazione della complessità dei 

progetti da verificare e delle esigenze della Committente, sarà possibile definire, all’interno degli specifici 

Ordinativi, differenti composizioni e figure professionali dedicate alla verifica del singolo progetto. 

Di seguito l’elenco delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio in oggetto: 

 

 
1 Valore della base d'asta dell'attività principale della commessa 
2 Importo del servizio di supporto completo al RUP corrispondente 
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1. Responsabile tecnico / Verificatore di progetto: 

 Laurea magistrale (o quinquennale) in Ingegneria o Architettura, conseguita secondo gli 
ordinamenti didattici vigenti o previgenti; 

 Abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni, iscrizione al relativo albo 
professionale. 

 

2. Esperto tecnico impiantista dedicato all’area dei sistemi elettrici, illuminotecnica e fotovoltaico: 

 Diploma tecnico   

 Iscrizione all’albo nazionale dei periti industriali; 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nella progettazione di impianti d'illuminazione (stradale / galleria), sull’impiantistica 
elettrica e speciale (gruppi statici di continuità, gruppi elettrogeni, quadri generali di 
distribuzione elettrica, fotovoltaico). 

 

3. Esperto tecnico impiantista dedicato all’area climatizzazione: 

 Diploma tecnico  

 Iscrizione all’albo nazionale dei periti industriali; 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando anni 
maturata nella progettazione di impianti di climatizzazione (centrali termiche, pompe di calore, 
chiller, split/multisplit e fan coil) e unità di trattamento aria. 

 

4. Esperto tecnico impiantista dedicato all’area esazione: 

 Diploma tecnico  

 Iscrizione all’albo nazionale dei periti industriali; 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nella progettazione di sistemi di esazione in ambito stradale. 

 

5. Esperto tecnico impiantista dedicato all’area gallerie: 

 Diploma tecnico  

 Iscrizione all’albo nazionale dei periti industriali; 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nella progettazione di impianti di illuminazione, ventilazione e pressurizzazione in 
gallerie stradali e autostradali. 
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6. Esperto tecnico impiantista dedicato all’area automazione e sensoristica: 

 Diploma tecnico  

 Iscrizione all’albo nazionale dei periti industriali 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nella progettazione di sistemi di automazione a servizio delle infrastrutture. 

 

7. Esperto tecnico impiantista dedicato all’area telecomunicazioni: 

 Diploma tecnico  

 Iscrizione all’albo nazionale dei periti industriali 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nella progettazione di impianti di telecomunicazioni (apparati e reti dati, impianti 
radiofrequenza). 

 

8. Esperto tecnico professionista antincendio: 

 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno come Professionista antincendio (art. 16 D.Lgs. 
139/2006 e D.M. 05/08/2011); 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nella progettazione di impianti di sicurezza antincendio, preferibilmente a servizio di 
opere infrastrutturali. 

 

9. Esperto tecnico Ingegnere civile strutturista: 

 Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile o Laurea tecnica equiparata o equipollente; 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri Sezione A; 

 Esperienza lavorativa di almeno 10 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nella caratterizzazione geomeccanica dei materiali e nella definizione di campagne di 
indagine geognostica, nella progettazione di strutture, opere d’arte, opere di 
sostegno/consolidamento, opere di fondazione ed opere in sotterraneo di progetti 
infrastrutturali. 

 

10. Esperto tecnico Geologo: 

 Laurea magistrale o quinquennale in scienze geologiche o Laurea tecnica equiparata o 
equipollente; 

 Iscrizione all’Ordine dei Geologi Sezione A; 
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 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata nello studio delle problematiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche 
connesse alla realizzazione di infrastrutture stradali complesse. 

 

11. Esperto tecnico in fasizzazione, cantierizzazione e programmazione lavori: 

 Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o Laurea tecnica equiparata o equipollente o 
diploma perito o geometra; 

 Esperienza lavorativa di almeno 5 anni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando 
maturata preferibilmente all’interno di imprese o Direzioni Lavori, nella redazione di progetti di 
cantierizzazione, nella programmazione dei lavori, nella lottizzazione e suddivisione in fasi 
esecutive di cantieri in presenza di traffico (viario o ferroviario). 

 

12. Esperto tecnico Coordinatore della Sicurezza: 

 Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 comma 1, lett. a e b; abilitazione 
all’esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale competente, ovvero presso i 
registri professionali dello Stato di provenienza; 

 Possesso dell’attestato di cui all’art. 98 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di 
legge; 

 Aver eseguito negli ultimi 10 anni, calcolati a partire dalla data di pubblicazione del Bando, il ruolo 
di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione relativamente ad opere infrastrutturali, 
caratterizzate da progetti di cantiere in presenza di traffico. 

 

È ammesso che lo stesso soggetto ricopra più ruoli professionali tra quelli sopra indicati. 

In relazione al numero effettivo di servizi da gestire contemporaneamente e della complessità tecnico-

economica dei lavori, laddove l’OE ne facesse richiesta la Committente potrà accogliere o meno una 

razionalizzazione delle risorse sopra indicate. 

L’OE si impegna, inoltre, a indicare il nominativo del Responsabile Tecnico dell’Organismo di Ispezione, quale 

soggetto responsabile dell’attività di verifica e del coordinamento del Gruppo di lavoro, nonché 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il Responsabile tecnico dovrà adottare tutti i 

provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di lavoro, nonché 

partecipare alle riunioni che si terranno a seguito di convocazione della Committente e a quelle che si 

renderanno eventualmente necessarie. 

 

6. Disciplina economica del Contratto Quadro 
Il Servizio verrà remunerato attraverso l’applicazione dell’elenco prezzi allegato a cui verrà applicato il ribasso 

offerto in sede di gara. 
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In particolare, per quanto riguarda l’attività di supporto al RUP/RTC, il Contratto Quadro prevede la possibilità 

di attivare “pacchetti” per commessa, includenti tutti i servizi descritti nell’articolo 3.1 (voci PAC in EP), 

ovvero di attivare la singola prestazione di supporto puntuale (voci SUP in EP). 

Il prezzo unitario del pacchetto di supporto al RUP verrà stimato, come da tabelle dei corrispettivi di cui al 

D.M. 17 giugno 2016, sulla base del valore della base d'asta dell'attività principale della commessa, 

selezionando le prestazioni QaI.03, QbI.19, QbII.26. QbIII.08, QbIII.10, QbIII.11, QcI.13 (per un parametro Q 

pari ad un totale di 0,14) e fissando il parametro G pari a 1,15, valore ritenuto rappresentativo delle categorie 

impiantistiche e strutturali di riferimento. Il prezzo includerà spese e oneri accessori valutate come da art. 5 

del D.M. Per il pacchetto relativo al supporto al RTC (affidamenti in regime privatistico) è prevista 

l’applicazione di una riduzione del 25% rispetto a quello di supporto al RUP. 

I prezzi unitari delle prestazioni di supporto puntuale sono invece stati stimati in EP tenendo conto 

dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con 

riferimento ai costi orari di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2016. Essi non terranno conto del valore della 

base d'asta dell'attività principale della commessa. 

La consulenza legale, fornita da specialista in materia di appalti, contrattualistica e sicurezza sul lavoro, verrà 

corrisposta ad ore. 

Il prezzo unitario della verifica della progettazione verrà stimato, come da tabelle dei corrispettivi di cui al 

D.M. 17 giugno 2016, sulla base del valore della base d'asta dell'attività principale della commessa, 

selezionando le prestazioni QbI.20 o QbII.27 o QbIII.09 (in relazione al livello richiesto) e fissando il parametro 

G pari a 1,15, valore ritenuto rappresentativo delle categorie impiantistiche e strutturali di riferimento. Il 

prezzo includerà spese e oneri accessori valutate come da art. 5 del D.M. 

Gli importi sono da intendersi omnicomprensivi e non potranno essere richiesti rimborsi e/o indennizzi per 

eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l’erogazione dei servizi. 

 

Il corrispettivo verrà liquidato secondo le seguenti modalità, fatti salvi accordi differenti fra Committente e 

Contraente: 

 Per i pacchetti di supporto completo al RUP per commessa, secondo stati di avanzamento di valore 

progressivo: 

o 5 % all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, laddove previsto; 

o 20 % all’approvazione del progetto definitivo, laddove previsto; 

o 15 % all’approvazione del progetto esecutivo; 

o 10 % alla consegna dei lavori (o all’avvio dell’esecuzione del contratto dell'attività principale 

della commessa); 

o 20 % alla produzione del SAL che supera il valore del 50% del contratto dell'attività principale 

della commessa; 

o 20 % all’ultimazione dell'attività principale della commessa; 

o Saldo finale ad avvenuto collaudo, laddove previsto. 

o Laddove per una commessa la progettazione sia sintetizzata in due od un unico livello, il 

valore corrispondente ai livelli omessi verrà liquidato al raggiungimento della milestone 

successiva. 

 per i servizi di supporto puntuale e la consulenza legale, secondo stati di avanzamento bimestrali; 
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 per i servizi di verifica, a saldo finale alla produzione del rapporto conclusivo. 

 

7. Disciplina temporale del Contratto Quadro 
In generale, l’OE dovrà attivarsi senza indugio, assicurando tempi di consegna tali da garantire il rispetto delle 

principali milestone della commessa. Qualora a causa dell’inadempienza dell’OE agli obblighi contrattuali 

dovessero prodursi ritardi nel raggiungimento delle suddette milestone3, egli incorrerà nelle penali di cui al 

successivo articolo 8.3. 

In particolare: 

 Per i pacchetti di supporto completo al RUP per commessa, l’OE dovrà produrre la stima della base 

d'asta e del cronoprogramma preliminare entro e non oltre 8 GNC. Il cronoprogramma definirà le 

seguenti milestone: 

o approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, laddove previsto; 

o approvazione del progetto definitivo, laddove previsto; 

o approvazione del progetto esecutivo; 

o consegna dei lavori (o all’avvio dell’esecuzione del contratto dell'attività principale della 

commessa); 

o raggiungimento del valore del 50% del contratto dell'attività principale della commessa; 

o ultimazione dell'attività principale della commessa; 

o collaudo, laddove previsto. 

 per i servizi di supporto puntuale e la consulenza legale, l’OE dovrà rispettare i termini indicati 

nell’elenco prezzi allegato; 

 per i servizi di verifica, l’OE dovrà consegnare ad ASPI il Rapporto intermedio entro 14 GNC dalla data 

di ricezione degli elaborati progettuali ed il Rapporto finale entro 5 GNC dalla data di ricezione delle 

considerazioni del progettista e degli eventuali elaborati modificati dallo stesso a valle del/i 

contraddittorio/i. 

 

8. Oneri e obblighi contrattuali 

8.1. Obblighi specifici del contraente 
L’OE dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed 

elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini 

previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel Contratto Quadro e nel presente Capitolato. 

Tutti i verbali e rapporti prodotti dovranno essere debitamente e senza indugio sottoscritti dall’OE. 

 

 
3 Ad esempio: la consegna dei lavori viene ritardata oltre la milestone prevista a causa del mancato supporto da parte 
dell’OE per la convocazione delle parti e per la predisposizione del processo verbale entro i termini prescritti dal 
presente capitolato. 
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8.2. Constatazioni in contraddittorio 
Ciascuno dei contraenti s’impegna a aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in 

contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento del servizio. 

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora constatabile. 

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile 

dell’omissione. 

L’OE deve segnalare (anche a mezzo PEC), tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di 

altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla. 

 

8.3. Penali 
In caso di inadempimenti contrattuali per i quali è accertata la responsabilità dell’OE, ovvero in assenza di 

elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della SA o oggettive condizioni di impedimento, 

quest’ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative 

penali previste specificatamente nei singoli ordinativi: 

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di servizi: 

1. in caso di tardivo avvio di un servizio rispetto ai termini pattuiti nell’ordinativo (ovvero nel presente 

capitolato, qualora non esplicitati nell’ordinativo), sarà applicata la penale pari allo 0,5% (zero virgola 

cinque per cento) dell’importo netto del relativo ordinativo per ogni GNC di ritardo; 

2. in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione o delle milestone intermedie di cui all’articolo 7 o 

di eventuali ulteriori milestone intermedie esplicitate nell’ordinativo, per l’espletamento dei Servizi sarà 

applicata la penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo netto del relativo ordinativo 

per ogni GNC di ritardo. 

Penali per difformità o inadeguatezza nell’erogazione di Servizi: 

3. in caso di carenze in termini numerici rispetto alle figure professionali pattuite nell’ordinativo (ovvero 

nel presente capitolato, qualora non esplicitate nell’ordinativo), non integrate entro 20 GNC dalla relativa 

istanza della SA, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 €. La Contraente è tenuta a colmare questo 

disallineamento entro 20 GNC dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla scadenza 

del già menzionato periodo di 20 giorni tale/i difformità dovesse continuare a persistere, la Committente 

si riserva di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente 

concedendo al Concorrente un periodo di ulteriori 20 GNC per colmare questo disallineamento. Qualora 

il già menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si riserva di 

applicare con una cadenza pari a quindici giorni un’ulteriore penale di importo maggiorato del 20% 

rispetto all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disallineamento di 10 GNC. 

4. in caso di mancata sostituzione, entro 20 GNC dalla relativa istanza della SA, delle figure professionali 

ritenute non adeguate ai livelli prestazionali di cui al Contratto Quadro, sarà applicata una penale pari a 

1.000,00 €. La Contraente è tenuta a colmare questo disallineamento entro 20 GNC dalla comunicazione 

di applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato periodo di 20 giorni tale/i 

difformità dovesse continuare a persistere, la Committente si riserva di applicare una ulteriore penale di 

importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo al Concorrente un periodo di ulteriori 

20 GNC per colmare questo disallineamento. Qualora il già menzionato disallineamento dovesse in 

seguito continuare a persistere la Committente si riserva di applicare con una cadenza pari a quindici 
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giorni un’ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto all’ultima applicata concedendo un 

periodo per colmare il disallineamento di 10 GNC. 

5. in caso di palese difformità o inadeguatezza di un servizio rispetto alle disposizioni di cui all’ordinativo 

(ovvero al presente capitolato, qualora non esplicitate nell’ordinativo), non eventualmente sanata entro 

il termine richiesto dalla SA, sarà applicata la penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) 

dell’importo netto del relativo ordinativo per ogni GNC di ritardo. 

6. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitolati tecnici, norme e disposizioni operative 

facenti parte del capitolato e del Contratto Quadro la cui NC non è sanata entro il termine in essa 

stabilito, sarà applicata la penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo netto del 

relativo ordinativo per ogni GNC di ritardo. 

7. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del Responsabile tecnico del Contratto Quadro (ovvero del 

responsabile dell’esecuzione, in sua vece) nei termini ivi prescritti, sarà applicata la penale pari allo 0,5% 

(zero virgola cinque per cento) dell’importo netto del relativo ordinativo per ogni GNC di ritardo. 

Penali per difformità o inadeguatezza rispetto all’offerta tecnica: 

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dalla Contraente nell’offerta tecnica, la Committente si riserva di 

applicare le seguenti penali: 

8. Con riferimento ai sub criteri di aggiudicazione OT. B.1 “Struttura Tecnica Organizzativa”, OT. B.2 

“Modalità di gestione del servizio” e OT B.3 “Criteri ESG”, la Committente, qualora ravvisasse 

l’inserimento di figure professionali con competenze contrastanti con quelle indicate nell’offerta tecnica 

o l’applicazione di metodologie difformi da quanto dichiarato nelle relazione  tecnica di cui al criterio OT 

B.2 presentata dal concorrente, oppure dovesse riscontrare la mancata applicazione delle misure in 

tema di “Environmental, Social e Governance” cosi come rappresentato nella relazione di cui al criterio 

OT B.3, si riserva la facoltà di applicare una penale pari a Euro 1.000,00. La Contraente è tenuta a colmare 

questo disallineamento entro 20 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla 

scadenza del già menzionato periodo di 20 giorni tale/i difformità dovesse continuare a persistere, la 

Committente si riserva di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla 

precedente concedendo al Concorrente un periodo di ulteriori 20 giorni per colmare questo 

disallineamento. Qualora il già menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere 

la Committente si riserva di applicare con una cadenza pari a quindici giorni un’ulteriore penale di 

importo maggiorato del 20% rispetto all’ultima applicata concedendo un periodo per colmare il 

disallineamento di 10 giorni. La Committente aldilà della facoltà di applicazione di penali come sopra 

indicato al constarsi di una o più difformità da quanto dichiarato nella/e relazione/i tecnica/che 

presentata/e dalla Contraente, si riserva di risolvere il Contratto Quadro. 

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nell’ordinativo, 

non recuperabili. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo netto dello specifico ordinativo; qualora il valore cumulato della penale risulti 

superiore alla già menzionata percentuale trova applicazione l’articolo 9 del presente capitolato.  

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove 

l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore netto del 

Contratto Quadro, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9 del presente capitolato.  
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La penale è applicata dal RTC previa contestazione scritta, avverso la quale l’OE avrà facoltà di presentare le 

proprie osservazioni entro 10 (dieci) GNC dal suo ricevimento. Nel caso in cui l’OE non presenti osservazioni 

o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere 

l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’OE in base all’ordinativo, ovvero dalla 

cauzione definitiva laddove prevista. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’OE per eventuali maggiori danni subiti dalla SA 

o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle 

omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all’OE. 

 

8.4. Inadempimento di un CA  
In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per negligenza dell’OE, 

la SA provvederà a diffidare l’OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui dare corso alla relativa 

esecuzione. 

Fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo precedente, trascorso infruttuosamente tale termine 

la SA si riserva: 

• il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l’OE di ogni danno e maggiori spese che 

dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare; 

• di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo ordinativo per il quale si è verificata la suddetta 

circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l’intero Contratto Quadro ai sensi dell’articolo 9 

del presente capitolato. 

 

9. Risoluzione del Contratto Quadro 

9.1. Risoluzione dei singoli ordinativi 
La SA può risolvere gli ordinativi per grave inadempimento dell’OE senza obbligo di alcuna ulteriore 

motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: 

 qualora siano applicate penali, di cui al precedente articolo 8.3, di importo superiore al 10% (dieci 

per cento) dell’importo netto del CA; 

 per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all’articolo 8.4, 

 in caso di sospensione arbitraria del servizio, 

 per il mancato adempimento di quanto previsto in generale dalla Normativa vigente e in particolare 

dall’articolo 8.1. 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell’ordinativo, comprese le eventuali 

maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali 

che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in ragione dei servizi 

eseguiti sull’ordinativo risolto o su altri ordinativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi 

sulla cauzione definitiva. 
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9.2. Risoluzione del Contratto Quadro 
La SA può risolvere il Contratto Quadro per grave inadempimento dell’OE senza obbligo di alcuna ulteriore 

motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento: 

 qualora siano applicate, relativamente agli ordinativi attivati, penali, di cui al precedente articolo 8.3, 

che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del Contratto Quadro; 

 qualora siano applicate, ad almeno la metà degli ordinativi attivati, penali, di cui al precedente 

articolo 8.3, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto di un singolo ordinativo 

anche se non concorre il raggiungimento del valore del 10% del Contratto Quadro; tale condizione si 

applica quando il numero di ordinativi attivati supera i 10; 

 qualora siano risolti, per le condizioni di cui all’articolo 9.1, almeno 3 ordinativi in un periodo di 12 

mesi, a prescindere dall’ammontare delle penali. 

In caso di risoluzione del Contratto Quadro, la SA si riserva di consentire l’ultimazione dei servizi ancora in 

essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti ordinativi già 

sottoscritti. 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del Contratto Quadro, comprese le 

eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi 

di penali che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in ragione dei servizi 

eseguiti sull’ordinativo risolto o su altri ordinativi in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi 

sulla cauzione definitiva. 

 

10. Responsabili tecnici della Committente 

10.1. Responsabile tecnico del Contratto Quadro 
Il Responsabile tecnico del Contratto Quadro della Committente, quale soggetto deputato al controllo della 

corretta esecuzione del Contratto Quadro ed interfaccia nei confronti del Contraente per qualsiasi esigenza 

connessa all’esecuzione del servizio appaltato, è indicato fin d’ora nella persona dell’Ing. Stefano Dolci. 

 

10.2. Responsabile dell’esecuzione del servizio 
Per l’esecuzione dei singoli ordinativi, il RTC della Committente potrà delegare le proprie funzioni ad uno o 

più responsabili dell’esecuzione dei servizi, ferma restando la propria responsabilità in relazione agli aspetti 

amministrativi del Contratto Quadro. Il relativo nominativo verrà indicato nell’ordinativo. 

 

Allegati 
• Elenco prezzi unitari 
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Elenco prezzi unitari 
 

Codice Descrizione 
Unità 
di 
misura 

Analisi prezzi 
Prezzo orario 
[€/ora] 

Analisi 
prezzi 
Quantità 
[ore/cad] 

Prezzo unitario [€] 

Consegna 
[giorni 
naturali e 
consecutivi] 

PAC.001 

Pacchetto di supporto completo 
al RUP per commessa 
(affidamenti in regime dei 
contratti pubblici), comprensivo 
di tutte le attività necessarie 
per: accertamenti e verifiche 
preliminari, supervisione e 
coordinamento della 
progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, 
programmazione e 
progettazione appalto, 
validazione del progetto, 
supervisione e coordinamento 
degli appaltatori, della D.L. e del 
C.S.E. e delle operazioni di 
collaudo. Il prezzo unitario sarà 
stimato sulla base del DM 
17/06/2016, incluse spese ed 
oneri accessori, in funzione della 
base d'asta dell'attività 
principale della commessa, con 
parametri G e Q fissati 
rispettivamente pari a 1,15 e 
0,14.  
*il valore riportato in elenco è 
riferito ad una commessa con 
base d'asta pari a 1 M€. 

cad* [Calcolo da D.M. Tariffe] 14.049,41 €  Si veda CSA 

PAC.002 

Pacchetto di supporto completo 
al Responsabile tecnico per 
commessa (affidamenti in 
regime privatistico), 
comprensivo di tutte le attività 
necessarie per: accertamenti e 
verifiche preliminari, 
supervisione e coordinamento 
della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, 
programmazione e 
progettazione appalto, 
validazione del progetto, 
supervisione e coordinamento 
degli appaltatori, della D.L. e del 

cad* [Calcolo da D.M. Tariffe] 10.537,06 €  Si veda CSA 
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Codice Descrizione 
Unità 
di 
misura 

Analisi prezzi 
Prezzo orario 
[€/ora] 

Analisi 
prezzi 
Quantità 
[ore/cad] 

Prezzo unitario [€] 

Consegna 
[giorni 
naturali e 
consecutivi] 

C.S.E. e delle operazioni di 
collaudo. Il prezzo unitario sarà 
stimato sulla base del DM 
17/06/2016, incluse spese ed 
oneri accessori, in funzione della 
base d'asta dell'attività 
principale della commessa, con 
parametri G e Q fissati 
rispettivamente pari a 1,15 e 
0,14 e con l'applicazione di una 
riduzione del 25%. 
*il valore riportato in elenco è 
riferito ad una commessa con 
base d'asta pari a 1 M€. 

VER.001 

Verifica preventiva della 
progettazione preliminare, ai 
sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Il prezzo 
unitario sarà stimato sulla base 
del DM 17/06/2016, incluse 
spese ed oneri accessori, in 
funzione della base d'asta 
dell'attività principale della 
commessa, con parametri G e Q 
fissati rispettivamente pari a 
1,15 e 0,06.  
*il valore riportato in elenco è 
riferito ad una commessa con 
base d'asta pari a 1 M€. 

cad* [Calcolo da D.M. Tariffe] 4.816,94 €  Si veda CSA 

VER.002 

Verifica preventiva della 
progettazione definitiva, ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i. Il prezzo unitario sarà 
stimato sulla base del DM 
17/06/2016, incluse spese ed 
oneri accessori, in funzione della 
base d'asta dell'attività 
principale della commessa, con 
parametri G e Q fissati 
rispettivamente pari a 1,15 e 
0,13.  
*il valore riportato in elenco è 
riferito ad una commessa con 
base d'asta pari a 1 M€. 

cad* [Calcolo da D.M. Tariffe] 10.436,70 €  Si veda CSA 
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Codice Descrizione 
Unità 
di 
misura 

Analisi prezzi 
Prezzo orario 
[€/ora] 

Analisi 
prezzi 
Quantità 
[ore/cad] 

Prezzo unitario [€] 

Consegna 
[giorni 
naturali e 
consecutivi] 

VER.003 

Verifica preventiva della 
progettazione esecutiva, ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i., inclusa attestazione di 
conformità dei progetti alle 
norme tecniche per le 
costruzioni vigenti.  Il prezzo 
unitario sarà stimato sulla base 
del DM 17/06/2016, incluse 
spese ed oneri accessori, in 
funzione della base d'asta 
dell'attività principale della 
commessa, con parametri G e Q 
fissati rispettivamente pari a 
1,15 e 0,13.  
*il valore riportato in elenco è 
riferito ad una commessa con 
base d'asta pari a 1 M€. 

cad* [Calcolo da D.M. Tariffe] 10.436,70 €  Si veda CSA 

       

LEG.001 

Consulenza legale, fornita da 
specialista in materia di appalti, 
contrattualistica e sicurezza sul 
lavoro, ad ore. 

ora 75,00 €  1,00 75,00 €  Si veda CSA 

       

SUP.001 

Supporto al RUP/RTC per la 
stima della base d'asta, del 
cronoprogramma preliminare e 
dei corrispettivi per gli 
affidamenti dell'incarico di 
progettazione e delle indagini 
pre-progettuali. 

cad 50,00 €  40,00 2.000,00 €  8 

SUP.002 

Redazione di documentazione di 
gara per incarico di 
progettazione, inclusi 
disciplinare ed elenchi elaborati. 

cad 50,00 €  24,00 1.200,00 €  5 

SUP.003 

Supporto al RUP/RTC per le 
programmazione ed esecuzione 
delle indagini pre-progettuali e 
sopralluoghi. Per ogni DT 
coinvolta. 

cad 37,00 €  16,00  592,00 €  3 

SUP.004 

Redazione di DUVRI per attività 
sulla rete autostradale fra quelle 
contemplate nei modelli dalla 
Committente. Per ogni DUVRI 
redatto. 

cad 50,00 €  8,00  400,00 €  3 
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Codice Descrizione 
Unità 
di 
misura 

Analisi prezzi 
Prezzo orario 
[€/ora] 

Analisi 
prezzi 
Quantità 
[ore/cad] 

Prezzo unitario [€] 

Consegna 
[giorni 
naturali e 
consecutivi] 

SUP.005 

Redazione di DUVRI per attività 
sulla rete autostradale fra quelle 
non contemplate nei modelli 
dalla Committente. Per ogni 
DUVRI redatto. 

cad 50,00 €  40,00 2.000,00 €  8 

SUP.006 

Supporto al RUP/RTC durante lo 
svolgimento dei controlli sulla 
progettazione: convocazione di 
design review meeting, stesura 
e condivisione dei verbali ed 
eventuali ordini di servizio. Per 
ogni meeting. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.007 

Supporto al RUP/RTC per la 
stima delle somme a 
disposizione da inserire nel 
quadro economico di progetto, 
ivi inclusi i corrispettivi per 
servizi di ingegneria, i laboratori, 
gli accordi bonari, gli imprevisti. 

cad 50,00 €  16,00  800,00 €  3 

SUP.008 

Supporto al RUP/RTC nei 
rapporti con gli enti: 
convocazione di meeting, 
stesura e condivisione dei 
verbali ed eventuali 
comunicazioni formali. Per ogni 
meeting. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.009 

Supporto al RUP/RTC in fase di 
aggiudicazione dei contratti, per 
le verifiche inerenti a offerte 
anormalmente basse. 

cad 50,00 €  16,00  800,00 €  3 

SUP.010 

Supporto al RUP/RTC durante 
l'avvio dell'esecuzione del 
contratto o consegna dei lavori. 
Convocazione di sopralluogo o 
meeting, stesura e condivisione 
dei verbali ed eventuali ordini di 
servizio. Per ogni avvio o 
ripresa. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.011 

Supporto al RUP/RTC durante lo 
svolgimento dei controlli 
sull'esecutore, sulla direzione 
dei lavori e CSE: convocazione di 
meeting, stesura e condivisione 
dei verbali ed eventuali ordini di 
servizio. Per ogni meeting. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 
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Codice Descrizione 
Unità 
di 
misura 

Analisi prezzi 
Prezzo orario 
[€/ora] 

Analisi 
prezzi 
Quantità 
[ore/cad] 

Prezzo unitario [€] 

Consegna 
[giorni 
naturali e 
consecutivi] 

SUP.012 

Supporto al RUP/RTC durante 
l'avanzamento del contratto, 
per la stesura dei certificati di 
pagamento e la liquidazione dei 
compensi sulla base del SAL 
prodotto dal Direttore dei Lavori 
o dal Direttore dell'Esecuzione 
del Contratto. Per ogni SAL. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.013 

Supporto al RUP/RTC durante 
l'avanzamento del contratto, 
per la stesura degli stati di 
avanzamento, dei certificati di 
pagamento e la liquidazione dei 
compensi, in assenza di 
Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto. Per ogni SAL. 

cad 37,00 €  8,00  296,00 €  3 

SUP.014 

Supporto al RUP/RTC, in fase di 
esecuzione dei contratti, per le 
verifiche inerenti al subappalto 
di lavori, servizi o forniture 

cad 50,00 €  8,00  400,00 €  3 

SUP.015 

Predisposizione e invio su 
delega, secondo quanto 
previsto dall'AUSL locale, di 
notifica preliminare di cui all'art. 
99 D.Lgs. 81/2008 

cad 37,00 €  1,50 55,50 €  3 

SUP.016 

Redazione di elenco prezzi per 
Accordo Quadro, comprensivo 
di descrizione dettagliata, 
prezzo unitario, analisi prezzi, 
specifiche tecniche 

cad 50,00 €  8,00  400,00 €  3 

SUP.017 

Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 
titolo abilitativo edilizio. Per 
ogni pratica. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.018 

Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 
deposito presso Genio civile o 
AINOP. Per ogni pratica. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.019 

Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 
autorizzazione paesaggistica 
ordinaria o semplificata. Per 
ogni pratica. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.020 
Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 
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Codice Descrizione 
Unità 
di 
misura 

Analisi prezzi 
Prezzo orario 
[€/ora] 

Analisi 
prezzi 
Quantità 
[ore/cad] 

Prezzo unitario [€] 

Consegna 
[giorni 
naturali e 
consecutivi] 

vincolo idrogeologico. Per ogni 
pratica. 

SUP.021 

Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 
deposito progetto impianti L. 
248/2005 e D.M. 37/2008. Per 
ogni pratica. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.022 

Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 
titolo abilitativo comunale per 
impianti di radiocomunicazione. 
Per ogni pratica. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.023 

Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 
autorizzazione idraulica. Per 
ogni pratica. 

cad 37,00 €  4,00  148,00 €  3 

SUP.024 

Predisposizione e invio su 
delega del RUP di pratica per 
risoluzione interferenza e/o 
spostamento impianti. Per ogni 
pratica. 

cad 50,00 €  8,00  400,00 €  3 

SUP.025 

Redazione di documentazione di 
gara completa per servizio o 
fornitura (inclusi: capitolato 
speciale di appalto, elenco e 
analisi prezzi) 

cad 75,00 €  80,00 6.000,00 €  15 

SUP.026 

Supporto al RUP/RTC per la 
produzione di report periodici 
dell'iniziativa, includenti 
l'aggiornamento del 
cronoprogramma, dei dati 
economici, delle attività 
completate e delle eventuali 
criticità. Per ogni report 
prodotto. 

cad 37,00 €  8,00  296,00 €  3 
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