
 

 

 “CONTRATTO ATTUATIVO” N. --------- 

DELL’ACCORDO QUADRO DEL ----------  PER L’ESECUZIONE DI 

LAVORI DI ------------- - AUTOSTRADA ------ Tratto --- 

COD. APP. ------  

CIG DERIVATO N. ----------.  

Codice SAP --------. 

TRA 

AUTOSTRADE  PER L’ITALIA S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A. , con sede e domicilio 

legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 

07516911000 –  in persona di ……………, nella qualità di ……………, il quale 

interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel 

seguito per brevità anche “Committente”) in persona di ……………, in qualità di 

Committente (nel seguito per brevità anche “Committente”), e di …………, il quale 

interviene come firmatario nel presente atto nella qualità di ……………, essendo a 

ciò debitamente autorizzato giusta procura; 

E 

……………………. con sede e domicilio legale in ……………, Via 

……………………. - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… 

- in persona del/della Sig. / Sig.ra …………… nato/a a …………… il …………… 

, in qualità di …………… nominato/a con atto del …………… e, quindi, Legale 

Rappresentante della società (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”); 

Codice fornitore ……………  

di seguito anche definite congiuntamente le “Parti” 

PREMESSO: 

- che in data …………… è stato stipulato, tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e 

l’Appaltatore un accordo quadro (Cod. App. ……………, CIG ……………) (in 

seguito “Accordo Quadro”) con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, del D. Lgs 50/2016, per la regolamentazione dell’affidamento dei Lavori in 

oggetto; 

- che la gestione del predetto Accordo Quadro avviene mediante l’emissione di 

contratti attuativi connessi agli specifici fabbisogni del Committente di cui all’oggetto 

del presente Accordo Quadro; 

IMPOSTA DI BOLLO    

ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 
AUT. N. 177037 del 25.11.2014 

Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale I di Roma 

Ufficio Territoriale di Roma 1 = Trastevere 
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- che, ai fini dell’esecuzione, la Committente seguirà i dettami dell’art. 29 del decreto-

legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 

2022 n. 25, c.d. “decreto sostegni ter”;  

- Che per quanto non regolamentato dal presente contratto esecutivo (in seguito, 

“Contratto Attuativo”) si rimanda, in quanto pienamente validi ed efficaci tra le Parti,  

ai contenuti dell’Accordo Quadro suddetto; 

- che l’Appaltatore ha fornito le informazioni e la documentazione necessarie al 

perfezionamento del presente Contratto Attuativo, nonché le dichiarazioni relative al 

permanere dei requisiti generali e speciali;  

- che il presente Contratto Attuativo viene emesso dalla presente Committente in 

ragione dell’Accordo Quadro di cui sopra.  

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula tra le parti come sopra costituite, 

quanto segue: 

Articolo 1 

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto Attuativo è disciplinato dalle disposizioni previste nell’Accordo 

Quadro citato in epigrafe. 

Con il presente Contratto Attuativo la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, 

alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed 

allegati, nonché nell’Accordo Quadro, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le 

condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei 

successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente 

Contratto Attuativo, fermi gli elaborati e le condizioni già allegate e riportate all’interno 

dell’Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente richiamate ed allegate, formando 

parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo.  

Nello specifico del presente Contratto Attuativo, gli elaborati e/o documenti di cui 

l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, in quanto parte 

integrante e sostanziale, sono di seguito elencati: 
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[Elenco Elaborati] [modificare in base a elaborati da allegare] 

✓……………. 

✓…………… 

✓…………… 

Articolo 3 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori oggetto del presente affidamento riguardano …………… [specificare 

dettagliatamente i lavori da eseguire], più compiutamente descritti negli allegati al presente 

atto.  

Articolo 4 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale ammonta ad € …………… (……………) così determinato: 

- € …………… (……………), al netto del ribasso del -----% (…) sugli Elenchi Prezzi 

lavori allegati all’Accordo Quadro, al netto degli oneri di sicurezza; 

- € ….. (……/…) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. 

Nel presente Contratto Attuativo sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti 

categorie SOA: /OG …………… (€ ……………), OS …………… (€ 

……………),  OS …………… (€ ……………)/. 

Articolo 5 

VALUTAZIONE DEI LAVORI 

[verificare coerenza con previsioni AQ di riferimento] 

(Appalto a misura) 

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati:  

1) / mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui alla “lista delle categorie di lavoro 

e forniture” allegata al presente contratto; / 

2) / mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato 

al presente contratto da assoggettare al ribasso del ……%, fermo restando quanto 

previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in 

premessa./ 

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante 

l’applicazione dei prezzi di cui all’Elenco prezzi unitari allegat i all’Accordo quadro da 

assoggettare al ribasso del ……………%. 
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/ (Appalto a corpo) 

 I corrispettivi delle opere valutate a corpo e gli oneri per la sicurezza verranno 

determinati nell’importo corrispondente all’importo contrattuale di cui al precedente 

articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”. /  

/ (Appalto misto) 

I corrispettivi e gli oneri della sicurezza: 

• per le opere a misura verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei 

prezzi di cui all’Elenco prezzi unitari allegati all’Accordo quadro da assoggettare al 

ribasso del  .… %. 

• per le opere, valutate a corpo, saranno determinati nell’importo a corpo di cui al 

precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”. /  

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione del 

ribasso contrattualizzato l’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi 

e prescrizioni precisati nell’Accordo Quadro e nei documenti al presente atto allegati e 

richiamati. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto 

congruo l'importo di € ……………, determinato dalla Committente quale risultante 

dal Piano di sicurezza e Coordinamento, sulla base dell’Elenco prezzi Sicurezza  

allegato all’Accordo Quadro. Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche 

in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende dispiegare 

nell’esecuzione dei Lavori. 

che, ai fini dell’esecuzione, la Committente seguirà i dettami dell’art. 29 del decreto-

legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 

2022 n. 25, c.d. “decreto sostegni ter”; / 

] In adeguamento della disciplina di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla 

L. n. 91/2022, per come ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 458, della Legge 

29 dicembre 2022, n. 197, c.d. “Legge di Bilancio 2023”, ai fini del presente Contratto, 

per il riconoscimento degli eventuali maggiori importi dovuti ex lege, la Committente 

utilizza gli elenchi prezzi allegati all’Accordo Quadro, per come da ultimo aggiornati. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: 
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- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e 

di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i 

Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi 

provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro;  

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico 

estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali, e  di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali  di cui 

all’Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della 

normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi  alla produzione, 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l’effettuazione delle 

prove per l’accettazione dei materiali; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Accordo Quadro, nello schema del presente Contratto Attuativo, /nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,  / negli 

elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o 

richiamato;  

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire 

sull’esecuzione dei Lavori; 

- /[Appalto a corpo] di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico, riferita 

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali allegati al presente contratto, 

resta comunque fissa ed invariabile rinunciando quindi fin d’ora a qualunque 
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rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti 

per l’esecuzione dei Lavori affidati; /  

- di confermare che nella formulazione del ribasso contrattualizzato ha tenuto conto 

di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l'esecuzione dei Lavori – ferma restando l’applicazione di quanto previsto in tema di 

compensazione prezzi nel presente Articolo – e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi 

pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1467; 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e 

della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per 

l’esecuzione degli stessi. 

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche 

effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell’Accordo 

Quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio 

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della 

sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del 

rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso 

operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività 

dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di 

organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.  

Articolo 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Committente ha individuato …………… quale Responsabile Unico del 

Procedimento con riferimento al presente Contratto Attuativo. 

Articolo 7  

RAPPRESENTANTE/I DELL'APPALTATORE  

/Per tutti gli adempimenti del presente Contratto Attuativo, oltre a quanto previsto 

all’interno dell’Accordo Quadro, si dispone che il rappresentante dell'Appaltatore è 

……………/. 

/ L'Appaltatore potrà nominare dei Procuratori Speciali / ha nominato quali 

Procuratori Speciali [indicare se già nominati per atti amministrativi e contabili] / per la 

sottoscrizione degli atti amministrativi e contabili.  / 
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La Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, 

determinare l’allontanamento del soggetto/dei soggetti che, ai sensi del succitato art. 4 

del D.M. n. 145/2000, conduce/conducono i lavori per conto dell’Appaltatore, e 

conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore 

alcun compenso a titolo di indennizzo. 

Articolo 8 

DIREZIONE LAVORI 

La Direzione Lavori verrà effettuata da …………… 

Articolo 9 

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto 

Attuativo, ha prestato  una Polizza C.A.R. costituita secondo le modalità indicate 

all’articolo “CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE” dell’Accordo Quadro, 

n. …................... emessa da...................................... .  

Articolo 10 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore, entro _________ giorni dalla stipula del presente atto e comunque 

prima dell’inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e 

dettagliato programma esecutivo dei lavori (anche definito “POD Lavori” in CSA e in 

altri documenti contrattuali). 

Tale programma, da redigersi in formato Gantt con individuazione del percorso critico 

attraverso metodologia PERT e valorizzazione economica per singola WBS / dovrà 

essere compatibile con il Programma di Esecuzione Lavori predisposto dalla 

Committente e contenuto nel Capitolato Speciale. 

La Direzione Lavori, previa intesa con la Committente, dovrà approvare o respingere 

il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l’Appaltatore è tenuto, nel termine di 

…………… giorni dalla comunicazione del rigetto da parte della Committente, a 

ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata 

presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti 

termini, legittimerà la Committente a sospendere eventuali pagamenti. 

○ PENALI: Qualora l’Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i 

succitati …………… giorni decorrenti dalla stipula del presente atto ovvero oltre i 
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succitati …………… giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato 

e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare  

una penale come disciplinato all’interno del CSA. Fermo restando l’applicazione della 

predetta penale, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la 

garanzia definitiva di cui all’articolo “GARANZIE E COPERTURE 

ASSICURATIVE”. 

L’Appaltatore dovrà mensilmente relazionare la Direzione Lavori sull’avanzamento del 

Programma Esecutivo dei Lavori approvato dalla Committente, ed in particolare sulle 

seguenti attività: 

- avanzamento reale rispetto all’avanzamento pianificato;  

- individuazione degli eventuali scostamenti; 

- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;  

- azioni correttive per raggiungere l’avanzamento pianificato.  

Ogni mese dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori un 

verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente.  

L’Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto di 

avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:  

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro; 

- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero; 

- problematiche o impedimenti riscontrati; 

- ore lavorate dalle maestranze come da disposizioni del Capitolato.  

Articolo 11 

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

○ CONSEGNA LAVORI 

I lavori di cui al presente Contratto Attuativo saranno consegnati dalla Direzione 

Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni 

dalla stipula del presente contratto, secondo le disposizioni contenute nell’Accordo 

Quadro. 

○ DURATA DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine 

di …………… giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 
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/Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti ulteriori 

termini di ultimazione parziali ………………/. 

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza 

dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.  

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal 

Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5.  

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 

non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 

accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti 

sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di tale termine comporta 

l’inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 

certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non 

appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento 

o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Direttore dei Lavori, a fronte della 

comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari 

accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza 

prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con 

l’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini 

dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. 

All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai 

lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale 

e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di 

ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al 

presente articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata 

alla previa acquisizione a parte del Committente di tutte le certificazioni di legge 

attestanti l’agibilità dell’opera, da fornirsi a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora 

l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi 

imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse, dovrà 

dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo copia delle istanze presentate agli 

enti suddetti nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che, in ogni 

caso, restano a suo carico. 
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○ SOSPENSIONE LAVORI 

Ai sensi dell’art. 107 del Codice sono previste sospensioni lavori che, ferme restando 

le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, qui integralmente richiamate e fatta 

salva una diversa indicazione della Committente, avranno orientativamente le seguenti 

durate espresse in giorni solari:  

- ferie estive:                                      15 gg. 

- festività natalizie:                             10 gg. 

- festività pasquali:                                5 gg. 

- festività dal 25 aprile al 1° maggio:      3 gg. 

- festività di inizio novembre                 3 gg 

Di detti periodi di sospensione l’Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del 

“Programma Esecutivo dei Lavori” di cui all’articolo “PROGRAMMAZIONE DEI 

LAVORI”.  

○ PENALI 

Si applicano le penali definite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di 

Appalto che formano parte integrante e di riferimento del presente contratto attuativo.  

Articolo 12  

CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI 

I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all’Appaltatore in acconti con 

cadenza bimestrale da parte della Committente. 

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente Contratto Attuativo, per la cui 

disciplina generale si rinvia a quanto previsto nell’Accordo Quadro, avverrà mediante 

l’applicazione dei prezzi unitari da assoggettare al ribasso del ……%.  

-/ [per i lavori a corpo] sulla base della Tabella per la determinazione dei pagamenti in 

corso d’opera facente parte del Capitolato speciale di appalto;  / 

L’importo relativo agli oneri per  la  sicurezza  verrà corrisposto a misura sulla base 

dell’Elenco prezzi Sicurezza di cui all’Accordo Quadro. 

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore a 

titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente il presente 

Contratto Attuativo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sui 

seguenti conti correnti bancari …………. dedicati, anche in via non esclusiva, alle 
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commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità 

per i pagamenti effettuati come anzidetto: 

- ….. Iban ….; 

- ….. Iban …; 

Le persone delegate ad operare sui conti suddetti sono [verificare di volta in volta]:  

- …., nato a … il …, Codice fiscale: …; 

- …., nato a … il …, Codice fiscale: … 

Si Precisa altresì che l’impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando 

il codice destinatario (SWIFT) ….  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il codice CIG …………… derivato indicato in 

epigrafe. 

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente articolo, 

rimangono vigenti le disposizioni di cui all’articolo “PAGAMENTI” dell’Accordo 

Quadro di riferimento. 

Articolo 12 

RISERVE DELL’APPALTATORE 

Tutte le riserve inerenti al presente Contratto Attuativo e specificate nella relativa 

contabilità, dovranno essere iscritte secondo le modalità e le decadenze indicate 

all’interno dell’articolo “RISERVE DELL’APPALTATORE” dell’Accordo Quadro di 

riferimento. 

Articolo 13/ 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, e compresi nei corrispettivi assunti 

dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro e del presente 

Contratto Attuativo, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o 

specificazione di quelli previsti all’interno dell’Accordo Quadro:  

…………… 

…………… 

Devono ritenersi altresì vincolanti in capo all’Appaltatore ogni altro onere che, anche 

se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto 

compimento dell'oggetto del presente Contratto Attuativo. /  
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Articolo 14/ 

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO 

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  

Gli interventi oggetto del presente Contratto Attuativo saranno eseguiti in presenza di 

traffico in esercizio sull’autostrada, nonché sulla restante viabilità, e dovranno essere 

eseguiti secondo le disposizioni generali riportate all’interno dell’Accordo Quadro, 

nonché secondo le previsioni specifiche di seguito riportate.  

…………… 

…………… 

……………/ 

Articolo 15 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA  

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso 

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare 

tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la 

tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.  

L’Appaltatore dovrà, altresì, consegnare alla Committente, entro dieci giorni dalla 

stipula del presente Contratto Attuativo e, comunque prima della consegna dei lavori, 

tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali 

proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

redatto dalla Committente.  

Articolo 16/ 

INTERFERENZE  

Nell’ambito delle lavorazioni afferenti al presente Contratto Attuativo sono previste 

interferenze. Tali interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni 

generali riportate all’interno dell’articolo “INTERFERENZE” dell’Accordo Quadro, 

nonché secondo le previsioni specifiche di seguito riportate.  

…………… 

……………/ 
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Articolo 17 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO 

Titolari del trattamento ai fini del presente atto, fermo restando quanto disposto 

all’interno dell’Accordo Quadro, sono: 

• per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner del 

trattamento è il ……………, quale Responsabile …………… della medesima 

Committente; 

• per l’Appaltatore: …………….  

Articolo 18 

REGIME NORMATIVO 

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall’Accordo Quadro che 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli specifici 

riguardante il presente contratto esecutivo. 

In caso di discordanza tra le disposizioni richiamate all’interno del presente Contratto 

Attuativo e l’Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate 

all’interno di quest’ultimo documento. 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

…………… 

(……………) 

L'APPALTATORE 

    …………… 

                      (……………) 

 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:  

Articolo “Valutazione dei Lavori”, Articolo “Cauzioni e coperture assicurative”, 

Articolo “Programmazione dei Lavori”, Articolo “Tempistica dell’appalto”, Articolo 

“Contabilità dei lavori e Pagamenti”, Articolo “Riserve dell’Appaltatore”, Articolo 

“Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza”.   

L'APPALTATORE 

    …………… 

                      (……………) 
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