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DIREZIONE IV TRONCO FIRENZE 

Contratto Lavori per opere su fabbricati, nello specifico Pensiline di Stazione 
Calenzano – Firenze Nord – Chiusi – Montecatini Terme – Lucca Est 

Per opere di risanamento dei solai in latero cemento. 

RELAZIONE GENERALE 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente elaborato descrive le modalità esecutive del contratto Lavori per    opere su 

fabbricati, Pensiline di Stazione Calenzano – Firenze Nord – Chiusi – Montecatini Terme – Lucca Est, 

per opere di risanamento dei solai in latero cemento ed il ripristino delle impermeabilizzazioni delle 

coperture. 

Il presente contratto ha la finalità di effettuare gli interventi sulle “Pensiline di Stazione” che 

si sono rese necessarie a seguito dell’attuazione di piani di ispezione della Direzione IV Tronco 

Firenze sulle strutture sopra menzionate. Il presente contratto prevede attività che possono essere 

riconducibili a attività che, se pur in modo estremamente marginale, possono essere ricondotte a 

Lavori (D.Lgs 81/08).  

Le attività sotto elencate potranno essere eseguite, secondo necessità, su qualsiasi struttura 

appartenente alla Direzione IV Tronco . 

Si descrivono nel seguito le attività da eseguire. 

2. LAVORI 
Vengono descritte nel presente paragrafo le attività che, nell’ambito del presente contratto, vengono 

classificate come Lavori. Come anticipato in precedenza le opere sono finalizzate principalmente per i solai 

in laterocemento analizzati che presentano un sistema di alleggerimento in pignatte in laterizio; il fenomeno 

dello sfondellamento è da attribuirsi principalmente a lesioni interne che si formano all’intradosso del 
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fondello o nelle nervature verticali e dalle infiltrazioni della copertura di pensilina.  

Di seguito sono rappresentate alcune foto che evidenziano delle problematiche diffuse identificate.  

Le opere sono: 

Messa in sicurezza 

• Demolizione di porzioni di solaio individuate nei report di ispezione e messa in sicurezza 

dell’impalcato. 

• Ripristino dello sfondellamento mediante una armatura di fibra di vetro pre-apprettata, e da 

un adesivo monocomponente a base di dispersione poliuretanica, incluso  pre-trattamento 

delle superfici mediante primer, e inserimento di pannelli di polistirolo di idoneo spessore in 

sostituzione della pignatta/e, ancorati all’intradosso della soletta. 

• Finiture con malta bicomponente e rasatura 

• Verniciatura di tutte le parti murarie 

• Opere murarie generiche 

Tali attività potranno essere eseguite prevalentemente al piano strada (ovvero su piastre di base) 

oppure tramite utilizzo di appositi apprestamenti per la sicurezza ovvero piattaforme o cestelli elevatrici nel 

caso di interventi in altezza in elevazione; 
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Altre attività vengono descritte nel presente paragrafo: 

• Rimozione delle impermeabilizzazioni attuali in copertura delle singole pensiline 

• Nuova impermeabilizzazione delle coperture di pensilina; 

• Sostituzione delle gronde e delle scossaline delle coperture; 

• Nelle Stazioni Chiusi e Firenze Nord dovrà essere installata la Linea Vita come da schema della 
copertura allegato.  

Tali attività potranno essere eseguite al piano strada (ovvero su piastre di base) oppure tramite 

utilizzo di appositi apprestamenti per la sicurezza ovvero piattaforme o cestelli elevatrici nel caso di interventi 

in altezza; 

Firenze Nord 
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3. INTERFERENZE CON IMPIANTI TECNOLOGICI 

Si segnalano interferenze con impianti tecnologici; l’intervento da eseguire sull’impalcato di 

copertura delle stazioni, dovrà prevedere l’interferenza degli impianti sia posti all’intradosso delle 

solette, con l’impianto di Illuminazione (plafoniere e neon), e sia sulle testa che al disopra degli 

impalcati.  

Per tanto si dovrà prevedere il coordinamento con l’ufficio impianti per le singole stazioni. 

4. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE 

Si prevede che le attività in questione vengano svolte principalmente in orario diurno (08:00- 

17:00) con cantierizzazione all’interno dell’isola di corsia pedaggio o in orario notturno a seconda 

della zona di intervento. 

Per i dettagli si rimanda alla documentazione specifica di cui alla Sicurezza. 

5. TEMPI PER L’ESECUZIONE 

La durata prevista del presente contratto è di 300 giorni a partire dalla data di consegna delle 

attività. 

6. CERTIFICAZIONI 

Al termine delle attività di antisfondellamento, per ciascun intervento, deve essere 

rilasciata dall'impresa una certificazione di corretto esecuzione dell’intervento e dei prodotti 

impiegati. 

7. ATTIVITA’ IN ECONOMIA 

La stazione appaltante potrà richiedere alcune attività peculiari da riconoscere in economia 
per il cui compenso sarà applicato l’Elenco Prezzi Anas 2023 rev 1, relativo ai noli, manodopera e 
materiali; assoggettati al medesimo ribasso d’asta. 

8. PREZZI 

L'importo del presente contratto è la risultanza dell'applicazione dei prezzi dell'Elenco Prezzi 

Unitari Anas 2023 rev.1 e prezziario della Committente Autostrade per l’Italia S.p.A. 

9. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 778.574,71 di cui : 

PER LAVORI €   610.843,76 
PER ONERI Sicurezza €   115.314,59 
TOTALE LAVORI €   726.158,35 
LAVORAZIONI NON PREVEDIBILI €     10.000,00 
IMPREVISTI €     36.307,92 
SPESE ACCERTAMENTI DI LABORATORIO  €       6.108,44 
INCIDENZA MANO D’OPERA ( € 327.000.00 = 42%) 

come meglio indicato nell’elaborato “Quadro Economico”. 

settembre 2023 


