SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PER LA FORNITURA DI APPARATI DI RETE DATI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE SUD DI MODENA TRA SS12 E IL
CASELLO DI MODENA SUD - Tender 72237

CODICE CIG N. B3FIBDACA3 — CONTRATTO SAP N. ....cccovviininnnnnn.

TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini
50 — Codice Fiscale e Partita .V.A. n. 07516911000 (nel seguito per brevita anche “ASPI”), in persona
............... , nella sua qualita ..............., il quale interviene nel presente atto essendo a cio

debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito per brevita anche “Committente”)

E
............... , con sede e domicilio legale in ...............; Via ............... - Codice Fiscale n.
............... - Partita LV.A. n. ..............., in persona del/della Sig. / Sig.ta ..............., (CF. ...),
nella qualita di ............... pro tempore giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.'T.1] in
qualita di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ............... , avente
sede legale in ............... ,alla Via ............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita LV.A. n.
............... (Mandante) con I'Impresa ............... , avente sede legale in ............... , alla Via
............... , Codice Fiscale n. ............... e Partita LV.A. n. ............... (Mandante) / (nel seguito,

per brevita, anche “Appaltatore”);
Codice fornitore ..oovveveeveeeennnnnnn,
di seguito, anche definiti congiuntamente “Parti”
PREMESSO:
- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia “A.N.A.S.”) (di seguito,

per brevita, anche “Concedente”) per la costruzione e lesercizio, tra le altre, dell’Autostrada

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Utficiale della Unione Europea n. ...... del
............ , sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ ANAC e sul proprio sito istituzionale,
con il quale ha indetto una procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta del prezzo piu basso,

avente ad oggetto I'affidamento delle attivita di cui in epigrafe;



- che, a seguito dell’anzidetta procedura, ¢ risultato/a aggiudicatatio/a ............... (di seguito, anche,
“Appaltatore”);

- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche
ai fini della stipula del presente contratto;

- Jeventuale, in caso di R'T'1.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../... in data
.../.../... per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono
costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo 'Impresa ...,
conferendo al legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di
ogni rapporto;

= Jeventuale, nel caso di consorziate esecutricr/ impresa ..., nella documentazione prodotta nella procedura

selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate:
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la societa ““...”, con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa ...
con sede legale in ...... , Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...;
- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “Codice” siintende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato
dai relativi allegati e atti di attuazione, € s.m.i.;
- che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle
attivita che PAppaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che lapplicazione del regime del c.d. “split-payment’ (di cui al successivo articolo “PAGAMENTT”) ha
esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.
Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel

presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, 'esecuzione delle attivita indicate in epigrafe.



La natura e la descrizione delle attivita oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed 1 termini
della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, e nei documenti allegati
al presente contratto.

Tali documenti, di cui ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del

presente contratto:

I’Allegato “A” (Capitolato Speciale I’ Appalto);

o Appendice a).1 Schede Tecniche Elementi;

I’Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);
- PAllegato “C” (Garanzia Definitiva);

- Lallegato “D” (Polizza RCT/O).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il
contenuto dei predetti documenti, varra ordine di elencazione di cui sopra.
Articolo 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per 'esecuzione delle forniture oggetto del
contratto ¢ paria € ..., oltre IVA e altri eventuali oneri di legge esclusi di cui € ... per oneri della sicurezza.

L’importo ¢ cosi suddiviso:
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Articolo 4
CORRISPETTIVO

11 corrispettivo ¢ da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto

compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta ’Appaltatore ha tenuto debito

conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e

richiamati.

Di tale valutazione ’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita.

I Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;

di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerle realizzabili nei tempi programmati
e pattuiti per il prezzo offerto;

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le attivita di cui al presente contratto, nonché degli oneri e dei relativi costi per
Peffettuazione delle prove, per 'accettazione dei materiali, in conformita alle previsioni di cui al
successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE”;

di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale, ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza
direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e
“MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE?”;



L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la
formulazione dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio
di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.
Articolo 5
ANTICIPAZIONE

Al sensi dell’art. 33 dell’allegato 11.14 del Codice non si applica listituto dell’anticipazione del prezzo.
Articolo 6

REVISIONE PREZZI
In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni
di natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento
dell’eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della
variazione del costo della fornitura, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo alla produzione
dell’industria , elaborati dal’ISTAT e pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul
portale istituzionale del’ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 60 del Codice.
Il Committente verifichera la variazione dell’indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di
ogni variazione sara rappresentato dal valore dellindice ISTAT relativo al mese di scadenza di
presentazione dell’offerta.
Al fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto - e cosi anche
per 1 successivi semestri sino al termine del Contratto stesso - il Committente procedera a calcolare
I'indice medio del semestre, il quale verra confrontato con I'indice iniziale corrispondente al dato ISTAT
relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto
verra applicata al costo della fornitura in modo da determinare 'applicazione o meno del meccanismo di
revisione.
L’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la vatiazione del
5 per cento avverra in relazione all’80 per cento dell’importo contrattuale per le prestazioni eseguite nel
semestre di riferimento o, laddove I’esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni
eseguite nel minor periodo di riferimento e sara corrisposto dal Committente con il primo Stato di
Avanzamento successivo rispetto al momento della accertata variazione.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora I'importo del primo Stato di Avanzamento
successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente,

quest’ultimo, mediante apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui I'importo



residuo gli dovra essere corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a
qualunque titolo vantato dall’Appaltatore nei confronti del Committente.
Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale.
L’arrotondamento viene operato in eccesso all’unita superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o
superiore a cinque. Qualora I’Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione operera
solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali
maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in
anticipo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, 'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati
dal’Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state
eseguite/consegnate.
La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione
del 5 per cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e
quello successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano
necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.
Articolo 7
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALIAPPALTATORE
Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante
comunicazione scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute
dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo
articolo “RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento
stesso al domicilio legale dell’Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ litaliano.
Le comunicazioni tra il Committente e ’Appaltatore, 1 suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori
dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 8
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il Committente ha individuato I'Ing. Marcello Fattorini quale soggetto affidatario dei compiti propri del

Responsabile Unico del Progetto.



Articolo 9
RAPPRESENTANTE DELIAPPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ................

giusta procura allegata al presente contratto.
Articolo 10
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
formalizzazione del presente contratto, ’Appaltatore dovra comunicare al Committente il nominativo,
completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il
riferimento telefonico e di PEC; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle
prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, e costituisce I'interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa. 1l Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente ¢ il soggetto
deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti
dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione della fornitura appaltata. Il Responsabile
Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art.
15 del Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice. In considerazione della natura e della
tipologia del presente contratto il Responsabile Unico del Progetto svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione di Contratto (DEC)
conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato 1.2 del Codice e dall’art. 31 dell’Allegato 11.14
del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per I’altra
Parte in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata al Committente tramite
PEC e, fatti salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la
variazione assumera efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto
rappresenteranno I'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che
qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione delle forniture di cui al presente contratto
dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il

proprio personale.



Articolo 11
GARANZIA

I’ Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente contratto, contro difetti imputabili al materiale per
un periodo di 24 mesi dalla data del verbale di favorevole verifica di conformita finale.
In ottemperanza alla suddetta garanzia, I’Appaltatore provvedera a rimettere in efficienza con
immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvedera alla loro completa
sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte del Committente.
Durante il periodo di garanzia ’Appaltatore si impegna a fornire, qualora i tempi per la riparazione
dovessero essere superiori a 30 giorni, la sostituzione per tutta la durata dell’intervento.
In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest’ultimo sara prolungato
per le sole parti sostituite.
Thutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’Appaltatore.
L’intervento in garanzia dovra essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si
manifesti. Qualora I’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere 1 difetti, il
Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A.R., sara autorizzata a provvedere
direttamente con diritto di rivalsa sull’Appaltatore.

Articolo 12

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del 5 % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice)
dellimporto contrattuale, pari, quindi, ad € ............. ¢ stata prestata dal’Appaltatore mediante
..................... rilasciatada ...............indata ...

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117,
comma 3 del Codice.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita da parte del RUP di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformita da parte del RUP, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le

modalita di cui all’art. 117, comma 8 del Codice.



L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante ’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del
Committente stesso.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente
contratto.
Nel caso in cui PAppaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda
a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento
agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei
corrispettivi contrattuali di cui all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente
contratto ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore ai
sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice.
Articolo 13
COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi
durante lo svolgimento delle attivita previste dal presente Contratto.
A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ............ stipulata con ...............
avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il
Committente nel novero dei terzi.
I’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia
variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli
importi da assicurare, dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal
presente articolo.
Articolo 14

TEMPISTICA DELI’APPALTO
La fornitura dovra essere consegnata entro 45 giorni a decorrere dalla data di richiesta attivazione della
fornitura da parte del RUP.
o MODALITA DI CONSEGNA

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo e
tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di

immagazzinaggio.



I materiali forniti in kit dovranno essere gestiti con packaging dedicato, ovvero ogni codice materiale del
Committente dovra corrispondere obbligatoriamente ad un unico imballo e la consegna dovra intendersi
per intero set di componenti ivi inclusi, fatto salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.

A corredo di ciascuna spedizione, "Appaltatore dovra allegare un packing list nel quale siano descritti gli
articoli contenuti, avendo cura di indicare il corrispondente codice materiale del Committente, cosi come
riportato nella testata del presente contratto.

Il suddetto codice materiale dovra essere altresi presente sul Documento di Trasporto (DDT) nonché su
ogni altro documento emesso a corredo della fornitura, ivi compreso il caso di forniture di materiali in
kit.

Nei documenti sopra citat il venditore/cedente/mittente dovra coincidere con ’Appaltatore, ovvero il
soggetto con il quale viene stipulato il presente contratto.

Il Committente si riserva la facolta di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni dei documenti relativi
alla fornitura, qualora risultassero itregolarita e/o non conformita rispetto a quanto previsto dal presente
articolo, ovvero di rifiutare la fornitura.

Resta espressamente inteso che qualsiasi spesa e/o onere sostenuto dall’Appaltatore per le
modifiche/integrazioni richieste dal Committente sara a completo carico dell’Appaltatore stesso e nulla
sara dovuto dal Committente, oltre a quanto gia stabilito nel presente contratto.

o PENALI

In caso di ritardo nella consegna del materiale o di consegna di materiale non conforme, il Committente
si riserva la facolta di applicare al’Appaltatore le seguenti penali:

* nel caso di ritardo della fornitura, lo 0,1 % del valore della fornitura richiesta per ogni giorno di ritardo;
¢ nel caso di fornitura non conforme, lo 0,1% del valore della fornitura richiesta per ogni giorno di ritardo
nella sostituzione del materiale.

In entrambi i casi specificati sopra, il massimale delle penali applicabili ¢ pari al 10% dell'importo del
contratto.

Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di
risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata
di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cido avverra in danno
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in
particolare, diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei

maggiori danni.
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I’ Appaltatore prende atto, in ogni caso, che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non

precludera il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 15
RISERVE DELIAPPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente
per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di
seguito, definite unitariamente “Riserve”), che I’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita
delle attivita e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, ditettamente o indirettamente all’appalto,
dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a ricevetle,
successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o puo determinare pregiudizio per ’Appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili,
all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all’atto della
sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita mediante precisa esplicitazione delle contestazioni
circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilita finale si intendono
rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle
quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I‘Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione
della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all‘importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) Tindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la
responsabilita dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se I’ Appaltatore ha firmato con riserva, qualora I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al

momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici)

glorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di

indennita e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni

di ciascuna domanda.

Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella

parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve

che originano da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso i solo aggiornamento, per il periodo
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intercorrente tra uno Stato di Avanzamento ed il successivo, degli importi cui ’Appaltatore ritiene aver
diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui ’Appaltatore, pur regolarmente
invitato a sottoscrivere il documento contabile, non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno
automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

I1 RUP, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non
confermate secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o
inammissibili e, comunque, come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non
potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati.

Ove il RUP registri delle quantita in partita provvisoria in contabilita 'onere dell’immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate,
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

I’ Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le
facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel
documento contabile all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di
riserve.

All’atto della firma dell’'ultimo documento contabile, I’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve
confermare le Riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi
dell’articolo 211 del Codice. Se I’Appaltatore non firma l'ultimo documento contabile nel termine
assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate
nei precedenti documenti contabili, la contabilita finale si ha come definitivamente accettata da parte
dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. I.’Appaltatore puo iscrivere, in sede di contabilita
finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco
temporale intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento e l'ultimo documento contabile. Firmato
quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta)
glorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza

delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o ’accordo bonario.
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Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice
si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita. Non
sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti
le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato
e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercotrente tra 'ultimo
documento contabile e il Certificato di verifica di conformita

L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che

egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 16
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA” ASSOLUTA

I’ Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto
delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei
flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I’ Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui
tale clausola accede.

Di tale circostanza ’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di
legge, verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che ’eventuale espletamento anche di una sola
transazione relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti,
effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste
Italiane S.p.A., potra costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della
proptia controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne
fornisce immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo

della Provincia dove ha sede il Committente o ’Amministrazione concedente.
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Articolo 17
PAGAMENTI
a) Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati,
previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, con le seguenti modalita:
- 80% dell'importo a consegna avvenuta;
- 20% dell'importo entro 15gg successivi alla consegna della fornitura (salvo non conformita rilevate).
Il pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del
Committente.
Il pagamento verra effettuato entro 60 giorni, fine mese, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa
della medesima ad ASPI.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1660,
comma 2, del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti,
liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a
mezzo bonifico bancatio/postale sul conto/i cotrente/i ............... , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono:
- ..,natoa...i ..., Codice fiscale: ...;
- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che I'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice
destinatario (SWIFT) ................
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancatio/postale deve riportare, in telazione a
ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari I’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente
ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela
dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e, piu in generale, nella gestione dei propri adempimenti
amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali

casi, 1 maggiori tempi - addebitabili all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che
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lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali
interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni
per i pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al
subappaltatore dell’'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto
ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai
subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al RUP
del soggetto che ha eseguito le attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore
e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

LLa comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere
espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso.
Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP.

I pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa
dall’Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalita di fatturazione

Jin caso di RTT) Ove I’ Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa
capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso
in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per
conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del
proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento
non dovra comunque eccedere quanto risultante dal Stati di avanzamento delle attivita, in conformita a
quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovra essere
conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione
preventivamente autorizzata dal Committente.

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna
fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeti) previa compilazione obbligatoria dei

seguenti campi del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG
Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento
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Campo 2.4.2.13. in cui inserire 'IBAN
Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del’'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI
effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.
Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il
regime della scissione dei pagamenti dell’'TVA, c.d. “split payment’, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del
DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.
Il numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove
previsti.
Articolo 18

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la
dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, i Committente si riserva il
diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto,
trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata ’effettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali
da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del contratto.
Sono a carico del’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la
sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad
esso allegata, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla
documentazione di gara, dal Capitolato Speciale e dall’Offerta dell’Appaltatore.
I’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti
necessari per 'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
I’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte
le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di
esecuzione del contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette

norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con
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il corrispettivo contrattuale. I’ Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a

tale titolo, nei confronti del Committente.

I’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente I’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la

durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto. Sono altresi

a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi:

il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per i mezzi di trasporto occorrenti per 'esecuzione
delle attivita;

- Tottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per 'esecuzione delle attivita oggetto
di appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti
competenti;

- Tesecuzione delle attivita in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio
costituisca, anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di
oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese;

- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all’interno del presente paragrafo verra considerata

inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’ Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di

cui all’art. 1460 c.c.

Articolo 19
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

I’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del
contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con
la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle

risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
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Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa
a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del
Codice in caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia
modalita, Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del Codice. At sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo
netto progressivo delle prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le
ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione
appaltante del Certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 119, trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere,
in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni,
contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il suo
subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il
diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche
qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al
riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli
obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte
dell’Autorita ~ competenti/Magistratura  per  utlizzo illegitimo di  tipologie  contrattuali
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/patrasubordinato da patte dell’Appaltatore e di intermediazione
fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso
giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I'azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma

2, D. Lgs. n. 276/2003.
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Articolo 20
TUTELA DELI’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
In conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
2. Promuovere 'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita;
3. Rafforzare I'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza;
4. Includere la tutela dell’'ambiente e I'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo;
5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine ’Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata
del contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti
nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente
Contratto.

Articolo 21
SICUREZZA SUL ILAVORO

Il presente contratto non richiede la redazione del D.U.V.R.I né genera costi dovuti ad interferenze, i
quali pertanto, sono pari ad Euro 0,00.

L’ Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine
di adottare tutti 1 necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei
lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed

integrazioni.
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In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il
Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle
attivita contrattuali.
In tutti 1 casi in cui siano accertate dal Committente violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato ’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.
Nei predetti casi PAppaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.
Articolo 22
ATTIVITA DI AUDIT

Durante ’esecuzione del contratto, fermi restando i compiti e le responsabilita del Responsabile Unico
del Progetto e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facolta,
previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attivita di audit - tramite proprio personale
ovvero societa/soggetti terzi all’'uopo incaricati - al fine di accertare "applicazione e il rispetto dei Sistemi
di gestione applicati dal Committente.
A tal fine, ’Appaltatore consentira al personale ovvero alle societa/soggetti terzi incaricati dal
Committente I'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché 'accesso alla documentazione rilevante ai
fini di detto accertamento.
Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente
si riserva altresi il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti,
documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale
dell’Appaltatore afferente all’oggetto dell’appalto.
I’ Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano
in sicurezza.
Il Committente si impegna a rendere edotto I’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di
riscontro di eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in
conformita alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.
Articolo 23
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno

avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.
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Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed
alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione,
autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali
modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.
A titolo esemplificativo possono rientrare tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui
all’art. 120, comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:
a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalita o
della qualita delle attivita o di sue part;
b) interventi disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio;
¢) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull’importo di appalto, con riferimento
ad attivita gia ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attivita
complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara;
Si specifica che le modifiche, nell’ambito delle singole tipologie elencate dalla lettera A) alla lettera C),
possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10%
dellimporto totale del contratto di appalto.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino
a concorrenza del quinto dellimporto del contratto la Stazione appaltante puo imporre
all’appaltatore I’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso I'appaltatore non puo
fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea,
allordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante
equilibrio originario del contratto, qualora sia ’Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto
volontariamente il relativo rischio — propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per
I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte
svantaggiata, I'istanza di rinegoziazione verra tempestivamente proposta all’Appaltatore.
In entrambi 1 casi, I'istanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova
delle ragioni e dell’entita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte
richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso,
sara considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle
cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.

L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto.

21



I1 RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non supetriore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.
Articolo 24
CESSIONE DEL CREDITO O DEL. CONTRATTO
La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

I’ Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del
Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo
al Committente, quest’ultimo potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita del’Appaltatore nei confronti del
Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
I’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni con Iindicazione del codice CIG del Contratto. La
Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancati o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto
di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra essere notificato al
Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente
Contratto ¢ nulla.
Articolo 25
SUBAPPALTT - SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

[Se in sede di gara I'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1. Appaltatore, conformemente a
quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto ’esecuzione di alcuna
attivita prevista in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato.

Jin alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] L’ Appaltatore,
conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, potra richiedere il subappalto delle
seguenti prestazioni: .........ooevviiiiiiiinn...

Al sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 17 del Codice, le Parti stabiliscono che le attivita
autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della
relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il

subappalto.
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E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento
di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in
assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art.
119 del Codice e secondo le modalita di cui al presente articolo.

11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le
prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno
portato al rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e ’Appaltatore, anche
nel caso in cui non abbia a cio provveduto il RUP, sara comunque tenuto, e si impegna con la
sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto
ed all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

I’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il
Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro
appaltato e¢/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore
dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del
Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della
relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non
potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle
attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti /o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la
formulazione di apposite istanze da far pervenire all’indirizzo PEC del Committente:
autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento
dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
di cui in appresso - PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, I'importo delle attivita da subappaltare o da dare in

cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
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b)

)

h)

contratto di subappalto o di cottimo relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12

del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le

imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010

s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento

a norma dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria

del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione nella quale I’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita

tecnico-professionale in capo allimpresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i

autonomo/i e fornitore/1 in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i;

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con

rappresentanza o atto costitutivo del RTT o del Consorzio;

dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa 'esistenza di

familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle

generalita, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per I'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l'inesistenza
delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

v' leventuale esistenza del collegio sindacale e generalitd dei relativi membri, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I’eventuale
esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001
e indicazione delle generalita dei relativi membri;

v’ in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell’Impresa;

v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricotrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n.
187:

I.  la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di

capitali, la composizione societaria del socio;
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II.  Pesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto
(ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e
di qualsiasi altro dato a disposizione;
III.  Tindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di
voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si precisa infine che:

e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI
LAVORATORI”, I’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al RUP,
prima dell’inizio delle attivita ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal RUP
stesso, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici
e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;
a tale riguardo si evidenzia che I’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e
normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni ed ¢ responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme
da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo

periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.

e [’Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al RUP gli stati di avanzamento delle attivita o la
documentazione alternativa adottata, attestante 'ammontare delle attivita contabilizzate nel periodo
per ogni singolo subappalto;

e con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il RUP, con l'ausilio dei direttori operativi e degli
ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi di esecuzione
delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119,
comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e 1 subcontraenti svolgano effettivamente la
parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c)
provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice;

e [’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa
subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma

o I'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente

25



comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli
organismi tecnici ed amministrativi dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione
dovra essere corredata da documento legale comprovante lintervenuta modificazione nonché
dall’eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando I'importo autorizzato - dovra
essere data tempestiva notizia al Committente, con I'indicazione del relativo importo finale;

e [’Appaltatore dovra esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte
le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.ILA.A.

qualora ne ricorrano le condizioni.

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano Iimpiego di manodopera il Committente, a seguito di
comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I’accesso
ai luoghi di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente

tramite I'indirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere

prodotte a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e
contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione
degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso ai sensi della predetta norma;

3) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

4) dichiarazione nella quale I’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita
tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e
fornitore/1 in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovra comunicare al RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che

non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo e

Poggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al RUP, il contratto, che

dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto

2).
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Articolo 26
AVVALIMENTO

Al sensi dell’articolo 104 del Codice, I’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa ............ alle
condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresi, al presente atto.
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro
titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100,
comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione
della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si
applicano le disposizioni in materia di subappalto.
L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti,
omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire 'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego delle risorse medesime
nell’esecuzione dell’appalto.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di
avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliatia in relazione alle quali il Committente si riserva di
adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Aisensidell’art. 104, comma 7 del Codice, I’Appaltatore e 'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente
nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera
I'avvalimento. Altresi, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, 11 Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche
sostanziali circa effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché leffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte
dell’Appaltatore. A tal fine, il RUP che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 27

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI

ED AMMINISTRATIVI

eventuale: da inserire nel caso di forme ginridiche assunte dall’ Appaltatore rientranti nel succitato DPCM
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano
le condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali

variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati
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comunicati in fase di affidamento e conseguentemente dovra comunicare I'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L’Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al
Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento
legale dal quale risulti tale variazione.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e
alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affiti di rami d’azienda) anche se non
comprendenti le attivita oggetto di appalto.
Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente I’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile
dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di
risolvere il contratto di appalto.
Articolo 28
VERIFICA DI CONFORMITA

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde
verificare che 'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del
Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

I’ Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi
congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.

Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso ’Appaltatore, presso i locali del
Committente medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della
fornitura/del servizio.

La verifica di conformita non esonera ’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
del Committente.

Resta ferma I’applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell’Allegato
11.14 del Codice.
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Articolo 29
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

I’ Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari
o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le
forniture, 1 materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell’esecuzione del contratto.
Sono a carico del’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di
sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
I Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa
esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti
dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessati senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o
licenziatario.
Conseguentemente ’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso /o la commercializzazione dei Prodott,
da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si
fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro
diritto di terzi.
L’impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per I'uso di
dispositivi o per ’'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni,
modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.
L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di
contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al
suo uso e quindi tiene indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in
giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
Il Committente assume ’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, 'impresa
del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da sentenza passata in giudicato
risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di
proprieta intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il
Committente ha facolta di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:
- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla
continuazione dell’'uso, da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva
accertato dal giudice;

oppure
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- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.
La facolta di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, puo essere anche esercitata non
appena promossa I’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita 'impresa, possa trovare validi
motivi per essere iniziata.
Articolo 30
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

I’ Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I’esecuzione del contratto.
I’obbligo di segretezza ¢ vincolante per I’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore
¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
I’ Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per ’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i
danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi
a fare pubblicazioni sulle opere che ’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto,
nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita
derivanti dall’esecuzione delle attivita assunte.

Articolo 31

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da
tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente
riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa
derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da

propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od
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omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente
contratto.

I Appaltatore garantisce, che la produzione, I'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non
comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprieta industriale e intellettuale, sia in Italia
che all’estero.

Conseguentemente ’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso /o la commercializzazione dei Prodott,
da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si
fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro
diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, I’Appaltatore sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale

(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e paghera le somme

eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di
condanna, purché:

a) tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al
Committente;

b) il Committente avvisi I’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’ Appaltatore I'esercizio e la
gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilita
dell’Appaltatore sara limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, ’Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile e non sara tenuto
a mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1) modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dal
Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal
Committente;

2) una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprieta industriale ed
intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrade per I'Italia S.p.A. ha ricevuto
da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente
o tramite la collaborazione dell’Appaltatore;

3) una violazione relativa all’architettura di rete;

4) altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente;

5) altri fatti non imputabili al’Appaltatore.

31



Articolo 32
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di
volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: ““T'racciabilita dei flussi finanziari — Nullita
assoluta”, “Prescrizioni in materia di sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, “Avvalimento”, “Clausola
Etica”.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il
presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere
il contratto al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120
del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, superamento
delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art.
120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a)
e b) del Codice;

c) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di
cui all’art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) Pappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un
procedimento ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’'Unione Europea.

11 contratto puo, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. II RUP, ovvero il DEC,
quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con
I’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato I11.14 del Codice. All’esito del
procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto
comunicato al’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave
inadempimento I'irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell’importo complessivo
del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave

inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, 'esecuzione delle prestazioni
sia ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un

termine che, salvo 1 casi d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro il quale ’Appaltatore
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deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora

I'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato

all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto:

a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del
contratto;

b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente.

11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del

Codice, quando nei confronti dell’Appaltatore:

1) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto
previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

Il Committente procede altresi alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

a) DP'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo,
o nei cui confronti sia in corso un procedimento per I’accesso a una di tali procedure, fermo restando
quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 e fatto salvo altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 ¢ 5 del Codice;

b) risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo
“SICUREZZA SUL LAVORO”;

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al risarcimento

dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di

cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice

si precisa inoltre quanto segue:

* Ladichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa tiportera I'indicazione del termine entro il
quale ’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della
prestazione contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del

Committente.
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* ]I Committente, nel comunicare al’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di
redazione dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite nonché dell'inventario dei materiali,
macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e I'inventario dei materiali, macchine
e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno
effettuati in contraddittorio con I’Appaltatore.

Nel caso in cui ’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
I’assistenza di due testimoni.

» ]l Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono,
riconoscera a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi
contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di
comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro
compenso.

* Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare I’'adempimento dell’obbligo di
riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla
risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

® In tuttii casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, i1 Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo
“TEMPISTICA DELI’APPALTO?”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a
capienza, ovvero escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo
“GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente
ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale
maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente,

a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto

stabilito dall’art. 122, comma 6, del Codice.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non

potra mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il

Committente dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore.
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Articolo 33

RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal
contratto secondo le modalita di seguito precisate.
Il Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso
di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il
contratto si dovra ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra provvedere alla
riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente
articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni
eseguite e del valore dei materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo
dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Allegato 11.14 del
Codice.

Articolo 34

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora PAppaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il
Committente potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I’esecuzione parziale o totale di
quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati 1 relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o allimpresa dallo stesso designata per le
necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la fideiussione di cui al precedente
articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore
del Committente.

Articolo 35
RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto
dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in

compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione
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dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra
in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli
importi in compensazione, ’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente
connessi con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 36

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sara competente
esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 37

REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore
aggiunto e che, pertanto, il presente contratto ¢ soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

|per fornitori esteri] Per assolvimento dell’'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per
gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione

comunitaria dell”Appaltatore €: ...
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Articolo 38
SPESE DELI’APPALTO

I’ Appaltatore ¢ tenuto a corrispondere I'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in
proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le eventuali spese di stipula del contratto e dei suoi
allegati, delle spese di registrazione del contratto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese
di registro degli atti di contabilita e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto,
alla registrazione dello stesso e al versamento dell’imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2

e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione

a mezzo PEC allinditizzo aziendale: registrazione.contratiDGRM(@pec.autostrade.it indicando
nell’oggetto della medesima la dicitura “registrazione contratto n. ...” entro e non oltre 1 successivi 10 giorni
dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA
DELI’APPALTO?”, I’Appaltatore dovra provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul
3% della somma prevista come penalita al netto di quanto gia riscosso in sede di registrazione.
In ogni caso, sara obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del
Committente, trasmettere evidenza a quest’ultimo dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato
’atto nonché del relativo pagamento dell’imposta di registro dovuta.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il
pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra
recuperato su qualunque credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 39
CLAUSOLA ETICA

I’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi
stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per
I'Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
iif) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo
Autostrade per I'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri
obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori

condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.
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L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della
maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI,
Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia, potra avvenire attraverso la
consultazione del sito internet di Autostrade per I'Italia S.p.A. o del Portale fornitori (HWTP) mediante

I'inquadramento del seguente QR Code:

Articolo 40

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta,
nella “scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate
per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 41
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATT RELATIVI AL CONTRATTO

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso
di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti
ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire 1 reciproci rapporti
contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per I'Italia S.p.A.
da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati
per un periodo successivo pet rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché
per 1 tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono

reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto
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alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e
di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento € .........oooevennnnn.. quale Responsabile della .................. della stessa Societa.
Il Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all'inditizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

e [ Appaltatore ... , cosi come indicato in testa al presente atto, e Data
Owner/Responsabile/Referente del trattamento € ..................... , quale Responsabile della
.......... della stessa Societa.

Il Data Protection Officer del Contraente ......... ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile
all’indirizzo PEC .............................. , al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento

dei dati personali.

Articolo 42
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0O DI SOGGETTI TERZI

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse
ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali
condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 43
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LLGS. N. 159/2011 S.M.L

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza
di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto, salvo quanto
previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del
valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per I’esecuzione del rimanente, fatta
salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal
Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal

Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

k ok ok
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Il presente contratto ¢ sottoscritto digitalmente mediante proposta e accettazione tra le Parti come sopra
rappresentate attraverso il portale EasyCon all'interno della specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, I’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione
contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione di EasyCon la
proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita
sezione di interesse del Portale Easycon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

Con la sottoscrizione della presente lettera commerciale, I’Appaltatore dichiara di accettare integralmente
le condizioni ivi riportate.

in caso di contratto con fornitore estero:

Caso 1 - fornitore estero con referente in ltalia dotato di indirizzo PEC: 11 presente contratto ¢ sottoscritto da
ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.
Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore,
unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

Si prega I’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente.

Caso 2 - fornitore estero senza referente in Italia: 11 presente contratto ¢ redatto in duplice copia e sottoscritto
da ciascuna Parte come sopra rappresentata; lo stesso ¢ scambiato tramite posta ordinaria oppure via
corriere internazionale.

L’Appaltatore dovra restituire la copia “per accettazione” del presente contratto debitamente firmata dal
legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al
seguente indirizzo: Autostrade per I'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega I’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

L’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341

c.c., 1 seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, “revisione
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prezzi”, “tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilita dei flussi finanziari — nullita
assoluta”, “pagamenti”’, “oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”, , “prescrizioni a tutela dei

lavoratori”, “tutela dell’ambiente e della sicurezza”, “sicurezza sul lavoro”, “attivita di audit”, “modifica

2 ¢
b

» <c

del contratto in corso di esecuzione”, “cessione del credito o del contratto”, “subappalti - subcontratti”,

“avvalimento”, “verifica di conformita”, “proprieta industriale e commerciale - brevetti”’, “manleva”,

» <¢

“risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa”, “recesso”, “esecuzione in danno”, “risarcimento
2 ¢ 2y ¢ 2> <<

danni - indennizzi”, “risoluzione delle controversie - foro competente”, “spese dell’appalto”, “risoluzione

del contratto ai sensi del d.Igs. n. 159/2011 s.m.i.”.

per accettazione

L’APPALTATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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