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PREMESSA

La societa Autostrade Per L'talia S.p.A. (d’ora in poi ASPI) intende affidare in appalto in regime di
Accordo Quadro, ai sensi del Decreto Legislativo n.36/2023, I'esecuzione del Servizio di
Sorveglianza delle Opere d’Arte della rete in gestione ad Autostrade per I'ltalia S.p.A. ai sensi delle
“Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti” (D.M. 204/2022) e “Linee Guida per la classificazione e gestione
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie” (D.M. 247/2022) e delle
Prove e Indagini a supporto del Servizio di Sorveglianza. All'interno delle suddette attivita sono
incluse le Prime Ispezioni Approfondite dei fornici della rete, laddove non gia eseguite, da svolgersi
nellambito del Piano Nazionale di Assessment Gallerie.

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi
attribuiti nel’ambito del Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate nel
testo.

AQ Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, al quale si riferiscono i
servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato

CA Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validita del’AQ, entro i limiti della
somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella
procedura di selezione che definisce, di volta in volta, tutti i termini specifici delle
attivita da eseguire, il relativo importo, i temi specifici di consegna, la durata
dell’esecuzione degli stessi e le opere oggetto del servizio di ingegneria, ferme
restando le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Contratto L’insieme delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute nell’Accordo
Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati tecnici di
progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da realizzare

Committente | Stazione Appaltante / Autostrade per I'ltalia S.p.A. / ASPI / Direzione di Tronco /
DDTT

Servizilo

Prestazioneli Attivita oggetto dell’AQ e dei singoli CA

GNC Giorni Naturali e Consecutivi

SA Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per I'ltalia S.p.A.

RUP Responsabile Unico del Progetto

Appaltatore | Soggetto aggiudicatario che sottoscrive I'’Accordo Quadro con cui € stipulato il
Contratto

RF Responsabile di procedimento per fase (affidamento, esecuzione,

programmazione, progettazione) ai sensi dell’art.15 c.4 del D. Lgs. 36/2023
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autostrade
per I'ltalia

A

Servizio di Sorveglianza delle d’Arte della rete in

Autostrade per I'ltalia S.p.A. ai

Opere
sensi

Sorveglianza

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

DEC Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP.

OE Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato Appaltatore

DT Direzione di Tronco

SAS Stato Avanzamento Servizio

OdSs Ordine di Servizio

RT Referente Tecnico per lI'esecuzione delle prestazioni, nominato dall’Appaltatore

OEPV Offerta Tecnica presentata in sede di gara con riferimento all’elaborato “Criteri di
valutazione dell’Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita/prezzo”

CSA Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi

ASPI Autostrade per I'ltalia S.p.A.

CdA Classe di Attenzione

CdA SGG Classe di Attenzione Strutturale Globale e Geotecnica

CdA SLO Classe di Attenzione Strutturale LOcale

BUIR Direzione ASPI Business Unit Ingegneria e Realizzazione

BUOP Direzione ASPI Business Unit Operation

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene disciplina regolamentare dei rapporti tra ASPI e

I'Appaltatore.

Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi

12.2024 Versione: 0.8
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NORMATIVA E MANUALISTICA DI RIFERIMENTO

L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, dovra ottemperare alle disposizioni legislative e
osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle Autorita competenti in materia di lavori
pubbilici, di contratti di lavoro, di ambiente, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di quanto altro possa
interessare I'appalto di lavori. Il contratto dovra essere espletato nel completo rispetto di tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs. n.
159/2011, nonché, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto degli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell'allegato XIV alla Direttiva 2014/25/UE.

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d’appalto € soggetta alla osservanza piena,
assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nei
documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.

Tutte le attivita dovranno essere eseguite a regola d'arte, in conformita alle prescrizioni stabilite dalla
normativa specifica vigente. | principali riferimenti normativi del presente Capitolato sono:

[1] D.Lgs. n. 36/2023 con relativi allegati e s.m.i. (Codice);

[2] D.M. n. 145/2000 negli articoli ancora in vigore;

[3] D.Lgs.n. 81 del 9.4.2008 s.m.i. (TU Sicurezza);

[4] D.Lgs. n. 152/2006 e Normativa ambientale, nazionale e regionale;

[5] Decreto Ministeriale n. 204 del Olluglio 2022 “Linee guida per la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” (LG Ponti).

[6] Istruzioni Operative per I'applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, previste dall’art.1,
comma 3, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibile del 1 luglio
2022, pubblicato nella GURI del 23.08,2022 (10 Ponti).

[7] Decreto Ministeriale n. 247 del 01 agosto 2022 “Linee guida per la classificazione e gestione
del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti” (LG Gallerie)”

[8] Addendum al Manuale di ispezione delle gallerie “Criteri per la rivalutazione della Vita Nominale
delle opere a seguito della realizzazione degli interventi” — MIMS 30 luglio 2022

[9] Circolare del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili prot. 10529 del 15.4.2021 e
allegate “Linee guida per la redazione del Piano di Sorveglianza ”;

[10] Decreto ministeriale del 17 gennaio 2018, n.8, Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le
costruzioni» (NTC18);

[11] Circolare 21/1/2019, n.7, C.S. LL.PP. Istruzioni per I'applicazione dell’«Aggiornamento delle
“Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Fermo restando quanto sopra, I'Appaltatore & tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore
disposizione applicabile per 'espletamento del Servizio.
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Procedure Gestionali di Autostrade per I’ltalia S.p.A. e Manualistica di riferimento

L’Appaltatore dovra attenersi per I'esecuzione delle attivita in Contratto anche alle prescrizioni,
istruzioni operative e procedure gestionali della Committente relative al sistema di gestione del
contratto e in generale al sistema normativo aziendale che verranno fornite alla stipula dei contratti
Attuativi.

Oltre a quanto sopra si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento da utilizzare per le attivita
di Sorveglianza, dettagliata per ciascuna tipologia di asset e opera d’arte oggetto del presente
capitolato, di seguito elencata:

Asset oggetto di ispezione Documentazione di riferimento

CAVALCAVIA - Applicazione delle “Linee guida per la classificazione e gestione

del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei
PONTI E VIADOTTI ponti esistenti” (LG Ponti) e delle 10 Ponti

- Manuale Operativo della Sorveglianza delle Opere d’Arte*

OPERE 6-10 m
- Applicazione delle “Linee Guida per la Classificazione e la
Gestione del Rischio la Valutazione della Sicurezza ed |l
monitoraggio delle Gallerie Esistenti”
- Manuale Operativo Sorveglianza Gallerie*
- Manuale di ispezione in galleria — Criteri attuativi e modalita
operative, Rev 18.3.2023*
GALLERIE

- Prima ispezione approfondita Procedura gestione ispezione e
difetti*

- Linee Guida per la redazione del piano di sorveglianza delle
gallerie. (In attuazione della Circolare del Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili prot. 152 del 9 aprile
2021)*

OPERE D'ARTE CON LUCE <
6m

STRUTTURE DI SOSTEGNO
IMPIANTI IN GALLERIA -
ELEMENTI PUNTUALI

STRUTTURE DI SOSTEGNO
IMPIANTI IN GALLERIA -
ELEMENTI CONTINUI

- In analogia alle opere di perimetro LG Ponti

- Manuale Operativo Sorveglianza Strutture di sostegno degli
impianti in galleria*

- Manuale Operativo Sorveglianza Strutture di sostegno degli
impianti in galleria*

Tabella 1 — Documentazione di riferimento per i diversi asset

(*) Tutti i Manuali Operativi della Sorveglianza di cui sopra saranno forniti in fase di stipula dei
Contratti Attuativi al fine di dettagliare alcuni aspetti pratici ed operativi della modalita ispettiva,
garantendo comunque l'allineamento al presente CSA e agli indirizzi contenuti nelle LG Ponti, 10
Ponti e LG Gallerie.

L'Appaltatore avra I'obbligo di adeguarsi ad eventuali variazioni ed aggiornamenti della normativa
vigente, della menzionata documentazione di riferimento e delle Procedure e Istruzioni Operative
del sistema normativo aziendale di ASPI, queste ultime verranno tempestivamente messe a
disposizione dalla Committente.
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1 NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

1.1 Oggetto dell’Accordo Quadro

L’Appalto ha per oggetto la Sorveglianza delle opere d’arte della rete autostradale, in conformita a
guanto previsto dalle LG Ponti e dalle LG Gallerie inclusa, laddove non gia eseguita, la prima
ispezione approfondita dei fornici da eseguirsi nellambito del Piano Nazionale di Assessment
Gallerie.

In particolare, per Sorveglianza si intende la prestazione di servizi integrati riguardanti la vigilanza e
il controllo delle opere d’arte autostradali, 'esecuzione delle prove e dei rilievi strumentali, funzionali
0 connessi alla Sorveglianza stessa secondo quanto stabilito al 87 delle LG Ponti e al §7.3 delle LG
Gallerie.

Il modello di Sorveglianza descritto dalla Linee Guida ha lo scopo di consentire la valutazione dello
“stato di condizione” dell'opera stessa (diagnosi) con riferimento alla sua “idoneita all’'uso previsto”,
comprendente sia gli aspetti di sicurezza strutturale e fondazionale sia quelli relativi alle eventuali
pericolosita di natura ambientale ed all’efficienza degli apparati ausiliari, e di stimarne le tendenze
evolutive (prognosi).

In generale il Servizio é costituito dai servizi “programmati” relativi alla Sorveglianza delle opere di
cui agli 88 1.4.1 e 1.4.2, inclusa la prima ispezione approfondita dei fornici della rete, e i servizi
“opzionali” di cui al 8§ 1.4.3 oltre ai servizi a supporto secondo quanto stabilito al § 1.5.

In relazione al Bando i servizi di cui al 8 1.4 sono definiti anche quali Prestazioni Principali mentre
quelli afferenti al § 1.5 ricadono nella definizione di Prestazioni Secondarie.

Si rimanda all’Allegato n.1 per l'indicazione relativa all’'ubicazione delle opere da ispezionare
rispetto ai tronchi autostradali di competenza della Committente.

Nello specifico il Servizio e articolato secondo le seguenti attivita tipologiche:

1) predisposizione e condivisione, in accordo con la Committente, del programma di Sorveglianza
nel rispetto delle frequenze previste dalle LG Ponti e LG Gallerie e dagli specifici manuali ASPI per
gli asset non coperti dalle stesse. Si precisa che nel caso delle prime ispezioni approfondite dei
fornici della rete, di cui al 81.4.1.3, il programma sara predisposto dalla Committente in condivisione
con I'’Appaltatore;

2) ispezione delle opere con aggiornamento della situazione riscontrata durante il precedente
sopralluogo secondo le modalita operative definite nel presente CSA e nei Documenti di Gara per i
servizidi cui ai § 1.4.1;

3) espletamento di eventuali ulteriori servizi a chiamata e/o opzionali di cui ai 88 1.4.2 e 1.4.3 e dei
servizi a supporto di cui ai §8 1.5;

4) organizzazione dei risultati relativi alle ispezioni secondo le modalita operative definite nel
presente CSA e nei Documenti di Gara per tutti i servizi avvalendosi dei sistemi di Asset
Management messi a disposizione dalla Committente (ARGO Ponti e Viadotti e ARGO Gallerie);

5) predisposizione di elaborati da fornire secondo le modalita operative definite nel presente CSA e
nei Documenti di Gara per tutti i servizi.

Il Servizio dovra essere espletato garantendo la contemporaneita temporale e spaziale delle attivita
di cui al 8 1.4 e §8 1.5 nella piena consapevolezza che potranno essere staccati attuativi
contemporanei per le attivita di Sorveglianza di tutti gli asset previsti e di prima ispezione
approfondita su tutte le Direzioni di Tronco.
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Il Servizio dovra essere espletato in assoluta indipendenza di giudizio da parte dell’Appaltatore il
quale, nella redazione degli esiti delle attivita ispettive o di supporto dovra operare nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nei documenti di gara e degliimpegni assunti in sede di offerta risultando
compresa nella prestazione ogni risorsa operativa, apprestamento, attrezzatura, mezzo o strumento
necessario all’esecuzione delle attivita a regola d’arte ivi incluse le attivitd ricomprese negli oneri
della sicurezza.

L’Appaltatore dovra impegnarsi a utilizzare ispettori qualificati, secondo i requisiti richiesti dalle LG
Ponti e LG Gallerie e che rilascino in fase di accettazione dell'incarico apposita dichiarazione di
indipendenza, imparzialita ed integrita sottoscritta ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
S.m.i.

1.2 Suddivisione in Lotti

L’appalto & suddiviso in 3 Lotti come di seguito rappresentato.

In funzione delle esigenze operative e di esercizio autostradale, la Committente potra richiedere
I'attivazione di un Appaltatore su aree territoriali diverse rispetto a quelle ricomprese nel/i lotto/i di
aggiudicazione senza che questo comporti la richiesta di oneri aggiuntivi.

LOTTO 1 (DT1 e DT2)

Direzione di Tronco AUTOSTRADA

A7 | MILANO - GENOVA 84,500 133,530

A10 [ GENOVA - VENTIMIGLIA 0,000 44,785

Al12 [ GENOVA - SESTRI LEVANTE 0,000 49,200

DT1 — Genova A26 VQLTRI - GRAVELI‘_ONA TOCE 0,000 197,200
D08 | Dir. Gallarate - Gattico 13,351 23,221

D26 | Dir. Predosa - Bettole 0,000 17,020

D36 | Dir. Stroppiana - Santhia 0,000 30,734

R24 | Rac. A10 - A6 44,000 44,785

R83 | Galleria Bolzaneto 0,000 0,800

Al [ MILANO -NAPOLI 0,000 119,500

A4 | TORINO - TRIESTE 124,900 217,600

A8 [ MILANO - VARESE 0,000 42,600

A9 [ LAINATE - CHIASSO 10,700 42,300

A52 | Tang. Nord di Milano 18,730 21,610

D08 [ Dir. Gallarate - Gattico 0,000 13,351

DT2 — Milano R0O3 | Raccordo Monza - Tang. Nord 13,300 14,000
RO5 [ Racc. Al - P.le Corvetto 0,000 1,000

RO6 | Racc. Al - Tang. Est Milano 0,000 2,900

R20 [ Racc. Viale Certosa - A4 0,000 0,500

R28 | Complanare Poasco - Via Emilia 0,000 0,800

R37 [ Raccordo Fiera Milano 3,300 4,600

R49 [ Racc. Piacenza sud - A21 55,800 58,200

SC1 | Milano Viale Certosa 0,000 0,600

SP3| SP527 Origgio - Uboldo 0,250 0,400
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LOTTO 2 (DT3-DT4-DT9)
AUTOSTRADA

Direzione di Tronco

A1l | MILANO - NAPOLI 119,500 210,100

IA13 | BOLOGNA - PADOVA 0,000 116,700

IA14 | BOLOGNA - TARANTO 0,000 144,200

D13 [ Dir. Padova Sud 0,000 4,300

D14 | Dir. Ravenna 0,000 29,800

DT3 - Bologna |[D23] Dir. Ferrara 0,000 6,300
RO1 [ Rac. Tangenziale- Bo. Panigale (Ramo verde) 0,000 3,300

R13 [ Rac. A13 - Tangenziale Bologna 0,000 0,600

R14 | Rac. Casalecchio 0,000 5,000

R43 [ Racc. Sasso Marconi - SS 64 Porretana 0,000 2,700

[TO6 | Complanare di Bolognha 0,800 22,200

A1l | MILANO - NAPOLI 210,100 417,600

A1l | FIRENZE - PISA NORD 0,000 81,700

R11 | Rac. Firenze Nord 3,800 6,300

R42 [ Rac. Al - FI.PL.LI 0,000 0,200

DT4 - Firenze R65 | Racc. Complanare Firenze Nord 279,400 280,280
R71 | Racc. Complanare Fl Impruneta 292,000 298,000

R79 | Al interna 254,672 262,200

R84 | Racc. Calenzano-barberino 263,290 276,800

IVAR| Variante di valico 0,000 32,966

A23] UDINE - TARVISIO 18,500 119,900

. A27[ VENEZIA-MESTRE-BELLUNO 0,000 82,500

DT9 - Udine R34| Raccordo A23 — Tangenziale di Udine 0,000 0,100
R64| Raccordo Conegliano 0,000 0,100

Direzione di Tronco

LOTTO 3 (DT5-DT6-DT7-DT8)

AUTOSTRADA

Al | ROMA - NAPOLI 417,600 633,300

. A92 [ ROMA - CIVITAVECCHIA 0,000 65,400
DT5-Fiano 578 Dir. Roma Nord 0,000 23,100
D19 | Dir. Roma Sud 0,000 20,000

Al | MILANO - NAPOLI 633,300 759,800

A16 [ NAPOLI - CANOSA 0,000 127,627

A30 [ CASERTA-NOLA-SALERNO 0,000 55,300

D02 [ Dir. Capodichino 0,000 3,180

FO1 | SV. Barra Capodichino - Ramo A 0,000 0,350

F02 | SV. Barra Capodichino - Ramo B 0,600 0,000

DT6 — Cassino FO3 | SV. Barra Capodichino - Ramo C 1,200 0,000
FO04 | SV. Barra Capodichino - Ramo D 0,000 2,700

FO6 | SV. Barra Capodichino - Ramo E 0,000 1,200

FO7 | SV. Barra Capodichino - Ramo F 0,000 0,600

FO8 | SV. Barra Capodichino - Ramo G 0,000 0,200

RO7 [ Rac. S.P.1 - Capodichino (H39) 0,000 2,150

R08| Rac. A1 MI-NA - Caserta Sud 0,000 1,900

A14 | BOLOGNA - TARANTO 144,200 505,000

DT7 - Pescara 555 T Compl. Senigaliia 0,000 4,044
A14 | BOLOGNA - TARANTO 505,000 743,400

. A16 | NAPOLI - CANOSA 127,627 172,500

DT8 - Bari D94 | Rac. Tangenziale di Bari 672,200 676,800
R74 | Racc. Palagianello 0,000 0,100

L’Appaltatore potra risultare aggiudicatario di uno o piu dei lotti identificati e quindi il CSA risultera

Tabella 2 - Tratte di competenza di tutte le Direzioni di Tronco

valido per la sola parte aggiudicata.
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L’estesa chilometrica delle tratte di competenza di ciascuna Direzione di Tronco riportata nei singoli
lotti potrebbe subire delle variazioni non significative durante il periodo di validita del contratto.

L’attivita di Sorveglianza ricomprende I'esecuzione della prima ispezione approfondita che sara
eseguita sui fornici della rete non ancora oggetto di prima ispezione. Di seguito il prospetto con
numero dei fornici e relativa estensione oggetto dell’attivita di prima ispezione, suddivisi nei n. 3 lotti
operativi di cui sopra:

LOTTO 1 - AREA NORD

Direzione di Tronco Autostrada n. fornici
A07 6 630
A08 4 2.272
DT1- Genova A10 31 5.531
Al12 12 4.888
A26 17 5.088
DT2 - Milano AC8 2 424
A52 2 306

Totale

LOTTO 2 - AREA CENTRO

Direzione di Tronco Autostrada n. fornici

DT3- Bologna AOL 2 229
Al4 2 608
DT4 - Firenze

DT9- Udine

Totale

LOTTO 3 - AREA SUD

Direzione di Tronco Autostrada n. fornici L[m]

DTS- FianoRomano | A0l __| 6 | 1918

DT6-Cassino | A6 | 8 | 1217
DT7- Pescara 6.020

3
Totale 37

Tabella 3 — Distribuzione dei fornici interessati dalla prima ispezione approfondita

Si precisa che la definizione dei fornici oggetto di prima ispezione approfondita, delle quantita e delle
relative tempistiche saranno definite all’atto della stipula dei Contratti Attuativi e che le quantita
riportate nei prospetti di cui sopra potranno subire delle variazioni, anche in riduzione, in funzione di
esigenze operative e/o necessita della Committente.
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1.3 Suddivisione delle opere e asset di riferimento
Le opere d’arte oggetto del presente Capitolato possono essere suddivise come di seguito riportato:

o Opere d’arte del perimetro di applicazione delle LG Ponti (opere d’arte sovrappassanti e
sottopassanti aventi luce complessiva maggiore di 6 metri):

- Ponti e Viadotti (opere sottopassanti maggiori di 10 metri);

- Opere luce 6-10 m (opere sottopassanti comprese tra 6 e 10 metri con almeno una strada o
un tratturo che rappresenta la funzionalita prevalente. Possono essere a valenza idraulica nel
caso in cui abbiano anche un passaggio idraulico);

- Opereidrauliche 6-10 m (opere sottopassanti comprese 6 e 10 metri che hanno un reticolo
idrico con bacino afferente, che rappresenta la funzionalita prevalente, e non hanno strada o
tratturo);

- Cavalcavia (opere sovrappassanti sia stradali che no).

e Opere d’arte del perimetro di applicazione delle Linee LG Gallerie (opere d’arte maggiori
gallerie)

- Gallerie (opere in sotterraneo - naturali o artificiali, comprese le finestrate e le gallerie con
lunghezza inferiore a 200m)

o Opere d’arte “enti terzi” (opere sia sovrappassanti sia sottopassanti non in gestione ad ASPI);

e Opere minori (opere sottopassanti comprese tra 0,8 e 6 metri, con almeno una strada o0 un
tratturo che rappresenta la funzionalita prevalente. Possono essere a valenza idraulica nel caso
in cui abbiano anche un passaggio idraulico);

e Asset minori in galleria costituiti dalle strutture di sostegno degli impianti in galleria.
Attualmente le opere d’arte in gestione ad Autostrade per I'ltalia S.p.A. sono 6.636.

In riferimento agli asset minori in galleria il presente CSA riguarda le strutture di sostegno delle
dotazioni impiantistiche riscontrabili in galleria.

In tabella si riporta il dettaglio delle opere d’arte e degli asset minori oggetto del presente Capitolato,
suddivisi per ciascun lotto.

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3
Totale
1 2 Totale§ 3 4 9 Totalef 5 6 7 8 Totale

PONTI E VIADOTTI 519 175 694 204 255 199 658 168 202 198 76 644 1996
CAVALCAVIA 201 255 456 327 178 69 574 185 211 185 230 811 1841
OPERE 6-10 METRI 90 41 131 46 36 17 99 59 55 101 42 257 487

OPERE IDRAULICHE 6-10 METRI 14 10 24 13 12 6 31 17 18 15 12 62 117
. § ____________§p ________________§ __________________§ |

GALLERIE 285 17 302 11 121 53 185 10 30 70 110 597
N S N . I

OPERE MINORI 308 121 429 205211 80 496 176 198 215 84 673 1598
I I . T

TOTALE 1417 619 2036 806 813 424 2043 615 714 784 444 2557 6636

Tabella 4 — Numeriche Numerosita del catasto delle opere d’arte oggetto dell’Accordo Quadro

La numerosita delle opere d’arte e degli asset minori in galleria di cui alla tabella sovrastante potra
variare durante la durata del contratto, sulla base di eventuali interventi di
rifacimento/dismissione/nuova costruzione.
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Nello specifico per gli asset minori in galleria prima dell'inizio delle attivita all’atto della sottoscrizione
dei Contratti Attuativi verra fornito all’Appaltatore I'elenco per ciascun fornice, fermo restando che
sara cura dell’Appaltatore stesso aggiornare il catasto nel corso delle attivita ispettive, ogni qualvolta
se ne ravveda necessita.

Per le opere d’arte maggiori, per ogni nuova costruzione/struttura, sara disponibile una scheda di
censimento di Livello O che raccogliera tutte le informazioni disponibili sulla struttura stessa,
coerentemente con quanto previsto nel D.M. n. 430 del MIT per la formazione dell’Archivio
Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), nella manualistica di riferimento di cui al §
NORMATIVA E MANUALISTICA DI RIFERIMENTO, e dalla piattaforma informatica di Asset
Management della Committente.

1.4 Descrizione dei servizi di Sorveglianza
Le prestazioni oggetto del presente articolo corrispondono alle c.d. Prestazioni Principali.

Le attivitd saranno compensate, in base al ribasso offerto in sede di gara, applicando I'elenco prezzi
allegato al Disciplinare di Gara (EEPP ASPI Servizio di Sorveglianza_Prestazione Principale), al
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.

Suddetti prezzi sono comprensivi dei mezzi necessari all’esecuzione delle ispezioni.

Alcune tipologie di prezzi sono differenziate (es. ispezioni ordinarie ponti) a seconda degli Elementi
Equivalenti (EE) della specifica opera.

In particolare, gli Elementi Equivalenti sono pari alla somma del numero di campate di ciascuna unita
struttura strutturale (Opera Parziale) dell'opera d’arte.

Nell’All.2 si riporta una panoramica generale di alcune caratteristiche delle opere e il riferimento alla
numerosita degli EE ove applicabile (es. ponti e viadotti)
1.4.1  Servizi di Sorveglianza programmata delle opere d’arte
La componente programmata del Servizio consiste nella Sorveglianza relativa:
e alle opere d'arte da LG Ponti che ha per oggetto ponti, viadotti e sottovia con luce maggiore

a metri 6, i cavalcavia autostradali e le parti accessorie! come definite nella manualistica di
riferimento;

o alle opere d’arte da LG Gallerie che ha per oggetto le gallerie e gli elementi accessori come
definito nella manualistica di riferimento;

o alle opere d’arte in gestione ad enti terzi, che interferiscono con l'infrastruttura in gestione
ad Autostrade per I'ltalia S.p.A.;

o alle opere d’arte minori che ha per oggetto le opere con luce inferiore a metri 6 e le relative
parti accessorie come definite nella manualistica di riferimento.

| servizi relativi all’attivita di Sorveglianza dovranno essere eseguiti, per conto della Committente,
sia in conformita alle prescrizioni delle LG Ponti e delle LG Gallerie sia secondo le specifiche

1 Sono escluse barriere e pavimentazioni che non sono oggetto del presente appalto.
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contenute nella manualistica di riferimento di cui al § NORMATIVA E MANUALISTICA DI
RIFERIMENTO.

L’esecuzione delle ispezioni su tutti gli asset oggetto del presente capitolato dovra avvenire
attraverso l'utilizzo delle piattaforme di Asset Management della Committente, ARGO Ponti e
Viadotti e ARGO Gallerie, secondo le modalita che verranno condivise con la stessa.

Tutta la documentazione prodotta in fase di esecuzione del contratto, compresi i certificati e i report
dei laboratori dovranno essere caricati sulle piattaforme di Asset Management della Committente.

| Manuali Operativi della Sorveglianza dei diversi asset saranno forniti al momento della stipula dei
Contratti Attuativi.

1.4.1.1 Ispezione delle opere d’arte da LG Ponti — Sorveglianza Programmata

In relazione ai Ponti e Viadotti, Opere 6-10 m, stradali e idrauliche e Cavalcavia, le tipologie di
ispezione previste in conformita alle citate previsioni regolamentari che disciplinano la materia (LG
Ponti), si distinguono in:

- Ispezioni Periodiche Ordinarie: (8 7.4.1 delle LG Ponti): denominate in ARGO Ponti e
Viadotti come “ISPEZIONE DI LIVELLO 1” sono effettuata dal’Ente Sorvegliante su base
visiva, con l'ausilio di semplici strumenti, quali martelli, strumenti di misura delle lunghezze,
sensori portatili, eccetera e sono volte ad accertare lo stato di consistenza e di conservazione
delle strutture, nonché eventuali dissesti che dovessero apparire alle parti visibili dei
manufatti. Tali ispezioni richiedono 'esame sia dell’estradosso sia dell’intradosso delle opere
d’arte in ogni loro elemento e sono effettuate utilizzando uno o piu mezzi speciali, se le
caratteristiche dell’opera dovessero richiederlo, al fine di garantire la completa ispezione
visiva di ogni componente, in funzione dei criteri di accessibilita e ispezionabilita di ogni parte
d’opera. Durante tali ispezioni vengono investigate sia le strutture cave facilmente accessibili
(FA) sia le parti esterne dell’opera (comprese le fondazioni nelle parti visibili senza necessita
di scavi). Le parti interne accessibili saranno ispezionate in via preferenziale con personale,
ove presenti passi d'uomo, in alternativa con l'ausilio di droni e/o strumentazione a controllo
remoto (tecniche endoscopiche, videoispezioni) o con metodi di ispezione specialistici quali,
ad esempio, quelli che prevedono il ricorso a personale rocciatore. Tali strumenti potranno
essere impiegati, in generale, in ausilio allo svolgimento delle ispezioni visive, qualora
necessario; le immagini acquisite con tali mezzi dovranno essere geolocalizzate e
referenziabili geometricamente rispetto all’elemento indagato e I'estensione del difetto dovra
essere misurabile. Le ispezioni ordinarie, oltre che le strutture, le opere di fondazione e le
dotazioni ausiliarie, dovranno riguardare le condizioni del’ambiente circostante ai fini del
rilevamento di situazioni anomale con riferimento al rischio alluvioni e frane secondo i
contenuti riportati nelle schede dell’Allegato B alle LG Ponti. Dovra essere altresi verificata
la congruenza di quanto riportato nelle Schede di Livello 1 con la condizione in essere al
momento dell’ispezione ed eventualmente aggiornata nelle parti variate. In generale in
occasione delle Ispezioni Periodiche Ordinarie verranno aggiornate anche le Schede di
Livello 1 in tutte le loro parti. Saranno altresi identificati tutti i difetti “spia” che potrebbero
essere utili indicatori di difettosita non direttamente visibili e in relazione ai quali sara
necessario programmare le attivita di approfondimento. Sara onere del’Ente Sorvegliante
l'utilizzo durante lispezione, tramite supporto tablet (le cui caratteristiche minime sono
dettagliate al § 6.11), del sistema di Asset Management messo a disposizione dalla
Committente (ARGO Ponti e Viadotti), il calcolo del Livello di Difettosita (LdD) la redazione
delle eventuali RIED secondo quanto stabilito al § 5.1.1.1.
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- Ispezioni Straordinarie (8 7.4.2 delle LG Ponti): Le ispezioni straordinarie sono finalizzate
ad acquisire informazioni utili ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di degrado e della
condizione strutturale dellopera e dovranno, in particolar modo, concentrarsi sui difetti
evidenziati dalle ispezioni ordinarie allo scopo di accertarne origine, stato e tendenze
evolutive dei difetti anche attraverso un eventuale rilievo del degrado e l'uso di indagini
strumentali, qualora necessarie. Tali ispezioni prevedono n.4 (quattro) fasi successive che
coinvolgono I'Ente Sorvegliante secondo lo schema di sintesi di seguito riportato:

FASE 0 A Eaocucione daleithith | FAsES

Raccolta documentale (Analisi Critica Preliminare (Rapporto Valutazione
allispezione straordinaria)l Ispezione straordinaria)

ispezione straordinaria e
delle eventuali indagini e
rilievo del degrado

Figura 1 — Fasi di dettaglio dell'ispezione straordinaria

Fase 0 (Raccolta documentale): 'Ente Sorvegliante dovra procedere prima dell’avvio delle
attivita sul campo e con congruo anticipo, con un’attivita propedeutica di collettamento e
studio di tutta la documentazione tecnica disponibile sulla specifica opera, con opportuna
analisi storico-critica finalizzata anche alla ricostruzione del percorso morfologico evolutivo
del manufatto, alla comprensione dell’idea progettuale, all'individuazione di eventuali criticita,
e alla redazione di un eventuale piano di indagine specifico.

Fase 1 (predisposizione ACP): 'Ente Sorvegliante dovra redigere un documento di Analisi
Critica Preliminare all’ispezione straordinaria — (ACP) nel quale siano riportati, oltre ad
un’apposita sezione relativa alla descrizione dell’'opera ed un elenco esaustivo dei documenti
consultati, I'analisi dell’'ultima ispezione ordinaria effettuata, della precedente straordinaria,
se disponibile, i risultati dell’analisi storico critica preliminare con indicazione degli
approfondimenti e delle prove che si intendono effettuare nel corso del processo ispettivo e
dei difetti che si intendono quantificare con il rilievo del degrado. A titolo esemplificativo non
esaustivo, particolare attenzione dovra essere dedicata a:

o difetti degli elementi accessori e particolari condizioni costruttive difficiimente rilevabili
durante le ispezioni ordinarie, che potrebbero potenzialmente accelerare I'evoluzione del
degrado dell’'opera;

e stato delle unioni saldate e delle unioni bullonate e degli elementi strutturali in acciaio;
o difetti spia in travi in calcestruzzo armato precompresso (CAP);
e precompressioni esterne;

e Piano di Manutenzione dell'opera laddove disponibile, i cui dettami dovranno essere
recepiti nella definizione delle attivita da svolgere operativamente con l'ispezione in
campo.

L’ACP dovra essere fornito alla Committente almeno 15 gg prima dell’avvio dell’ispezione in
campo

Fase 2 (Ispezione in campo): L’Ente Sorvegliante procedera alla fase ispettiva sul campo,
utilizzando uno o piu mezzi speciali, se le caratteristiche del’opera dovessero prevederlo, al
fine di garantire il contatto diretto con le strutture e la completa ispezione di tutte le
componenti, in funzione dei criteri di accessibilita ed ispezionabilita di ogni parte d’opera;
completera tale fase I'esecuzione di tutti gli approfondimenti e prove necessarie secondo
quanto riportano nellACP. Tale fase in alcuni casi potra articolarsi su piu ispezioni ripetute
nel tempo, per conciliare le esigenze di esaustivitd dell'ispezione e di disponibilita
dell’accesso all'opera soprattutto in funzione delle esigenze di cantierizzazione laddove le
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caratteristiche dell'opera richiedono I'impiego i mezzi speciali. In esito all'ispezione verra
redatta una Rapporto di Sopralluogo di Ispezione Straordinaria (RSP) nella quale
verranno riportare le evidenze ispettive. La redazione del RSP dovra avvenire entro 15 gg
dal completamento dellattivita ispettiva.

Fase 3 (redazione RVI) L'ente Sorvegliante, con il supporto decisionale del Giudizio Esperto
dei Ponti, provvedera alla redazione di un Report di Valutazione dell’Ilspezione
Straordinaria (RVI) funzionale al’inquadramento conoscitivo dell’opera, che ripercorrera
I'intero processo di ispezione straordinaria e ne riepiloghera le risultanze andando a valutare
le eventuali necessita di aggiornamento delle verifiche eventualmente gia precedentemente
effettuate sull’opera anche in funzione delle valutazioni effettuate sull’evoluzione del degrado
e dovra integrare il confronto dei risultati dell'ispezione straordinaria con i dati raccolti e le
evidenze riscontrate durante le precedenti ispezioni, al fine di valutare l'evoluzione dei
fenomeni di degrado e l'efficacia degli eventuali interventi di manutenzione eseguiti. La
redazione del RVI dovra avvenire entro 30 gg dalla consegna del RSP e dovra essere
completo dei report e certificati dei laboratori.

Ispezione di Livello 1 ai sensi delle LG Ponti (§ 3.1-3.2-3.3-3.4): sono ispezioni visive sulle
strutture effettuate ai sensi del 8§ 3 delle LG Ponti che verranno eseguite su richiesta della
Committente nel caso di opere che entrino ex novo nel perimetro della Sorveglianza ASPI.
Sono finalizzate a verificare I'attendibilita dei dati raccolti nel censimento di Livello 0 (non
oggetto dell’appalto), raccogliere ulteriori informazioni circa le effettive caratteristiche
geometriche e strutturali dell’'opera in esame e del sito di costruzione e valutare il grado di
conservazione delle strutture. Dovranno rappresentare le effettive condizioni dell’opera e
del’ambiente circostante, mediante un accurato rilievo fotografico, il rilievo geometrico e il
rilievo dei principali fenomeni di degrado presenti. Tali ispezioni richiedono I'esame sia
dell’estradosso sia dellintradosso del ponte in ogni loro elemento in modo da avere una
visibilita completa ed adeguata anche, ove opportuno, di vani chiusi quali cassoni o pile cave.
Fa parte integrante dell'ispezione anche la compilazione delle schede di Livello 1
comprensive delle sezioni relative alla scheda frane e idraulica ai sensi delle LG Ponti (8 3.4)
con tutte le indicazioni necessarie per la stima dei fattori influenti per la determinazione della
classe di attenzione frane e della classe di attenzione idraulica si cui al § 4.4 e § 4.5 delle LG
Ponti.

1.4.1.2 Ispezione delle opere d’arte da LG Gallerie - Sorveglianza

Programmata

In relazione alle Gallerie, le tipologie di ispezione previste in conformita alle citate previsioni
regolamentari che disciplinano la materia (LG Galleria) e ad integrazione di esse, si distinguono in:

Ispezioni iniziali (83 delle LG Gallerie), vengono eseguite sulle gallerie censite alla prima
applicazione delle Linee Guida o in occasione dell’apertura di nuove opere o a seguito di
interventi di risanamento o rinnovamento strutturale.

Ispezioni Periodiche ordinarie: controlli a cadenza prestabilita con frequenze minime in
funzione della classe di attenzione (CdA SGG+SLO) correntemente attribuita ai vari conci
della galleria, cosi come stabilito dalla Tab. 7.2 delle LG Gallerie e delle eventuali ulteriori
indicazioni specifiche contenute nel Documento integrativo del Piano di manutenzione del
fornice. Attivita ispettiva svolta per contatto diretto con il supporto della PLE sui soli conci
direttamente interessati in base a quanto disciplinato all'interno del Documento Integrativo al
Piano di Manutenzione della Galleria in coerenza alla frequenza determinata in base alla
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Classe di Attenzione secondo quanto previsto dalle LG Gallerie ed &€ comprensiva dell’attivita
di Giudizio Esperto intesa come valutazione approfondita delle risultanze.

- Ispezioni Periodiche ordinarie complete? viene eseguita una volta I'anno, coincide e
sostituisce un'ispezione periodica ordinaria. Si definisce "completa” poiché interessa la
galleria nella sua interezza, ispezionando tutti i conci, honché le opere accessorie e gli
elementi non strutturali presenti nella galleria, si effettua a contatto diretto con il supporto
della PLE, e la martellinatura della superficie in base a quanto disciplinato all'interno del
Documento Integrativo al Piano di Manutenzione della Galleria in coerenza alla frequenza
determinata in base alla Classe di Attenzione secondo quanto previsto dalle LG Gallerie ed
e comprensiva dell’attivita 'attivita di Giudizio Esperto intesa come valutazione approfondita
delle risultanze.

- Ispezione approfondita successiva alla prima® Per queste valgono i riferimenti delle
frequenze ispettive riportate alla Tabella 7.2 — Frequenza delle Ispezioni delle LG Gallerie,
con l'articolazione secondo bimestri o trimestri. Viene eseguita sull’intera galleria con la
frequenza stabilita dalla CdA strutturale (SGG+SLO) associata all'intero fornice determinata
dal concio con la Classe d’attenzione piu elevata. L'ispezione approfondita interessa quindi
anche conci per i quali & prevista una frequenza d’ispezione approfondita minore. Prevede
un’attivita ispettiva con I'impiego di n.2 PLE e martellinatura completa della superficie e dei
piedritti ed esecuzione di indagini per la verifica dello stato dei rivestimenti e I'eventuale
evoluzione dei difetti rispetto alla precedente ispezione approfondita in base a quanto
disciplinato all'interno del Documento Integrativo al Piano di Manutenzione della Galleria, in
coerenza alla frequenza determinata in base alla Classe di Attenzione secondo quanto
previsto dalle LG Gallerie ed € comprensiva dell’attivita di Giudizio Esperto intesa come
valutazione approfondita delle risultanze.

- Ispezioni e controlli da Piano di Manutenzione: Nellambito Sistema di Sorveglianza di
ASPI per le gallerie & previsto che I'Ente Sorvegliante declini i controlli e le prove strumentali
previste dai piani di manutenzione e dai piani di sorveglianza delle singole gallerie. Tali
attivita sono effettuate, laddove possibile, in concomitanza con le ispezioni periodiche
previste dalle LG Gallerie. Le ispezioni di Tipo 2, come disciplinato dalle “Linee Guida per la
redazione del Piano di Sorveglianza delle Gallerie” in attuazione della Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili prot. 152 del 9 aprile 2021, prevedono dei
controlli sia di carattere visivo che strumentale, eseguiti a distanza di contatto con 'ausilio di
PLE, su tutti gli elementi a vista costituenti gli interventi di presidio, nonché sugli elementi
resi visibili a seguito della rimozione delle lamiere grecate. Pertanto, sono previste prove
strumentali (es. prove di pull out su tasselli, prove di serraggio...) sugli elementi manutenibili
degli interventi presenti con cadenza e campionamento disciplinati dai singoli Piani di
Manutenzione.

1.4.1.3 Ispezione delle opere d’arte da LG Gallerie — Prima Ispezione
Approfondita

| servizi di prima ispezione approfondita dei fornici della rete saranno eseguiti nel’ambito del Piano

Nazionale di Assessment Gallerie di competenza della Direzione ASPI BUIR.

Le attivita, finalizzate a definire lo stato di conservazione del rivestimento dell’intera galleria e di tutte
le opere accessorie, dovranno essere eseguite, per conto del Committente, sia in conformita alle

2 Tale specifica tipologia di ispezione é stata introdotta dal ASPI
3 Per quanto concerne la Prima Ispezione Approfondita si rimanda al §1.4.1.3
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prescrizioni delle Linee Guida Galleria sia secondo le specifiche contenute nella manualistica e nelle
procedure di riferimento.

Le principali figure coinvolte nell’attivita sono:

Committente: Direzione BUIR;

RUP: RUP relativo al contratto attuativo, individuato dalla Committente nell’ambito della
Direzione ASPI BUIR;

DEC: Soggetto incaricato dalla Committente. || DEC potrebbe essere interno all’Ente
Specialistico;

Gestore: Autostrade per I'ltalia S.p.A. (In attuazione ai compiti previsti dall’art. 14 del Dlgs
285/1992 e dalle LG Gallerie in materia di manutenzione, controllo tecnico dell’efficienza
delle strade);

Responsabile della Galleria: Soggetto individuato dal Gestore che cura il programma delle
attivita in attuazione a tutte le fasi delle LG Gallerie, valuta gli esiti delle ispezioni valutando
la necessita di adozione di interventi. Per lo svolgimento delle funzioni si avvale della
collaborazione di esperti (Ente Specialistico e Ente Sorvegliante);

Ente Sorvegliante (OE): Ente incaricato per I'esecuzione delle prime ispezioni approfondire
e delle relative attivita secondarie;

Ente Specialistico: Societa di ingegneria specializzata nel tunneling, individuata dalla
Committente, per il coordinamento e la direzione tecnico-scientifica delle attivita di prima
ispezione approfondita eseguite dal’Ente sorvegliante. In accordo con il DEC, I'Ente
Specialistico potra essere attivato per la definizione, di concerto con il Responsabile delle
Gallerie, delle tipologie di presidio e delle corrispondenti modalita e tempistiche di
installazione sulla base delle conoscenze specifiche e/o pregresse della galleria e del
contesto in cui sono inserite;

Ispettore: Soggetto individuato dallEnte Sorvegliante che esegue materialmente le
ispezioni.

Giudizio Esperto: Soggetto interno al’Ente Sorvegliante che svolge le attivita previste dalle
LG Gallerie;

Impresa di assistenza: Impresa, contrattualizzata dalla Committente, che si occupera della
cantierizzazione, eventuale supporto agli ispettori e laboratori e messa in opera di presidi.

Si rimanda al Manuale di Sorveglianza, alle LG Gallerie e alla normativa vigente per il dettaglio dei
compiti associati e per le altre figure coinvolte nell’attivita;

Le attivita, finalizzate a definire lo stato di conservazione del rivestimento del fornice, dovranno
essere eseguite, per conto della Committente, sia in conformita alle prescrizioni delle LG Gallerie
sia secondo le secondo le specifiche contenute nella manualistica di riferimento.

In particolare, le prime ispezioni approfondite dovranno svolgersi secondo le fasi operative di seguito
riassunte:

Fase conoscitiva (preliminare alla Prima Approfondita):

'Ente Sorvegliante, prima dell’avvio delle attivita sul campo e con congruo anticipo, dovra
procedere allesame della documentazione tecnica inerente allopera oggetto di ispezione
fornita dal DEC/Ente Specialistico (es. as-built, indagini pregresse gia eseguite, schede di
sorveglianze, interventi pregressi).
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Sulla base della documentazione storica gia disponibile, I’Appaltatore dovra produrre un Piano
Indagini Preliminari (PIP), da trasmettere al Committente, DEC ed Ente Specialistico riportante
un set minimo di indagini da eseguire a cura di laboratori certificati. L’ente specialistico potra
richiedere integrazioni sulla base delle conoscenze pregresse e del contesto in cui sono
inserite;

Al termine dell’esecuzione delle indagini, I'Appaltatore dovra produrre il Report Preliminare
all'lspezione Approfondita (RPI) che sintetizza tutte le informazioni disponibili sulla galleria, tra
cui gli esiti delle indagini preliminari svolte. Il Report ha come obiettivo anche l'individuazione
di conci prioritari per l'ispezione di contatto e sara oggetto di condivisione nella specifica
riunione di coordinamento, convocata preliminarmente I'attivita ispettiva di campo, alla quale
parteciperanno tutti i soggetti coinvolti.

L’OE trasmettera al DEC ed Ente Specialistico il RPI per veridica dei contenuti.

Fase ispettiva:

L’ispezione dovra essere effettuata da personale formato in accordo alle prescrizioni delle
LL.GG. secondo una modalita che viene denominata “treno ispettivo”, il quale sara composto
da:

- Impresa (contrattualizzata da Committente) per lo smontaggio di presidi (onduline).
Tale operazione precedera il team ispettivo con congruo margine (almeno 100 m) al
fine di garantire un margine di tempo nel caso il lavoro di ispezione procedesse piu
velocemente rispetto allo smontaggio delle onduline.

- Team ispettivo, costituito da n. 2 squadre di ispettori operanti su PLE (fornite
dall’Appaltatore e ricomprese nel prezzo unitario a base di gara) pit un quinto ispettore
operante da terra. |l team ispettivo sara affiancato da una societa terza per eseguire
approfondimenti locali. L’attivita visiva e di contatto (tramite martellatura) avra 'obiettivo
di individuare e censire le difettosita del rivestimento;

- Impresa (gestita da terzi) per il rimontaggio delle onduline (asportate al primo punto) e
il montaggio di eventuali presidi che si siano resi necessatri.

Durante la fase ispettiva, I'’Appaltatore dovra produrre i seguenti documenti:

- Piano Indagini Integrativo (PII): sulla base delle risultanze dell'ispezione, I’Appaltatore
dovra individuare le indagini necessarie per approfondire la conoscenza dello stato di
conservazione del fornice. Il Pll dovra essere trasmesso a Committente, DEC ed Ente
Specialistico che potra richiederne integrazioni sulla base delle conoscenze pregresse
e del relativo contesto geomeccanico;

- Report Intermedio all'lspezione Approfondita (RIl): Eventuale, da predisporre nel caso
in cui si rilevi, durante I'esecuzione dell'ispezione e sulla base degli esiti delle indagini
di approfondimento svolte, la necessita di installare dei presidi.

e Documenti successivi alla fase ispettiva:
Sulla base delle risultanze dell'ispezione approfondita e degli esiti delle indagini integrative
eseguite, 'Appaltatore dovra produrre:
- Rapporto di Sopralluogo (RSP) comprendente, in allegato, le restituzioni delle indagini
e prove effettuate in galleria;

- Schede Riepilogative di Ispezione (SRI): per ogni concio ispettivo, contenente tutti i
difetti censiti, i presidi esistenti o installati in urgenza, le indagini effettuate o comunque
disponibili e le eventuali note.
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- Schede ldentificative Ispettive (SII)

- Schede di Cantiere (SCA)

- Tabella Riepilogativa di Ispezione (TRI)
- Report Fotografico di Ispezione (RPF).

| documenti successivi alla fase ispettiva dovranno essere consegnati entro 30 giorni dal
completamento della prima ispezione approfondita e saranno oggetto di verifica da parte
dell’Ente Specialistico.

| termini di ispezione saranno definiti compiutamente all'interno dei contratti attuativi, in accordo con
le tempistiche stabilite dalle LG Gallerie in funzione del valore assunto dalla Classe di Attenzione
(CdA SGG+SLO) attribuita ai vari conci.

L’esecuzione della prima ispezione oggetto del presente contratto dovra avvenire attraverso I'utilizzo
della piattaforma di Asset Management della Committente, secondo le modalita che verranno
condivise con la stessa.

Le attivita saranno svolte contestualmente ai lavori di assistenza alle ispezioni (es.
montaggio/smontaggio presidi) eseqguiti da imprese terze.

La documentazione prodotta dovra essere consegnata su piattaforma informatica di gestione
documentale della Committente.

1.4.1.4 Ispezioni delle opere Enti terzi

Le ispezioni relative alle opere d’arte in gestione ad enti terzi, che interferiscono con l'infrastruttura
in gestione ad Autostrade per I'ltalia S.p.A., hanno frequenza annuale e vanno condotte con
approfondimento pari a quello delle ispezioni ordinarie da LG Ponti.

1.4.1.5 Ispezioni delle opere minori

In relazione alle opere minori le ispezioni hanno frequenza biennale e vanno condotte con
approfondimento pari a quello delle ispezioni ordinarie da LG Ponti. Per la pianificazione delle
ispezioni, in ragione della frequenza prevista e dell’'ultima ispezione effettuata sull’'opera stessa, sara
necessario un coordinamento con la DT.

Per le modalita di programmazione, di esecuzione e di restituzione dei risultati dell'attivita di
Sorveglianza delle opere d'arte si rimanda ai successivo § 4.4 e 5.1.

1.4.1.6 Ispezione delle Strutture di sostegno degli impianti in galleria
Oggetto di tale ispezione sono le strutture di sostegno delle dotazioni impiantistiche riscontrabili in
galleria secondo la seguente suddivisione:
e Elementi continui:
- Canalette metalliche portacavi
- Canalette metalliche di illuminazione ed ancoraggi dei corpi illuminanti

- Elementi di connessione cavi (fessurati, termosensibili, fibrolaser, cavi antenne telefoniche /
antenne GSM) e tubazioni impianti di mitigazione in galleria

e Elementi puntuali:
- Struttura di sostegno ed elementi di connessione radar
- Struttura di sostegno ed elementi di connessione PMV
- Struttura di sostegno ed elementi di connessione ventilatori
- Elementi di compartimentazione e di supporto impianti bypass
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- Elementi di connessione degli impianti radio e telefonia (antenne telefoniche, antenne GSM)

- Elementi di connessione dei sensori (anemometri, CO-OP, rilevatori di fumo)

- Elementi di connessione dei cartelli luminosi (freccia, croce)

- Elementi di connessione delle colonnine SOS ai piedritti / porta nicchia SOS

- Elementi di connessione dei semafori

- Elementi di connessione delle telecamere di sicurezza e telecamere "percorso reale"

- Struttura di sostegno ed elementi di connessione degli impianti tutor
Le ispezioni e i controlli dovranno essere eseguiti in coerenza degli specifici piani di manutenzione
degli elementi, laddove disponibili.

In aggiunta al censimento dei difetti relativi alle strutture di sostegno degli elementi impianti effettuato
nell’ambito dell'attivita di ispezione ordinaria di cui al punto a) del §1.4.1.2 secondo quanto previsto
dalle LG Gallerie, tali strutture di sostegno dovranno essere oggetto di apposita ispezione secondo
le frequenze e modalita di controllo di seguito riportate.

Ispezioni di livello |

L’ispezione di livello |, detta anche visiva di base, non richiede necessariamente il contatto tra
ispettore e struttura e consiste nell’esaminare tutta la superficie visibile dall’esterno della struttura.
Questo livello consiste tipicamente in un'ispezione visiva eseguita dal piano viabile ad alcuni metri
di distanza dall'asset, e qualora ritenuto necessario, a contatto diretto con lo stesso (ad esempio,
per aggiornamento dello stato dei difetti rilevati durante le precedenti ispezioni). L’ispettore esamina
le superfici al fine di individuare macro-danni (ad esempio evidenti deformazioni plastiche) e micro-
danni (ad esempio bulloni e dadi mancanti, qualora possibile).

Ispezioni di livello Il

L’ispezione di livello Il, visiva e strumentale, & volta a valutare e quindi a descrivere lo stato di
conservazione dell’asset ed € caratterizzata dai seguenti elementi:

- Prevede il contatto diretto tra 'ispettore e ogni parte dell’asset
- Riguarda sia gli elementi strutturali che non strutturali

- Puo richiedere lo smontaggio di elementi che occludono parti da ispezionare e 'uso di
endoscopi (se necessario)

- Siavvale sia dellesame visivo che dell'utilizzo di prove non distruttive

Sara onere dellEnte sorvegliante valutare le tipologie di mezzi e delle attrezzature per
approfondimenti in funzione delle singolarita costruttive delle opere da ispezionare. Si specifica che,
prima di accedere ai ventilatori, o di operare in loro prossimita, occorrera procedere alla richiesta
della loro momentanea disattivazione per la durata delle attivita di ispezione.

Le frequenze di ispezione indirizzata alla rilevazione dei difetti da LG Gallerie relativi agli elementi
non strutturali del fornice (es. deterioramento di lastre e tamponature) e degli elementi strutturali
degli impianti (es. instabilita dl sistema di ancoraggio/supporto), se non diversamente specificato nei
piani di manutenzione specifici, dovranno essere in accordo al risultato in termini di CdA del fornice
e comungue secondo le seguenti frequenze di controllo:

Livello | con frequenza:
- Biennale per gli elementi continui

- Annuale per gli elementi puntuali
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Livello Il con frequenza:
- Variabile, sulla base delle ispezioni di Livello I, per elementi continui
- Quadriennale per gli elementi puntuali

1.4.2 Servizi di Sorveglianza relativi a ispezioni straordinarie “a
chiamata”

Le ispezioni straordinarie “a chiamata”, quali dei controlli straordinari di urgenza, dovranno
essere eseguite, per conto e su esplicita richiesta della Committente, al di fuori della cadenza
stabilita, ogni qualvolta da qualche sintomo, segnalazione o notizia esterna oltreché da informazioni
raccolte dal personale addetto alle ispezioni o alla manutenzione si venga a conoscenza di qualche
anomalia che potrebbe compromettere la stabilita delle strutture o la sicurezza dell’'utenza, in
particolar modo anche a seguito di eventi rilevanti.

Si intendono quali eventi rilevanti, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- eventi naturali con impatti sulle strutture quali: sisma, fenomeni di piena, dissesti, incendi,
alluvioni, frane, venti, eccezionali avversita atmosferiche;

- incidenti, impatti, esplosioni e incendi che coinvolgono le strutture e le opere anche non in
piattaforma specialmente in caso di coinvolgimento di mezzi pesanti;

- segnalazione provenienti da soggetti pubblici e/o privati in merito a presunte problematiche di
natura statica sulle opere.

L’Appaltatore dovra garantire intervento tempestivo con personale soggetto a reperibilita, in loco
entro le 24h dalla segnalazione/richiesta da parte del DEC, in ogni caso I’Appaltatore si dovra
rendere disponibile per un intervento immediato su esplicita richiesta della DT in condizioni di
Estrema Urgenza.

Il tempo di intervento dovra essere di massimo 2 h nel caso di opere singole o fenomeni
puntuali in condizioni di Estrema Urgenza.

Nel caso di eventi che coinvolgono aree estese e un gran numero di opere (ad es. sismi rilevanti) il
tempo di intervento non dovra superare i 2 giorni (salvo diversi accordi con la Committente).

L’Appaltatore in tali casi dovra tempestivamente mobilitare tutte le proprie risorse dedicate al Lotto
affidato, al fine di dare massima priorita allemergenza

La Committente nella figura del DEC e/o del Responsabile della Sorveglianza della DT comunichera
I'elenco di opere da ispezionare ed eventualmente i tempi massimi per lo svolgimento delle ispezioni.
Il coordinamento dell’intervento avverra in deroga ove necessario alla ordinaria gestione descritta
nel presente CSA relativamente a autorizzazioni, permessi e cantierizzazioni.

A tale fine ’Appaltatore dovra assicurare I'individuazione di almeno un responsabile per ogni
DT che dovra essere reperibile h24 7/7g tutto I'anno per I’attivazione delle procedure di
emergenza.

Al fine di garantire continua reperibilita di personale per le ispezioni a chiamata, I’Appaltatore
dovra fornire una matrice di reperibilita con indicati i riferimenti degli Ingegneri reperibili h24
7/7g eventualmente suddivisi per asset (opere d’arte maggiori e minori, gallerie, altri asset).

Eventuali impatti di tali emergenze sulla programmazione sono considerati alla stregua di cause di
forza maggiore.
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Nelle gallerie tali ispezioni non hanno carattere ciclico, ma viene eseguita in seguito di eventi rilevanti
quali “incidenti con o senza urto sulle strutture, incendi, distacchi dal rivestimento rilevanti ai fini della
sicurezza della circolazione, collassi strutturali, eventi sismici, allagamenti, ecc.”

Suddette ispezioni non ottemperano alle fattispecie di cui al § 1.4.1

Il perimetro delle opere per le quali possono essere richieste le ispezioni straordinarie “a chiamata”
include tutti gli asset oggetto del contratto, comprese quelle eventualmente aggiuntive in ragione
delle possibili variazioni di numerosita, specificate al precedente art. 0.

1.4.3 Servizi di Sorveglianza “opzionali”

Le prestazioni oggetto del presente articolo potranno essere attivate nel’ambito dei diversi contratti
attuativi solo in via discrezionale nel caso di effettiva necessita da parte della Committente.

Le attivitd saranno compensate, in base al ribasso offerto in sede di gara, applicando I'elenco prezzi
allegato al Disciplinare di Gara (EEPP ASPI Servizi opzionali Sorveglianza_Prestazione Principale),
al netto di lva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

1.4.3.1 Servizi opzionali relativi ai Transiti Eccezionali

L’Appaltatore potra essere chiamato dalla Committente ad eseguire attivita di natura intellettuale
integrative rispetto alle ispezioni quali:

- Verifica puntuale di transitabilita delle opere d’arte, secondo le specifiche fornite dalla
Committente, tenendo conto dell’effettivo livello di difettosita riscontrato dall’attivita di
Sorveglianza, che individui le eventuali limitazioni ai carichi transitabili e/o imponendo
restrizioni geometriche all’'uso dell’'opera ovvero limitazioni di velocita.

- Verifica puntuale di transitabilita delle opere darte, successiva alla prima sulla
medesima opera, secondo le specifiche fornite dalla Committente, tenendo conto
dell’effettivo livello di difettosita riscontrato dall’attivita di Sorveglianza, che individui le
eventuali limitazioni ai carichi transitabili e/o imponendo restrizioni geometriche all’'uso
dell'opera ovvero limitazioni di velocita.

- verifiche finalizzate all’autorizzazione dei transiti eccezionali (TE) sulle opere puntuali
sovrappassanti (cavalcavia). In tutti i casi si prevede una fase iniziale di acquisizione delle
richieste di transito da TE Crossing che non possono essere gestite direttamente dalle
singole Direzioni di Tronco e che richiedono una verifica di livello superiore. Contestuale
acquisizione delle necessarie informazioni sulle opere oggetto di transito (analisi dei
documenti a disposizione e analisi fotografica) e verifica preliminare dell'effettiva possibilita
di utilizzo del software AB Load, soprattutto in relazione alle modalita di ripartizione
trasversale dei carichi. Le verifiche potranno, quindi, essere di differenti tipologie:

e Verifica di “livello 1”: Operativita sul software AB Load, messo a disposizione dalla
Committente, con la comparazione diretta tra i carichi totali del transito e i carichi di
progetto a partire dalla configurazione del veicolo, dalle dimensioni di massima
dellimpalcato e dalla classe del manufatto, per tutte le pratiche che possono essere
gestite dallo stesso e, in caso di esito positivo, sottoscrizione del report di output e
caricamento degli stessi su TE Crossing;

e Verifica di “livello 3”: Prevista in tutti i casi in cui la pratica non puo essere gestita
da AB Load o lo stesso non fornisca esito positivo. Comprende un esame
approfondito della documentazione disponibile, elaborazione del modello FEM e
verifica del passaggio del TE con produzione di una relazione specifica sottoscritta
da ingegnere abilitato, e caricamento della suddetta su TE Crossing.
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o Verifica di “livello 3” successiva alla prima: Esecuzione di verifica di transitabilita
TE su cavalcavia, per le quali non e utilizzabile ABLOAD, e per le quali & gia stato
effettuato e riconosciuto un calcolo di livello 3. L'attivita include la produzione di una
relazione specifica sottoscritta da un ingegnere abilitato.

Y

L'Appaltatore €& tenuto comunque a segnalare al Committente tutte le anomalie
eventualmente riscontrate su tali opere.

1.4.3.2 Servizi opzionali relativi al rilievo da drone ad alta tecnologia

L’Appaltatore potra essere chiamato dalla Committente ad eseguire attivita di natura intellettuale
guali attivita di rilievo di ponti e viadotti tramite I'ausilio di Droni e relativa elaborazione degli output,
finalizzati alle attivita di Sorveglianza da eseguirsi da remoto, le cui caratteristiche tecniche siano in
linea con quanto di seguito riportato.

Tutte le attivita di rilievo potranno essere eseguite in modalitd BVLOS (Beyond Visual Line of Sigth).
Il servizio di rilievo ed elaborazione dati dovra consentire la completa integrazione con gli strumenti
software messi a disposizione dalla committente ed in particolare con la piattaforma ARGO 3D,
sviluppata dalla societa del gruppo Autostrade per l'ltalia, Movyon, che abilita 'esecuzione delle
ispezioni interamente da remoto, in accordo con le procedure della committente e in maniera
totalmente integrata con gli applicativi di gestione delle ispezioni in sito (ARGO Ponti e Viadotti).
Inoltre, gli output conseguenti al rilievo in campo dovranno essere generati in modo tale da essere
perfettamente allineati all’anagrafica e alla base di dati gia presente all'interno degli applicativi
aziendali di gestione delle ispezioni tradizionali (ARGO Ponti e Viadotti) e sviluppati secondo le
specifiche fornite dalla committente, in modo da consentire la mutua integrazione tra ispezioni
eseguite da remoto tramite droni e la piattaforma ARGO Ponti e Viadotti.

| rilievi e relative elaborazioni dovranno essere conferiti utilizzando strumenti software in grado di
eseguire automaticamente controlli di qualita e coerenza rispetto ai requisiti richiesti, permettendo
nel contempo di tracciare il flusso di verifica e validazione degli stessi, cosi come richiesto dalla
piattaforma ARGO 3D.

Tale servizio € acquisibile dalla societa Movyon o da fornitori individuati sul mercato, in grado di
erogare il medesimo servizio, assoggettati alla previa approvazione della committente.

Le attivita da prevedersi e i relativi requisiti minimi sono di seguito riassunti:

1) Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalita remota, eseguita su modello
digitale 3D dell’opera, con inizializzazione dello stesso. Le attivita e i relativi requisiti tecnici
previsti sono:

o Attivita preliminari per la eventuale predisposizione della documentazione e delle pratiche
amministrative necessarie per I'esecuzione del volo, qualora richieste, e per
lindividuazione di eventuali criticita di rilievo, che possano pregiudicare la corretta
esecuzione del piano di volo;

o Programmazione e svolgimento di rilievi fotogrammetrici aerei e/o terrestri dell'intera
opera, e relativa restituzione di foto ad alta risoluzione. Tutta 'opera, se non diversamente
specificato, dovra essere coperta con foto aventi una GSD media minore o uguale a 4.0
mm e massima minore o uguale a 5.0 mm e dovra essere garantito un overlap medio fra
le foto di almeno I'80%.

o Programmazione e svolgimento di rilievi laser scanner aerei e/o terrestri a tecnologia
LiDAR, per la produzione di una nuvola di punti dell’'opera, registrati e georeferenziati nel
sistema di riferimento WGS84 — EPSG 32632 0 EPSG 32633 0 EPSG 32634, in base a
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dove ¢ situata I'opera, con quote ellissoidiche. La densita minima di punti della nuvola
dovra essere = 1600 punti / m*2 e dovra avere un’accuratezza relativa minima di +/- 1cm.

o Ricostruzione con software tipo iTwin Capture di Bentley o Reality Capture di Epic Games
del modello 3D dellopera a partire dal modello fotogrammetrico, eventualmente in
combinazione con rilievo laser-scanner, che sia perfettamente integrabile all'interno della
piattaforma ARGO 3D.

o Produzione del modello BIM dell’'opera, ottenuto a partire dal rilievo laser-scanner, con
corrispondenza biunivoca delle componenti di cui € composto il modello rispetto
allanalogo BIM semplificato presente nella piattaforma ARGO 3D, sviluppata

integralmente dalla societa controllata Movyon.

o Integrazione di tutti gli output descritti nei punti precedenti all'interno della piattaforma
ARGO 3D, messa a disposizione dalla Committente e integralmente sviluppata dalla
societa controllata Movyon.

o Esecuzione dellispezione dell’opera come da LG Ponti utilizzando I'applicativo ARGO
3D.

2) Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalita remota, eseguita su modello
digitale 3D dell'opera. Le attivita e i relativi requisiti tecnici previsti sono:

o Attivita preliminari per la eventuale predisposizione della documentazione e delle pratiche
amministrative necessarie per I'esecuzione del volo, qualora richieste, e per
lindividuazione di eventuali criticita di rilievo, che possano pregiudicare la corretta
esecuzione del piano di volo;

o Programmazione e svolgimento di rilievi fotogrammetrici aerei e/o terrestri dell’'intera
opera, e relativa restituzione di foto ad alta risoluzione. Tutta I'opera, se non diversamente
specificato, dovra essere coperta con foto aventi una GSD media minore o uguale a 4.0
mm e massima minore o uguale a 5.0 mm e dovra essere garantito un overlap medio fra
le foto di almeno '80%.

o Ricostruzione con software tipo iTwin Capture di Bentley o Reality Capture di Epic Games
del modello 3D dellopera a partire dal modello fotogrammetrico, eventualmente in
combinazione con rilievo laser-scanner, che sia perfettamente integrabile all'interno della
piattaforma ARGO 3D.

o Integrazione di tutti gli output descritti nei punti precedenti all'interno della piattaforma
ARGO 3D, messa a disposizione dalla Committente e integralmente sviluppata dalla
societa controllata Movyon.

o Esecuzione dell'ispezione dell’opera come da LG Ponti utilizzando I'applicativo ARGO
3D.

3) Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalita remota, eseguita attraverso
l'utilizzo di rilevo fotografico 360° dell’'opera. Le attivita e i relativi requisiti tecnici previsti sono:

o Attivita preliminari per la eventuale predisposizione della documentazione e delle pratiche
amministrative necessarie per I'esecuzione del volo, qualora richieste, e per
lindividuazione di eventuali criticita di rilievo, che possano pregiudicare la corretta
esecuzione del piano di volo.

o Programmazione e svolgimento di rilievi fotografici aerei e/o terrestri dell’intera opera,
ottenuti con droni dotati di fotocamera a 360°, debitamente georiferiti, con una GSD
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media minore o uguale a 4 mm e massima minore o uguale a 5 mm e distanza massima
tra due foto adiacenti di 10 m, con i quali sia possibile, utilizzando la piattaforma ARGO
3D e gli strumenti messi a disposizione dalla stessa, ricostruire un tour virtuale dell’opera
che permetta una completa visibilitd delle componenti e parti d’opera oggetto
dell'ispezione.

o Integrazione di tutti gli output descritti nei punti precedenti all'interno della piattaforma
ARGO 3D, messa a disposizione dalla Committente e integralmente sviluppata dalla
societa controllata Movyon.

o Esecuzione dellispezione dellopera come da LG Ponti utilizzando I'applicativo ARGO
3D.

1.4.3.3 Servizi opzionali relativi alle Ispezioni per Estensione Vita Nominale
degli interventi MES (EVN)

L’Ente Sorvegliante potra essere attivato per I'attivita di Estensione Vita Nominale, finalizzata alla
estensione della durata della vita di esercizio degli interventi di presidio (Interventi di Messa in
sicurezza “MES Pesanti”), secondo quanto previsto dallAddendum al Manuale di ispezione delle
gallerie “Criteri per la rivalutazione della Vita Nominale delle opere a seguito della realizzazione degli
interventi” — MIMS 30 luglio 2022.

Gli interventi principalmente interessati dalla procedura sono ad esempio le centine a terra, le
centine appese, i sottarchi, le bullonature e le chiodature che sono state applicate su ammassi
rocciosi o terrosi e su rivestimenti con o senza impermeabilizzazione.

L’attivita consiste nellesecuzione di verifiche di campo (ispezione e indagini) finalizzate ad
estendere la Vita nominale dell’insieme strutturale MES-rivestimento e pertanto dovranno riguardare
entrambi i componenti in modo integrato.

Sara quindi necessario effettuare valutazioni sia sullo stato di fatto del MES che sul rivestimento
circostante, valutando l'integrita dei componenti di presidio in opera e la non evoluzione dei difetti
presenti e visibili nelle zone non presidiate.

In particolare, I'attivita dovra prevedere il controllo dei seguenti elementi:

- Effetti della fatica;

- Degrado progressivo del rivestimento (es. azione dell'acqua);

- Durabilita dei componenti strutturali (es. effetti della corrosione);
- Intensita dell'azione sismica.

L’organizzazione delle attivita prevede la definizione di un Piano degli interventi specifico da parte
del’Ente Specialistico. Il Piano, redatto sulla base degli as-built degli interventi di Assessment
Gallerie gia eseguiti, identifichera nel dettaglio le operazioni da svolgere (presidi da smontare, prove
strumentali che dovranno essere effettuate sugli elementi manutenibili da parte di laboratori e le
verifiche visive che dovranno essere effettuate da parte dei tecnici qualificati del’Ente Sorvegliante).

Dal punto di vista operativo, per garantire la corretta esecuzione del Piano, la Committente
incarichera una impresa lavori terza per lo smontaggio preliminare dei presidi, in modo tale da poter
consentire I'esecuzione delle analisi visive e strumentali da parte del personale dellEnte
Sorvegliante e dei laboratori specializzati. Si segnala che le attivita dell'impresa lavori di assistenza,
dellEnte Sorvegliante e dei laboratori potra essere eseguita in contemporanea.

Al termine delle attivita di campo I'Ente Sorvegliante dovra produrre una specifica relazione di
supporto alla rivalutazione a firma di un responsabile, in cui, per ogni concio ispettivo sara necessario
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illustrare la situazione evolutiva da cui dedurre - anche tramite allegati fotografici - la perfetta
funzionalita degli interventi di presidio in opera e l'invarianza della situazione difettologica.

La relazione dovra essere consegnata al DEC e allEnte Specialistico individuato dalla Committente
affinché possa emettere il documento finale di rivalutazione della vita utile.

L’Appaltatore dovra garantire la messa a disposizione di:

- tecnici qualificati per le attivita ispettive;
- Laboratori certificati per 'esecuzione delle prove strumentali;
- Il nolo a caldo dei mezzi speciali necessari per le attivita degli ispettori e dei tecnici dei laboratori.

1.5 Descrizione dei servizi a supporto della Sorveglianza
Le prestazioni oggetto del presente articolo corrispondono alle c.d. Prestazioni Secondarie.

1.5.1 Prove e indagini a supporto della Sorveglianza da LG Ponti

| servizi a supporto delle ispezioni possono comprendere: prove strumentali e/o verifiche di carattere
specialistico (es. controlli non distruttivi “CND”, prove di laboratorio o prove in situ) sulle opere d’arte
oggetto di Sorveglianza e su altre strutture per le quali tali servizi si rendano necessari.

L’attivazione di tali servizi pud avvenire, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- in occasione delle ispezioni ordinarie da LG Ponti laddove ritenute necessarie dellEnte
Sorvegliante per la corretta caratterizzazione dei difetti sia per completamento del giudizio
sulla difettosita delle opere;

- in occasione delle ispezioni straordinarie da LG Ponti, secondo quanto stabilito nellACP per
approfondire la conoscenza dei fenomeni di degrado e della condizione strutturale dell’opera;

- in occasione delle ispezioni straordinarie “a chiamata” qualora 'Ente Sorvegliante lo ritenga
opportuno.

Laddove necessario le prove dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto stabilito al § 1.8
delle LG Ponti

Sono onere dell’Appaltatore, ed in particolare dei laboratori, tutte le attivita correlate alle indagini tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione dei fori, I'effettuazione dei ripristini e
I'esecuzione di tutte le lavorazioni di preparazione e ripristino eventualmente necessarie secondo
guanto indicato dai tecnici incaricati dalle ispezioni.

Ogni squadra di indagine dovra essere munita di tablet per il censimento delle indagini eseguite
sull’applicativo di Asset Management fornito dalla Committente.

E onere dell’Appaltatore fornirne anche l'interpretazione degli esiti delle prove e indagini.

Esclusivamente per le attivita dei laboratori (prove ed indagini) che non sara possibile effettuare
contestualmente all’attivita ispettiva saranno riconosciuti i costi dovuti all’impiego dei mezzi speciali
(es. by-bridge e ple) impiegati per I'esecuzione delle stesse.

Le attivita dei laboratori (prove e indagini) e i mezzi strettamente necessari all’esecuzione delle
prove, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, saranno
compensate sulla base dell’elenco prezzi allegato al Disciplinare di Gara (EEPP_ANAS_PM-IG-
MA_LISTINO_PREZZI 2024 Prestazione_Secondaria ed
EEPP_ASPI_Prezzi_Aggiuntivi_2024 Prestazione_Secondaria) in base al ribasso offerto in sede di
gara.
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Ai fini della rendicontazione delle attivita fara fede il caricamento dei report e certificati di prova sulla
piattaforma di Asset Management messa a disposizione dalla Committente, secondo le modalita
operative ed i dettagli richiesti dalla piattaforma.

| risultati delle prove e indagini dovranno essere riportati nella scheda di ispezione e caricati sul
sistema di Asset Management messo a disposizione dalla Committente.

Tali risultati dovranno essere resi disponibili entro 30 gg. dall’attivazione dell’approfondimento e
comunque non oltre i 15 giorni successivi alla chiusura del trimestre.

1.5.1.1 Prove non distruttive a supporto delle ispezioni ordinarie (§ 7.4.1 LG
Ponti)

Fanno parte di tale fattispecie tutti i test non distruttivi di cui al 87.4.1 delle LG Ponti che possono
essere eseguiti nel corso delle ispezioni ordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prove sclerometriche;

- misure di spessori di protezione;

- misure di umidita e pH (anche mediante applicazione di soluzione di fenolftaleina);
- misure di potenziale elettrico.

Le strutture specialistiche vengono attivate dall’Ente Sorvegliante, laddove se ne ravvisi la necessita,
per 'esecuzione di prove strumentali e verifiche di carattere specialistico o diagnostico straordinarie,
ritenute necessarie per I'accertamento delle effettive condizioni delle opere d’arte.

1.5.1.2 Prove non distruttive a supporto delle ispezioni straordinarie (§7.4.2
LG Ponti)

Fanno parte di tale fattispecie tutti le prove non distruttivi di cui al §7.4.2 delle LG Ponti che possono
essere esegquiti nel corso delle ispezioni straordinarie allo scopo di accertarne origine, stato e
tendenze evolutive del quadro difettologico evidenziato nelle ispezioni ordinarie, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

prelievo di campioni per prove meccaniche e chimico-fisiche,

prove sclerometriche, sonreb (con carotaggi di calibrazione, come da documenti di
riferimento) o equivalenti,

prove di pull-out,

prove ultrasoniche o georadar per rilevamento di vuoti e discontinuita,

mappature di potenziale elettrico,

sondaggi e ispezioni con endoscopio,

prove magnetiche e/o georadar sui cavi di precompressione,

misure diffuse di umidita e pH,

determinazione dello stato di tensione.

Inoltre, per le strutture metalliche:
- misure dello spessore residuo delle vernici protettive,
- prove di serraggio dei bulloni,

- controllo delle saldature con ultrasuoni e/o liquidi penetranti.
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1.5.1.3 Prove e verifiche specialistiche

Oltre alle attivita svolte in autonomia da parte dell’Appaltatore per lo svolgimento delle attivita
ispettive, connesse alla Sorveglianza , gli stessi servizi a supporto delle ispezioni (prove strumentali
e/o verifiche di carattere specialistico, controlli non distruttivi “CND”, prove di laboratorio o prove in
situ,...) possono essere attivati per le opere d’arte minori con luce < 6 m o per gli altri asset minori,
anche sulla base delle risultanze delle eventuali attivita di Sorveglianza “a chiamata” ovvero di
specifiche richieste formulate dalla Committente.

Inoltre, su specifica richiesta della Committente ovvero per specifiche esigenze di approfondimento
non direttamente riconducibili all’attivita di Sorveglianza sistematica, I'Appaltatore sara tenuto ad
eseguire accertamenti, prove strumentali e/o verifiche di carattere specialistico sulle medesime
opere oggetto di Sorveglianza di legge.

A titolo indicativo e non esaustivo le prove e verifiche di cui al presente articolo potranno essere
rappresentate da:

- prove di carattere specialistico: prove dinamiche su strutture o parti di esse, prove riflettometriche,
misure radar.

- indagini geotecniche sulle fondazioni mediante carotaggi, ispezioni in foro, prove non distruttive,
ecc., installazione e letture di strumenti controllo geotecnico (inclinometri, piezometri,
assestimetri, ecc.), esecuzione di sondaggi con prelievo di campioni e prove sia in laboratorio che
in situ.

- verifiche strutturali, sia sulle opere d'arte che su altre strutture, finalizzate a specifiche operazioni
di adeguamento.

Il programma, temporale, tecnico ed economico delle singole attivita dovra essere preventivamente
pianificato e concordato con la Committente. La durata delle prove sara valutata anche in relazione
ai tempi tecnici necessari per I'esecuzione delle prove stesse e degli approfondimenti previsti.

1.5.2 Prove e indagini a supporto della Sorveglianza da LG Gallerie

| servizi a supporto delle ispezioni possono comprendere: prove strumentali e/o verifiche di carattere
specialistico (es. controlli non distruttivi “CND”, prove di laboratorio o prove in situ) sulle gallerie
oggetto di Sorveglianza e su altre strutture per le quali tali servizi si rendano necessari.

Laddove necessario le prove dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto stabilito al § 1.8
delle LG Gallerie

Ogni squadra di indagine dovra essere munita di tablet per il censimento delle indagini eseguite
sull’applicativo di Asset Management fornito dalla Committente.

E onere dell’Appaltatore fornirne anche l'interpretazione degli esiti delle prove e indagini.

Esclusivamente per le attivita dei laboratori (prove ed indagini) che non sara possibile effettuare
contestualmente all’attivita ispettiva saranno riconosciuti i costi dovuti al’impiego dei mezzi speciali
(es. ple) impiegati per 'esecuzione delle stesse.

Le attivita dei laboratori (prove e indagini) e i mezzi strettamente necessari all’esecuzione delle
prove, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, saranno
compensate sulla base dell’elenco prezzi allegato al Disciplinare di Gara (EEPP_ANAS_PM-IG-
MA_LISTINO_PREZZI_2024 Prestazione_Secondaria ed EEPP_ASPI_Prezzi_Aggiuntivi_2024
Prestazione_Secondaria) in base al ribasso offerto in sede di gara.
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Ai fini della rendicontazione delle attivita fara fede il caricamento dei report e certificati di prova sulla
piattaforma di Asset Management messa a disposizione dalla Committente, secondo le modalita
operative ed i dettagli richiesti dalla piattaforma.

| risultati delle prove e indagini dovranno essere riportati nella scheda di ispezione e caricati sul

sistema di Asset Management messo a disposizione dalla Committente.

1.5.2.1 Prove e indagini a supporto della Prima Ispezione Approfondita dei
Jornici

| servizi a supporto delle prime ispezioni approfondite possono comprendere prove strumentali e/o

verifiche di carattere specialistico (es. controlli non distruttivi “CND”, prove di laboratorio o prove in
situ) da esegquirsi sui rivestimenti dei fornici della rete al fine di valutare lo stato di conservazione.

In particolare, si prevedono due fasi esecuzione di indagini diagnostiche:

- Fase preliminare allispezione conoscitiva: Indagini finalizzate a raccogliere gli elementi
propededutici all’esecuzione dell'ispezioni.

- Fase ispettiva: Indagini finalizzate ad approfondire le evidenze emerse a seguito
dell'ispezione.

Le prove diagnostiche richieste possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Prelievo di campioni di calcestruzzo/mattoni/pietrame per caratterizzare il materiale del
rivestimento (3 ogni 50 metri, ai piedritti e in chiave calotta);

- Sondaggi e/o saggi in arco rovescio;

- Prove con martinetti piatti per indagare lo stato tensionale del rivestimento;
- Prove di pull-out;

- Tomografie sismiche;

- Indagini video-endoscopie;

- Analisi chimiche delle acque di percolazione;

- Acquisizioni georadar;

L’attuazione dei piani di indagine sara in carico all’Appaltatore avvalendosi di laboratori dotati di
specifica autorizzazione in ottemperanze alle indicazioni dell’art. 1.8 delle LG Gallerie e della
normativa vigente.

Le attivita saranno svolte contestualmente ai lavori di assistenza alle indagini (es.
montaggio/smontaggio presidi) eseguiti da imprese terze e dovranno essere eseguite in conformita
ai capitolati della Committenza che saranno forniti dalla Committente all’atto della stipula dei contratti
attuativi.

Restano in capo ai laboratori tutte le attivita correlate alle indagini tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, la predisposizione dei fori, I'effettuazione dei ripristini e I'esecuzione di tutte le
lavorazioni di preparazione eventualmente necessarie secondo quanto indicato dai tecnici incaricati
dalle ispezioni.

Ogni squadra di indagine dovra essere munita di tablet per il censimento delle indagini eseguite
sull’applicativo di Asset Management fornito dalla Committente.

Inoltre, su specifica richiesta della Committenza ovvero per specifiche esigenze di approfondimento
non direttamente riconducibili all'attivita di prima ispezione approfondita (ad esempio per
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I'Estensione della Vita Nominale degli interventi MES EVN, Valutazioni di Sicurezza dei fornici della
rete, progettazione, etc), I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire accertamenti, prove strumentali e/o
verifiche di carattere specialistico sui fornici della rete.

La consegna dei certificati di prova dovra avvenire su piattaforma informatica di gestione
documentale ASPI, entro 5 giorni dalla esecuzione della prova.

1.5.2.2 Prove e indagini a supporto della Sorveglianza delle Gallerie

In generale i servizi a supporto della Sorveglianza delle gallerie, in analogia con quanto previsto al
1.5.2.1 possono comprendere prove strumentali e/o verifiche di carattere specialistico (es. controlli
non distruttivi “CND”, prove di laboratorio o prove in situ) da eseguirsi sui rivestimenti dei fornici della
rete al fine di valutare lo stato di conservazione.

Le prove diagnostiche richieste possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Prelievo di campioni di calcestruzzo/mattoni/pietrame per caratterizzare il materiale del
rivestimento (3 ogni 50metri, ai piedritti e in chiave calotta);

- Sondaggi e/o saggi in arco rovescio;

- Prove con martinetti piatti per indagare lo stato tensionale del rivestimento;
- Prove di pull-out;

- Tomografie sismiche;

- Indagini video-endoscopie;

- Analisi chimiche delle acque di percolazione;

- Acquisizioni georadar.

Sono onere dell’Appaltatore, ed in particolare dei laboratori, tutte le attivita correlate alle indagini tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione dei fori, I'effettuazione dei ripristini e
'esecuzione di tutte le lavorazioni di preparazione eventualmente necessarie secondo quanto
indicato dai tecnici incaricati dalle ispezioni.

Ogni squadra di indagine dovra essere munita di tablet per il censimento delle indagini eseguite
sull'applicativo di Asset Management fornito dalla Committente.

Inoltre, su specifica richiesta della Committenza I’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire accertamenti,
prove strumentali e/o verifiche di carattere specialistico sui fornici della rete.

| risultati delle prove dovranno essere caricati nella piattaforma di Asset Management messa a
disposizione dalla Committente.

| risultati delle prove dovranno essere resi disponibili entro 30 gg. dall'attivazione
dell'approfondimento e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla chiusura del trimestre.

1.6 Modalita di attuazione

Le attivita previste in Contratto di cui sopra saranno attivate attraverso specifici Contratti Attuativi,
allinterno dei quali saranno definite le modalita, le tempistiche e gli oggetti delle specifiche attivita.
Suddetti contratti potranno avere caratteristiche di contemporaneita spazio-temporale e prevedere
le attivita diffusamente sull’intera rete in gestione ad ASPI, secondo la territorialita dei diversi lotti.

Per quanto attiene all’esecuzione dei servizi previsti sulla piattaforma autostradale, I'’Appaltatore
richiedera le autorizzazioni, ai sensi degli artt. 21, 26 e 176 del Codice della Strada, con personale
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formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 e s.m.i. dandone evidenza con gli
attestati di avvenuta formazione.
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2 DISCIPLINA ECONOMICA

| singoli contratti attuativi saranno stipulati come previsto all’art. 32 commi 6, 7 e 8 dell’Allegato |.7
del Codice.

Gli Elenchi Prezzi allegati al contratto di accordo quadro saranno validi, al netto del ribasso
percentuale offerto, per tutta la durata dello stesso ovvero della durata dei contratti attuativi.

2.1 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dell’Accordo Quadro, oltre I.V.A. di legge e/o di altre imposte e contributi di
legge, € definito come da documentazione di gara.

L’Accordo Quadro non obbliga la Committente alla stipula dei singoli Contratti Attuativi.

2.2 Remunerativita dei prezzi contrattuali

| prezzi, determinati dall’applicazione dei ribassi offerti dall’Appaltatore sugli elenchi prezzi posti a
base di gara, sono offerti dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo
rischio d'impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad eccezione di eventuale revisione dei prezzi, ove
prevista in contratto, alla luce della vigente normativa di settore, e comprendono, nel loro insieme,
I'utile dell’Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli oneri e alee inerenti il compimento degli
interventi oggetto dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati tecnici di
progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da realizzare.

Resta inteso che nei prezzi offerti dall’Appaltatore dovranno essere previsti anche tutti i costi indiretti
derivanti dall’'offerta stessa, inclusi quelli connessi con le prestazioni da svolgere in carattere
d’urgenza.

Pertanto, i prezzi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a
carico del Committente, e inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano
necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni contrattuali e conseguenti relativi
adempimenti.

Con riferimento ai prezzi contrattuali determinati dall’applicazione dei ribassi offerti dall’Appaltatore
sugli elenchi prezzi di gara, lo stesso ne riconosce la piena remunerativita.

Il presente CSA, nei successivi paragrafi, descrivera le spese e gli oneri a carico dell’Appaltatore,
laddove necessarie e non gia previste e compensate nel DUVRI e/o nei prezzi contrattuali. Ad ogni
modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi nel corrispettivo d’appalto:

- per le spese generali: tutte le voci di cui allart. 31 comma 4 dell’allegato |.7 del Codice e
guanto specificato in dettaglio al Cap. 6 del presente CSA,;

- per i mezzi d’opera: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti
al loro uso e a quanto disposto al 8 6.10 del presente CSA;

- per tutti i servizi previsti: tutto quanto specificato in dettaglio al Cap. 6 del presente CSA,
e guanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei

prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'’Appaltatore dovra sostenere a
tale scopo.
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In relazione alla riconosciuta remunerativita dei singoli prezzi, nessuna domanda potra essere
avanzata in ordine alla pretesa di non remunerativita dei medesimi, qualunque possa essere la
causa che I'abbia determinata.

Le prestazioni oggetto del Contratto, siano esse riferite sia alla prestazione principale sia alla
prestazione secondaria saranno liquidate secondo la cadenza stabilita nei singoli attuativi sulla base
dei prezzi unitari delle singole prestazioni desunti in base ai ribassi offerti dall’ Appaltatore in sede di
offerta economica sugli Elenchi Prezzi pubblicati in gara.

Ai fini dell’emissione degli SAS, il DEC verifichera le attivita eseguite nel periodo di riferimento dello
SAS sulla base di un format contabile da egli stesso predisposto da compilare a carico
dell’Appaltatore in coerenza con i report di ispezione trimestrali e annuali e di prima ispezione
approfondita.

La contabilita relativa alle attivita di prima ispezione approfondita e relativi servizi di supporto (di cui
agli 88 1.4.1.3 e 1.5.2.1) sara redatta con cadenza bimestrale dal DEC. L’Appaltatore ha I'onere di
mettere a disposizione le risorse, gli strumenti di misurazione e i mezzi richiesti dal Direttore di
Esecuzione del Contratto, al fine di eseguire i controlli propedeutici all’allibramento delle partite
contabili, senza che questo comporti la richiesta di oneri aggiuntivi.

2.3 Spese Generali dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, e compresi nelle spese generali, gli oneri e obblighi generali e
particolari, nessuno escluso od eccettuato, per le attivita/servizi/prestazioni/oneri e obblighi, secondo
guanto necessario ad eseguire le attivita come previsto dal Contratto e dagli atti allo stesso allegati
e/o richiamati, nonché dai documenti redatti dall’ Appaltatore.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dellAppaltatore sopra citati sono, indicativamente,
esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, in Contratto e nel Capitolato, in relazione alle
modalita esecutive dei servizi, di cui in particolare al Cap. 0, nonché in relazione all’ambito HSE, di
cui al Cap. 3.

In via generale, sono da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali, tutti gli obblighi e
oneri che I'’Appaltatore ha considerato in sede di offerta anche se non esplicitamente elencati nel
CSA o in Contratto, nonché tutti i possibili oneri che possano derivare dalle proprie scelte
organizzative.

| documenti di offerta identificano le cosi dette spese generali dell’Appalto; pertanto, le stesse non
potranno costituire oggetto di richiesta di adeguamento, ristoro o indennizzo nessuna ulteriore voce
non prevista in sede di offerta.

L’Appaltatore, nellambito della propria offerta, indipendentemente dallo loro allocazione, valuta e
tiene conto di tutti i costi diretti (esecuzione dei servizi) e indiretti (esecuzione e gestione dei servizi)
per I'esecuzione dei servizi tutti tenuto conto di tutte le disposizioni e obbligazioni nei confronti del
Committente e di tutti gli effetti (costi) prodotti dagli stessi.

Di conseguenza le spese generali sono da ritenersi oggetto di approfondita valutazione in sede di
offerta in cui, per ognuno degli oneri oggetto del presente capitolato, nonché del Contratto nella sua
interezza, é stato considerato un costo complessivo.

2.4 Manodopera

| costi della manodopera (di natura non intellettuale) sono stimati per la sola Prestazione Secondaria
“Servizi a supporto della Sorveglianza”.
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L’incidenza dei costi per la manodopera valutati dalla Committente con riferimento alle attivita
previste nella prestazione secondaria sono indicati nel Disciplinare di Gara, ovvero nella lettera di
invito.

E compresa nei prezzi d’appalto ogni spesa per fornire al personale di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per le assicurazioni sociali e polizze; I'Appaltatore, con la firma del
Contratto, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla
corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti e comunque
eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo
effettivo della manodopera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferito al
lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per I'esecuzione delle attivita.

2.5 Lavori notturni, festivi e in piu turni giornalieri

L’'importo del servizio remunera all’ Appaltatore tutti gli oneri collegati allesecuzione delle opere nei
tempi prescritti dal Contratto Attuativo, anche in periodo notturno e/o festivo e/o in piu turni.

In seguito ad ordinanze e prescrizioni di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco competente, e in
particolare per quanto concerne le attivita interferenti con I'esercizio dell’Autostrada, I'Appaltatore ha
'obbligo di prestare servizio anche in periodo notturno e/o festivo e/o in doppi/tripli turni lavorativi
secondo le disposizioni di volta in volta impartite.

Tutti gli oneri correlati sono remunerati con i prezzi d’appalto e, pertanto, nessuna richiesta di ristoro
el/o indennizzo potra essere formulata dall’Appaltatore.

Si precisa che il lavoro in turni, festivo o notturno, potra essere discontinuo o ridotto a causa delle
esigenze del Committente, e/o di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco, e cio non costituira motivo
di alcuna richiesta di ristoro e/o indennizzo da parte dell’Appaltatore.

Lo svolgimento normale delle attivita € previsto 7 giorni su 7 h24

A titolo indicativo, possono essere considerate da eseguire in turni notturni e festivi le seguenti

attivita:

- ispezioni su opere i cui flussi di traffico minimi annuali consentono esclusivamente di limitare il
numero di corsie in orario notturno (tratte cittadine);

- ispezioni in galleria;

- ispezioni dei cavalcavia o tali da richiedere la chiusura di almeno una intera carreggiata;

- ispezioni tali da richiedere la chiusura di almeno una intera carreggiata;

- ogni ispezione durante i periodi di esodo e controesodo;

Altresi in ogni caso, a fronte delle richieste e delle disposizioni della Committente/DEC, anche per
conto delle DT, I'Appaltatore dovra operare in orari ridotti, sospendere le attivita in periodi di
particolari esigenze di traffico di cui al 8 6.13 senza che tale condizione possa essere motivo di ritardi
0 oggetto di domanda di maggiori compensi ed indennizzi.

2.6 Costi della sicurezza per le interferenze

Gli oneri della sicurezza per le interferenze stimati nel DUVRI non sono soggetti a ribasso e la
contabilizzazione degli stessi sara disciplinata nei Contratti Attuativi.
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3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE,
SICUREZZA E AMBIENTE

Le disposizioni in materia di gestione salute, sicurezza ed ambiente definiscono gli adempimenti cui
I'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno ottemperare per essere conformi alle Politica di
Autostrade per I'ltalia (di cui all’allegato contrattuale “Policy Integrata dei Sistemi di Gestione”) e agli
indirizzi in materia di salute, sicurezza e ambiente di ASPI (vedasi Manuale Operativo degli Standard
di Prevenzione del Rischio HSE e altre disposizioni in tema HSE che potranno essere emanate in
forza della continua azione di miglioramento del Gruppo Aspi su questi temi), ad integrazione di
guanto gia previsto dalla legislazione vigente applicabile. Il mancato adempimento delle disposizioni
comportera, fermo restando le responsabilita civili e penali prevista dalla vigente normativa in merito
a salute, sicurezza e ambiente, I'applicazione di Non Conformita (NC) previste nel presente CSA al
§ 6.20.

3.1 Miglioramento continuo della performance HSE

L’Appaltatore dovra predisporre e attuare un Programma di miglioramento in linea con la Politica di
ASPI (di cui all'allegato contrattuale “Policy Integrata dei Sistemi di Gestione”), che tenga conto del
contesto tecnologico, commerciale e finanziario, nonché delle prescrizioni legali in vigore e che
indichi tempi, modi e responsabilitd degli interventi di miglioramento previsti, dando evidenza con
periodicita regolare alla Committente — quando richiesto — del corretto monitoraggio.

3.2 Controllo operativo

L’Appaltatore, anche in conformita con la normativa vigente, predisporra tutte le procedure e
istruzioni operative volte a definire le corrette modalita di gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori e dellambiente nellambito delle proprie attivita lavorative, a partire da una corretta
valutazione dei rischi HSE connessi alle attivita, formalizzata all'interno del Documento di
Valutazione dei Rischi e dellAnalisi Ambientale e/o nellambito di documentazione del proprio
sistema di gestione HSE.

ASPI ha definito un Manuale Operativo degli Standard di Prevenzione del Rischio HSE contenente
indicazioni in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente, allegati al presente CSA, a cui '’Appaltatore
dovra attenersi nello svolgimento delle proprie attivita, laddove applicabili, che integrano e non
sostituiscono I'applicazione delle prescrizioni normative vigenti e quanto previsto nel’lambito dei
propri documenti di valutazione dei rischi per la salute, sicurezza e ambiente e dalle relative misure
di prevenzione e protezione.

3.3 Safety dress code DPI

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori per tutte le attivita svolte nei cantieri,
sulla piattaforma autostradale, nelle piste di stazione e loro pertinenze, comprese quelle attivita che,
a fronte delle valutazioni dei rischi e comunque in linea con la normativa vigente, non lo
prevedano, é fatto obbligo allAppaltatore di utilizzare almeno i seguenti Dispositivi di Protezione
Individuale:

- elmetto di protezione con sottogola;

- scarpe antinfortunistiche;
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- indumenti ad alta visibilita di classe IlI;
- occhiali di protezione.

L’Appaltatore, inoltre, dovra attenersi ad un codice colore in relazione agli elmetti di protezione con
sottogola, al fine di definire uno standard distintivo ed univoco dei cantieri ASPI, permettere
l'identificazione e distinzione dei ruoli, aumentare il senso di identita e appartenenza nonché
aumentare gli standard di sicurezza.

Il codice colore dovra prevedere caschi gialli per le maestranze, rossi per il personale della
sicurezza e bianchi per il personale tecnico/amministrativo e i visitatori.

Tutto il personale che, a seguito di controlli svolti dalla Committente, ad esempio nell’lambito
dell’attivita svolta da HSE Manager, DEC o da altri soggetti incaricati, dovesse risultare non in linea
con le suddette disposizioni, sara allontanato dai luoghi di lavoro e sara soggetto ai provvedimenti
previsti dal contratto.

3.4 Induction

E obbligo dell’Appaltatore far partecipare — preliminarmente allaccesso - tutto il personale, suo e
degli eventuali subappaltatori, che ha accesso alle aree di cantiere, sia in piattaforma autostradale che
all’esterno, a sessioni di sensibilizzazione (cosiddetta Induction) promosse da ASPI, con l'obiettivo
di rendere edotti tutti i lavoratori sugli aspetti fondamentali delle Politiche di prevenzione della
Committente. A titolo di esempio:

- Visione HSE del gruppo;

- Programma culturale Active Safety Value;

- Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI,

- Segnalazione e analisi incidenti e quasi incidenti (near miss);
- FOD (Foreign Object Damage);

- Corretta gestione ambientale del cantiere.

Tali sessioni saranno erogate presso il Safety Academy Point della Direzione di Tronco competente
0 dalla Committente, secondo modalita e tempistiche che verranno comunicate dalla stessa
Direzione di Tronco o dalla Committente. Al termine delle sessioni e al superamento del test finale
di apprendimento, la Committente rilascera I'attestazione di avvenuto apprendimento, in mancanza
della quale il lavoratore non sara autorizzato all'accesso alle pertinenze autostradali e alle aree di
lavoro.

La Committente — tramite HSE Manager, DEC o altro personale incaricato in funzione delle esigenze
e delle fattispecie contrattuali - ha, inoltre, facolta di svolgere verifiche, anche a mezzo di visite
ispettive nelle aree di lavoro, relativamente ad aspetti di conformita normativa di salute, sicurezza e
ambiente ed alle Regole Salvavita ed ai Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI (cinque aspetti ritenuti
fondamentali ai fini della sicurezza dei cantieri):

- Personale autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o cantiere ed avente i corretti DPI;

- Completo e corretto posizionamento nonché piena efficienza della segnaletica stradale di
cantiere;

- Efficienza di macchine, mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli
spazi di manovra delle medesime;
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- Housekeeping;

il cui mancato rispetto determinera I'allontanamento del personale non adeguato dai luoghi di lavoro
e/o 'immediata sospensione delle attivita e ogni altra misura ritenuta idonea.

3.5 Comunicazioni incidenti e quasi incidenti

L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare Committente/RUP/DEC ogni incidente in ambito sicurezza
e/o ambiente.

Nel caso si verifichi in cantiere un incidente o quasi incidenti di sicurezza o ambientale Critico
(ad es. un infortunio mortale o con conseguenze permanenti o un evento che potenzialmente lo
avrebbe potuto determinare, uno sversamento di quantita significative di sostanze pericolose su
suolo o corpi idrici superficiali, ecc), I'Appaltatore dovra:

- informare con la massima urgenza (mediante telefono entro 1 ore dallaccaduto) la
Committente (RUP, DEC, Coordinatore della Sorveglianza ), fornendo per le vie brevi una
prima descrizione generale dell'evento e della sua gestione;

- fornire progressivamente aggiornamenti circa le attivita messe in atto;

- fornire (entro 5 giorni naturali e consecutivi successivamente all’evento) al Committente
(RUP, DEC, Coordinatore della Sorveglianza ), una relazione sull’evento con ogni eventuale
documentazione di riferimento ed il modulo di segnalazione Incidenti e Quasi incidenti
compilato nelle parti di competenza.

3.6 Report HSE e prescrizioni per il SGSSA

L’Appaltatore é tenuto ad organizzare e gestire tutte le attivita connesse alla gestione della Salute,
Sicurezza e Ambiente in appalto secondo un Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente
(SGSSA) pianificato, controllato e documentato in linea con le best practices internazionali (ad es.
norma ISO 45001 e norma ISO 14001). Tale obbligo s'intende esteso anche agli eventuali
subappaltatori, per quali 'Appaltatore dovra pertanto estendere i contenuti e le condizioni del proprio
SGSSA ai contratti con le imprese subappaltatrici e fornitrici e ne dovra garantire il pieno
adempimento da parte delle stesse, attraverso gli strumenti contrattuali e le attivita di Sorveglianza.

L’Appaltatore dovra assicurare il coordinamento delle attivita svolte dai subappaltatori in un SGSSA
unitario, stabilire le competenze per ciascuna figura che abbia un ruolo attivo sulla Salute, Sicurezza
e Ambiente in relazione al proprio SGSSA, assicurare I'adeguato addestramento del personale
coinvolto, oltre a garantire che tutte le imprese esecutrici dei Lavori o Servizi curino tale
addestramento per la parte di propria competenza.

L’Appaltatore dovra pertanto assicurare almeno quanto segue:

- redigere e tenere aggiornato un registro dei principali adempimenti HSE applicabili ai
lavori oggetto d’appalto, finalizzato a tenere sotto controllo gli obblighi di legge e le
scadenze imposte dalla normativa e da eventuali altre prescrizioni legali o di Contratto. Nel
caso di autorizzazioni rilasciate da Organi Pubblici e prescritti per Legge, I'’Appaltatore dovra
comunicare alla Direzione Lavori l'avvenuto rilascio e inviare a quest'ultima la copia
dell'autorizzazione. Nel caso in cui tali autorizzazioni siano vincolanti ai fini della esecuzione
dellattivita, la trasmissione della documentazione autorizzativa dovra avvenire prima
dell'inizio delle attivita;
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redigere ed attuare un programma di audit/verifiche su base periodica commisurata alla
durata dell’appalto, per verificare I'applicazione del SGSSA sia nella propria organizzazione
che in quella di eventuali fornitori/subappaltatori, comunicandone gli esiti in apposito report
al Committente (al RUP e al DL/CSE);

collaborare per I'effettuazione di audit e verifiche esequiti dalla Committente, fornendo
alla stessa ogni assistenza che si rendesse necessaria senza che per questo debba essere
riconosciuto un maggiore avere all’Appaltatore;

redigere un Programma delle simulazioni delle emergenze HSE, con riferimento ai
possibili scenari di emergenza in materia di sicurezza e ambiente significativi dei propri
servizi ad integrazione di quanto incluso nei documenti contrattuali (ad es. DUVRI ecc...),
includendo la pianificazione delle eventuali prove di emergenza anche ambientali e le
procedure di revisione della gestione delle emergenze conseguenti a prove svolte e/o alle
eventuali emergenze verificatesi, tenendo in considerazione almeno i tempi di risposta,
'adeguatezza della procedura, l'informazione e formazione del personale coinvolto, le
interazione con le parti interessate rilevanti (ad esempio: vicini, servizi di emergenza, ecc.);

provvedere alla tempestiva segnalazione degli incidenti e quasi incidenti, come
previsto al 8 5.5 del presente CSA e attraverso la modulistica predisposta dalla Committente
allegata al presente CSA,;

provvedere alla tenuta di un registro delle NC, comprensivo di trattamenti, azioni
correttive e stato delle stesse;

trasmettere al RUP e DEC i dati e gli indicatori (KPI) riportati nella tabella di seguito che
permettono il monitoraggio delle performance HSE e del raggiungimento degli obiettivi in
tema di Sicurezza ed Ambiente nel’lambito dei lavori. | dati dovranno essere trasmessi con
le modalita, la frequenza e gli strumenti definiti dalla Committente. L’anagrafica del lavoro
sara compilata a cura del Committente:

BUSINESS UNIT :

DIREZIONE :

AREA /UO:

COMMITTENTE :

RUP:

HSE MANAGER :

DEC:

IMPRESA AFFIDATARIA :

TIPOLOGIA INTERVENTO :

TRATTA AUTOSTRADALE :

COMPETENZA DT :

APPALTO
codice commessa e descrizione

LOTTO:

STATUS :

IMPORTO :

ONERI DELLA SICUREZZA :

altro :

Ore lavorate

numero

mensile

AFFIDATARIA

Infortuni sul lavoro > 1 giorno di assenza

numero

mensile

AFFIDATARIA
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di cui: Infortuni mortali numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Infortuni gravi > 40gg numero mensile AFFIDATARIA
?Eilrﬁtgi(;rllgl;ggﬁt?‘i gfci)ncidenti stradali (investimento, numero mensile AFEIDATARIA
Giorni di assenza per infortunio > 1 giorno numero mensile AFFIDATARIA
Numero quasi incidenti SIC (near miss) segnalati numero mensile AFFIDATARIA

Numero trattamenti di primo soccorso e interventi medici che
non comportano I'assenza dal lavoro o la determinano numero mensile AFFIDATARIA
esclusivamente per il giorno di accadimento

N° Maestranze coinvolte nell’induction numero mensile AFFIDATARIA
N° Applicazioni Stop Work Authority numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni quasi incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA

- analizzare, con frequenza commisurata alla durata dell’appalto le performance del
SGSSA applicato al contratto di riferimento, includendo nella valutazione almeno i
seguenti elementi:

@)

O

andamenti delle statistiche degli incidenti e quasi incidenti di sicurezza e ambientali;
risultati delle analisi su incidenti e quasi incidenti sia di sicurezza che ambientali;
rapporti di verifiche ispettive interne ed esterne;

statistiche relative alle NC da audit esterni e interni;

le azioni correttive/preventive adottate ed eventuali criticitd connesse;

rapporti sulla gestione delle emergenze (reali o simulate);

cambiamenti dell’organizzazione in relazione a nuovi contratti, modifiche legislative;
andamento del piano di miglioramento;

individuare e mappare le esigenze di formazione in materia di HSE in una
Training Matrix, che includa la programmazione e la pianificazione delle sessioni di
formazione, informazione e addestramento per tutto il personale dell’organizzazione
coinvolto nelle attivita affidate in appalto dalla Committente. Nell’ambito della training
matrix andranno inoltre previste attivita di informazione, formazione e
sensibilizzazione non obbligatoria, finalizzate a trasmettere ai propri dipendenti la
politica HSE e I'importanza del raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di
sicurezza ed ambiente;

eseguire e conservare le registrazioni attestanti 'applicazione delle prescrizioni del
SGSSA e trasmettere al Committente, con cadenza periodica (mensile/trimestrale)
definita da quest’ultima in funzione della durata dell’appalto, a decorrere dalla data di
inizio attivita ed entro 15 giorni dalla fine del periodo definito, un report contenente
tutti i risultati delle attivita previste dal SGSSA. Le registrazioni dovranno
comprendere almeno i seguenti ambiti, per i quali si allegano dei fac-simile:

= registrazione dei rischi e delle misure adottate;

= registrazione delle leggi previste dalla normativa vigente in materia di
sicurezza ed ambiente e le prescrizioni applicabili;

= registrazione degli obiettivi e traguardi stabiliti;
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= registrazione della formazione;

= registro dei reclami;

= registrazione delle prove di emergenza e di evacuazione;

= registrazione della Sorveglianza e delle misure;

= registrazione della Sorveglianza sui fornitori e subappaltatori;

= registrazione delle manutenzioni e tarature delle strumentazioni;

» registrazione delle Non Conformita Salute, Sicurezza ed Ambiente;
= rapporti di Incidenti;

= rapporti di Audit Interni.
3.7 Report per il RUP e per i DEC

L’Appaltatore, con frequenza mensile entro il 10 di ogni mese, trasmette, al RUP e al DEC un report
con il numero totale delle ore lavorate degli operai e degli impiegati presenti in cantiere nel periodo
di riferimento, suddiviso in personale interno, dei subappaltatori e subcontraenti.

Relativamente agli infortuni ed ai mancati infortuni dovranno essere allegati al report anche i moduli
di segnalazione e analisi degli incidenti.

La Committente ha facolta di svolgere audit di verifica in merito ai dati dichiarati nei report e
richiedere eventuali evidenze giustificative.

3.8 Iniziative HEALTH&SAFETY per il rafforzamento della cultura
della sicurezza

La Committente & impegnata a perseguire I'ambizioso obiettivo “zero incidenti” mediante un
approccio incentrato sulla promozione e il rafforzamento della cultura aziendale della sicurezza. A
tal fine promuove una serie di iniziative Health & Safety volte a stimolare un atteggiamento proattivo
da parte dei lavoratori, incoraggiandoli a prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei loro
colleghi. Queste iniziative mirano a ispirare comportamenti responsabili e sicuri, attraverso
l'osservazione, la valutazione e l'intervento attivo in situazioni potenzialmente pericolose.

La partecipazione e l'interesse dei lavoratori dell Appaltatore saranno promossi attraverso iniziative,
attivita e programmi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Protocolli basati sull’analisi del comportamento, quali ad esempio la “BBS - Behavior Based
Safety”, come meglio descritti nel Manuale degli Standard di prevenzione del rischio HSE
allegato, o “I'Intervento Active”, volti a radicare il valore della sicurezza incoraggiando
'adozione di buone pratiche per un comportamento responsabile e sicuro;

- Campagne di sensibilizzazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, che
potrebbero includere eventi come spettacoli teatrali, seminari, workshop, attivita di team
building, safety meeting, etc.;

La Committente comunichera all’Appaltatore le iniziative previste per la specifica commessa,
fornendo i dettagli del soggetto responsabile dellimplementazione e specificando gli sforzi
necessari per una corretta attuazione e partecipazione.

E fondamentale che I'Appaltatore, insieme a tutti gli eventuali subappaltatori coinvolti, si impegni
attivamente nella attuazione ed implementazione delle iniziative proposte dalla Committente.
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3.9 3 minuti per la sicurezza

L’Appaltatore dovra svolgere, prima dell’inizio di un nuovo turno lavorativo o di una nuova attivita,
brevi incontri, c.d. “3 minuti per la sicurezza”.

Tali Meeting si terranno, con le singole squadre, direttamente sulle aree di lavoro, al fine di
massimizzare I'attenzione di tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle lavorazioni verso le tematiche
della sicurezza, con particolare riguardo ai rischi specifici del’ambiente di lavoro e dell’attivita svolta,
nonché alle procedure e disposizioni di prevenzione e mitigazione.

Gli incontri saranno condotti dal personale che all'interno dell’'organizzazione dell’Appaltatore
ricoprono il ruolo di preposti (anche di fatto) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08,

Gli incontri dovranno essere verbalizzati con [I'apposita modulistica resa disponibile dalla
Committente e rendicontati mensilmente al DEC.

La Committente, il RUP, il DEC e gli HSE Manager hanno facolta di partecipare in qualsiasi momento
ai “3 minuti per la sicurezza”.

Il mancato svolgimento dei “3 minuti per la sicurezza” comportera 'applicazione di Non Conformita
previste nel presente CSA AL § 6.22.
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4 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Organizzazione del servizio

La rete autostradale in concessione ad Autostrade per I'ltalia S.p.A. & gestita da n. 9 Direzioni di
Tronco che forniscono servizi di assistenza al traffico e di gestione della rete autostradale. Di seguito
si riporta un elenco delle stesse:

e Direzione | Tronco - Genova

e Direzione Il Tronco - Novate Milanese
e Direzione Ill Tronco - Bologna

e Direzione IV Tronco - Firenze

e Direzione V Tronco - Fiano Romano

e Direzione VI Tronco - Cassino

e Direzione VIl Tronco - Pescara

¢ Direzione VIl Tronco - Bari

e Direzione IX Tronco — Udine

Il Servizio di Sorveglianza é stato definito in riferimento alle LG Ponti, alle LG Gallerie, ai Manuali di
Ispezione e alle Norme Operative ASPI.

Per gli asset di riferimento delle LG Ponti e LG Gallerie si fa riferimento alle frequenze ispettive
stabilite dalle Linee Guida.

PONTI E VIADOTTI
CAVALCAVIA
OPERE 6-10 METRI

OPERE IDRAULICHE 6-10 METRI
¥ |

Rif. Tabella7.1del §7.4.1 e §7.4.2 delle LG Ponti

GALLERIE Rif. Tabella 7.2 del § 7.3 delle LG Gallerie
;. |
OPERE MINORI Biennale

'
Elementi continui: biennali
LIVELLOI

STRUTTURE DI SOSTEGNO Elementi puntuali: annuale

DEGLI IMPIANTI IN GALLERIA ; Py
LIVELLO Il Elementi Continui: variabile
Elementi Puntuali: quadriennale

Tabella 5 — Frequenze ispettive degli asset oggetto dell’Accordo Quadro

Il Servizio di Prima Ispezione Approfondita dei fornici della rete, relative al Piano di Assessment
Gallerie, sara eseguito secondo le tempistiche di cui all’art 7.3 delle LG Gallerie.

4.2 Contemporaneita di esecuzione

L'Appaltatore si impegna a garantire la contemporaneita delle attivita previste assicurando il
coordinamento tra le diverse maestranze, subappaltatori e fornitori coinvolti.
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A tale scopo, I'Appaltatore dovra:

- Pianificare le attivita attraverso specifici programmi preventivamente condivisi ed
successivamente approvati dai DEC.

- Coordinare le fasi operative per minimizzare interferenze e inefficienze.

- Assicurare la presenza contemporanea delle risorse materiali, umane e strumental
necessarie per I'esecuzione dei diversi servizi.

- Rispondere tempestivamente a eventuali richieste di modifica o ottimizzazione da parte delle
Committenze.

Eventuali ritardi o inefficienze derivanti dal mancato rispetto della contemporaneita di esecuzione
saranno considerati inadempimenti contrattuali e potranno comportare I'applicazione delle penali
previste al §6.20.

4.3 Tempo di esecuzione del Contratto

La durata del presente Accordo Quadro é fissata in 5 anni decorrenti dalla data di stipula del
medesimo.

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale la Committente potra affidare le
prestazioni che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti i termini di esecuzione delle
prestazioni affidate, con conseguente validita dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei
medesimi.

Il termine di esecuzione delle singole prestazioni sara indicato nei relativi Contratti Attuativi.

La Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’'urgenza ai sensi di
quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del Codice.

Il presente Accordo Quadro si intendera risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento
dellimporto massimo stabilito per I'appalto senza necessita di disdetta, fatti salvi i termini di
ultimazione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi gia emessi.

L’esecuzione del presente Accordo Quadro potra essere prorogata, ai sensi dell’art. 120, comma 11
del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo Appaltatore. Il contraente originario, in tal caso, € tenuto all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente accordo.

4.4 Pianificazione delle Attivita di Sorveglianza

La pianificazione delle attivita ispettive dovra essere coordinata e condivisa preliminarmente con
ciascuna DDT competente soprattutto per quanto concerne la programmazione di dettaglio, le
cantierizzazioni necessarie e i mezzi previsti, al fine di limitare le interferenze con il traffico.

| format della Pianificazione saranno condivisi in fase di stipula dei Contratti Attuativi. L’Appaltatore
ha I'onere del caricamento delle Pianificazioni nella piattaforma informatica di Asset Management
messa a disposizione dalla Committente.

La pianificazione seguira gli step di seguito illustrati.
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4.4.1 Programma Generale (PG)

Entro 20 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Attuativo I’Appaltatore redigera, conformemente
all'art. 1 comma f) del DM 49/2018, per ciascun asset di cui al § 0, un Programma Generale (PG)
del servizio relativo alla Sorveglianza delle opere d’arte della rete in gestione ad Autostrade per
I'ltalia S.p.A. Tale programma potra essere revisionato ogni qualvolta necessario, in maniera non
sostanziale sia dall’Appaltatore che dalla Committente e costituira base per la programmazione di
dettaglio descritta nel seguito.

Ai fini della prima emissione, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, verra indetta una
riunione di coordinamento generale, per ciascun Lotto, in cui la Committente, attraverso la
partecipazione degli organi competenti delle DT, illustrera:

- le opere per cui sono necessarie particolari autorizzazioni e tempistiche piu lunghe per la
programmazione dell’accesso e le procedure per gestire le relative ispezioni;

- la programmazione delle proprie attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria per I'anno
corrente ai fini di ottimizzare le cantierizzazioni e gli accessi per la Sorveglianza ;

- la programmazione di interventi di rifacimento/dismissione/nuova costruzione di opere d’arte per
I'anno corrente ai fini di rivedere il numero di opere oggetto di ispezioni;

- altre eventuali particolari necessita operative;

Nei successivi 10 giorni dalla conclusione della riunione di coordinamento generale, I'’Appaltatore
dovra trasmettere il PG, eventualmente modificato in base alle esigenze illustrate dalla Committente
nel corso della riunione. La definitiva approvazione da parte dei DEC e prevista entro 10 giorni dalla
trasmissione del PG da parte dell’Appaltatore, salvo richieste di modifiche e/o integrazioni.

In mancanza del PG approvato I’Appaltatore non potra iniziare o proseguire le attivita.

Tale programmazione rappresenta la numerosita totale delle ispezioni previste, qualora richieste
dalla Committente, e la loro scansione temporale.

La programmazione delle ispezioni € vincolata alla frequenza prevista dalla normativa nazionale e
alla documentazione richiamata in dettaglio al §4.1.

Per quanto riguarda le opere minori e gli asset minori in galleria (strutture di sostegno degli impianti
in galleria) la programmazione delle attivita ispettive si dovra basare sulle frequenze di cui al § 4.1
e sulle ispezioni condotte negli anni precedenti e sara effettuata con un necessario coordinamento
con la DT.

L’Appaltatore dovra quindi necessariamente eseguire tutte le ispezioni previste in tale programma.

4.4.2 Programma Generale di Ispezione (PGI) — programmazione
annuale

L’Appaltatore dovra produrre un Programma Annuale di Ispezione (PGI) relativo alle ispezioni
dell’anno successivo entro il mese di novembre di ciascun anno.

Il PGI dovra essere dettagliato per ciascun asset oggetto di Sorveglianza di cui al 8 0, e dovra
prevedere I'elenco di tutte le opere della rete oggetto di Sorveglianza , con l'indicazione del mese e
del numero della settimana dell’anno in cui verra eseguita ciascuna ispezione nel corso dell’anno di
riferimento, la tipologia di ispezione secondo quanto disciplinato al § 1.4.1, gli eventuali mezzi
speciali e/o le attrezzature necessarie previsti oltre all'indicazione della data e della tipologia
dell’'ultima ispezione effettuata.

In particolare, 'impiego dei mezzi speciali dovra essere concordato i DEC di ciascuna DT.
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Il PGI dovra essere completo anche dell’esplicitazione delle diverse fasi previste secondo quanto
stabilito al 81.4.1.1 per le ispezioni straordinarie.

Il PGI dovra essere necessariamente condiviso preventivamente con le DT e i DEC, e sara inviato
secondo il format, di cui all’Allegato 01_Programmazione, al RUP, al DEC ed alla struttura Segreteria
Tecnica a mezzo PEC, i quali potranno chiedere una revisione dello stesso in base alle esigenze
operative delle DT fino a 10 giorni prima dell’inizio del’anno successivo del servizio.

Il PGl dovra essere anche inserito nella piattaforma informatica di Asset management messa a
disposizione dalla Committente.

I PGl sara aggiornato con cadenza mensile, entro il cinque (5) di ciascun mese, con
consuntivazione dell’attivita svolta ed eventuale riprogrammazione dell'attivita da completare. Si
dovra altresi tenere traccia delle modifiche apportate alla programmazione annuale nel succedersi
dei mesi monitorando anche le settimane di ritardo rispetto alla pianificazione di inizio anno.

Gli aggiornamenti dovranno essere preventivamente concordati con la DT competente, specificando
le motivazioni per le modifiche apportate. Nella riprogrammazione dovranno comunque essere
rispettate le frequenze ispettive delle Linee Guida e dei Manuali ASPI.

Gli aggiornamenti al PGl saranno trasmessi al RUP, al DEC ed alla struttura Segreteria Tecnica a
mezzo PEC e dovranno essere anche inseriti nella piattaforma informatica di Asset management
messa a disposizione dalla Committente.

4.4.3 Programma Settimanale (PS)

Con frequenza settimanale, per ciascun asset oggetto di Sorveglianza, verra definita la
programmazione di dettaglio delle attivita e delle eventuali cantierizzazioni interferenti con I'esercizio
relativi alla settimana +1. Tale programmazione sara preliminarmente condivisa con la struttura
Tecnica e I'Ufficio Traffico della Direzione di Tronco competente anche allo scopo di verifica e
aggiornamento della programmazione delle attivita.

Il PS dovra essere fornito anche in tutti i casi in cui non sia necessaria l'installazione di una
cantierizzazione e/o si operi completamente fuori traffico.

Il PS dovra altresi essere completato con la consuntivazione delle attivita relative alla settimana -2,
con specifica indicazione delle attivita svolte, degli eventuali mezzi impiegati e delle configurazioni
di cantierizzazione realizzati oltre alle motivazioni di eventuali ritardi di esecuzione rispetto alla
programmazione.

Il programma settimanale, vistato dai referenti della DT competente, sara trasmesso alla DT, al DEC
ed alla struttura Segreteria Tecnica a mezzo mail, secondo il format di cui all’Allegato
02_Programma Settimanale, in uno specifico giorno della settimana che verra condiviso
preventivamente con i DEC di ogni DT.

In tale occasione verranno pianificate operativamente le ispezioni interferenti con I'esercizio
definendo le cantierizzazioni necessarie, gli orari e la durata delle ispezioni, gli eventuali accessi in
cantieri gia attivi delle DT o di terzi e le relative attivita di coordinamento della sicurezza e tutto
guanto altro necessario alla programmazione della settimana successiva.

Il verbale della riunione, predisposto e trasmesso dall’ Appaltatore il giorno stesso a tutti i soggetti
interessati, costituira richiesta di cantierizzazione alle DT competenti soggetta alla relativa
autorizzazione.

Tutto il ciclo di pianificazione delle ispezioni dovra essere aggiornato e implementato anche sulla
piattaforma informatica di Asset management messa a disposizione dalla Committente.
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Le cantierizzazioni interferenti con 'esercizio autostradale dovranno comunque essere inserite nella
piattaforma informatica messa a disposizione dalla Committente.

4.4.4 Modifiche alla programmazione

In ogni caso, I'eventuale ripianificazione delle ispezioni, dovra essere preventivamente concordata
con la DT competente e rendicontata al RUP, al DEC ed alla struttura Segreteria Tecnica con
cadenza mensile, specificando le motivazioni per le modifiche apportate. Tale ripianificazione
relativa alle ispezioni dovra anche essere aggiornata e implementata sulla piattaforma informatica
di proprieta della Committente.

Il programma annuale potra essere variato e/o aggiornato dall’Appaltatore, su indicazione del DEC,
per:

- esecuzione di prestazioni incrementate o decrementate rispetto a quelle inizialmente
programmate (es. nuove opere o opere dismesse, variazioni di frequenza ispezioni);

- intervenute necessita operative per esigenze della Committente o di enti terzi in ogni modo
interessati,

- assicurare la regolarita, fluidita e sicurezza della circolazione stradale e la pubblica
incolumita;

- cause di forza maggiore di cui al § 6.17,
- condizioni meteo di cui al § 6.15 e relativa disciplina.

Si precisa che, in relazione alle previsioni di traffico e/o alle proprie esigenze operative, la
Committente potra determinare anticipi o slittamenti delle attivita senza che cid comporti per essa
oneri aggiuntivi.

Qualora la necessita di aggiornamento della programmazione si manifesti durante la sua
esecuzione, I'Appaltatore, nel termine di gg. 4 dalla relativa richiesta della DEC, dovra consegnare
il nuovo piano aggiornato, senza che da cio ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

Nel caso di aggiornamento per intervenute necessita, I'Appaltatore ha I'obbligo di:

- riprogrammare, nel trimestre corrente, le ispezioni posticipate a causa di vincoli che cessano
di impattare nel trimestre corrente;

- riprogrammare le ispezioni per il miglior coordinamento con le prestazioni o le forniture di
imprese o altre ditte estranee al contratto nei modi e nei tempi descritti nell’art. 6.14.1 del
presente CSA;

- riprogrammare le ispezioni per l'intervento o il mancato intervento di enti pubblici o societa
concessionarie di pubblici servizi, i cui beni siano interferenti in qualunque modo con
I'esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore;

A livello di programmazione settimanale valgono gli stessi principi, compatibilmente con le esigenze
della gestione del traffico e della cantierizzazione da parte della DT interessata.

Qualora emergano dei disallineamenti con conseguenti maggiori tempi che fossero da imputare
all’Appaltatore, questi dovra porre in essere, senza possibilita di richiedere maggiori oneri, neppure
a titolo di indennizzo, tutte le strategie di recupero volte al mantenimento dei termini di ultimazione
finale e eventualmente intermedi (milestones), pena I'applicazione delle penali contrattuali come
meglio specificate nel contratto.
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E espressamente previsto ed accettato dal’Appaltatore che, qualora scaturissero ottimizzazioni
della programmazione che permettano di minimizzare l'effetto di eventuali sospensioni senza
arrecare ulteriori oneri allo stesso (ad esempio I'impiego di mezzi e maestranze su altra attivita
diversa da quella sospesa), la Committente possa farne richiesta senza che I'Appaltatore possa
reclamare alcun maggior costo, onere o0 indennizzo di sorta.

In ultima analisi, qualora le ispezioni programmate non venissero eseguite per causa O
responsabilita dell Appaltatore, si rinvia al § 6.19.

4.5 Programmazione delle Attivita di prima ispezione
approfondita dei fornici

4.5.1 Programma annuale di ispezione

Con frequenza annuale la Committente/DEC convochera degli incontri specifici con le Direzioni di
Tronco, i Responsabili di pianificazione di Area, I'Appaltatore, le imprese di assistenza e gli altri
soggetti coinvolti per la definizione del programma annuale di ispezione.

La programmazione sara definita sulla base delle:
- Termini normativi dettati dalle Linee Guida
- Gallerie;
- Esigenze di progettazione e/o Valutazioni di sicurezza preliminari o approfondite;
- Disponibilita di cantierizzazioni.
La pianificazione potra essere variata e/o aggiornata per:

- Intervenute necessita operative per esigenze del Committente o di enti terzi in ogni modo
interessati;

- Esigenze di esercizio segnalate dalla Direzione di Tronco competente.
- Condizioni meteo di cui al § 6.15
- Cause di forza maggiore di cui al § 6.17

Nel caso di aggiornamento della pianificazione annuale, I'’Appaltatore ha I'obbligo di riorganizzare le
attivita senza che questo comporti il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

Nellambito della programmazione annuale I'Appaltatore potra essere attivato per 'esecuzione di
servizi ingegneristici aggiuntivi quali EVN.

4.5.2 Programmazione settimanale

Con frequenza settimanale, la Committente/DEC trasmettera all’Appaltatore, alle imprese di
assistenza e agli altri soggetti coinvolti la programmazione di dettaglio delle attivita e delle
cantierizzazioni.

La programmazione sara concordata preliminarmente con I'Ufficio Traffico della Direzione di Tronco
competente e i Responsabili di pianificazione di area allo scopo di verifica della disponibilita delle
cantierizzazioni, con I'’Appaltatore e con l'impresa terza di assistenza.

La trasmissione avverra mezzo mail in uno specifico giorno della settimana (indicativamente
giovedi/venerdi della settimana precedente a quella di riferimento).
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La pianificazione settimanale potra essere variata e/o aggiornata per:

- Intervenute necessita operative per esigenze del Committente o di enti terzi in ogni modo
interessati;

- Esigenze di esercizio segnalate dalla Direzione di Tronco competente.
- Condizioni meteo di cui al § 6.15
- Cause di forza maggiore di cui al § 6.17

Nel caso di aggiornamento della pianificazione settimanale, I'Appaltatore ha I'obbligo di riorganizzare
le attivita senza che questo comporti il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

Con cadenza settimanale la Committente/DEC potra convocare |'Appaltatore per riunioni di
coordinamento senza che questo comporti il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

4.6 Proroghe e tempo per 'ultimazione delle prestazioni

Salvo quanto disposto dal precedente § 4.4.4, I'Appaltatore non potra sospendere le attivita oggetto
del Servizio per nessun motivo; qualora I'Appaltatore sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le
attivita senza autorizzazione della Committente, tale circostanza comportera la risoluzione del
Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione delle
ispezioni, I'’Appaltatore potra richiedere una riprogrammazione delle attivitda impedite solo entro i
termini di frequenza definiti dalle LG Ponti e dalle LG Gallerie e dai manuali di riferimento secondo
quanto dettagliato nel § 4.1.

In caso di mancata esecuzione delle ispezioni nei termini previsti, queste non sono recuperabili e
non danno adito a proroghe dei termini contrattuali ma viceversa I'applicazione delle penali di cui al
8 6.21 solo in caso di colpa del’Appaltatore.

L'ultimazione delle attivita, in virtt di quanto disposto dai Documenti di Gara, coincide con il
caricamento dell’ultimo rapporto di ispezione sulla piattaforma informatica, da parte dell'Appaltatore,
il quale dovra darne comunicazione per iscritto al DEC che, a sua volta, effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio - ai sensi dell’art. 25 del D.M. 49/2018 - redigendo, ove le attivita
siano state effettivamente ultimate, 'apposito certificato di ultimazione delle prestazioni.

4.7 Esecuzione delle ispezioni

L'esecuzione delle ispezioni dovra avvenire attraverso [I'utilizzo della piattaforma di Asset
Management della Committente (ARGO Ponti e Viadotti e ARGO Gallerie), secondo le modalita che
verranno condivise con la stessa, in funzione anche del continuo avanzamento dell'implementazione
della piattaforma. Per gli specifici residuali asset (es. opere minori) e tipologie ispettive (es. ispezioni
straordinarie a chiamata) che non prevedono ancora l'utilizzo di tali piattaforme, verranno condivisi
con [I'Appaltatore gli strumenti e i programmi da utilizzare per la gestione, esecuzione e
rendicontazione delle attivita ispettive.

Per I'esecuzione delle ispezioni dei fornici della rete, incluse le prime approfondite delle gallerie,
lispezione dovra essere eseguita mediante tablet, utilizzando la piattaforma informatica di Asset
Management di ASPI, secondo le modalita gia discusse da ASPI.

Nei Workflow autorizzativi dovra essere rispettato il principio di Segregation of duties: I'lspettore e
colui che verifica e approva la scheda di ispezione dovranno sempre essere soggetti diversi tra loro
affinché le funzioni di controllo siano adeguatamente segregate.
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4.8 Impiego di mezzi e attrezzature

L'utilizzo dei mezzi a supporto delle ispezioni dovra sempre prevedere la presenza di apposita
segnaletica stradale, nonché l'impiego di mezzi a protezione degli operatori, come previsto dal
codice della strada, nonché dalle Linee Guida per la sicurezza dell'operatore su strada di ASPI.

Sara onere dell’Appaltatore la messa a disposizione dei mezzi a supporto dell'ispezione e dei mezzi
a protezione degli operatori quando necessari.

Nei prezzi con i quali saranno compensate le attivita ispettive, in base al ribasso offerto in sede di
gara, applicando I'elenco prezzi allegato al Disciplinare di Gara (EEPP ASPI_Servizio_di Sorveglian-
za_Prestazione_Principale), al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interfe-renze, sono compresi i mezzi necessari per I'esecuzione delle ispezioni.

Altresi i mezzi necessari alle attivita dei laboratori, qualora disgiunti dalle ispezioni, al netto di Iva,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, saranno compensati sulla base
dell’elenco prezzi allegato al Disciplinare di Gara (EEPP_ANAS PM-IG-
MA_LISTINO_PREZZ|_2024 Prestazione_Secondaria ed EEPP ASPI_PREZZI_AGGIUNTIVI_
2024 Prestazione_Secondaria) in base al ribasso offerto in sede di gara.

| mezzi a protezione dell’operatore, laddove necessari saranno compensati a misura nell’ambito dei
costi della sicurezza da interferenze stabiliti nel DUVRI.

Nell’ambito delle opere del perimetro delle LG Ponti, ogni qualvolta si renda necessario,
'accesso a parti dell'opera oggetto della Sorveglianza , altrimenti difficilmente raggiungibili, si dovra
ricorrere a specifici mezzi di ausilio .

A titolo esemplificativo non esaustivo si possono schematizzare tali mezzi speciali essenzialmente
in cinque tipologie maggiormente utilizzate, ognuna delle quali risponde a delle precise esigenze di
accessibilita:

- by-bridge per laccesso allintradosso di impalcati di ponti e viadotti dalla piattaforma
autostradale;

- cestello positivo, per laccesso in quota alle elevazioni ed agli impalcati di opere
sotto/sovrapassanti dalla viabilita esterna all’autostrada o dal piano di campagna qualora
accessibile;

- cestello negativo, per 'accesso alla sommita delle elevazioni ed agli impalcati di opere ad arco
0 a stampella dywidag, garantendo un accesso piu in profondita rispetto al by bridge;

- autopiattaforma (ple) per 'accesso allintradosso di impalcati di sottovia dalla viabilita esterna
all’autostrada;

- drone per le parti d’'opera che rimangono inaccessibili.

Infine, una corretta programmazione delle ispezioni con mezzi speciali comprende l'interlocuzione
del’Ente Sorvegliante con tutti gli enti interferenti con I'autostrada con eventuale esecuzione di
attivita complementari (ad esempio, installazione cantieri esterni alla piattaforma autostradale o
accesso ad aree non di proprieta ASPI).

L’attrezzatura di base che il personale del’Ente Sorvegliante dovra sempre avere a disposizione
durante le ispezioni, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, pu0 essere considerata
costituita da strumenti necessari alla restituzione sulla piattaforma dell’esito dell’ispezione oltre che
strumenti che siano di ausilio ad una corretta esecuzione dell’attivita di Sorveglianza e consentano
un’attenta e precisa raccolta delle informazioni necessarie.

In particolare:
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- binocolo per 'osservazione delle parti d’opera in quota;

- macchina fotografica per il rilievo di ulteriori immagini, oltre a quelle rilevate tramite il tablet in
dotazione, qualora necessario;

- martelletto per l'auscultazione di porzioni di copriferro risonante;

- strumenti per il rilievo dimensionale di componenti strutturali (es. metro a nastro, fettuccia
metrica, disto laser, ecc.);

- bolla e squadretta;

- gesso colorato/pennarelli per evidenziazione di difetti (es. quadri fessurativi).

- sclerometro;

- calibro millesimale per la misurazione degli spessori delle armature;

- spessimetro digitale per la misurazione degli spessori di elementi in carpenteria metallica;
- fenoftaleina per misurazione profondita di carbonatazione;

- Tablet per I'esecuzione computer-aided dell'ispezione, quindi dotato dell’applicazione di Asset
Management (con caratteristiche definite al §6.12);

Nell’ambito delle opere del perimetro delle LG Gallerie & previsto inderogabilmente I'impiego dei
seguenti mezzi speciali per le tipologie ispettive di cuiai 88 1.4.1.2 e 1.4.1.3:

Tipologia : .
ispezione Mezzi Speciali Attrezzature
Ordinaria 1 PLE carrata Kit minimo
1 PLE carrate
Ordinaria Trabattelli per ispezione Kit minimo
completa bypass o altre opere
accessorie
Iniziale 1 PLE carrate Kit minimo
2 PLE carrate
Prima Trabattelli per ispezione Kit minimo
Approfondita bypass o altre opere
accessorie

. 1-2 PLE carrate
Approfondita

successiva alla :)’rabattelh Fl)ter ISpezione Kit minimo
Prima ypass o altre opere
accessorie
A i i eventi | 1 PLE carr n ri L
segu to di event : cal ‘ata, senecessario | o o
di rilievo in base all’evento

Tabella 6 — Mezzi Speciali e attrezzature per l'ispezione delle opere da LG Gallerie

Per PLE carrata si intende una Piattaforma di Lavoro Elevabile, in grado di muoversi lungo la
galleria con il piano di lavoro fino a quota calotta e con il personale a bordo, in quota. Il movimento
verticale della piattaforma e orizzontale del mezzo lungo la galleria dovra essere consentito con i
comandi posti sul piano di lavoro. Si differenzia dalla PLE ordinaria, che non e in grado di muoversi
lungo la galleria con il piano di lavoro in quota, in quanto necessita di stabilizzatori non carrati.

Per trabattello si intende un apprestamento componibile con piano di lavoro in quota, traslabile in
assenza personale a bordo, con stabilizzatori e dispositivi di bloccaggio delle eventuali ruote, di
dimensioni tali da poter essere trasportato ed installato nei bypass o nelle altre opere accessorie

In riferimento alle attrezzature in kit minimo di cui dovra essere dotata ciascuna squadra ispettiva
costituito da:
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- Martello per eseguire azione di battitura dei rivestimenti, come meglio descritta in seguito.
- Metro a nastro, di lunghezza minima pari a 20m

- Distanziometro laser

- Fessurimetro

- Calibro

- Lampada manuale in grado di illuminare una vasta area del rivestimento da piano strada.
- Bomboletta spray

- Apparecchio fotografico, in grado di scattare primi piani (modalita macro) per dettagli, ad
esempio l'apertura di una fessura;

- Sclerometro, che dovra essere tarato speditivamente con la relativa incudine prima del suo
utilizzo, almeno una volta al giorno

- Pacometro

- Tablet per I'esecuzione computer-aided dell'ispezione, quindi dotato dell’applicazione di Asset
Management (con caratteristiche definite al §6.12);
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5 REPORTISTICA E CONSUNTIVAZIONE

5.1 Reportistica e consuntivazione dell’Attivita di Sorveglianza

Le ispezioni dovranno essere eseguite utilizzando, laddove disponibile, direttamente in campo
tramite tablet (vedi specifiche al § 6.11), le piattaforme informatica di Asset Management messe a
disposizione dalla Committente (ARGO Ponti e Viadotti, ARGO Gallerie).

Le piattaforme sono configurate in conformita alle leggi e normative di riferimento.

| risultati delle attivita alimentano le piattaforme informatiche della Committente, per ciascuna opera
ispezionata, al fine di permettere una consultazione istantanea dello stato di conservazione di tutte
le opere della rete autostradale.

| report ispettivi saranno generati direttamente dal sistema di Asset Management sulla base dei dati
inseriti durante la fase ispettiva e di indagine.

Nella piattaforma dovra essere altresi inserita la programmazione delle attivita, comprensiva dei
mezzi impiegati in ciascuna ispezione.

La piattaforma informatica, altresi, contiene il materiale storico delle ispezioni nonché gli as-built
delle opere, al fine di una rapida ed esaustiva consultazione della banca dati.

La gestione della piattaforma informatica rimane a completo carico di Autostrade per I'ltalia, mentre
per I'’Appaltatore rimane I'onere di immettere i dati rilevati ed elaborati utilizzando direttamente la
piattaforma stessa.

Soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati al RUP ed al DEC, I'Appaltatore potra eseguire le
attivita senza utilizzare la piattaforma ed inserire i risultati successivamente e comunque entro la
fine del trimestre di riferimento nel caso di ispezione ordinaria (di base o avanzata) o di ispezione di
approfondimento di cui agli 8§ 1.4.1 e ed entro 24h nel caso di ispezione straordinaria a chiamata di
cuial §1.4.2.

In caso di esecuzione di prove strumentali ricomprese nei Servizi di cui al § 1.5, dovra essere
comunque caricata dall’Appaltatore sulla piattaforma informatica della Committente la scheda di
ispezione entro la fine del trimestre di riferimento ovvero 24h nel caso di ispezione straordinaria.

L’esito delle prove ed i relativi certificati dovranno essere caricati dall’Appaltatore sulla piattaforma
informatica della Committente riferite alla specifica ispezione entro 30 (trenta) giorni dall’ispezione.

L'Appaltatore ha l'onere e I'obbligo di inserire sulla piattaforma informatica della Committente gli
elaborati relativi agli esiti dell'attivita ispettiva, quali, a titolo generale e non esaustivo:

- report dei laboratori relativamente alle prove e indagini;

- ACP, RSP, RVI relativi alle ispezioni straordinarie dei ponti;

-  RIED;

- esiti delle tipo 2 delle Gallerie

- report ispezioni approfondite gallerie;

- relazioni trimestrali;

- esito dei servizi di ingegneria opzionali (es. prove sperimentali, verifiche in merito alla
transitabilita);

- esito dei servizi a supporto delle ispezioni (es. prove di laboratorio)

Ognuno dei documenti da produrre sara oggetto di controllo da parte del DEC per verificarne
'esaustivita, la coerenza con le schede precedentemente caricate e il livello di approfondimento in
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conformita alle norme capitolari e contrattuali. In caso di scostamento dal livello di servizio atteso
potra essere attivata una Non Conformita (NC) da parte del DEC. La NC verra gestita secondo
guanto disciplinato al § 6.20.

La Committente potra provvedere all’integrazione/aggiornamento della propria piattaforma
informatica. L’Appaltatore adeguera le modalita e le procedure di caricamento delle informazioni
nella piattaforma informatica, in funzione di tali aggiornamenti e/o integrazioni. Le nuove modifiche
operative non comporteranno variazioni dei corrispettivi contrattuali, salvo che cido non risulti da
apposito atto scritto tra le parti.

L’Appaltatore, oltre alla continua alimentazione della piattaforma informatica di cui sopra, dovra
produrre relazioni trimestrali e annuali sull’attivita svolta, che riportino una sintesi delle principali
segnalazioni e attivita svolte. Tali relazioni, con le relative schede di ispezione debitamente firmate,
dovranno essere trasmesse alle DT competenti, al RUP, al DEC e alla struttura Segreteria Tecnica
tramite PEC entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre e dovranno altresi essere caricate
sulla piattaforma informatica.

La rendicontazione delle attivita avverra a cadenza trimestrale, indipendentemente dalle frequenze
ispettive dei diversi asset.

Inoltre, con cadenza minima mensile, entro il 5 (cinque) di ciascun mese, dovra essere trasmesso
alla DT competente, al RUP, al DEC ed alla struttura Segreteria Tecnica a mezzo mail, il report di
avanzamento dell’attivita.

Dovranno essere inoltre svolte, con la medesima cadenza di cui sopra, delle riunioni di avanzamento
delle attivita di Sorveglianza con ogni DT, a cui parteciperanno, ove richiesto, anche i referenti
del’Ente Sorvegliante e della struttura di BUOP/DIMI/IMA. A seguito delle riunioni verranno redatti
specifici verbali sottoscritti dai referenti delle varie strutture presenti.

5.1.1  Obblighi conseguenti all’esito delle ispezioni

5.1.1.1 Difetti Significativi - Ponti, Viadotti e Cavalcavia
Nel caso in cui dall’esito dellispezione non emergessero nuovi difetti significativi I’Appaltatore si
limitera alla chiusura e firma dell’Ordine di Lavoro (OdL) associato alla specifica ispezione a sistema.

Per difetti significativi di ponti, viadotti e cavalcavia si intendono i difetti di gravita piu elevata per i
quali 'Ente Sorvegliante abbia provveduto a segnalare potenziale pregiudizio della statica tramite la
casella PS della scheda di Ispezione, ovvero in tutti i casi in cui sia ravvisabile una particolare
evoluzione del degrado, con potenziale criticita per 'utente o terzi coinvolti.

In caso contrario € obbligo dell’Appaltatore attivare un flusso che prevede i seguenti step successivi:
- Comunicazione di provvedimenti immediati: La comunicazione tramite mail dovra essere
tempestivamente/urgentemente effettuata, nel corso o al massimo al termine dell'ispezione.

- Redazione di una apposita Relazione d’lspezione sull’Evoluzione del Degrado (RIED),
entro 24 ore dal termine dell'ispezione, che contenga i seguenti contenuti minimi:

dati progettuali dell'opera;

i principali interventi manutentivi effettuati;

numero dell’Ordine di Lavoro ARGO e I'ID dei difetti a cui la RIED fa riferimento;
la descrizione delle difettosita corredata da documentazione fotografica

la valutazione preliminare dello stato di conservazione dell'opera/parte d’opera;

o O O O O O

eventuali approfondimenti da effettuare sul degrado rilevato;
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o la valutazione preliminare della capacita resistente dell’elemento strutturale oggetto di
degrado e delle parti interagenti con lo stesso;

o una proposta degli eventuali provvedimenti immediati da prendere (e.g. esclusione al transito
della corsia di marcia nelle more delle verifiche).

La RIED si configura come una valutazione qualitativa dell'ispettore a valle dell'ispezione in situ,
volta a tutelare la sicurezza degli utenti e definire un giudizio di tipo qualitativo immediato sullo
stato dell’'opera.

Ove necessario, alla RIED dovra seguire una verifica di sicurezza locale, eventualmente
confermata da indagini puntuali, volta a validare/integrare i provvedimenti immediati proposti in
sede di RIED ed indirizzare le successive strategie di gestione dell’'opera.

Tali provvedimenti (e.g. chiusura/parzializzazione carreggiata, blocco al transito dei mezzi
pesanti), e comunque tutti gli interventi mitigativi necessari in caso in cui sia ravvisabile una
potenziale criticita per l'utente o terzi coinvolti, dovranno essere oggetto di proposta
tempestiva/urgente da parte del soggetto incaricato delle attivita ispettive alla DT competente.

- Verifica di sicurezza: qualora vi sia necessita di una verifica di sicurezza, questa dovra essere
eseguita e comunicata tramite PEC/mail dedicata, a RUP, DEC/Coordinatore Sorveglianza
Infrastrutture e DT competente entro la chiusura del trimestre ispettivo.

| report e tutta la documentazione ad essi allegata dovranno essere archiviati a cura dell’Ente
Sorvegliante, entro la scadenza del trimestre, nel sistema di Asset Management della Societa nella
specifica sezione “Certificazioni” secondo le specifiche operative del sistema ed indicando la
relazione con I'Ordine di Lavoro di ispezione a cui la RIED fa riferimento. Nel caso in cui il sistema
di Asset Management non fosse disponibile la documentazione, in forma cartacea e/o elettronica,
dovra essere archiviata presso le competenti Strutture Tecniche delle Direzioni di Tronco e
conservate (in caso di archiviazione cartacea) per almeno 10 anni.

5.1.1.2 Difetti Significativi — Gallerie

Nel caso in cui dall’esito dell’ispezione non emergessero nuovi difetti significativi '’Appaltatore si
limitera alla chiusura e firma dell’Ordine di Lavoro (OdL) associato alla specifica ispezione a sistema.

Per difetti significativi delle gallerie si intendono i difetti di gravita piu elevata per i quali 'Ente
Sorvegliante abbia provveduto a segnalare potenziale pregiudizio della statica tramite la casella PS
della scheda di Ispezione, ovvero in tutti i casi in cui sia ravvisabile una potenziale criticita per
'utenza autostradale o terzi coinvolti.

In caso contrario & obbligo dell’ Appaltatore attivare un flusso che prevede:

- Comunicazione di provvedimenti immediati: La comunicazione tramite mail dovra essere
tempestivamente effettuata, nel corso o al massimo al termine dell'ispezione.

L’ente sorvegliante dovra procedere a una valutazione qualitativa, volta a tutelare la sicurezza degli
utenti identificando dei provvedimenti immediati volti a indirizzare le successive strategie di gestione
dell’'opera (e.g. chiusura/parzializzazione carreggiata installazione presidio temporaneo).

5.1.1.3 Opere minori

Qualora si presentino criticita strutturali anche solo su porzioni dell’'opera, il soggetto incaricato delle
attivita ispettive dovra procedere alla segnalazione immediata da effettuarsi ad uno specifico
responsabile della DT oltre che al Committente/DEC. In tale circostanza, la segnalazione dovra
essere effettuata contestualmente all’ispezione al fine di consentire alla DT competente la messa in
opera immediata dalla misura compensativa. A fronte di tali segnalazioni sara emessa
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immediatamente la conseguente ordinanza di gestione del traffico da parte della DT competente che
si occupera dell’applicazione delle misure compensative.

Il rapporto dovra anche essere caricato sulla piattaforma informatica della Committente e sottoscritto
dal Responsabile del Servizio.

5.1.1.4 Segnalazioni attraverso Service Request

Nel corso dell'ispezione dovranno essere segnalati, prioritariamente attraverso le Service Request
del sistema di Asset Management (ARGO Ponti e Viadotti e ARGO Gallerie), le richieste relative alle
modifiche di anagrafiche delle opere e di intervento sullo specifico asset-

5.1.2 Gestione delle attivita a chiamata

5.1.2.1 Ispezioni straordinarie a chiamata anche a seguito di eventi rilevanti

In esito all'ispezione straordinaria “a chiamata” dovra essere prodotta una Relazione di Ispezione
Straordinaria a chiamata (RIS-C) con I'esposizione degli esiti dell’attivita, delle eventuali ulteriori
attivita ispettive e/o di approfondimento da svolgere e, se del caso, con una valutazione sulla
transitabilita dell’'opera.

Qualora nel corso dell’ispezione dell’Ente Sorvegliante emerga la necessita di attuare provvedimenti
immediati per la mitigazione del rischio associato a una potenziale criticita per 'utente o terzi coinvolti
(es. esclusione al transito della corsia di marcia nelle more delle verifiche), tali provvedimenti
dovranno essere oggetto di proposta tempestiva/urgente alla DT e al DEC.

In tale circostanza, la segnalazione dovra essere effettuata dall’Ente Sorvegliante contestualmente
all'ispezione al fine di consentire alla DT competente la messa in opera immediata dalla misura
compensativa.

A fronte di tali segnalazioni sara emessa immediatamente la conseguente ordinanza di gestione del
traffico da parte della DT.

Gli esiti dell'ispezione dovranno invece essere trasmessi tramite e-mail al RUP/DEC/Responsabile
Sorveglianza della DT competente entro 48 ore dalla ispezione:

Evidenza delle ispezioni straordinarie eseguite nel trimestre dellEnte Sorvegliante dovranno essere
presenti nelle Relazioni di Sintesi Trimestrale dello specifico asset.

5.1.3 Servizi a supporto delle ispezioni

Le attivita descritte al 8 1.5 espletate a supporto alle ispezioni saranno eseguite dall’Appaltatore a
mezzo di laboratori certificati. Per I'espletamento delle attivita di approfondimento I'’Appaltatore fara
riferimento ai mezzi in dotazione senza che questo possa generare ritardi sulla programmazione
delle ispezioni. Al contempo, lo stesso Appaltatore dovra mettere a disposizione I'eventuale
manodopera per I'esecuzione di saggi, scassi, prelievi, ecc. necessari nonché i successivi ripristini.

Tultti i risultati ottenuti dovranno essere riportati nelle schede di ispezione e nei report trimestrali e il
certificato di prova allegato agli stessi.

E obbligo dell’Appaltatore concordare con la Committente e il DEC in sede di programma trimestrale
'esecuzione di prove in situ quali prove di carico o altre che comportino limitazioni e / o chiusura,
anche parziale, al traffico sull’'opera interessata.

Il DEC provvedera alla contabilizzazione di quanto eseguito nel periodo contabile di riferimento del
SAS secondo quanto riportato in Contratto.
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Nel caso risultassero opportune prove non previste in sede di elenco prezzi posto a base gara si
rinvia al 8 7.2 del CSA.

5.1.4 Consuntivazione delle Attivita

Con frequenza mensile, il 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dall’avvio delle attivita ispettive,
I'Appaltatore dovra fornire alla Committente uno stato di avanzamento delle attivita, con dovizia di
particolari.

Con cadenza trimestrale, successivamente alla consegna della documentazione di cui al § 5.1,
'Appaltatore avanzera una rendicontazione dettagliata di tutte le attivita svolte nel trimestre di
riferimento supportata da tutte le evidenze (es. mezzi impiegati per le attivita dei laboratori con
indicazione del modello e della targa).

Ai fini dellemissione dei SAS, il RUP e i DEC verificheranno le attivita eseguite nel periodo di
riferimento del SAS e la coerenza con quanto caricato sulle piattaforme di Asset Management di
riferimento e sui documenti di sintesi.

Il SAS e il certificato di pagamento avranno cadenza trimestrale.

In particolare, ai fini della rendicontazione, verranno prese in considerazione solo le attivita che
saranno state caricate a sistema nei termini prestabiliti.

In merito all’attivita delle ispezioni straordinarie ai sensi delle LG Ponti, potra essere riconosciuto il
40% del prezzo unitario al completamento dell’ispezione e il restante 60% alla accettazione da parte
del DEC del RVI.

5.2 Reportistica e consuntivazione dell’Attivita di Prima Ispezione
Approfondita
Le ispezioni dovranno essere eseguite utilizzando direttamente in campo, tramite tablet (vedi

specifiche al § 6.11), la piattaforma informatica di Asset Management della Committente (ARGO
Gallerie).

La piattaforma & configurata in conformita alle leggi e normative di riferimento.

L’Appaltatore ha I'onere e I'obbligo di inserire sulla piattaforma informatica di gestione documentale
della Committente gli elaborati relativi alle attivita ispettiva nel rispetto delle tempistiche come di
seguito rappresentato:

- Documenti relativi alla fase conoscitiva:
- Piano Indagini Preliminari (PIP).
- Report Preliminare all’'lspezione Approfondita (RPI)
- Esiti dei servizi a supporto delle ispezioni (es. prove di laboratorio)
Il Piano Indagini preliminari e il Report Preliminare di Ispezione dovranno essere
consegnati in accordo con le tempistiche definite nella Programmazione Annuale di
Ispezione.

- Documenti relativi alla fase ispettiva:

- Report Intermedio all’lspezione Approfondita (RIl) (Eventuale)
- Piano Indagini Integrativo (PII)

- Documenti successivi alla fase ispettiva:
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- Rapporto di Sopralluogo (RSP)

- Schede Riepilogative di Ispezione (SRI)

- Schede Identificative Ispettive (SII)

- Schede di Cantiere (SCA)

- Tabella Riepilogativa di Ispezione (TRI)

- Report Fotografico di Ispezione (RPF).

- Esiti dei servizi a supporto delle ispezioni (es. prove di laboratorio)
| documenti successivi alla fase ispettiva dovranno essere consegnati al completamento
della prima ispezione approfondita entro 30 giorni.

Tutti i documenti dovranno essere emessi in conformita con quanto indicato dalle LG Gallerie e dagli
standard forniti dalla Committenza /DEC/Ente Specialistico, opportunatamente cartigliati, associati
alla galleria di pertinenza e firmati.

I documenti SlI, SRI, RPF, SCA, TRI saranno generati direttamente dal sistema di Asset
Management sulla base dei dati inseriti durante la fase ispettiva e di indagine.

Ognuno dei documenti da produrre sara oggetto di controllo da parte del DEC/Ente Specialistico per
verificarne I'esaustivita, la coerenza con le schede precedentemente caricate e il livello di
approfondimento in conformita alle norme capitolari e contrattuali. In caso di scostamento dal livello
di servizio atteso potra essere attivata una Non Conformita (NC) da parte del DEC. La NC verra
gestita secondo quanto disciplinato al § 6.20.

La Committente potra provvedere all’integrazione/aggiornamento della propria piattaforma
informatica. L’Appaltatore adeguera le modalita e le procedure di caricamento delle informazioni
nella piattaforma informatica, in funzione di tali aggiornamenti e/o integrazioni. Le nuove modifiche
operative non comporteranno variazioni dei corrispettivi contrattuali, salvo che cid non risulti da
apposito atto scritto tra le parti.

Con cadenza settimanale, dovra essere trasmesso al RUP e al DEC e all’Ente Specialistico ed a
mezzo mail, il report di avanzamento delle attivita svolte secondo il format che verra concordato in
fase di stipula attuativo, contenete le informazioni minime di cui al 85.2.2.

Dovranno essere inoltre svolte, con la medesima cadenza di cui sopra, delle riunioni di avanzamento
delle attivita di Sorveglianza con RUP e/o/DEC e/o Ente Specialistico e gli altri soggetti coinvolti. A
seguito delle riunioni verranno redatti specifici verbali sottoscritti dai referenti delle varie strutture
presenti.

5.2.1 Servizi a supporto delle prime ispezioni approfondite

5.2.1.1 Prove di laboratorio diagnostiche

Le attivita descritte al § 1.5.2.1 espletate a supporto alle ispezioni saranno eseguite dall’Appaltatore
a mezzo di laboratori certificati. Per I'espletamento delle attivita di approfondimento I'Appaltatore
fara riferimento ai mezzi in dotazione senza che questo possa generare ritardi sulla programmazione
delle ispezioni come da art.4.5. Al contempo, lo stesso Appaltatore dovra mettere a disposizione
'eventuale manodopera per I'esecuzione di saggi, scassi, prelievi, ecc. necessari nonché i
successivi ripristini.

Tutti i risultati ottenuti dovranno essere riportati nei report ispettivi di cui al 8 1.4.1.3 e dovranno
essere consegnati i relativi certificati di prova.

Ad ogni report dovra essere associato un file editabile strutturato secondo uno standard condiviso
con la Committente.
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| report di indagini diagnostiche a supporto delle attivita ispettive dovranno essere
consegnati sulla piattaforma informatica di gestione documentale della Committente entro 5
giorni dallo svolgimento della prova.

| report saranno oggetto di verifica tecnica da parte del DEC/Ente Specialistico.

Su richiesta dellDEC, I'Ente Sorvegliante dovra garantire la presenza di un ispettore durante
'esecuzione delle indagini al fine di fornire, in funzione degli esiti rilevati, il supporto tecnico
necessario per l'individuazione sul campo di eventuali integrazioni di prove senza che questo
comporti il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

Qualora si individuino degli stati di conservazione del rivestimento che necessitano di
approfondimenti prioritari, su indicazione del DEC/Ente Specialistico, I’Appaltatore dovra garantire
larestituzione degli esiti delle indagini eseguite entro 24h dalla esecuzione della prova senza
che questo comporti il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

Nel caso risultassero opportune prove non previste in sede di elenco prezzi posto a base gara si
rinvia al § 7.2 del CSA.

| servizi di supporto alle prime ispezioni approfondite saranno remunerati secondo il prezziario
allegato al primo SAS utile, previa verifica del DEC.

Le attivita descritte al § 1.8 espletate a supporto alle ispezioni saranno eseguite dall’Appaltatore, in
particolare a mezzo di laboratori certificati. Per I'espletamento delle attivita di approfondimento
I'Appaltatore fara riferimento ai mezzi in dotazione senza che questo possa generare ritardi sulla
programmazione delle ispezioni come da art. 3.3. Al contempo, lo stesso Appaltatore dovra mettere
a disposizione I'eventuale manodopera per I'esecuzione di saggi, scassi, prelievi, ecc. necessari
nonché i successivi ripristini.

Tutti i risultati ottenuti dovranno essere riportati nei report ispettivi di cui al 8 1.7 e dovranno essere
consegnati i relativi certificati di prova.

Ad ogni report dovra essere associato un file editabile strutturato secondo uno standard condiviso
con la Committente.

| report di indagini diagnostiche a supporto delle attivita ispettive dovranno essere consegnati sulla
piattaforma informatica di gestione documentale della Committente entro 5 giorni dallo svolgimento
della prova.

Nel caso risultassero opportune prove non previste in sede di elenco prezzi posto a base gara si
rinvia al 8§ 7.2 del CSA.

| servizi di supporto alle prime ispezioni approfondite saranno remunerati secondo il prezziario
allegato al primo SAS utile, previa verifica del DEC.

5.2.1.2 Ulteriori servizi di ingegneria opzionali — Estensione Vita Nominale

Le attivita descritte al § 1.4.3.3 saranno eseguite dal personale dell’Appaltatore e da laboratori
certificati e approvati dalla Committente.

| report di indagini diagnostiche a supporto delle attivita ispettive dovranno essere consegnati sulla
piattaforma informatica di gestione documentale della Committente entro 5 giorni dallo svolgimento
della prova.

| report saranno oggetto di verifica tecnica da parte del DEC/Ente Specialistico.
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La relazione di supporto alla rivalutazione degli interventi dovra essere consegnata sulla informatica
di gestione documentale della Committente entro 30 giorni dal completamento delle ispezioni e
sara oggetto di verifica tecnica da parte del DEC/Ente Specialistico.

Su richiesta del DEC, 'Ente Sorvegliante dovra garantire la presenza di un ispettore durante
l'esecuzione delle indagini al fine di fornire, in funzione degli esiti rilevati, il supporto tecnico
necessario per l'individuazione sul campo di eventuali integrazioni di prove senza che questo
comporti il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

| servizi di EVN saranno remunerati secondo il prezziario allegato al primo SAS utile, previa verifica
del DEC.

5.2.2 Consuntivazione attivita

Con frequenza settimanale, in particolare ogni venerdi e a decorrere dall’avvio delle attivita ispettive,
l'Appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante/DEC/Ente Specialistico uno stato di
avanzamento delle attivita sulle Direzioni di Tronco. Nella fattispecie, occorrera condividere con
dovizia di particolari informazioni minime quali: tronco, galleria, carreggiata, tipologia di ispezione,
n. di conci ispezionati, % avanzamento conci ispezionati su conci totali, n. di risorse impiegate a
turno, % avanzamento attivita di back-office ispettivo, n. di indagini eseguite (suddivise per tipologia),
% avanzamento su indagini totali richieste (suddivise per tipologie), n. di risorse impiegate a turno,
n. di mezzi impiegati per ogni turno, eventuali note operative di dettaglio, eventuali ulteriori note
richieste dalla Committente.

Il DEC predisporra il SAS e il certificato di pagamento con cadenza bimestrale.

In merito alla attivita ispettiva, potra essere riconosciuto il 60% del P.U. al completamento
dellispezione e il restante 40% alla accettazione da parte del DEC/Ente Specialistico della
documentazione di back-office.

Per quanto riguarda l'attivita di indagine potra essere incluso nel SAS il 100% del P.U. alla
accettazione da parte del DEC/Ente Specialistico dei report di indagine.
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6 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

6.1 Oneri generali

L’Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni tecniche, generali e particolari, ed adempiere agli
obblighi normativi e contrattuali.

L’Appaltatore nelllambito della propria offerta, ovvero con il ribasso offerto, tiene conto dei costi, da
sostenere per le maestranze, per i corsi di formazione obbligatori per legge e non, per la Sicurezza
del Lavoro, per le visite mediche obbligatorie per legge, nonché a tutti gli oneri effettivamente
necessari al fine di ottemperare alle previsioni di offerta tecnica dello stesso e di contratto, laddove
necessari e non gia previsti e compensati nel DUVRI e/o nei prezzi contrattuali.

Le disposizioni e le norme tecniche di questo Capitolato sono impegnative per I'’Appaltatore, ma non
limitative. Resta quindi inteso che & obbligo dell’Appaltatore eseguire ed ultimare le attivita, complete
in ogni sua parte, in conformita al CSA e ai documenti ad essi allegati.

Le prescrizioni riportate nel CSA sono da intendersi integrative, ove non in contrasto, con le norme
di legge vigenti.

Altresi I'Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta avendo ben chiaro l'oggetto
dell’appalto nelle peculiarita dell’Accordo Quadro, delle relative fasi esecutive. Pertanto, con esplicito
riferimento alla propria offerta, I'’Appaltatore dichiara di non avere diritto a qualunque rivendicazione
di maggiori corrispettivi.

6.2 Struttura Tecnico Operativa

Per I'espletamento dei servizi di Sorveglianza , € obbligo dell Appaltatore mettere a disposizione
della Stazione Appaltante una struttura tecnico operativa composta dalle figure professionali di
seguito indicate alle lettere a) e b), in possesso di qualifiche e livelli di esperienza conformi o
superiori a quanto riportato di seguito e che dovranno essere disponibili per I'intera durata del’AQ.
In particolare, si distinguono due tipologie di figure professionali:

a) Professionisti responsabili dell’attivita, che dovranno essere soci dellAppaltatore e/o
soggetti legati all’ Appaltatore da contratto di lavoro o consulenza che abbia durata almeno pari
a quella dell’accordo quadro:

a.l) n.1 Responsabile Tecnico del Servizio
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nei
settori della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione di interventi sull’esistente di
ponti, viadotti e gallerie; si richiede, inoltre, almeno 1 (una) esperienza nel settore della
Sorveglianza e/o ispezioni sulle medesime opere d’arte.

- Certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello IlI”, rilasciato da
organismo accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.

a.2) n.1l Giudizio Esperto Gallerie
- Laurea magistrale o quinguennale in ingegneria civile;

- Abilitazione all’'esercizio della professione e regolare iscrizione al relativo Ordine
Professionale sez. A) da almeno 10 anni;
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- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nei
settori della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione degli interventi sull’esistente
di gallerie; sirichiede, inoltre, almeno 1 (una) esperienza nel settore della Sorveglianza
e/o ispezioni sulle medesime opere d’arte.

a.3) n.1 Giudizio Esperto Ponti
- Laurea magistrale o quinguennale in ingegneria civile;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nei
settori della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione degli interventi sull’esistente
di ponti e viadotti; si richiede, inoltre, almeno 1 (una) esperienza nel settore della
Sorveglianza e/o ispezioni sulle medesime opere d’arte.

- Certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello IlI”, rilasciato da
organismo accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.

a.4) n.1l HSE Consultant

- Diploma di laurea magistrale o triennale in architettura, ingegneria, geologia, scienze
agrarie o forestali, o altri titoli equipollenti nell'ambito tecnico o Diploma di istruzione
secondaria superiore in materie tecniche, come perito industriale, geometra o perito
agrario.

- Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante I'espletamento di
attivita lavorative nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni

- Attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante I'espletamento
di attivita lavorative nel settore sicurezza e ambiente per almeno 2 anni

- Attestato del Corso di cui al § 98 co.2 del D.Lgs. 81/2008 e relativi aggiornamenti di
legge.

a.5) n.1Referente per I’Asset Management e Piattaforme Informatiche
- Laurea magistrale o quinguennale in ingegneria o informatica

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 3 anni in
sistemi gestionali.

a.6) n. 1 Referente centrale della pianificazione delle attivita e gestione del personale
ispettivo

- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o Laurea tecnica equipollente;

- Comprovata esperienza post-laurea di almeno 3 anni in attivita di pianificazione e
controllo di progetti e/o processi;

a.7) n.l1 Responsabile del Servizio Ispettivo su base territoriale per ciascuna DT
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nei
settori della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione di ponti, viadotti e/o gallerie.

- Certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello II”, rilasciato da
organismo accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.
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E ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali
tra quelle di cui alla precedente elencazione:

» il professionista di cui alla lettera a.1) con i soggetti di cui alle lettere a.2) e a.3) qualora siano
garantiti tutti i requisiti;

Qualora I'Appaltatore risulti aggiudicatario di piu lotti dovra essere garantita I'unicita delle seguenti
figure professionali nei diversi lotti aggiudicati:

» i professionisti di cui alle lettere a.1), a.2), a.3), a.5) e a.6)

Qualora I'’Appaltatore risulti aggiudicatario di piu lotti dovra essere garantita la differenziazione delle
seguenti figure professionali nei diversi lotti aggiudicati:

» i professionisti di cui alle lettere a.4) e a.7)

In particolare, le figure professionali di cui alla lettera a.7) dovranno essere almeno n.1 per ciascuna
DT e non potranno coincidere con altre figure di cui alla lettera a) e b).

b. Professionisti che I’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione per I'esecuzione
dell’appalto durante tutta la durata dellAQ e che dovranno rendersi disponibili dalla data di
sottoscrizione dello stesso:

b.1) n.1 Responsabile delle Indagini, dei Piani di Indagine, dei Rilievi e del Monitoraggio
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 5 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 5 anni nei
settori delle indagini e verifiche sull’esistente.

b.2) n.1 Geologo a supporto delle ispezioni nell’lambito del “Rischio Frane” e “Rischio
Idraulico”

- Laurea magistrale o quinquennale in geologia;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 5 anni
maturata nello studio delle problematiche geologiche e/o idrogeologiche e/o
geomorfologiche connesse alla realizzazione di infrastrutture stradali complesse.

b.3) n. 1 Specialista nell’ambito del “Rischio Frane”
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile indirizzo geotecnico;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 5 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 5 anni nei
settori della progettazione nella caratterizzazione geomeccanica dei materiali e/o di
definizione di campagne geologico-geomorfologico-geomeccaniche-sismiche e
geotecniche e/o di progettazione di opere provvisionali e/o di risanamento dei versanti
instabili e/o di opere di sostegno/consolidamento e/o opere di fondazione ed opere in
sotterraneo di progetti infrastrutturali.

b.4) n. 1 Specialista nell’ambito del “Rischio ldraulico”
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile idraulica;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 5 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 5 anni nei
settori della progettazione idraulica e nella modellistica.
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b.5) n.l Specialista delle Attivita Ingegneristiche Ponti e Viadotti
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile indirizzo strutture;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nelle
strutture (ponti e viadotti), nelle tecniche costruttive e in tecnologia dei materiali da
costruzione, metodi di calcolo agli elementi finiti.

b.6) n.l Specialista delle Attivita Ingegneristiche Gallerie
- Laurea magistrale o quinguennale in ingegneria civile indirizzo strutture;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nelle
strutture (gallerie), nelle tecniche costruttive e in tecnologia dei materiali da
costruzione, metodi di calcolo agli elementi finiti.

b.7) n.lIngegnere Specialistain carpenterie, strutture metalliche e saldature

- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile, meccanica, dei materiali o
Industriale;

- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni in
strutture metalliche, carpenterie, saldature.

b.8) n. 1 Ingegnere Specialista in giunti, apparecchiature di appoggio e protezione
sismica

- Laurea magistrale o quinguennale in ingegneria .
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni
giunti, apparecchi di appoggio e di protezione sismica.

Tultti i professionisti dovranno essere in possesso di firma digitale, che verra fornita da ASPI.

6.3 Requisiti degli ispettori e composizione minima delle squadre
ispettive

Ferma restando la composizione minima delle squadre di censimento, ispezione e rilievo specificata
nei punti seguenti, '’Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva delle attivita di cui al § 1.4
con personale idoneo, di provata capacita, opportunamente formato anche nellambito de ed
adeguato numericamente e qualitativamente alle necessita del servizio, in relazione all’impegno per
il rispetto delle scadenze previste dalle LG Ponti e LG Gallerie e delle richieste della Committente.

L’Appaltatore dovra garantire I'impiego per I'attivita ispettiva delle seguenti figure professionali:
a) Ispettore Ponti

- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria;

- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nei settori
della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione di ponti e viadotti.
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- Certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello 1I”, rilasciato da organismo
accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.
b) Ispettore Gallerie
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria;
- Regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale sez. A) da almeno 10 anni;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 10 anni nei settori
della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione di gallerie

c) Tecnico
Professionista che dovra soddisfare uno dei seguenti requisiti:
c.1. Tecnico_1

- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o titolo equipollente per
professionisti esteri;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 5 anni nei settori
della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione di ponti, viadotti e gallerie

c.2. Tecnico_2
- Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria;

- Comprovata esperienza post-laurea magistrale o quinquennale di almeno 3 anni nei settori
della Sorveglianza e/o ispezioni e/o progettazione di ponti, viadotti e gallerie

- Certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello 1I”, rilasciato da organismo
accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.

c.3. Tecnico_3
- Diploma di geometra o Perito Edile o titolo equipollente per professionisti esteri;

- Comprovata esperienza post-diploma di almeno 5 anni nei settori della Sorveglianza e/o
ispezioni e/o progettazione di ponti, viadotti e gallerie

- Certificato di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - livello 1I”, rilasciato da organismo
accreditato da “Accredia”, ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024.

d) Supporto alle ispezioni: non ha requisiti specifici
Ogni ispettore dovra altresi essere in possesso di firma digitale, che verra fornita da ASPI.

Per garantire la sicurezza e l'efficacia delle ispezioni, & obbligatorio che ogni ispezione venga
effettuata da un minimo di due soggetti. Nessuna ispezione potra essere condotta da un singolo
soggetto. La mancata osservanza di questa disposizione comportera I'annullamento dell'ispezione
e comportera I'applicazione delle penali di cui al § 6.21.

La composizione della singola squadra ispettiva (o team ispettivo) non puo essere inferiore a quanto
di seguito riportato.
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Requisiti squadra ispettiva per ispezioni da LG Gallerie

Tipologia ispezione Personale

Ordinaria

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 Supporto alle ispezioni

Ordinaria completa

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Gallerie

Iniziale

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Gallerie

Prima Approfondita

n.3 ispettori con profilo Tecnico
n.2 ispettore con profilo Ispettore Gallerie

Approfondita successiva alla Prima

n.2 ispettori con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Gallerie

Straordinarie a chiamata

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 Supporto alle ispezioni

Tabella 7 — Requisisti minimi per la squadra ispettiva per le attivita di cuial 1.4.1.2 e 1.4.1.3

Requisiti squadra ispettiva per ispezioni da LG Ponti

Tipologia ispezione Personale

Ordinaria

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Ponti

Ordinaria Ponti > 4 EE

n.2 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Ponti

Straordinarie

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Ponti

Straordinarie Cavalcavia e Ponti >4 EE

n.2 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Ponti

Approfondita successiva alla Prima

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Ponti

Straordinarie a chiamata

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Ponti

Tabella 8 — Requisisti minimi per la squadra ispettiva per le attivita di cui al 1.4.1.1

Requisiti squadra ispettiva per ispezioni di cui al 1.4.1.4-1.4.1.5-1.4.1.6

Tipologia ispezione Personale

Opere minori

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 Supporto alle ispezioni

Enti terzi

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Ponti

Asset minori in galleria

n.1 ispettore con profilo Tecnico
n.1 ispettore con profilo Ispettore Gallerie

Tabella 9 — Requisisti minimi per la squadra ispettiva per le attivita di cuial 1.4.1.41.4.1.4-1.4.1.5-1.4.1.6

L’Appaltatore avra I'onere di comunicare, al RUP e ai DEC, prima dell’inizio delle attivita di ogni
Contratto Attuativo il personale che intende impiegare nelle ispezioni, indicando per ciascuna figura
i titoli in possesso e, laddove sia richiesta la comprovata esperienza, un elenco dei lavori o delle
prestazioni qualificanti condotte in precedenza dal soggetto.
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6.3.1 Requisiti minimi per le Prime Ispezioni Approfondite dei fornici

In riferimento alle attivita di cui al 88 1.4.1.3 e 1.5.2.1 'Appaltatore dovra garantire I'impiego delle
seguenti risorse dedicate:

4 Squadre ispettive
Lotto DTl (10 ispettori) ! 3 !
1 DT? 2 Squa}dre |sp§tt|ve 1 1 3
(5 ispettori)
DT3 2 Squa}dre |sp§tt|ve 1 1 3
(5 ispettori)
Lotto 4 Squadre ispettive
2 DT4 (10 ispettori) 1 3 !
DT9 2 Squa_ldre |sp§tt|ve 1 5 4
(5 ispettori)
DTS 2 Squgdre |sp§tt|ve 1 1 3
(5 ispettori)
Lotto 2 Squadre ispettive
3 bTé (5 ispettori) ! 1 3
DT7 2 Squa_ldre |sp§tt|ve 1 5 4
(5 ispettori)

6.4 Sede locale per ogni Direzione di Tronco

Al fine dell’espletamento dell'incarico, I'’Appaltatore di ciascun lotto dovra prevedere sedi operative
nelle vicinanze di ciascuna DT (distanza non superiore a 50 km calcolata tramite percorrenza su
strade aperte al traffico veicolare) per consentire 'immediata reperibilita nel caso di eventi
eccezionali che necessitano di ispezioni straordinarie da parte del personale incaricato.

L’Appaltatore dovra prevedere in ciascuna sede:

- idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro sufficienti allo staff
impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per lo svolgimento del
Servizio;

- adeguati locali per il deposito e il ricovero delle attrezzature e della strumentazione impiegata
per lo svolgimento del Servizio;

- aree esterne a disposizione per il ricovero dei mezzi (es. vetture, furgoni, mezzi d'opera
operativi).

Entro 20 giorni lavorativi dalla stipula dellAccordo Quadro I'Appaltatore comunichera alla
Committente le sedi locali per ciascun lotto.

La mancata osservanza di questa disposizione comportera I'applicazione delle penali di cui al § 6.21.
6.5 Sistema di Organizzazione e Controllo delle Attivita

Per quanto concerne il Sistema di Organizzazione e Controllo delle Attivita di cui al criterio di
valutazione OT-3.1, nel caso in cui I'’Appaltatore risulti inadempiente in relazione a numero e/o
qualifica delle risorse dedicate ai sistemi di programmazione, controllo e rendicontazione di fasi
esecutive, delle attivita di gestione ambientale e della qualita, sara applicata una penale pari a
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5.000,00 € per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali difformita dovessero persistere
oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha
facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva
Espressa’.

Nel caso in cui I'’Appaltatore risulti inadempiente in relazione all’articolazione dei report di
rendicontazione e struttura delle procedure esecutive delle principali attivita, sara applicata una
penale pari a 1.000,00 € per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali difformita
dovessero persistere oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale,
la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto —
Clausola Risolutiva Espressa”.

6.6 Oneri e Obblighi normativi e contrattuali

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, oltre a quanto gia previsto in Contratto, tutti
gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- tutti gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge Nazionali e Locali, del
Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”), delle disposizioni del Contratto, del CSA, del progetto, della Sicurezza sul
Lavoro e Ambiente;

- la stipula di Accordi con Terzi di qualsiasi tipo e natura necessari per I'esecuzione dell'opera ed
ogni onere da essi derivante;

- le richieste, i rinnovi, le modifiche o estensioni di permessi, concessioni e autorizzazioni, da
gestire con adeguato anticipo rispetto all’esecuzione dello specifico servizio, presso tutti i
soggetti diversi dalla Committenza interessati direttamente o indirettamente ai servizi. Tutte le
disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, rispetto all’esecuzione delle opere
e alla conduzione del cantiere restano a cura e spese dell’Appaltatore;

- tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto
dell'appalto.

6.7 Attivita di audit

Fermo restando quanto stabilito in contratto all’articolo “Attivita di Audit”, con particolare riferimento
allambito HSE e Qualita, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, la Committente potra
svolgere audit di salute, sicurezza, ambiente e qualita presso I'Appaltatore, in proprio o per tramite
di societa terze.

Tali audit potranno essere finalizzati a verificare, a campione, I'applicazione dei requisiti richiesti nel
CSA (audit di sistema), oppure “di campo”, ossia ispezioni a campione nei cantieri e nei luoghi di
lavoro volti a verificare la conformita delle prassi operative, la capacita di mantenersi conformi alle
normative di sicurezza, ambientali e inerenti alla qualita di lavori, servizi e forniture, nonché alle
procedure, manuali, istruzioni fornite dalla Committente o proprie dell’Appaltatore.

Qualora, a seguito di audit di sistema, dovessero emergere non conformita significative, quali a titolo
esemplificativo scostamenti dalle prescrizioni previste nel CSA, I'Appaltatore sara chiamato a
adottare azioni correttive e preventive e saranno condivise anche le tempistiche di risoluzione.
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In caso di mancato rispetto delle tempistiche o nel caso in cui le misure adottate non siano efficaci,
la Committente potra applicare penali, di cui al 8 6.21del presente CSA, sospendere o risolvere il
contratto.

Qualora, a seguito diispezioni in campo, dovessero emergere non conformita significative in materia
di sicurezza e ambiente, la Committente sospendera il cantiere di lavoro e potra sospendere le
autorizzazioni a manovre degli operatori presenti per la durata che si riterra opportuna, imporre la
risoluzione immediata della non conformita e la risoluzione delle cause che I'hanno generata,
verificandone I'avvenuta attuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per non conformita significative con riferimento alle ispezioni
in campo, s’intende:

- mancata fornitura/utilizzo del dispositivo di protezione individuale, in particolare contro le cadute
dall’alto;

- mancanza di protezioni verso il vuoto;

- situazioni di carente housekeeping che possano comportare rischi per lavoratori, utenti stradali
ed esterni;

- attivita in prossimita di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;

- mancata formazione e addestramento;
- mancata elaborazione di DVR;

- comportamenti su strada o in cantiere, in violazione delle linee guida ASPI o delle prescrizioni
contenute nei documenti della sicurezza (es. DUVRI), che mettano a rischio la vita propria o di
altri;

- macchine e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza,;

- mancata acquisizione delle autorizzazioni propedeutiche alle attivita in caso di interferenze con
Enti terzi (es. ferrovie).

Al ripetersi di analoga non conformita, I’Appaltatore verra sospeso fino ad attuazione di un Piano di
adeguamento con le azioni correttive e migliorative del sistema di gestione e vigilanza sulla
sicurezza che I'Appaltatore si impegna ad assumere per evitare il ripetersi delle non conformita
rilevate, eliminando le cause di base che hanno originato le anomalie.

La Committente potra procede conseguentemente, anche al fine di verificare I'attuazione delle
misure previste, ad effettuare visite ispettive a campione e anche senza alcun preavviso e audit
come sopra descritto.

Qualora dovessero emergere nuovamente situazioni di non conformita (analoghe alle precedenti o
comunque della stessa gravita) nel’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge in materia di
sicurezza, la Committente potra risolvere il Contratto, con tutte le conseguenze di legge.

6.8 Definizione delle Spese generali

L’importo dell’Appalto & comprensivo di tutti gli oneri e obblighi definiti nella documentazione a base
gara ivi inclusi tutti gli oneri di sicurezza, gli oneri derivanti dal rispetto delle norme vigenti e tutti gli
oneri accessori, comunque necessari all’esecuzione a perfetta regola d’arte ed al completamento di
tutti i servizi oggetto dell’Appalto nei tempi stabiliti.
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A mezzo della propria offerta, quindi, 'Appaltatore si € assunto ogni rischio in caso di incapienza,
dell'aliquota di spese generali ivi determinata, rispetto alle previsioni, costituendo altresi il limite
massimo del rimborso e/o ripianamento e/o risarcimento dei costi indiretti a qualsiasi titolo
reclamabili in caso di sospensioni totali o parziali o in ipotesi di anomalo andamento che fossero
invocati dall'Appaltatore.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sono, indicativamente, esplicitati, in via
esemplificativa e non esaustiva negli articoli a seguire del presente CSA e nei documenti posti a
base gara.

In via generale sono da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali tutti gli obblighi e
oneri che derivano dall’applicazione delle procedure e istruzioni operative del Sistema normativo
della Committente anche se non esplicitamente richiamate nel presente CSA.

6.9 Manodopera, Staff di commessa

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dall’art 119, ai commi 6 e 7, del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro
e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso del servizio.

| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Con riferimento alla struttura “Struttura tecnica operativa” di cui al precedente § 6.2 sono a carico
dell’Appaltatore le spese per:

- lo Staff di Commessa, comprensivo, a titolo indicativo e non esaustivo, delle retribuzioni secondo
contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per
straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio, vitto, spese di
trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di formazione
obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite
mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro;

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e locali vigenti alla
sottoscrizione del Contratto e delle disposizioni contenute in quest'ultimo, nel CSA e nel PG in
relazione a Sicurezza del Lavoro e Ambiente;

- eventuali oneri derivanti da trattative sindacali e le spese derivanti da contrattazioni sindacali
interne/aziendali anche se funzione di condizioni dirette e/o indirette particolari dell’opera,

- tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze;
- tutte le consulenze, le assistenze o prestazioni professionali a qualsiasi titolo necessarie
all’Appaltatore per la propria corretta gestione ed esecuzione delle opere.

- la previsione di presenza permanente sulle aree di lavoro di preposti dedicati alla verifica e
controllo del rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al DUVRI.

In merito allo staff di commessa, con l'obiettivo di garantire I'imparzialita del giudizio da parte degli
ispettori, verra data evidenza dell’applicazione di un principio di rotazione delle risorse impegnate
nelle ispezioni nell’ambito di ogni anno solare.
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6.10 Mezzi d’opera e attrezzature da impiegare

Ai fini dell’'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente CSA, I'Appaltatore dovra
avvalersi e garantire un parco mezzi e attrezzature adeguato, in numero e tipologia, alle specifiche
attivita. Il prezzo dell’Appalto comprende altresi 'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie
all’'espletamento delle attivita ispettive, tra cui si elencano a titolo di esempio:

- mezzi per il controllo degli impalcati di ponti viadotti e cavalcavia (es. by bridge, skywalker,
cestelli negativi, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto S.A.P.R. ovverosia droni di tipo
professionale);

- mezzi di sollevamento del personale, per le ispezioni in quota anche in galleria (es. sollevatore
telescopico, cestelli, pantografo, Piattaforme Elevatrici - PLE);

- dispositivi e strumenti di misura per I'indagine dei difetti come previsti dalle LG Ponti e LG
Gallerie;

- mezzi di trasporto del personale idonei al raggiungimento di tutti i luoghi di lavoro sia in
piattaforma che all’esterno, anche in zone di difficile accesso (es. auto, furgoni, fuoristrada,
natanti).

Tutti i mezzi d’opera, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nel servizio,
ove richiesto da normativa tecnica di riferimento dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia
della conformita del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti
della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Marcatura CE non
saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno autorizzati ad operare in piattaforma. L’eventuale
utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal DEC
previa motivata richiesta scritta dell’ Appaltatore.

Prima dell’inizio del servizio, I'Appaltatore dovra presentare, per approvazione, al DEC il “Piano di
Impiego” di tutti i mezzi, macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che
intende utilizzare. Tale “Piano di Impiego” dovra essere anche inserito nella piattaforma informatica
messa a disposizione dalla Committente e aggiornato ad ogni revisione del programma trimestrale
0 in caso di sostituzione di mezzi.

Il Piano di Impiego & composto dall’elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, corredato
dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura:

- contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell’Appaltatore che ne attesti la proprietd;
- marcature CE;

- libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche;

- attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;

- eventuali autorizzazioni amministrative;

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere adeguati in numero e caratteristiche alle esigenze di
esecuzione delle attivita previste in ciascun Contratto Attuativo.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti i pedaggi autostradali relativi a qualsiasi trasporto inerente
all’Appalto.

In caso di utilizzo e fornitura di apparecchiatura professionale S.A.P.R. (Sistema Aeromobile a
Pilotaggio Remoto), questa dovra essere dotata di ottima risoluzione grafica per effettuare ispezioni
di opere ubicate in aree di difficile accesso per I'operatore, previo accordo con le DT competenti. La
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richiesta di autorizzazione per I'utilizzo dell’apparecchiatura S.A.P.R. allEnte preposto (ENAC) ¢ a
carico dell’Appaltatore.

6.110neri e obblighi operativi e documentali

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli
obblighi di seguito elencati, laddove necessari e non gia previsti e compensati nel DUVRI:

- la possibilita, senza nulla pretendere, di accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro
di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Committenza per eseguire
ispezioni visite, servizi, lavori o finiture non compresi nei documenti di Contratto e quindi non di
competenza dell’ Appaltatore;

- tutti i costi e le spese necessarie al coordinamento con altri appaltatori presenti ed operanti
nellarea eventualmente presenti ed operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove
ricadono le attivita, oltre quanto gia previsto in materia di oneri della sicurezza e definito nel
DUVRI;

- la partecipazione alle riunioni indetti dalla Committente e dai DEC;

- le eventuali spese di affitto per aree/immobili, noleggi, concessioni o quant’altro necessario alla
realizzazione dell’attivita;

- la produzione ad ogni ispezione di adeguata documentazione fotografica atta ad evidenziare per
ogni singola opera tutti i difetti riscontrati, anche se pregressi o risolti, e il caricamento delle
stesse sulle piattaforme di Asset Management messe a disposizione dalla Committente, in
coerenza con quanto previsto dalle LG Ponti e LG Gallerie;

- tuttii costi e le spese per la redazione delle schede ispettive e 'imputazione dei dati all'interno
delle piattaforme di Asset Management messe a disposizione dalla Committente, anche qualora
non fossero riscontrate variazioni sostanziali nello stato dell’opera;

- tuttiicosti e le spese necessarie per la predisposizione, la redazione e la trasmissione dei report
ispettivi e di indagine, degli elaborati e degli adempimenti documentali previsti dai documenti
contrattuali e il caricamento sulle piattaforme informatiche individuate dalla Committente;

- tuttiicosti e le spese per la redazione, degli elaborati e dei calcoli statici eventualmente necessari
per la redazione delle RIED;

- l'utilizzo delle piattaforme di Asset Management messe a disposizione dalla Committente per la
pianificazione e I'esecuzione delle ispezioni nonché per il caricamento della documentazione
ispettiva, dei report dei laboratori e di tutta la documentazione prodotta;

- ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformita rilevate dalla DEC e / o
dai preposti della Committente;

- tutti i costi e le spese per la produzione, redazione e attuazione degli aggiornamenti della
programmazione;

- La rendicontazione di tutti i mezzi impiegati per I'esecuzione delle ispezioni e di quelli resosi
necessari per lo svolgimento delle attivita dei laboratori, con esplicita indicazione del tipo di
mezzo, marca, modello, opera ispezionata, ora di inizio e ora di fine della specifica attivita;

- Al termine della durata dell’AQ, I'affiancamento al successivo OE al fine di facilitare le procedure
operative per lo svolgimento della prestazione per un periodo massimo di 3 (tre) mesi.

In sede di sottoscrizione dell’AQ la Committente mettera a disposizione dell’ Appaltatore gli strumenti
operativi necessari ivi comprese le piattaforme di Asset Management (ARGO Ponti e Viadotti e
ARGO Gallerie) da utilizzare per la pianificazione, I'esecuzione delle ispezioni, il caricamento dei
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certificati e I'apertura delle Service Request a sistema. Si specifica che non verranno accettati file
excel per caricamenti massivi.

Per I'utilizzo della piattaforma di Asset Management I'Appaltatore, a propria cura e spese, dovra
dotare ogni ispettore di un tablet avente le seguenti caratteristiche minime:

Hardware:

- Frequenza processore: >= 2.6 GHz (Snapdragon)
- Numero processori: 8

- RAM: >=8GB

- Internal storage: >= 128GB

- External storage: MicroSDXC Fino a 1024 GB

- Networking: LTE + Wi-Fi

- Fotocamera >= 13 MP

Software:

- Tipo di software: Android
- Versione di Android: >= Android 13

La firma digitale e le SIM verranno fornite da ASPI

6.12 Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, '’Appaltatore non dovra permettere l'ingresso al
cantiere alle persone se non espressamente autorizzate dalla Committente.

Tutto il personale dell’Appaltatore, che opera anche a piedi in aree interferenti con il traffico
autostradale, per essere autorizzato ad operare, dovra aver ricevuto specifica formazione certificata
rispetto al Manuale Operatore in Autostrada ed essere munito di tessera di autorizzazione a manovra
rilasciata dalla Committente.

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica formazione
certificata rispetto al Manuale Manovre in Autostrada.

Qualora 'accesso alle opere fosse oggettivamente disagiato, anche per motivi di sicurezza, (ad es.
in presenza di traffico o per presenza di vegetazione particolarmente rigogliosa), I'’Appaltatore pud
richiedere, motivandola, I'assistenza alla DT competente per territorio.

La complessita delle opere da indagare e la difficolta nel raggiungere le medesime non pud
motivarne I'esclusione dell'ispezione da parte dell'Appaltatore.

E ammesso, in condizioni di particolare difficolta di accesso alle opere o parti d’'opera da ispezionare,
limpiego di:

- squadre di rocciatori qualificate e formate per la conduzione delle ispezioni;

- telecamere subacquee o operatori subacquei e natanti;

- videocamere, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto S.A.P.R.-Droni di piccole dimensioni, etc.

Tali modalita dovranno essere preventivamente condivise con la Commettente per assicurare la
corretta e completa ispezione secondo i criteri prestazionali sottesi alle LG Ponti e alle LG Gallerie.
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Per le attivita d’ispezione in luoghi confinati o sospetti di inquinamento e/o in presenza di rischi
specifici dovra essere garantita la presenza di personale in numero e competenze aderenti alla
normativa di riferimento.

Prima della stipula dei Contratti Attuativi la Committente trasmettera I'elenco dei siti (DTx — Lotto x)
per le attivita oggetto dellappalto identificati come “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ai
sensi del D.P.R.177/11. Si evidenzia che I'elenco dei siti potrebbe subire modifiche nel corso della
durata dell’Accordo Quadro.

In fase esecutiva e di stipula dei Contratti Attuativi, potranno essere redatti aggiornamenti di DUVRI
integrativi con importi specifici degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, compiutamente
definiti all'interno di ciascun CA in relazione alla specificita delle attivita da eseguire per ciascun
lotto/Direzione di Tronco/tratte e sedi di competenza, con l'eventuale precisa valutazione,
indicazione, modalita operative degli ambienti confinati, ove presenti e con l'indicazione delle opere
in cui sia nota la presenza di materiali amiantiferi, ove I'informazione sia gia in possesso della
Committente.

Pertanto, dalla data di avvio dell’esecuzione dei Contratti Attuativi I’Appaltatore dovra produrre
idonea documentazione attestante I'abilitazione del personale coinvolto ed il possesso di idonea
attrezzatura per lavorazioni in ambiente confinato ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPR 177/2011
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 “Regolamento per la sicurezza negli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

Per le eventuali attivita in presenza di amianto I'’Appaltatore dovra attenersi a quanto disciplinato
all'interno della procedura:

o ‘“Indirizzi generali per la sicurezza dell’'operatore nelle attivita strutturali o affini in galleria”

e “Indirizzi generali per la gestione del’amianto nelle attivita strutturali o affini sulle opere
d’arte”.

Alla stipula dei Contratti Attuativi la Committente comunichera le opere per le quali € nota la presenza
di materiali amiantiferi.
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6.13 Cantierizzazioni

6.13.1 Oneri di cantierizzazione

Le cantierizzazioni e la relativa segnaletica, da effettuarsi sulla piattaforma, saranno gestite e
realizzate dalla Committente (DT competenti/Piano Assessment Gallerie). In ogni caso, I'Appaltatore
dovra attenersi a tutte le disposizioni ricevute da parte dalla Committente, anche ai fini della
sicurezza.

Le ispezioni in piattaforma, la cui esecuzione necessita di cantierizzazione interferente con il traffico
— anche mediante la parzializzazione o chiusura di corsie/carreggiate secondo gli schemi di
cantierizzazione autostradali — dovranno essere obbligatoriamente programmate con le DT come da
art. 4.4.3. In tal caso resta in capo all’Appaltatore lattivitd di coordinamento e supporto alla
installazione della segnaletica.

In caso di impossibilita ad eseguire le attivita per cui & stata disposta una cantierizzazione da parte
della Committenza (DT competente/Piano Assessment Gallerie), I'Appaltatore dovra avvisare
quest'ultima tempestivamente e, comunque, entro 2 giorni dalla data prevista di esecuzione
dell’attivita. In caso di mancato avviso sara applicata una penale pari ai costi sostenuti per la
cantierizzazione.

Restano a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione delle prestazioni in
autostrada in presenza di traffico, inclusi tutti quelli dipendenti da limitazioni, interferenze ed
interruzioni delle attivita, derivanti anche dalla presenza di altri cantieri come meglio disciplinato nel
successivo art. 6.14.1.

L’Appaltatore dovra ottemperare a tutte le prescrizioni, disposizioni e/o richieste, nessuna esclusa,
previste nel DUVRI o che verranno impartite dalle competenti autorita territoriali per il rilascio delle
previste autorizzazioni anche ai fini della sicurezza.

| costi di sicurezza che ne derivano risultano ricompresi nellimporto della sicurezza del contratto e
verranno corrisposti all’Appaltatore con il riconoscimento mediante il meccanismo della contabilita a
misura.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione delle prestazioni in autostrada
in presenza di traffico, comportanti anche 'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze
ed interruzioni delle attivita derivanti anche dalla presenza di altri cantieri come meglio esplicitato al
§6.14.1.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto accetta senza riserve tali soggezioni e gli oneri a
suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in
corso d’opera.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo d’appalto gli oneri,
obblighi e spese derivanti:

- dalla sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive religiose e/o civili (quali ad esempio Natale, Capodanno,
Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ecc.). Si specifica che in coincidenza di tali
periodi, durante i quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore flusso di traffico,
'Appaltatore dovra, a suo onere, senza che questo possa dare diritto di pretendere indennizzi
elo risarcimenti a qualsiasi titolo per diminuzione della capacita produttiva, sottostare a qualsiasi
provvedimento che la Committente impartira al fine di garantire delle condizioni di viabilita migliori
per 'utenza autostradale e/o della viabilita ordinaria. Eventuali e particolari esigenze saranno
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esaminate di volta in volta e potranno essere autorizzate ad insindacabile discrezione della
Committente.

- dall'interruzione o dalla sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilita
qguali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili,
eventi meteorologici di particolare intensita, ecc.

Resta infine 'obbligo per I'Appaltatore di comunicare via radio al Committente, al DEC ed alle DT,
secondo le modalita da definirsi negli incontri settimanali, i seguenti dati:

- conferma dell’attivita ispettiva entro 3 h dall’orario stabilito nel programma settimanale, al fine di
procedere alla preventiva verifica di compatibilita della stessa con le condizioni del traffico, della
viabilita, della meteorologia e di altri fattori inibenti, nonché per la pit adeguata informazione
dell'utenza;

- comunicazione del nome del responsabile presente in loco durante lispezione ed il recapito
telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e
verifiche;

- comunicazione di ultimazione dell’attivita ispettiva in situ per la tempestiva rimozione del
cantiere.

Inoltre, I’Appaltatore non potra richiedere maggiori corrispettivi nel caso in cui, per responsabilita di
terzi o proprie, non riesca a terminare le ispezioni nel lasso di tempo previsto dalla cantierizzazione
concordata con la DT competente (es. orari notturni). Nel caso in cui eventuali ritardi nell’esecuzione
dellattivita ispettive - tali da impossibilitare la conclusione di tali attivita nel tempo stabilito per la
cantierizzazione — siano di responsabilita dell’Appaltatore, questo sara soggetto al pagamento di
penali di cui al 8 6.21 oltre al rimborso dei danni in caso di cantierizzazione inutilizzata o ripetuta da
parte della DT. In caso di responsabilita di terzi non saranno applicate penali e I'ispezione verra
riprogrammata. da art. 4.4.4

Le cantierizzazioni e la segnaletica relativa, necessarie all’espletamento del Servizio che
coinvolgano aree, strutture o infrastrutture non di proprieta della Committente saranno gestite e
realizzate direttamente dalla medesima, secondo la programmazione mensile e settimanale delle
attivita ispettive.

In ogni caso, I'Appaltatore dovra attenersi a tutte le disposizioni ricevute da parte degli enti terzi e/o
dalla Committente, anche ai fini della sicurezza.

La Committente si fara carico delle interfacce con enti terzi ai fini dei procedimenti
autorizzativi/ordinanze e del coordinamento temporale delle attivita rispetto al PG o al programma
mensile, nelle ipotesi in cui le opere esterne alla piattaforma oggetto di ispezione, senza interferenze
con il traffico autostradale:

- ricadano allinterno di aree di pertinenza di altre infrastrutture soggette a necessaria
autorizzazione (es. FS o altri gestori del servizio, gestori di pubblici servizi, amministrazioni
comunali, Concessionari);

- risultino ubicate su opere sovrappassanti aree di proprieta non della Committente.

Resta inteso che:

- eventuali ritardi dovuti ai cicli di risposta da parte degli enti terzi, attivati dalla Committente, non
legittimano I'Appaltatore a richiedere al Committente maggiori oneri o danni derivanti da questi;
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- in caso di mancata ispezione per eventuali ritardi dovuti ai cicli di risposta da parte degli enti
terzi, attivati dalla Committente, I'Appaltatore dovra predisporre un aggiornamento della
programmazione di cui al 8 0 in coerenza con quanto definito al § 4.4.4, senza applicazione delle
penali di cui al precedente al § 6.21.

In tali casi, 'eventuale cantierizzazione sara concordata secondo la programmazione aggiornata con
'ente terzo, la DT e '’Appaltatore ed eseguita dalla Committente.

Salva la richiesta (e non il tempo di ottenimento) dei permessi ed autorizzazioni, ove necessari, la
Committente & esonerata da ogni responsabilitd in relazione a cause che impediscano
l'espletamento delle attivita da parte dell'Appaltatore; ai fini della riprogrammazione e della
responsabilita si rinvia agli artt. 4.4.4 e 6.17.

6.13.2 Oneri per Uesecuzione delle prestazioni in presenza di traffico

Le attivita oggetto del contratto di Accordo Quadro verranno eseguite parzialmente in presenza di
traffico in esercizio sull’autostrada nonché sulla restante viabilita.

Le modalita di esecuzione del Servizio dovranno essere concordate in ogni dettaglio con le DT
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico.

In relazione a quanto sopra I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni
di cui agli allegati del DUVRI “Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di
lavoro sulla rete di autostrade per Iltalia”, “Indirizzi operativi per la sicurezza dell'operatore su
strada”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la
Committente, anche tramite il DEC, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette
norme.

Al fine di poter lavorare in ambito autostradale, I'Appaltatore dovra provvedere a richiedere per tutti
gli addetti le autorizzazioni alle manovre che verranno rilasciate dalla Direzione di Tronco
competente previa presentazione di attestazione in merito allavvenuta effettuazione da parte
dell'lmpresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida
di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire I'incolumita delle persone e cose circolanti sullautostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite
dalla Committente, anche tramite il DEC, in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro.
Le modalita di esecuzione delle attivita ispettive dovranno essere concordate in ogni dettaglio con i
DEC.

Sirichiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada; €, comunque, obbligatorio il rispetto di tutte le norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L’Appaltatore dovra inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma
8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
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autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui al § 21, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs.
n. 81/2008 s.m.i. dovra contenere anche l'indicazione del Committente.

6.13.3 Spese di pedaggio autostradale, accessi/uscite dallautostrada
Rimane a carico dell’Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per tutte le
macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per 'esecuzione delle prestazioni.

Il transito in autostrada dovra avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli autostradali.
E tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella recinzione autostradale.

6.13.4 Condizioni generali delle aree in piattaforma
La Committente si obbliga a rendere disponibili ed accessibili in sicurezza in favore dell'Appaltatore
le aree in piattaforma in concessione alla stessa, nelle quali vengono espletate il Servizio.

L'Appaltatore & responsabile per i danni da questo arrecati alle opere ed allinfrastruttura,
obbligandosi a restituire al Committente le aree in piattaforma in condizioni pari allo stato originario,
senza abbandonare rifiuti o residui di ogni genere.

6.14 Interferenze con pubblici servizi

| sotto / sopra servizi sono noti alle DT e in caso di potenziali interferenze ne sara data
comunicazione all’Appaltatore e saranno eventualmente segnalati o protetti a carico della DT
competente.

In caso di interferenze tra le attivita oggetto del Contratto e la presenza di sotto / sopra servizi noti
alle DT, I'Appaltatore & tenuto a rispettare le modalita operative previste nel DUVRI, nonché
eventuali prescrizioni operative impartite dalle DT e relativi vincoli da rispettare.

6.14.1 Attivita di Sorveglianza in concomitanza di altri lavori in

piattaforma

Nel caso di presenza lungo le tratte oggetto delle attivita di cantieri di appalti terzi o di manutenzione
presso le opere da ispezionare, I'Appaltatore avra cura di coordinarsi con il CSE (Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione) operante sul cantiere terzo.

In tale situazione le condizioni operative saranno dettagliate nell’ambito di verbali di coordinamento
all'uopo predisposti dai CSE.

Le condizioni di accesso saranno rese note all’ Appaltatore in sede di programmazione trimestrale e
settimanale, senza nulla a pretendere a qualunque titolo.

In ogni caso, con un anticipo di almeno 1 mese rispetto alle ispezioni programmate saranno indette
riunioni di coordinamento tra I'’Appaltatore, il RUP, il DEC la DT competente e il CSE dell’appalto
terzo con il fine di gestire:

- eventuali interruzioni del servizio sulle opere oggetto di lavori / cantiere;

- eventuale prosecuzione del servizio all’interno di cantieri di altri affidatari;

- modalita di lavoro e interfacce;

- aspetti di sicurezza e criteri di accesso alle opere oggetto di controllo.

Tale compresenza e le relative interferenze verranno considerate nella programmazione trimestrale
e settimanale.
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Stante la conoscenza delle condizioni di promiscuita tra gli eventuali diversi appaltatori nelle aree
delle attivita I'Appaltatore dovra organizzarsi per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati
in sede di programmazione.

Le prime ispezioni approfondite dei fornici della rete saranno eseguite contestualmente a lavori di
assistenza alle ispezioni e indagini (smontaggio e montaggio presidi, cantierizzazioni), affidati a
imprese terze contrattualizzate con la Committente. Le attivita avverranno all'interno di cantieri delle
imprese di assistenza o di cantieri terzi con necessita di coordinamento dell’ Appaltatore del’OE con
il CSE operante sul cantiere terzo.

6.15 Condizioni meteo-climatiche

Il servizio dovra essere svolto in considerazione delle specifiche condizioni meteo-climatiche del
luogo in cui sono presenti le opere oggetto del Servizio.

Sono quindi interamente a carico dell’Appaltatore le misure da prendere per la garanzia del servizio
tra cui, senza pretesa di esaustivita, si annoverano:

- l'equipaggiamento del proprio personale di vestiario adatto alle temperature e ai fenomeni meteo
locali ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- limpiego di veicoli idonei alla viabilita di accesso alle opere inclusi veicoli fuoristrada e
I'equipaggiamento degli stessi con accorgimenti idonei al luogo di impiego (es. lampeggiatori,
pneumatici invernali, catene, gomme idonee a terreni accidentati)

In caso di condizioni meteo climatiche eccezionali, come definite al § 6.17 l'ispezione pud essere
rinviata alla cessazione dei fenomeni, secondo quanto stabilito al § 4.4.4.

6.16 Subappalti

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto I'’Appaltatore si impegna a fornire tutta quanta la
documentazione che verra richiesta allo scopo di verificare la congruenza dei subappalti in termini
di prezzi, oneri per la sicurezza e percentuali subappaltate, rispetto al proprio contratto.

L’Appaltatore si impegna altresi a dare evidenza delle lavorazioni oggetto del subappalto.

L’Appaltatore elabora il dettaglio dei prezzi delle prestazioni da affidare. L’Appaltatore deve dare
evidenza che I'eventuale trasferimento al subappaltatore degli oneri della sicurezza avvenga senza
alcun ribasso, esplicitando a tal fine gli apprestamenti di sicurezza che I'Appaltatore mantiene a
proprio carico. Gli oneri della sicurezza devono essere individuati in forma analitica.

L’Appaltatore si impegna altresi a dare evidenza della parte di WBS oggetto del subappalto, ovvero
nel caso di WBS subappaltate solo in parte dara evidenza delle quote eseguite dallo stesso.

Nella programmazione delle attivita che I'’Appaltatore intende subappaltare, lo stesso deve
considerare un congruo tempo necessario per la presentazione dell'istanza al Committente, per
l'espletamento della pratica istruttoria. Eventuali ritardi nei tempi di esecuzione conseguenti la
mancata autorizzazione del subappalto saranno interamente addebitati all’ Appaltatore.

L’Appaltatore & sempre tenuto a trasmettere alla competente struttura del Committente, al RUP e al
ai DEC la documentazione richiesta al fine della verifica del rispetto degli adempimenti nei confronti
dei subappaltatori.
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L’Appaltatore, con cadenza trimestrale, trasmette al RUP, copia della contabilita delle attivita
allegata al SAS di tutti i subappaltatori che abbiano prestato servizio in tale periodo (anche dagli
stessi sottoscritta).

Sara inoltre onere dell’Appaltatore la corretta informativa ai subappaltatori delle procedure previste
per la corretta gestione del cantiere anche per gli aspetti ambientali e 'eventuale formazione delle
figure preposte.

6.17Cause da forza maggiore

Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili
eccedenti la normale condizione operativa di esecuzione del Servizio e non gestibili attraverso la
normale diligenza. Il Servizio potra essere interrotto, per le sole opere impattate, nei seguenti casi:

- allerta meteo dichiarata dagli enti competenti;

- fenomeni locali che impediscono I'accesso alle opere o rappresentano un rischio per il personale
dell’Appaltatore (es. frane, fenomeni di piena, dissesti, incendi);

- eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorita competente lo stato di emergenza o di
calamita naturale (es. sismi, alluvioni, frane);

- eccezionali avversita atmosferiche, ovvero gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati
superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche;

- provvedimenti dell'autorita giudiziaria — purché dovuti a circostanze imprevedibili ed inevitabili —
non connessi a comportamenti colposi della Committente;

- adempimento di doveri imposti dalla legge (factum principis), per i quali non residua in capo al
Committente alcuna discrezionalita in merito alla scelta di sospendere I'esecuzione dell’ Appalto;

- altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione dei servizi affidati sia indipendenti
dall’esercizio autostradale (es. guerre, sommosse, rivolte, agitazioni sindacali di livello
nazionale) sia legati all’esercizio autostradale (es. impatti, esplosioni e incendi che coinvolgono
le strutture e le opere anche non in piattaforma, specialmente in caso di coinvolgimento di mezzi
pesanti).

Resta inteso che, a fronte delle gia menzionate cause di forza maggiore, laddove possibile:
- nei casi di attivita programmate con la DT, siano esse in piattaforma o all’esterno, si procedera
al tempestivo coordinamento per il rinvio del cantiere nel corso della settimana stessa;

- in tutti gli altri casi si applicheranno le disposizioni dell'art. 4.4.4, specialmente qualora le
ispezioni non potessero essere eseguite entro il trimestre o 'anno previsto di esecuzione.

La condizione di interruzione per causa di forza maggiore e gli eventuali danni (quantificati) ad essa
connessi vanno comunicati entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del suo manifestarsi, alla Committente,
al DEC ed alla DT competente, pena decadenza da ogni eventuale pretesa.

Resta inteso che i danni derivati dall’arbitraria esecuzione delle attivita da parte dell'Appaltatore non
potranno mai essere vantati a titolo di forza maggiore e dovranno essere risarciti a cura e spese
dell’Appaltatore, salvo eventuali ulteriori danni cagionati al Committente.
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6.18 Danni a terzi

L’Appaltatore & responsabile per i danni di qualsiasi natura che, in dipendenza dell’esecuzione del
Contratto, dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, manlevando espressamente la
Committente da ogni responsabilita in tal senso.

6.19 Ordini del DEC

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui al § 22, comma 6, D.M. 49/2018,
il Servizio dovra essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal DEC.

Qualora le prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara o0 a
regola d'arte, il DEC provvedera ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie
a carico dell’Appaltatore, per la correzione delle irregolarita riscontrate, salvo il riconoscimento degli
eventuali danni subiti.

L’Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di
servizio del DEC, salva la facolta di avanzare le proprie eccezioni con le modalita stabilite dal
Contratto.

6.20 Non Conformita - disciplina sanzionatoria

Il presente articolo regolamenta le penali e le deterrenze economiche applicabili all’ Appaltatore in
caso di rilevamento delle Non Conformita durante I'esecuzione dell’ Appalto.

Si specifica che I'applicazione delle penali e delle deterrenze economiche di cui al presente articolo
non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi o di ulteriori oneri sostenuti dalla
Committente a causa di predette violazioni o non conformita, nonché la pretesa risarcitoria in
relazione ad eventuali inadempimenti perpetrati dall’Appaltatore rispetto alle obbligazioni assunte
con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Le suddette penali concorrono al raggiungimento del tetto massimo del 10% dellimporto
complessivo contrattuale indicato nell’articolo di Accordo Quadro “Tempistica del’Accordo Quadro
e dei singoli Contratti Attuativi”, superato il quale la Committente ha facolta di risolvere il Contratto
ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

6.21 Deterrenze economiche per NC relative alla qualita del servizio

6.21.1 NC Vincolanti relative alla qualita del servizio

Nel caso di Non Conformita vincolanti relative all’esecuzione del servizio, per il mancato o ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali, il RUP/DEC €& legittimato a procedere all'applicazione
allinterno del SAS relativo al periodo di riferimento in cui si € verificata la NC all’applicazione delle
seguenti penali, non recuperabili, nella misura massima del 10% dell'importo del Contratto:

- nel caso di ritardata trasmissione della programmazione secondo i termini di cui al di cui al § 4.4
- Pianificazione delle Attivita di una penale di 500,00 € per ogni giorno di ritardo nella
presentazione di ogni singolo documento;

- nel caso dell'inottemperanza dei requisiti minimi delle squadre ispettive di cui al § 6.3 una penale
di 5.000,00 € per ogni ispezione ordinaria e di 10.000,00 € per ogni ispezione straordinaria o
approfondita;
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- nel caso della mancata comunicazione delle sedi locali di cui al 86.4 una penale di 10.000,00 €.

- nel caso di mancato utilizzo della piattaforma informatica della Committente per I'esecuzione
delle ispezioni una penale di 1.000,00 € per ogni ispezione;

- nel caso di mancato caricamento sui sistemi di BMS messi a disposizione dalla Committente
(ARGO Ponti e Viadotti e ARGO Gallerie) dei report dei laboratori e di ogni altra documentazione
prodotta una penale di 500,00 € per ogni documento;

- nel caso di difformita e/o incompletezza nell’esecuzione delle ispezioni una penale di 7.000,00 €
per ogni ispezione difforme / incompleta;

- nel caso diritardo nella consegna della reportistica / alimentazione banca dati della Committente
una penale di 500,00 € per ogni giorno di ritardo con riferimento alle tempistiche previste § 6.2.1;

- nel caso di incompleta compilazione della reportistica / alimentazione banca dati della
Committente una penale di 1.000,00 € per ogni giorno;

- in caso di mancata esecuzione di una ispezione ordinaria programmata per cause imputabili
all’Appaltatore una penale di 10.000,00 €;

- in caso di mancata esecuzione di una ispezione straordinaria da LG Ponti o approfondita da LG
Gallerie programmata su opere d’arte maggiori per cause imputabili al’ Appaltatore una penale
di 20.000,00 €;

- in caso diritardo nella consegna della documentazione relativa alle ispezioni straordinarie (ACP,
RSP, RVI) ai sensi delle LG Ponti una penale di 500,00 € per ogni giorno di ritardo nella
consegna.

- in caso di mancata esecuzione di una ispezione programmata su opere minori ed opere d’arte
in gestione ad enti terzi, che interferiscono con linfrastruttura in gestione ad ASPI, per cause
imputabili all’ Appaltatore una penale di 5.000,00 €;

- nel caso diritardo nella consegna della reportistica / alimentazione banca dati della Committente
con riferimento ai Servizi di Sorveglianza Opzionali di cui al 8 1.4.3 (es. prove di transitabilita,
verifica per trasporti eccezionali) una penale di 500,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini di volta in volta concordati con la Committente;

- incaso ditardiva o mancata esecuzione delle ispezioni straordinarie “a chiamata” di cuial § 1.4.2
una penale giornaliera di 10.000,00 €/g fino all’esecuzione delle ispezioni richieste e fino ad un
massimo di 100.000,00 € per prestazione straordinaria non eseguita.

- In caso di ritardo nella consegna della documentazione di prima ispezione approfondita dei
fornici della rete rispetto alle tempistiche previste, di cui al § 6.2, una penale dell’1%. per ogni
report e per ogni giorno di ritardo.

- In merito alle prime ispezioni approfondite dei fornici della rete, in caso di ritardo nella consegna
dei report di indagini a supporto delle prime ispezione approfondite dei fornici, rispetto alle
tempistiche previste, di cui al § 6.3, una penale giornaliera dell’ 1%o per ogni report e per ogni
giorno di ritardo.

Le penali saranno applicate al primo stato di avanzamento disponibile e trattenute direttamente
sullammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore, salvo il diritto della Committente al risarcimento
degli eventuali maggiori danni da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate
all’eventuale ritardo.

- Qualora il ritardo nel’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%
dellimporto netto delle prestazioni, la Committente avra la facolta di risolvere il Contratto, per
grave inadempimento dell’Appaltatore e procedere a norma dell'art. 110 del Codice per
l'ultimazione delle prestazioni.
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Il tempo di risoluzione delle NC non potra superare i 20 (venti) giorni, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni della Committente. L’Appaltatore & tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a
fornire tutte le informazioni e/o la documentazione necessaria alla chiusura delle NC entro il limite
temporale suddetto.

Con riferimento all’attivita di Sorveglianza e prime ispezioni approfondite, si precisa che il ritardo
nell’esecuzione delle ispezioni e/o la mancata consegna della relativa documentazione entro i
termini stabiliti dalle LG Gallerie costituisce grave inadempimento dell’Appaltatore.

6.21.2 NC Cumulabili

Nel caso di rilevamento di n. 5 Non Conformita cumulabili, sara applicata una penale pari al 1 %o
sullimporto contrattuale. L’applicazione della penale avviene ogni qual volta si raggiunga un numero
di n. 5 NC Cumulabili. Il contatore delle NC Cumulabili rilevate si azzera a seguito dell’applicazione
della penale stessa. Tale penale non é recuperabile.

Il tempo di risoluzione delle NC non potra superare i 20 (venti) giorni, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni della Committente. L’Appaltatore € tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a
fornire tutte le informazioni e/o la documentazione necessaria alla chiusura delle NC entro il limite
temporale suddetto.

6.22 Deterrenze economiche per NC per la sicurezza

L’Appaltatore & sottoposto al regime normativo del D.Igs. n. 81/2008 s.m.i., nonché alle sanzioni e

precetti ivi riportati: pertanto le disposizioni di cui al presente articolo dovranno intendersi integrative

rispetto a predetta normativa e le penali/deterrenze economiche di seguito indicate non sostituiscono

o limitano le disposizioni e il regime sanzionatorio del D.lgs. n. 81/2008.

6.22.1 Deterrenze economiche di tipo A

Qualora le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro

riscontrassero:

- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.Igs. n. 81/08 e s.m.i., tali da
comportare la sospensione delle attivita;

oppure

- non conformita NC di Livello I;

in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dallo stesso d.lgs. 81/08, sara applicata nei confronti
dell’Appaltatore una penale pari al 0,5%0 sul’importo contrattuale per ciascuna non conformita
rilevata. Tale penale non é recuperabile.

6.22.2 Deterrenze economiche di tipo B
Qualora vengano rilevate:

- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/08, tali da non
comportare la immediata chiusura del cantiere ovvero la non sospensione delle attivita;

oppure

- non conformita NC di Livello Il, e Livello 11l qualora ripetute (ripetute n. 5 volte);

sara applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale pari al 0,1 %o sullimporto contrattuale. Tale
penale non e recuperabile.
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7 MODIFICHE AL CONTRATTO

7.1 Varianti, modifiche di contratto durante il periodo di efficacia

La Committente si riserva la facolta di introdurre varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga
opportune, senza che I'Appaltatore possa pretendere nulla a qualunque titolo, all'infuori del
pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in aumento o in diminuzione, nel rispetto di
qguanto previsto dal 8 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non sono riconosciute varianti al Servizio o prestazioni extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza ordine scritto del DEC o del RUP.

L’Appaltatore e tenuto ad eseguire le varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salvo
per prestazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale; in questi casi si
provvede alla negoziazione di nuovi prezzi come previsto dal successivo art. 7.2.

7.2 Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni quantitative delle prestazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi
di contratto determinati in sede di gara.

Nel caso si renda necessaria, nei singoli contratti attuativi, I'introduzione di attivita non previste negli
elenchi prezzi allegati al contratto di Accordo Quadro, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
secondo le modalita previste dalla normativa, mediante apposito verbale di concordamento e, ove
possibile, facendo prioritario riferimento all’Elenco Prezzi ANAS 2024.

| nuovi prezzi dovranno, dove possibile, essere formulati in analogia a quelli contrattuali e prevedere
l'impiego dei costi elementari di manodopera, mezzi e materiali di cui alle analisi e I'applicazione
delle aliquote di spese generali ed utile di offerta.
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8 ELENCO ALLEGATI

All.1 — Elenco delle opere oggetto di Sorveglianza

All.2 — Caratteristiche delle opere oggetto di Sorveglianza
All.3 - Allegati HSE:

1. Policy integrata dei Sistemi di Gestione ASPI

Modulo di Segnalazione e Analisi di Incidenti e Quasi Incidenti

3 Minuti per la Sicurezza — Istruzioni

2
3
4. Format Verbale 3 Minuti per la Sicurezza
5

MO_HEMO3 - Manuale Operativo “Standard di prevenzione del Rischio HSE” sistema
normativo aziendale
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