SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per Pesecuzione dei Servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni su piattaforma Salesforce per
il modulo Field Service — Codice Appalto n. 73689 — Codice CIG n. ................

TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 07516911000 (nel seguito, per brevita, anche “ASPI”), in personadi............... (CF...),nella
suaqualitadi............... pro tempore giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto

essendo a cio debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevita, anche “Committente”)

E

........................ , con sede e domicilio legale in ........................, Via ... - Codice
Fiscalen........cocoeveinin. -Partita LV A oo ,in persona del/della Sig. / Sig.ta ............... , (C.F.
...), nella qualitadi ............... pro tempore giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R'T.1] in qualita
di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ............... , avente sede legale in
............... ,allaVia ............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita LV.A. n. ............... (Mandante)
con 'Impresa ............... , avente sede legale in ............... yalla Via ..ol , Codice Fiscale n.
............... e Partita LV.A.n. ............... Mandante) / (nel seguito, per brevita, anche “Appaltatore”);
Codice fornitore ...........cooevueinnn.
di seguito, anche definiti congiuntamente “Parti”

PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia “A.N.A.S.”) (di seguito, per
brevita, anche “Concedente”);

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Uftficiale della Unione Europea n. ...... del ............ ,
sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proptio sito istituzionale, con il quale ha
indetto una procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, avente ad
oggetto I'affidamento delle attivita di cui in epigrafe;

- che, a seguito dell’anzidetta procedura, ¢ risultato/a aggiudicatatio/a ............... (di seguito, anche,
“Appaltatore”) che ha presentato I'offerta giudicata economicamente piu vantaggiosa;

- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini
della stipula del presente contratto // in alternativa, in caso di aggindicazione disposta ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del
codice: che, ai sensi dell’art. 99 comma 3-bis del Codice, ASPI ha acquisito la dichiarazione dell’Appaltatore

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla /x specialis di gara] //;



/ [eventuale, in caso di R.T.I.] / con sctittura ptivata munita di autentica delle firme Rep. n. .../... in data
.../.../... pet Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite
in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo 'Impresa ..., conferendo al legale
rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rappotto; /

/ [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] / il Consorzio ..., nella documentazione prodotta nella
procedura selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese
consorziate: la societa “...”, con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa
“...7”, con sede legale in ...... , Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...; /

che ’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto;

che, nel presente contratto, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 306, integrato dai
relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;

che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle attivita che
I’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di contratto;

che, nel presente contratto, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;

che I'applicazione del regime del c.d. “split-payment”’ (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva

valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente

contratto e negli atti allegati o in esso richiamati, 'esecuzione delle attivita indicate in epigrafe che consistono, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

a) Application Management Services (AMS) sul modulo Field Service della piattaforma Salesforce,
consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti prestazioni:
- Problem Determination;
- Servizi di Manutenzione Correttiva;
- Servizi di Service Request Management;
- Servizi di Manutenzione Evolutiva.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al par. 2.2 del Capitolato Tecnico.
b) Application Development Services (ADS) sul modulo Field Service della piattaforma Salesforce,

consistent, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello sviluppo di nuovi sistemi/applicazioni.



Per ulteriori dettagli, si rinvia al par. 2.3 del Capitolato Tecnico.
La natura e la descrizione delle attivita oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro
esecuzione tisultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e
nei documenti allegati al presente contratto cosi come modificati e/o integrati dall’offerta presentata
dall’Appaltatore.
Tali documenti, di cui ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Capitolato Tecnico e relativi allegati;

- Lettera di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
Europeo 2016/679 (“GDPR”) e relativo allegato “Misure tecniche ed organizzative per 'esecuzione dei
contratti per Pacquisizione di prestazioni, setvizi e servizi IT”;

- Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore;

- Dichiarazioni clausola sociale;

- /eventuale/ Contratto di avvalimento;

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei
predetti documenti, varra Pordine di elencazione di cui sopra.
Articolo 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

11 cortispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per 'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ¢ pari a
€...(.../...), oltre IVA e altri eventuali oneri di legge esclusi di cui € 0,00 (zero/00) per oneti della sicurezza.
Articolo 4
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo ¢ da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto

compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta I’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti

gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita
e di ritenerle realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni

dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente



contratto, in conformita alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE”;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Tecnico ed in ogni altro atto, provvedimento o
documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto
previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” ¢ “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE”.

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione

dellofferta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

/ [in caso di valutazione dell’anomalia delle offerte] / Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono,

peraltro, che Iincidenza delle aliquote per utile e spese generali, cosi come dall’Appaltatore indicata nelle

glustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruita dell’offerta, verra adottata anche in tutte le
eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione

di eventuali nuovi prezzi. /

Articolo 5
ANTICIPAZIONE

11 presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 1 del Codice e, pertanto, non si
dara luogo all’anticipazione del prezzo.
Articolo 6
REVISIONE PREZZI

In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell’importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione,
in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, ai sensi
all’art. 60 comma 3, lett. b e dell’art. 10 dell’Allegato 11.2 bis del Codice, si utilizza 'indice dei prezzi alla produzione
dei servizi. 1l suddetto indice e le relative disaggregazioni settoriali ¢ pubblicato, unitamente alla relativa
metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT.

Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente verifica
la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice revisionale,
calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell’indice al momento della rilevazione e il corrispondente

valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.



In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione
prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all’art. 12 dell’Allegato 11.2 bis al Codice.
La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall’Allegato I1.2 bis in caso di subappalto.
Laddove si registrassero vatiazioni in diminuzione, qualora 'importo del primo Stato di Avanzamento successivo
al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante
apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui importo residuo gli dovra essere
corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo
revisionale laddove ritenute necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI’APPALTATORE

1l domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore
al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo
“RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio
legale dell’Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ litaliano.
Le comunicazioni tra il Committente e I’Appaltatore, 1 suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

11 Committente ha individuato I'Ing Roberto Squarci quale soggetto affidatario dei compiti propti del Responsabile
Unico del Progetto.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ................ nato a
...................... il ............. firmatario del presente atto nella sua qualita di ...................../ giusta procura

allegata al presente contratto.



Articolo 10
DIREZIONE DELI’ESECUZIONE
11 Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ¢ il sig. .................. , nominato dal Committente e chiamato
a controllare ’esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto.
Articolo 11
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E
DIRETTORE DELI’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione
del presente contratto, I’Appaltatore dovra comunicare al Committente, il nominativo, completo di tutti 1 dati
anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli
dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente
Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce I'interfaccia nei confronti del
Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Committente
¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei
confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. Il Responsabile
Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del
Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice.
11 Committente inoltre ha nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il
Responsabile Unico del Progetto per 'esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC)
svolge le attivita ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato 11.14 del Codice.
Il Responsabile Unico del Progetto, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per altra
Parte in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.
Articolo 12

GARANZIA
L’Appaltatore garantisce la corretta funzionalita dell’applicazione software realizzata per un periodo di 12 mesi a
partire dalla data del verbale di verifica di conformita finale controfirmato dalle Parti.
In detto periodo ’Appaltatore correggera tempestivamente ed a sua cura e spese qualsiasi incongruenza o
difformita dell’applicazione software realizzata rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto, fatto salvo il
caso di accertato cattivo impiego da parte del Committente.
L’intervento in garanzia dovra essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena la problematica si manifesti.
Qualora Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza ad eliminare le incongruenze o difformita, il
Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A/R, sara autorizzata a provvedere direttamente con

diritto di rivalsa sull’ Appaltatore.



Articolo 13
GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del 10% (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice)
dell’importo contrattuale, pati, quindi,ad € ............. ¢ stata prestata dall’ Appaltatore mediante .....................
rilasciatada ............... indata ...
Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del
Codice.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del Certificato
di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di
conformita, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalita di cui all’art. 117, comma 8 del Codice.
L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente
stesso.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui
al presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei cortispettivi contrattuali di cui
all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore ai sensi
dell’art. 117, comma 9, del Codice.
Articolo 14
COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo
svolgimento delle attivita previste dal presente Contratto.
A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ... stipulata con ... avente un massimale unico

per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.



L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,
dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 15
TEMPISTICA DELI’APPALTO

1l termine di esecuzione delle prestazioni ¢ di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto. L’esecuzione potra essere prorogata, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice, per i tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione di un nuovo Appaltatore.
11 contraente originario, in tal caso, ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni
previsti nel presente contratto.

AVVIO ESECUZIONE

11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) da avvio all’esecuzione della prestazione entro 15 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’Allegato 11.14 del Codice, laddove applicabili alla
tipologia di servizio.

11 DEC comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 'avvio delle prestazioni
con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta di risolvere
il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.
Allesito dell’incontro il DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, al’ Appaltatore non spettera alcunché,
restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale di consegna

parziale.

SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 121 del Codice, per le quali il
DEC redigera apposito verbale che sara trasmesso al RUP entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente
tutte le informazioni indicate nell’Allegato 11.14 del Codice.

Durante il corso dell’appalto la sospensione del servizio di cui all’art 121 del Codice ¢ disposta dal Responsabile
Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione ¢
imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in
relazione alle modalita di superamento delle quali non vi ¢ accordo tra le parti, si applica 'articolo 216, comma 4
del Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai
commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, ’Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei

seguenti criteri:



a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato
la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di
cui al presente contratto;

b) lalesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ¢) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente cortisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal DEC laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attivita;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte, a pena di decadenza, nei

verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢

sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunichera tempestivamente al RUP affinché

disponga la ripresa delle attivita ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di

ripresa delle attivita effettuata dal RUP, il DEC redigera il verbale di ripresa, che dovra essere sottoscritto anche

dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, il contratto sara regolato dall’art. 121 del Codice e

dall’art. 8 Allegato 11.14 del Codice, per quanto applicabile al servizio oggetto del presente appalto.

PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,

troveranno applicazione le penali indicate al par. 4 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior

danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di risolvere il

contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA

DEFINITIVA”.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,

IAppaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo

“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine

anzidetto e qualora ’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di



applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’l,5%o (uno virgola cinque per mille) dell’importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

PENALI DA RITARDO REIATIVE AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALI’APPLICAZIONE

DELLE CILAUSOLE SOCIALI DI CUI ALI’ATLEGATO I1.3

11 Responsabile Unico del Progetto, ovvero altro delegato del Committente, sara legittimato ad applicare, per ogni

glorno di ritardo rispetto al termine previsto per 'adempimento degli obblighi di cui all’articolo “CLAUSOLA/E

SOCIALE/T”, una penale pati allo 0,6 %o (zero virgola sei per mille) del corrispettivo dell'importo del presente

contratto, qualora rilevasse uno dei seguenti inadempimenti:

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1,
comma 2, dell’Allegato 11.3 al Codice;

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ex art. 1, comma 3,
dell’Allegato 11.3 al Codice;

¢) mancato rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,
dell’Allegato 11.3 al Codice.

L’ammontare complessivo delle suddette penali non potra eccedere il 20% dell'importo complessivo del presente

Accordo Quadro. Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di

risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui allarticolo “GARANZIA

DEFINITIVA”.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che 'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludera

il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16
RISERVE DELI’APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali

qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite

unitariamente “Riserve”), che ’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi

altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essete formulate per iscritto a

pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha

determinato o puo determinare pregiudizio per ’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve
devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi
del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla
contabilita finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicate con

precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:
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a) la precisa quantificazione delle somme che I’Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) Tlindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell‘appalto;

c) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportare
la responsabilita dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell‘appalto.

Se ’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano
da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di
Avanzamento ed il successivo, degli importi cui I’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui PAppaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate

secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque,

come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il DEC registri delle quantita in partita provvisoria in contabilita 'onere dell'immediata riserva diventa

operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate

in detrazione le partite provvisotie.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di

iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile

all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Allatto della firma dell’'ultimo documento contabile, ’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per

importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve

gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se
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I’ Appaltatore non firma l'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o
se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo
documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono
abbandonate. L’Appaltatore puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento
e l'ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il
RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o
'accordo bonatio.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si
intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita. Non sono
ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni
di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad
oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l'ultimo documento contabile e il
Certificato di verifica di conformita.
All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del
Codice cui si fa specifico rinvio.
L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti
contabili.
Articolo 17
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI - NULLITA ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle
disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla I.. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancatio o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra
costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della
menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

12



L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata
comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il
Committente o ’Amministrazione concedente.
Articolo 18
PAGAMENTI

PAGAMENTI
Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo
assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla
emissione di ogni Stato di Avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare
esecuzione.
1l pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratoti per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPIL.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancatio/postale sul conto/i cotrente/i ............... , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono:

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ...;

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario
(SWIFT) ..o,
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari I’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’Appaltatore e, piu in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi,
verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi -
addebitabili all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere
nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il

pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell’'importo
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delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di
cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,
in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al DEC del soggetto che ha eseguito le
attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore /o subappaltatore), con la specifica dei
relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni
tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC.

I pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’ Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

MODALITA DI FATTURAZIONE

/ [in caso di RTI] Ove I’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante degli Stati
di avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle
quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto

Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire 'IBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del’'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti del’'IVA, c.d. “spiit payment”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

1l numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
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GESTIONE CONTABILITA
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza trimestrale,
coincidente con ogni fine mese pari del calendario.
Al sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta
dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte del
Committente del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.
La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra nel seguente modo:
I corrispettivi:

per le prestazioni a misura, di cui all’Art. 2, lett. b) verranno valutati e determinati mediante I'applicazione delle

tariffe unitarie a base d’asta di cui all’offerta economica allegata al presente contratto, da assoggettare al ribasso

offerto;

per le prestazioni valutate a corpo, di cui al’Art. 2, lett. a) sono determinati nell'importo a corpo (canone

trimestrale) di cui all’offerta economica allegata al presente contratto.

Articolo 19
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta
diligenza nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee di modo che i prodotti/i
servizi oggetto del Contratto siano della qualita richiesta e che 'esecuzione sia effettuata a regola d’arte.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi
spettino, fino a quando sia accertata 'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di
enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per
le prestazioni oggetto del contratto.
Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.
Al sensi dell’art. 11, comma 1 del Codice, ’Appaltatore, in conformita a quanto indicato in sede di gara, ¢ tenuto

all’applicazione del/dei seguente/i CCNL

Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato
Tecnica e dall’Offerta dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di

affidamento, obbligandosi a rispettarle.
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Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese,
gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, nonché quelle che dovessero
essere emanate in corso di esecuzione.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e
prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale. I’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di
riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all’adempimento di siffatti obblighi.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e presctizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Resta inteso che, dalla data di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo determinata, ’Appaltatore
collaborera con il Committente al fine di consentire la successione dell’eventuale nuovo affidatario dei servizi di
manutenzione e assistenza, fornendo al Committente e/o a quest’ultimo ogni necessatio supporto e/o
informazione.
L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente 'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del
contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.
Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verra considerata
inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”.
L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.
1460 c.c..
Articolo 20

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e
morale dei lavoratori.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se
cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione,
anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi

Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
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Al sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, I’Appaltatore ¢ tenuto ad applicare al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto il/i CCNL indicato/iin sede di gara. L’Appaltatore, altresi, vigilera affinché
le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio
rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.
Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.
In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle
prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.
Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero 1 subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque
salva I'azione di regresso nell'ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276,/2003.
Articolo 21
CILAUSOLE SOCIALI

L’Appaltatore ¢ tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle clausole sociali per le quali si ¢ impegnato in sede
di offerta nel corso della procedura di gara e i cui obblighi contrattuali, nonché le relative penali, sono riportati di

seguito:
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a)

b)

d)

Applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i di settore: I.’Appaltatore ¢ tenuto
all’applicazione del/i CCNL ... e, ai fini della stipula del presente contratto, trasmette al RUP la ogni
documentazione idonea ad attestare I"applicazione del/i predetto/i CCNL;

[nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti ¢ pari o inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione relazione di genere ex art. 1 comma 2 dell’allegato IL.3 al codice:
L’Appaltatore, entro 6 (se/) mesi dalla stipula del presente contratto, € tenuto a trasmettere al RUP la relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziament, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Unitamente alla predetta
relazione, '’ Appaltatore dovra tramettere I'attestazione di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

[nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti ¢ pari o inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro delle persone con disabilita ex art. 1, comma 3, dell’allegato I1.3 al codice: L.’Appaltatore, entro
6 (se7) mesi dalla stipula del presente contratto, ¢ tenuto a trasmettere al RUP la certificazione di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza
di presentazione delle offerte. Unitamente alla predetta relazione, ’Appaltatore dovra tramettere attestazione
di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

Rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,
dell’allegato I1.3 al codice: L’ Appaltatore ¢ tenuto, con riferimento alle assunzioni necessarie per 'esecuzione
delle attivita di cui al presente contratto o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali, ad
assicurare una quota pari almeno al ... per cento, all’'occupazione giovanile e una quota pari almeno al ... per
cento all’occupazione femminile. I’Appaltatore, entro 6 (se/) mesi dalla stipula del presente contratto, ¢ tenuto

a trasmettere al RUP ogni documentazione idonea ad attestare I'assolvimento del predetto obbligo.

Ferma restando ’eventuale applicazione delle penali di cui all’articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”, in caso

di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo il diritto

al risarcimento del danno, ha la facolta di risolvere il presente contratto.

In

Articolo 22
TUTELA DELI’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei

lavoratoti, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti

prescrizioni:

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza.
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2. Promuovere 'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.
3. Rafforzare lattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

4. Includere la tutela del’ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine ’Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
Articolo 23
SICUREZZA SUL LAVORO
Lrattivita prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non
richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verra emanata in materia di
prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa
e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 24
ATTIVITA DI AUDIT

Durante Pesecuzione del contratto, fermi restando i compiti e le responsabilita del DEC e delle ulteriori figure
previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facolta, previo congruo preavviso fornito
al’Appaltatore, di svolgere attivita di audit - tramite proptio personale ovvero societd/soggetti terzi all’'uopo
incaricati - al fine di accertare applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, PAppaltatore consentira al personale ovvero alle societd/soggetti terzi incaricati dal Committente
P'accesso ailocali e ai luoghi pertinenti nonché I'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.
Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminate, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’ Appaltatore afferente
all’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in
sicurezza.

11 Committente si impegna a rendere edotto ’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro
di eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle

disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.
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Articolo 25
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.
Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse
condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile
Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni
sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.
Non sono considerate sostanziali le modifiche enucleate dall’art. 120, comma 7 del Codice.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del
contratto, qualora sia ’Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio
— propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per I'adeguamento del contratto all’equilibrio
originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, 'istanza di rinegoziazione verra tempestivamente
proposta all’Appaltatore.
In entrambi i casi, Iistanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni
e dell’entita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto.
11 RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non supetiore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.
Articolo 26

CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti del Committente per la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle

operazioni con lindicazione del codice CIG del Contratto. La Committente provvedera al pagamento delle

20



prestazioni di cui al presente Contratto al cessionatio esclusivamente sul/sui conti cotrrenti bancari o postali
dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto ¢
nulla.
Articolo 27
SUBAPPALTT - SUBCONTRATTI

SUBAPPALTI

/] [Se in sede di gara I'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1.’ Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 'esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato. /

/| [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] 1.Appaltatore,
conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

o

- dovra subappaltate una quota pari a ... % a piccole e medie imprese. /
Le Parti stabiliscono che le attivita autotizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello
di subappalto. A quest’ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto.
E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni
danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in assenza di previa
specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo
le modalita di cui al presente articolo.
11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni
affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.
L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.
Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I’Appaltatore, anche nel caso in cui non
abbia a cio provveduto il DEC, sara comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto,
in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal
luogo di esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da

ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.
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11 venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di
danni o di perdite o la proroga della data fissata per 'ultimazione dellintero lavoro appaltato e/o parti del
medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei
requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del
Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere
sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti
e/o maggioti compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’ Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di

apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it e, in

copia conoscenza, all'inditizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza
completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -
PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, 'importo delle attivita da subappaltare o da dare in cottimo e
i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o date in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di
nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle
generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Il contratto
di subappalto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del
subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice; /
Unitamente al contratto di subappalto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119,
comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della
menzionata disposizione. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, ’Appaltatore dovra,
altresi, garantire che il subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano
con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

che avrebbe garantito I’Appaltatore. I’Appaltatore ¢, dunque, tenuto a garantire che il subappaltatore per le
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g

h)

prestazioni affidate in subappalto nonché per i casi di cui all’art. 11, comma 2-bis del Codice, applichi il
medesimo contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’Appaltatore;

dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma

dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziatia del

subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico-

professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e

fornitore/1i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto

costitutivo del RTT o del Consorzio;

dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa lesistenza di familiari

conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalita, ivi compteso

il codice fiscale, degli stessi;

dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per I'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, I'inesistenza delle cause
di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

V' Teventuale esistenza del collegio sindacale e generalitd dei relativi membri, dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza dell’organismo di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei
relativi membri;

v in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territotio
italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell’'Impresa;

v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

I.  la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II.  Desistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con dititto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III.  Pindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si precisa infine che:
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e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”,
I’ Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al DEC, prima dell’inizio delle attivita ed
in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC, la documentazione di avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il
personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che ’Appaltatore ¢ tenuto ad
osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed € responsabile in solido dell’osservanza delle
predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo
petiodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.

e TI’Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC gli stati di avanzamento delle attivita o la
documentazione alternativa adottata, attestante "ammontare delle attivita contabilizzate nel periodo per ogni
singolo subappalto;

e con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il DEC, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori,
ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle
imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, 1 cui nominativi
sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i
subappaltatoti e 1 subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della
normativa vigente e del contratto stipulato; ¢) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore,
alla segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle
disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice;

e TI’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali vatiazioni
di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione
intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dell’'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale
comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessatia;

e dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando 'importo autorizzato - dovra essere data
tempestiva notizia al Committente, con I'indicazione del relativo importo finale;

e TI’Appaltatore dovra esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.1.A.A. qualora

ne ricorrano le condizioni. / /

SUBCONTRATTI
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Nel caso di subcontratti che prevedano 'impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da
parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascera, previa
istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato ’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni
da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite

lindirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it e, in copia conoscenza, all'inditizzo e-

mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., con Iindicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
norma. 1l contratto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del
subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovra comunicare al DEC, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono

subappalti, stipulati per 'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo e 'oggetto. Dovra altresi

trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n1.136/2010 s.m.i., al DEC, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita

assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 28 /
AVVALIMENTO

Al sensi dell’articolo 104 del Codice, I’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ............ alle condizioni previste
dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresi, al presente atto.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliatia in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, 1 lavori o 1 servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni

in matetia di subappalto.
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L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliatia, dei suoi adempimenti, omissioni e
comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto.
E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si tiserva di adottate tutti gli opportuni
provvedimenti.
Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei
confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera 'avvalimento. Altresi,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa
Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché
Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il
RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC che le prestazioni oggetto di
contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 29
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI
ED AMMINISTRATIVI

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di
entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di
affidamento e conseguentemente dovra comunicare 'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati.
L’Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali
subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario,
inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non
esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie
(ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente ’eventuale presentazione di istanze alle
autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dal Committente come grave

inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto.
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Articolo 30
VERIFICA DI CONFORMITA

11 Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC,
una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle
previsioni di Contratto e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui
secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso "Appaltatore, presso 1 locali del Committente
medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma P'applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell’Allegato 11.14
del Codice.
Articolo 31
PROPRIETA INTELLETTUALE
1 diritti di proprieta intellettuale relativi a Soluzioni Standard resteranno nella titolarita dell’ Appaltatore. I diritti di
proprieta intellettuale e di sfruttamento economico relativi alle eventuali parametrizzazioni e personalizzazioni
sviluppate dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto (Soluzioni Personalizzate) spetteranno in via esclusiva al
Committente.
Resta inteso tra le Parti che eventuali prodotti di proprieta di societa terze, forniti dall’Appaltatore al Committente
sulla base di un contratto di licenza tra ’Appaltatore e la societa terza interessata, resteranno di proprieta di
quest’ultima e I'utilizzo degli stessi a opera del Committente avverra nell’ambito di quanto disciplinato nel
summenzionato contratto di licenza, la cui copia (o almeno un estratto delle parti piu pertinenti per le finalita di
cui sopra) dovra essere fornita dall’Appaltatore al Committente unitamente ai prodotti in questione.
L’Appaltatore garantisce espressamente sotto la propria responsabilita, fin dalla data di stipula del presente
Contratto, I’assoluta originalita di tutte le ideazioni, soluzioni, prototipi, materiali personalizzati e personalizzanti,
documenti, prodotti e, piu in generale, tutto il materiale tecnico proposto e relativo alle attivita che dovranno
essere poste in essere dall’Appaltatore (collettivamente le “Soluzioni”). L’ Appaltatore si impegna pertanto, fin
dall’entrata in vigore del presente Contratto, a manlevare e mantenere pienamente indenne il Committente e¢/o le
societa facenti parte del Gruppo Autostrade da qualsivoglia pretesa di terzi nei confronti del Committente
relativamente alle Soluzioni secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”.
Articolo 32
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI
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Proprieta industriale e commerciale.
L’Appaltatore garantisce espressamente che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento
e realizzato in esecuzione del contratto ¢ originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresi, garantisce
in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti,
marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i prodotti/servizi oggetto del Contratto.
Pertanto, sin d’ora ’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneti e le spese detivanti dalla eventuale violazione dei
suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente
responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di
brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa
esercitare - a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti
dal’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni vis-a-vis.
Conseguentemente, I’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le societa facenti
parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”,
anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodott,
nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia tivolta al Committente e/o alle societa facenti parte del Gruppo
Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto
dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale e
intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei
confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito
dall’Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le societa
facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo
“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese
e dei danni a cui il Committente e/o le societa facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con
sentenza passata in giudicato.
Fermo restando quanto precede, il Committente assume ’obbligo di informare tempestivamente per iscritto
I’ Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita.
In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale
in relazione ai prodotti oggetto del presente contratto, il Committente ha facolta, alternativamente, di richiedere
all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

a) ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale il consenso alla

continuazione dell'uso da parte del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade

del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva oggetto del giudizio;
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b) risolvere il contratto, fermo il diritto da patte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla
predetta violazione.

Proprieta e diritto d’autore.
Lo sviluppo e la manutenzione di software per conto del Committente devono avvenire secondo le specifiche
stabilite dal Committente, rispettando gli standard di progettazione, di sicurezza e di documentazione riportati nel
Contratto e nel relativo Capitolato tecnico.
L’Appaltatore riconosce e accetta che i prodotti software e/o informatici, nonché gli altri elaborati analoghi
sviluppati dall’Appaltatore e/o dai suoi subfornitori per il Committente in esecuzione del Contratto, oltre agli
eventuali sviluppi degli stessi, sono di esclusiva proprieta del Committente, senza bisogno di ulteriori formalita, e
quest’ultimo ne potra disporre liberamente e senza alcun vincolo, fermo restando il diritto del Contraente a esserne
riconosciuto autore.
11 diritto di proprieta del Committente sui prodotti software e/o informatici, in genete, si intende esteso ai relativi
manuali operativi, come alle loro specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque
supporto riportati, che dovranno essere tempestivamente predisposti e consegnati dall’Appaltatore al
Committente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
E fatto quindi espresso divieto all’Appaltatore di utilizzare per sé e/o per le eventuali societa facenti parte del
medesimo gruppo e/o di concedere a titolo oneroso o gratuito 'uso/la licenza, ovvero di vendere a terzi quanto
realizzato in esecuzione del Contratto. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore del precedente divieto, questi
sara responsabile per ogni danno causato al Committente.
In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei gia menzionati prodotti software e/o informatici nel corso dell’esecuzione
del Contratto, ’Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei
prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso
scritto dal Committente. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte
dell’Appaltatore in favore di terzi senza il previo consenso scritto del Committente, al quale spetterebbero in tal
caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con il Committente stesso.
Inoltre, laddove I’Appaltatore venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di terzi dei diritti del
Committente sui prodotti software e/o informatici di cui sopra, lo stesso si impegna a darne immediata
comunicazione via PEC al Committente e a collaborare con quest’ultimo facendo tutto quanto necessario a tutela
dei suoi diritti.
Resta inteso tra le Parti che, laddove ai fini dell’esecuzione del Contratto I’Appaltatore utilizzi prodotti software
allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di terzi, il Contraente garantisce che gli stessi siano stati
a loro volta ricevuti dal relativo titolare con espressa autotizzazione di quest’ultimo alla cessione ovvero alla
sublicenza ai clienti dell’ Appaltatore, senza che cio comporti oneri aggiuntivi per il Committente con I’ Appaltatore
che si impegna altresi a fornire tempestivamente adeguata prova scritta via PEC al Committente in merito alle

autorizzazioni in tal senso previste nei relativi contratti con i terzi titolari dei diritti in questione.
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L’Appaltatore si impegna altresi irrevocabilmente verso il Committente e verso le societa facenti parte del Gruppo
Autostrade per I'Italia, a tenere il Committente manlevato e indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da
parte di terzi nei confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade per I'Italia
relativamente a prodotti software e¢/o informatici utilizzati nel quadro del Contratto, secondo i termini e le
condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”. A tal fine, il Committente comunichera per iscritto
all’Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti dello stesso.

Laddove la paternita del prodotto sviluppato fosse in capo all’Appaltatore, il Committente acquisisce il diritto di
proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del
Contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati,
oltreché dei relativi elaborati, delle procedure software e piu in generale di creazioni intellettuali e opere
dell’ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore
o dai suoi dipendenti /o subappaltatori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto.

Il Committente potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalita
specificate nel Contratto ma anche, e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi,
senza alcuna limitazione temporale e/o tertitoriale.

I summenzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato e
irrevocabile.

Fermo quanto precede, ’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Committente tutti i codici sorgenti del
software sviluppato in esecuzione del Contratto, indicando tempestivamente ed esplicitamente quali software di
proprieta di terzi sono stati eventualmente utilizzati.

Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque,
a seguito di richiesta del Committente via PEC, dovra essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole
la verifica e la gestione della relativa configurazione e dovra essere completata con una lettera nella quale
I’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilita di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software
sviluppato alla data.

Inoltre, I’ Appaltatore si obbliga espressamente a fornire tempestivamente al Committente tutta la documentazione
e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di proprieta esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti
i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri o
elenchi pubblici.

Thutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche
fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e
le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo detivata dall’esecuzione del Contratto,

sono e rimarranno di proprieta esclusiva del Committente che potra, quindi, disporne senza alcuna limitazione.
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In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore rispetto a quanto stabilito nei precedenti
paragrafi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno da parte del Committente, quest’ultimo avra altresi
facolta di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.

Articolo 33

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione del contratto, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui ’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione del contratto.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per I’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende
anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore ¢ venuto a
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei propti subappaltatori e degli ausiliati ¢ dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall’esecuzione delle attivita assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, I’Appaltatore
sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo,
su supporto cartaceo €/0 su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proptieta del Committente,
ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente Contratto ed effettuare la
cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propti server. L’ Appaltatore ne dovra dare conferma per iscritto al
Titolare dell’avvenuta cancellazione. E fatta salva Iapplicazione di disposizioni normative imperative che
prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.

Articolo 34

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le
pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti,
eventi o comportamenti del’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso

Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori,
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fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e
delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

Articolo 35

PUBBLICITA

Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario
dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per I’Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirlo a terzi.
L’Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si ¢ riservato ai sensi del presente
articolo.

Articolo 36

REFERENZE

11 Committente potra riconoscere all’Appaltatore, in seguito ad espressa richiesta di quest’ultimo, la facolta di
citare il nome del Committente medesimo, previa approvazione scritta del testo di referenza da parte dello stesso.
Resta inteso che ’Appaltatore non potra in alcun modo utilizzare i marchi e/o iloghi del Committente in relazione
alla referenza di cui sopra, se non ai termini ed alle condizioni preventivamente comunicate per iscritto dal
Committente.

Articolo 37

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene

avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”,

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”,

/“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente

affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto

al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del
Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

¢) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.

94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
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d) lappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il contratto puo, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte

dell’ Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta

un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con ’Appaltatore il procedimento

disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del

RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono

che costituisca fattispecie di grave inadempimento lirrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10%

dell’importo complessivo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave

inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, 'esecuzione delle prestazioni sia ritardata

per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna un termine che, salvo i casi

d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro il quale ’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, il Committente

risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto:

a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’ Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;

b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente;

€) per eccessiva onerosita sopravvenuta ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, secondo periodo del Codice.

11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando

nei confronti dell’ Appaltatore:

1) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

2) siaintervenuto un provvedimento definitivo che dispone "applicazione di una o pit misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimatia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui agli artt. 94 ¢ 98 del Codice.

11 Committente procede altresi alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

a) I’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per 'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo
altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”;
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c) I’Appaltatore non adempia agli obblighi previsti dall’articolo “CLAUSOLE SOCIALI”, ferma restando
lapplicazione di eventuali penali.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al risarcimento dei danni

subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente

articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

® La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
raccomandata a/t o posta elettronica certificata.

= ]I Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con
un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di
consistenza delle prestazioni gia eseguite.
La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e la relativa verbalizzazione verranno effettuati
in contraddittorio con I’Appaltatore.
Nel caso in cui Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
Passistenza di due testimoni.

= ]I Committente, per tutto quanto rilevato dall’ Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso.

® Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto dell’Appaltatore
potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

® In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di
incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA
DELI’APPALTO?”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In
tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei
casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate

sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo

dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cio avverra in danno del Contraente

inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare,

diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
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Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non potra mai
essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse
sopportare per fatto dell’Appaltatore.

Articolo 38

RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto
secondo le modalita di seguito precisate.
11 Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione scritta all’ Appaltatore con un preavviso di almeno
20 (venti) giorni mediante raccomandata a/t o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovra
ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta,
alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo
dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.
/ [eventuale, in caso di aggindicazione disposta ai sensi dell’art. 99 comma 3 bis del codice] 11 Committente, ai sensi dell’art. 99
comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle
prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per I'esecuzione della parte rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite, procedendo alle segnalazioni alle competenti autorita/.

Articolo 39

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora ’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo
le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra, direttamente o
tramite altra impresa, effettuare ’esecuzione patziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al
quale saranno addebitati i relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente o al’'impresa dallo stesso designata per le necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente
articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del
Committente.

Articolo 40
RISARCIMENTO DANNI - INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’ Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,

dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
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Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi
con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 41

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sara competente esclusivamente il Foro di
Roma.

Articolo 42

REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto

e che, pertanto, il presente contratto ¢ soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

/ [ per fornitori esteri UE] Per 'assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli

adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria

dell”Appaltatore € ........ooooviiiiiiiiinn.

/ [eventuale - 1 - per contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societd, per prestazioni - ovungue rese -

di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestazioni legali, notarili, ingegneristiche, peritali, sviluppo

informatico)]

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo

d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora il presente contratto abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all’estero,

affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

I’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente

al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Appaltatore non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di
servizi oggetto del presente contratto ¢ stata interamente svolta all’estero; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale).

Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e ’Appaltatore sia in possesso dei requisiti per

I'applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato
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italiano ed il proprio Paese di residenza, I’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima

fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) modello di domanda per ’applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del
Contratto (cfr. modello D — Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e
firmato; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con I'Italia come indicato nei
citati modelli. /

Articolo 43
SPESE DELI’APPALTO

L’Appaltatore ha corrisposto 'imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto e in proporzione al valore dello

stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente contratto e dei suoi allegati,

comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi alla gestione del contratto.

Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla

registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R.

26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo

aziendale: registrazione.contratiDGRM(@pec.autostrade.it indicando nell’oggetto della medesima la dicitura

“registrazione contratto n. ...” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA
DELI’APPALTO?”, ’Appaltatore dovra provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della
somma prevista come penalita, al netto di quanto gia riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sara obbligo
dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a
quest’ultimo — con le medesime modalita indicate al capoverso precedente — dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che
ha registrato I'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque

credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 44
CIAUSOILA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti
nei seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: i)
Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida
Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia.
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Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare, in ragione della gravita della
violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, I’applicazione di misure rimediali
sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto
all’articolo 37 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia, potra avvenire attraverso la consultazione del
sito internet di Autostrade per I'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTIP) mediante I'inquadramento del

seguente QR Code:

Articolo 45

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire
all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 46
ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELIA 1. N. 48 DEL 18.03.2008

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della Legge n. 48 del 18.03.2008 recante “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalita informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e
norme di adeguamento dell’ordinamento interno” e di avere a tal fine adottato ed attuato adeguate misure di
sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione di taluno dei reati informatici
dalla medesima previsti, nonché di quelli stabiliti dalla previgente normativa in materia.

Altresi dichiara di adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione
dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware) e che 'adempimento della
prestazione oggetto del presente contratto non comporta violazione alcuna delle disposizioni previste dalla

summenzionata normativa.
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Articolo 47
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI REIATIVI AL CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.

28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata

nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo

successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a

far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,

rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in

cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-

22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento ¢
... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... [da indicare il/7 soggetto/ i nominato/i Data Owner
del trattamento dei dati oggetto del contratto] della stessa Societa.

11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile

all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati
personali.

e [’Appaltatore ...

Articolo 48
NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELI’ART. 28
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per I’Appaltatore di trattare
dati personali comuni, dati personali particolari ex art. 9 GDPR, dati giudiziari ex art. 10 GDPR e dati di
geolocalizzazione di cui il Committente ¢ Titolare, lo stesso provvede a nominare, con separata lettera allegata al
presente contratto — ’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento

Buropeo 2016/679.
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Del pari, ’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli
addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare),
che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su
specifica richiesta, ’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Altresi, con la sottoscrizione del presente Contratto, ’Appaltatore si rende edotto e accetta che, ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy, il Committente si riserva la facolta di effettuare verifiche periodiche
sulloperato degli Incaricati nominati amministratori di sistema, anche tramite la registrazione e I'analisi degli
accessi logici effettuati dagli stessi. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche periodiche, dovesse emergere una
situazione anomala rispetto alle mansioni attribuite all’amministratore di sistema, il Committente ne informa il
Contraente, per il tramite del Responsabile Tecnico del Contratto, al fine di approfondirne le cause e, in

conseguenza, di individuare eventuali azioni correttive ritenute maggiormente idonee.

Articolo 49
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0 DI SOGGETTI TERZI
L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 50
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto, salvo quanto previsto
all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per Pesecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opete eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle

somme dovute a titolo risarcitorio.

k >k >k

Resta espressamente inteso che, con 'accettazione del presente contratto, ’Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del

Gruppo.

X ok ok
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11 presente contratto ¢ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External
Access Client (EAC) di EasyCon, a cui ’Appaltatore ¢ tenuto a registrarsi ed effettuare ’accesso, all'interno della
specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, I’ Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC)
di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli

stessi.

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, “revisione prezzi”’,

“tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”,

2 <« <« 2 <«

“pagamenti”, “oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”, “prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “clausole sociali”,

2 <¢ 2 << 3 <<

“tutela dell’ambiente e della sicurezza”, “sicurezza sul lavoro”, “attivita di audit”, “modifica del contratto in corso

% ¢ 2 <¢

di esecuzione”, “cessione del credito o del contratto”, “subappalti - subcontratti”, /“avvalimento”/, “verifica di

N2 Cc 2 << b EN1Y 2 <<

conformita”, “proprieta intellettuale”, “proprieta intellettuale, industriale e commerciale”, “manleva”, “risoluzione
del contratto - clausola risolutiva espressa”, “recesso”, “esecuzione in danno”, “risarcimento danni - indennizzi”,
“risoluzione delle controversie - foro competente”, “spese dell’appalto”, “risoluzione del contratto ai sensi del

dlgs. n. 159/2011 s.m.i.”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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