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1 PREMESSA

La presente relazione costituisce il documento descrittivo della documentazione predisposta per
procedere all’affidamento delle attivita di bonifica da ordigni bellici propedeutica ai lavori di
realizzazione dell’adeguamento del Nodo Stradale ed Autostradale di Genova - sistema A7 — A10
—A12, denominato “Gronda di Genova” (o di Ponente).

All'interno del documento & contenuta una parte descrittiva del contesto interessato dai lavori
di adeguamento in oggetto e dalle attivita di bonifica bellica, oltre a contenere una serie di
prescrizioni a cui lI'lmpresa specializzata BCM dovra attenersi in sede di formulazione dell’offerta
e successivamente - in caso di affidamento — nell’ambito dello sviluppo delle attivita.

11 AREE DI INTERVENTO

La presente relazione e la documentazione fanno parte dell’affidamento per la bonifica delle
aree relative a:

e Area operativa Bolzaneto DX e Viadotto Genova (AO005)
e Area operativa Bolzaneto SX (AO006)

e Area operativa Torbella (AO007)

e Area operativa Genova Est (AO008)

e Area operativa Genova Ovest (AO009)
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La necessita di attivita di indagine per il rinvenimento di ordigni inesplosi, in caso di realizzazione
di scavi, e disciplinata, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, dalla Legge 1 ottobre 2012, n.
177 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” ( G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012).

Tale norma, pone a carico del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione)
I'obbligo di eseguire la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e la
valutazione del rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo.

Qualora il CSP intenda procedere alla bonifica preventiva dei siti interessati dai lavori, il
Committente provvede ad incaricare un’Impresa specializzata BCM in possesso dei requisiti di
cui all’art 104 comma 4-bis del DLgs 81/2008 cosi come modificato dalla Legge 177/2012.
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3 DOCUMENTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA SPECIALIZZATA BCM

La documentazione predisposta per l'individuazione dell'Impresa specializzata é stata redatta
sulla base delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente e tenendo in considerazione
I’estensione delle aree interessate dai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente, la tipologia
delle lavorazioni previste (in termini di ubicazione e profondita di intervento), oltre alla
complessita connessa alle vicende belliche che hanno interessato il litorale ligure e le zone
immediatamente poste a monte di questo nel tratto sotteso ai lavori.

Tale documentazione € composta essenzialmente da tre capitoli distinti:

- La ricerca storico documentale sulla possibile presenza di ordigni bellici nelle aree di
intervento, basata sull’analisi dei dati storici disponibili e delle foto aeree risalenti ai
periodi dei due conflitti mondiali e relativi dopoguerra;

- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento delle attivita di bonifica bellica preventiva,
unitamente agli elaborati grafici che ne costituiscono parte integrante;

- Gli elaborati che individuano la tipologia di bonifica bellica prevista entro le aree
individuate dal CSP, in funzione degli interventi previsti dal Progetto Esecutivo della
Gronda di Ponente.

A tali capitoli si aggiunge la presente relazione generale, il capitolato speciale d’appalto e la parte
tecnico-economica.

3.1 RICERCA STORICO DOCUMENTALE

Sulla base dei presupposti dettati dalla normativa vigente, in considerazione dell’estensione
delle aree interessate dai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente e della complessita
connessa alle vicende belliche che hanno interessato il litorale ligure nel tratto sotteso ai lavori,
a supporto della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi si & reso
necessario predisporre una ricerca storico documentale sulla possibile presenza di ordigni bellici
nelle aree di intervento.

Tale ricerca, la cui relazione & allegata alla documentazione per I'individuazione della Impresa
specializzata BCM (documento GEN00O3) si basa sull’analisi dei dati storici disponibili e delle
foto aeree risalenti ai periodi dei due conflitti mondiali e relativi dopoguerra al fine di verificare
la presenza di eventuali tracce di bombardamenti o danneggiamenti agli edifici ed ottenere una
indicazione preliminare sulla probabilita di rinvenimento degli ordigni bellici nelle varie zone di
interesse.

La ricerca dei dati storici ha quindi I'obiettivo di fornire un approccio metodologico da applicare
ai vari siti interessati dal nuovo tracciato autostradale (escludendo i tratti in galleria) al fine di
elaborare una mappa del rischio nelle varie zone individuate, sia a mare che a terra.

3.2 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento & redatto con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100
comma 1 e allegato XV punto 2 e s.m.i.; gli oneri della sicurezza sono stimati con riferimento al
D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 comma 1 e allegato XV punto 4 e s.m.i.
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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (documenti da SICO001 a SIC0030) comprende inoltre una
serie di elaborati grafici (elaborati “Individuazione delle aree da sottoporre a bonifica”, cod.
SIC0040) che evidenziano, nell’ambito delle occupazioni provvisorie e definitive connesse alla
realizzazione dei lavori, le aree entro le quali il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione prevede l'obbligo di esecuzione della ricerca di ordigni bellici inesplosi
propedeuticamente ai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente.

3.3 PLANIMETRIE CON UBICAZIONE TIPOLOGIA BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Sulla base della perimetrazione delle aree da sottoporre a bonifica, all'interno delle quali il CSP
ha posto I'obbligo di bonifica da ordigni bellici preventivamente all’esecuzione dei lavori, sono
state individuate le tipologie di bonifica da prevedersi, in relazione alla profondita degli
interventi previsti nell’ambito dei lavori di costruzione della Gronda di ponente.

Tali indicazioni sono quindi contenute entro gli elaborati “Individuazione profondita degli scavi
delle opere” (elaborati codice GEN0O0O6 — GEN0010), dove sono riportate le aree entro le quali
andranno eseguite le varie tipologie di bonifiche previste (superficiali, profonde).
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4  PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI BOB

La "Bonifica da Ordigni Bellici", ove prevista, € da intendersi tassativamente propedeutica a
qualsiasi altra attivita lavorativa e deve essere eseguita secondo le prescrizioni del progetto e le
eventuali prescrizioni della Direzione Genio Militare territorialmente competente.

Le attivita di bonifica saranno svolte in maniera non continuativa, le aree da bonificare verranno
comunicati dalla Committente durante I'esecuzione del contratto in funzione delle esigenze
lavorative e del cronoprogramma generale dei lavori.

La Contraente dovra richiedere le necessarie autorizzazioni e prescrizioni alla Direzione Generale
Militare competente prima dell’inizio dei lavori di Bonifica.

Le fasi da seguire per lo svolgimento del servizio saranno definite in base ai seguenti criteri che
possono riassumersi in una fase di progetto e nella successiva attivita di bonifica. Si elencano
sommariamente nel seguito le attivita che il Contraente dovra eseguire, rimandando al
Capitolato tecnico per le prescrizioni specifiche.

4.1 A. Fase di progetto

A.1) Elaborazione del Documento Unico di Bonifica (DUB) che sara trasmesso al competente
Reparto Infrastrutture per I'ottenimento delle prescrizioni tecniche unitamente all’istanza del
Soggetto Interessato. Tale documento dovra recepire inoltre I'eventuale aggiornamento degli
elaborati di Progetto Esecutivo tale da modificare le aree assoggettate a vincolo di bonifica
bellica preventiva e/o la tipologia di bonifica prevista.

A.2) Elaborazione dei progetti di bonifica bellica che recepiscono le prescrizioni formulate dai
competenti Reparti Infrastrutture, nonché I'eventuale inoltro agli stessi per il rilascio del nulla
osta.

4.2 B. Attivita di bonifica

B.1) Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica bellica

L'attivita deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione
presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di
ricerca.

B.2) Bonifica superficiale con garanzia di agibilita fino a 1,00 m di profondita dal piano campagna:

Consistente nelle attivita di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e
residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno
fino a cm. 100 di profondita dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo
le previste procedure.

La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:

- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;

- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondita di cm. 100 dal piano esplorato;
- allontanamento eventuale del materiale scavato;

- esplorazione del fondo dello scavo con I'apparato di ricerca;

- riempimento sommario degli scavi stessi;
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- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti.

B.3) Bonifica profonda mediante trivellazione (max fino a 7 metri con garanzia di agibilita pari
ad ulteriore 1,00 m o per profondita massima necessaria in funzione delle opere previste e
secondo le indicazioni contente entro gli elaborati “Individuazione profondita degli scavi delle
opere” eventualmente aggiornati a cura della Contraente in funzione delle modifiche apportate
al Progetto Esecutivo che verra trasmesso dalla Committente).

Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondita
superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla
bonifica superficiale.

B.4) Scavo meccanizzato a strati.

Tale metodologia viene applicata in terreni caratterizzati dalla presenza diffusa di anomalie
magnetiche che rendono scarsamente efficace i sistemi dei fori trivellati.

A seconda della tipologia di opere da realizzare, lo scavo potra essere a sezione aperta (o di
sbancamento) oppure a sezione obbligata (o di trincea).

B.5) Scavo a mano in assistenza.

Effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati a profondita superiore a
cm. 100 dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio,
non sia possibile I'uso di mezzi meccanici.

B.6) Fine servizio e rilascio della “Dichiarazione di Garanzia” al Committente per la trasmissione
agli enti competenti alla effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il rilascio del
certificato di avvenuta bonifica.

La documentazione da presentare al Genio Militare si comporra di:

- planimetrie delle zone da bonificare;

- la data diinizio e la data di fine lavori prevista;

- l'elenco del personale tecnico specializzato BCM (dirigenti tecnici, assistenti tecnici,
rastrellatori, operai qualificati);

- una copia dei brevetti, non scaduti, rilasciati dall'Amministrazione Militare, attestanti
I'idoneita di tutto il personale specializzato in riferimento alla qualifica per la quale dovra
essere impiegato;

- l'elenco del personale ausiliario.
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RIEPILOGO DELLE QUANTITA’

In base alle aree da sottoporre a bonifica si stimano le seguenti quantita

Comm. 110721 - Lotto 1 - Stralcio 2

ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
CODICE
BOB.0O REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI BONIFICA (DUB)
Cadauno 17,00
BOB.01 TAGLIO PRELIMINARE DELLA VEGETAZIONE
m2 179.434,00
BOB.02 BOMNIFICA SISTEMATCA TERRESTRE - SUPERFICIALE
m2 2.637,91
BOB.03 BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FORI TRIVELLATI FINOA M 3
m2 199.562,95
BOB.04 BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FORI TRIVELLATI FINOA M 5
m?2 6.025,64
BOB.05 BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FORI TRIVELLATI FINOA M 7
m?2 50.288,68
BOB.06 BONIFICA PROFONDA MEDIANTE SCAVO MECCANICO A STRATI CON SEZIONE
APERTA (SBANCAMENTQ)
m? 2.637,91
BOB.07 BONIFICA PROFONDA MEDIANTE SCAVO MECCANICO A STRATI CON SEZIONE
OBBLIGATA (TRINCEA)
m? 2.611,54
BOB.08 BONIFICA PROFONDA MEDIANTE SCAVO MANUALE A STRATI
m3 26,37
BOB.0O REALIZZAZIONE DI PISTE DI CANTIERE CON L'UTILIZZO DI ESCAVATORI PER
L'ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO
m 2.191,00
BOB.10 REALIZZAZIONE DI PISTE DI CANTIERE CON L'USO DI MARTELLONE PER
L'ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO
m 109,55
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6 CRONOPROGRAMMA

Il crono delle attivita porta una durata complessiva pari a 250 gg naturali consecutivi, articolato secondo
il seguente schema:

o
)
2

E]

Nome attivita

Comm. 110721 - Lotto 1 - Stralcio 2
Affidamento
Redazione DUB

Consegna Istanza per rilascio nulla osta

pai
Area Operativa 005 - Bolzaneto DX e V.tto Genova
Cantierizazione
Swolgimento delle attivits di bonifica bellica
Smobilizzo Cantiere
Redazione ed invio dell'sttestato avvenuta bonifica
Area Operativa 006 e 007 - Bolzaneto SX e Torbella
Cantierizazione
Swolgimento delle attivits di bonifica bellica
Smobilizzo Cantiere
Redazione ed invio dell'attestato avvenuta bonifica
Area Operativa 008 & 009 - Genova EST & OVEST
Cantierizazione
Swolgimento delle attivita di bonifica bellica
Smobilizzo Cantiere
Redazione ed invio dell‘attestato avvenuta bonifica

Fine attivita.
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T ¥ Fine attivita

Le attivita sono state organizzate con I'impiego di n. 2 squadre in contemporanea.
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