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1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA
La fornitura in opera oggetto del presente progetto è di natura impiantistica e riguarda la 

sostituzione degli impianti di videosorveglianza esistenti presso il parcheggio mezzi pesanti ubicato 

all’interno dell’Area di Servizio Giove Ovest, alla progressiva chilometrica 481 della Autostrada A1 

Milano Napoli, nel comune di Attigliano in provincia di Terni.

Le attività dovranno essere svolte all’interno di una area di servizio autostradale aperta al traffico,

in un arco di tempo di 25 giorni naturali e consecutivi in unica fase lavorativa, pertanto dovranno 

essere adottate tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie per permettere il mantenimento di 

adeguate condizioni di sicurezza in ottemperanza al Codice della Strada.
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2. TEMPI DI ESECUZIONE E CALCOLO DEI UOMINI GIORNO
Ipotizzando una squadra tipo composta da tre lavoratori, analizzando la disposizione temporale 

delle lavorazioni non che l’impiego di mezzi e maestranze (diagramma di Gantt elaborato GN-002), 

si perviene alla determinazione della durata del cantiere di 88 uomini giorno:
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3. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Committente, i lavori previsti nel presente progetto 

saranno affidati ad un’unica Impresa, non ricorrono pertanto le condizioni previste dal D.Lgs 9 

aprile 2008 n. 81 per la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento); nel caso in cui, 

dopo l’affidamento dei lavori venissero meno le condizioni sopra descritte, il committente o il 

responsabile dei lavori dovranno designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che dovrà 

redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo della manutenzione.

3.1. Parzializzazione aree di intervento
Di seguito vengono definite le procedure e gli schemi di cantiere che potranno essere previsti a 

insindacabile giudizio della Committente e che dovranno essere realizzati a cura dell’Appaltatore 

durante l'installazione dell'impianto, il tutto dovrà avvenire in conformità a quanto disposto negli 

allegati per la sicurezza di APSI ai fini della riduzione dei rischi da interferenza.

Generalità: Le attività si svolgeranno sulla sede stradale in presenza di traffico ed in zone limitrofe, le 

imprese dovranno tenere conto dei rischi conseguenti ed adottare le misure di prevenzione e 

protezione previste dal D.M. 10 Luglio 2002 relativo agli schemi segnaletici per il 

segnalamento temporaneo dei cantieri mobili ed attenersi alle istruzioni integrative fornite 

dalla Committenza.

Il cantiere sarà segnalato e protetto anche per mezzo di recinzione di cantiere addossata 

alla barriera di sicurezza o alla banchina con eventuale segnalazione ottica.

Tutto il personale operante in cantiere dovrà indossare obbligatoriamente gli indumenti ed i 

DPI ad alta visibilità di cui al Disciplinare approvato con Decreto del Min del LL.PP. del 9 

Giugno 1995, dovrà operare rigorosamente all'interno della delimitazione del cantiere 

pertanto particolare attenzione dovrà essere posta a non invadere con la persona o con altri 

mezzi d'opera la sede stradale.

Procedure: E' d'obbligo per l’Impresa che dovrà eseguire lavori in autostrada mettersi in contatto prima 

di dare avvio alle lavorazioni, con i competenti organi della Società Autostrade per l’Italia 

S.p.A. (Direzione Tronco Fiano Romano) al fine di ricevere dagli stessi:

a) benestare al periodo di esecuzione dei lavori

b) indicazione degli schemi di segnaletica da adottare in funzione della topografia 

autostradale e del traffico

c) recepire eventuali prescrizioni che dovessero rendersi necessarie

d) ricevere le autorizzazioni scritte necessarie

Il personale della impresa che opererà in cantiere dovrà necessariamente:

a) indossare indumenti ad alta visibilità previsti per lavori in autostrada
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b) esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità del lavoratore, 

non che indicazione impresa, ai sensi del Decreto 81

c) utilizzare D.P.I. obbligatoriamente durante le lavorazioni

Il mezzi d'opera che opereranno in cantiere dovrà necessariamente:

a) procedere nelle aree di cantiere a passo d'uomo

b) attivare dispositivi segnalazione luminosa, girofari, frecce a LED ecc,

c) in caso di necessità farsi coadiuvare per manovre da un moviere o segnalatore

Nessuna lavorazione può essere eseguita in caso di Nebbia o precipitazioni nevose, 

incidente o traffico; è facoltà della Committente la sospensione delle lavorazioni per motivi di 

sicurezza stradale a suo insindacabile giudizio.

E' vietato effettuare lavorazioni in concomitanza con altre imprese presenti in autostrada 

(interno altri cantieri)

Segnaletica 
di cantiere:

La segnaletica di cantiere dovrà essere sempre custodita e sorvegliata ovvero mantenuta in 

efficienza secondo gli schemi del DM 12 Luglio 2002, la sorveglianza in particolar modo 

provvederà ad:

a) controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici riprestinandone 

l’esatta collocazione ogni qual volta essi dovessero venire spostati o abbattuti dal traffico

o eventi atmosferici

b) mantenere puliti i segnali perche possano essere sempre di chiara percezione;

c) mantenere accesi e visibili soprattutto nelle ore notturne e comunque in condizioni di 

scarsa visibilità, i dispositivi luminosi previsti, provvedendo eventualmente alla loro 

eventuale istallazione o sostituzione

d) l’entrata e l’uscita dei mezzi in cantiere dovrà essere segnalata da apposita bandiera 

rossa

e) durante le operazioni di carico e scarico e comunque durante le lavorazioni particolare 

cura dovrà essere prestata affiche i mezzi non invadano la corsia soggetta a traffico

f) il personale dovrà indossare gli indumenti ed i DPI ad alta visibilità di cui al Disciplinare 

approvato con Decreto del Min. LL.PP del 9 Giugno 1995

g) il personale opererà esclusivamente all’interno delle delimitazioni del cantiere prestando 

particolare cura a non invadere con attrezzi o con la persona la corsia non chiusa la 

traffico

FA PARTE DELLA PRESENTE RELAZIONE IL MANUALE OPERATIVO PER LA 
SICUREZZA DELL’OPERATORE SU STRADA A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA.

GLI OPERAI DOVRANNO AVER FREQUENTATO CORSO AI SENSI DEL DLGS 9 
APRILE 2008, N.81 E ALLEGATO II DEL D.I. DEL 04/03/2013
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3.2. Schemi segnaletici principali 
Di seguito vengono riportati tutti gli schemi segnaletici che potranno essere necessari su 

insindacabile giudizio della Direzione Esecuzione del Contratto o del Committente.
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4. COSTI PER PARZIALIZZAZIONE AREE

L’importo delle forniture al netto dei costi della sicurezza è pari a:  € 65 507,72

L’importo delle opere al netto dei costi della sicurezza è pari a: € 51 928,94

La stima totale della sicurezza per parzializzazione aree è di : € 5 044,38

Il dettaglio dei costi è riportato nei fascicoli economici allegati al presente Progetto 

Esecutivo.

Roma, Agosto 2018

Il Tecnico
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

GIOVE (SpCat 1)

1 Compenso fisso per la realizzazione di parzializzazione del piazzale
NP06 dei mezzi pesanti, per la durata di una giornata lavorativa.
04/09/2017 Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il ... lazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino;
Per ogni apposizione e rimozione
SpCat 1 - GIOVE
FASI 14,00

SOMMANO giorni 14,00 76,00 1´064,00

2 PIATTAFORMA AEREA (Anas 2018)
SL.1.023 SpCat 1 - GIOVE
13/02/2019 CORPO 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 83,98 3´359,20

3 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
s.1.02.2.66 conforme alla norma uni-en 471. costo d’uso per mese o frazione.
20/07/2012 SpCat 1 - GIOVE

CORPO 2,00 1,123 2,25

SOMMANO cad 2,25 3,84 8,64

4 Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza
s.1.02.2.81 max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-355 con assorbitore di
20/07/2012 energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). costo

d’uso per mese o frazione.
SpCat 1 - GIOVE
CORPO 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,77 7,54

5 Imbracatura conforme alla norma unI-en 361 con punto d’ancoraggio
s.1.02.2.74 dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità
20/07/2012 regolazione differente per gambe e spalle. costo d’uso per mese o

frazione.
SpCat 1 - GIOVE
CORPO 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

6 Conferenze di cantiere. costo annuo per ogni lavoratore.
s.1.05.13 SpCat 1 - GIOVE
13/02/2019 CORPO 4,00 1,000 4,00

SOMMANO pro capite 4,00 99,00 396,00

7 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
s.1.05.12 in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
04/11/2015 all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.
SpCat 1 - GIOVE
CORPO 1,00

SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 5´044,38
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´044,38

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´044,38

T O T A L E euro 5´044,38
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COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E



pag. 4

Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 GIOVE 5´044,38 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 5´044,38 100,000

 Data, 13/02/2019

Il Tecnico
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