


  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 1 di 56 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PARTE PRIMA 

NORME GENERALI 



  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 2 di 56 

I N D I C E  

1. OGGETTO DELL’APPALTO .................................................................... 4

2. AMMONTARE DELL’APPALTO ................................................................ 5

3. LAVORAZIONI PREVISTE ..................................................................... 6

3.1 INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO ......................................................... 6

3.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ........................................................... 15
3.2.1 INTERVENTO 1 SUD .................................................................................... 15
3.2.2 INTERVENTO R SUD .................................................................................... 17
3.2.3 INTERVENTO 2 SUD .................................................................................... 19
3.2.4 INTERVENTO 1 NORD .................................................................................. 24
3.2.5 INTERVENTO R3 NORD ................................................................................ 27
3.2.6 INTERVENTO 2 NORD .................................................................................. 29
3.2.7 INTERVENTO 3 NORD .................................................................................. 32

3.3 SOTTOSERVIZI ..................................................................................... 35

3.4 LINEE INTERFERENTI TRASVERSALI ......................................................... 35

4. BONIFICA ORDIGNI BELLICI.............................................................. 37

4.1 PRESCRIZIONI GENERALI ....................................................................... 37

4.2 NORME RELATIVE AGLI ONERI E RESPONSABILITA' .................................... 37

4.3 NORME DI SICUREZZA ........................................................................... 38

4.4 NORME RELATIVE AGLI APPARATI RILEVATORI ED AL LORO IMPIEGO ........... 38

4.5 NORMATIVE DI RIFERIMENTO ................................................................. 38

4.6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .................................................................. 39

4.7 NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI 
BELLICI ................................................................................................ 40

5. BARRIERE DI SICUREZZA ................................................................. 41

6. BARRIERE ANTIRUMORE ................................................................... 42

6.1 COLLAUDO ACUSTICO IN SITO DEI MATERIALI E DEI SISTEMI .................... 42

6.2 PROVE DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ................................................ 43

6.3 DURABILITÀ DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE ........................................... 48

7. PROGRAMMA ESECUTIVO .................................................................. 49

7.1 SEQUENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ .................................................. 49

7.2 ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA ESECUTIVO........................................... 51

7.3 RAPPORTO MENSILE DEI LAVORI ............................................................. 51

7.4 CALCOLO INDICE DI AVANZAMENTO ........................................................ 51

7.5 AGGIORNAMENTO DELL’INDICE DI AVANZAMENTO .................................... 52



  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 3 di 56 

7.6 RIPROGRAMMAZIONE ............................................................................ 52

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ................................. 54



  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 4 di 56 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono i lavori previsti nel progetto (elaborati grafici, capitolato speciale 

d’appalto parte I e II), che prevede la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica lungo 

l’Autostrada A1 Milano – Napoli tra le progressive chilometriche 585+000 e 588+000 ricadente 

nel Comune di Valmontone (RM) denominato Macrointervento 145. 

L’appalto, come riportato nel paragrafo “MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” viene 

effettuato a corpo e a misura. 
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2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il corrispettivo complessivo dei lavori a base d’asta, ammonta ad € 8.731.063,26 (euro 

ottomilionisettecentotrentunomilasessantatre/26), suddivisi in: 

 

Lavorazioni “A CORPO” € 6.644.283,23 

Lavorazioni “A MISURA” € 1.260.192,76 

Oneri per la “SICUREZZA” € 826.587,27 

Totale € 8.731.063,26 

Tali oneri, a norma di legge non possono essere soggetti a ribasso. 
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3. LAVORAZIONI PREVISTE 

La elencazione sottoriportata ha carattere esemplificativo e non esclude le altre lavorazioni che, 

se anche non elencate, sono contenute nelle tavole grafiche e negli elaborati di progetto o 

comunque necessarie per una completa e buona esecuzione dell’oggetto dell’appalto. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte conformemente al progetto 

rispettando le prescrizioni del contratto e del capitolato speciale di appalto. 

In allegato si riportano le prescrizioni fatte dagli Enti che comportano ripercussioni sulle modalità 

di esecuzione dei lavori e i vincoli necessari per procedere all’esecuzione dei lavori 

3.1 INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 

Inquadramento generale 

Il progetto in esame interessa un tratto dell’Autostrada A1 Milano – Napoli tra le progressive 

chilometriche 585+000 e 588+000 ricadente nel Comune di Valmontone (RM) denominato 

Macrointervento 145. 

Il risanamento acustico in questione prevede la realizzazione di 3 interventi in carreggiata sud e 4 

interventi in carreggiata nord. 

Per i dettagli delle cantierizzazioni, i tempi, le sequenze e le modalità si rimanda all’elaborato 

PSC-003 (cronoprogramma delle lavorazioni) e agli elaborati di dettaglio delle cantierizzazioni. 

Per quanto concerne le tipologie di barriere antirumore standard da realizzare è stata prevista 

l’installazione della tipologia base di barriera, composta da elementi metallici verticali (HE e IPE) 

con al loro interno pannellature antirumore, il tutto ancorato su plinti e/o cordoli di fondazione in 

cls, sorretti da pali di medio diametro. Le interferenze trasversali all’asse autostradale sono 

superate tramite travi in acciaio e in calcestruzzo fondate su plinti su pali. 

Per la barriera integrate si prevede un montante HEA 160 con al loro interno pannellature 

antirumore, il tutto ancorato su opera d’arte o su cordoli di fondazione in cls, sorretti da pali di 

medio diametro. 
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Caratteristiche principali 

L’opera di mitigazione acustica presenta le seguenti caratteristiche: 
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Tipo ST Schema Tipo 

A1 
comune di 

Valmontone 
145 1S   585+238 586+082 870.50             

        1Sa-1       76.00           

        1Sa-1         60.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sa-1         12.00 3.00 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sa-1         4.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sa-2       22.50           

        1Sa-2         6.75 3.00 3.00 ST-13 

integrata su 
cordolo 

continuo con 
pali trivellati 

        1Sa-2         9.00 3.00 3.00 ST-19 
integrata su 
opera d'arte 

        1Sa-2         6.75 3.00 3.00 ST-13 

integrata su 
cordolo 

continuo con 
pali trivellati 

        1Sb       144.00           

        1Sb         24.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sb         20.00 6.00 7.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sb         100.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sc       92.00           

        1Sc         60.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sc         32.00 6.00 6.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sd       156.00           
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Tipo ST Schema Tipo 

        1Sd         156.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Se       72.00           

        1Se         32.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Se         40.00 4.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf1       36.00           

        1Sf1         20.00 3.50 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf1         4.00 3.50 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf1         8.00 3.50 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf1         4.00 3.50 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf2       56.00           

        1Sf2         12.00 3.50 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf2         4.00 3.50 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf2         4.00 3.50 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf2         24.00 3.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf2         12.00 3.50 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Sf3       216.00           

        1Sf3         216.00 3.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 
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Tipo ST Schema Tipo 

A1 
comune di 

Valmontone 
145 R   586+082 586+318 236.00             

        R1       72.00           

        R1         42.00 3.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        R1         30.00 3.50 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        R2       164.00           

        R2         8.00 4.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        R2         64.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        R2         88.00 4.50 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        R2         4.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

A1 
comune di 

Valmontone 
145 2S   586+318 586+766 453.75             

        2Sa       24.00           

        2Sa         4.00 5.00 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sa         4.00 5.00 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sa         12.00 5.00 5.00 ST-06 
su trave di 
scavalco in 

acciaio 

        2Sa         4.00 5.00 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sb       120.00           

        2Sb         4.00 6.00 6.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sb         16.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sb         40.00 6.00 7.00 ST-01 con 
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Tipo ST Schema Tipo 

fondazione 
con pali 
trivellati 

        2Sb         16.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sb         44.00 6.00 7.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sc       144.00           

        2Sc         54.00 9.00 9.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sc         24.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sc         36.00 9.00 9.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sc         24.00 9.00 10.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sc         6.00 9.00 9.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sd       33.75           

        2Sd         11.25 5.00 5.00 ST-13 

integrata su 
cordolo 

continuo con 
pali trivellati 

        2Sd         11.25 5.00 5.00 ST-19 
integrata su 
opera d'arte 

        2Sd         11.25 5.00 5.00 ST-13 

integrata su 
cordolo 

continuo con 
pali trivellati 

        2Se       72.00           

        2Se         27.00 9.00 9.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Se         18.00 9.00 10.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Se         15.00 9.00 9.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 



  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 11 di 56 

A
u
to

st
ra

d
a
 

Lo
ca

liz
za

zi
o
n
e 

g
eo

g
ra

fi
ca

 

M
ac

ro
in

te
rv

en
to

 

M
ic

ro
in

te
rv

en
to

 

In
te

rv
en

to
 

el
em

en
ta

re
 

Progr. 
Inizio 

Progr. Fine 

Lu
n
g
h
ez

za
 

in
te

rv
en

to
 [

m
] 

Lu
n
g
h
ez

za
 

in
te

rv
en

to
 [

m
] 

Lu
n
g
h
ez

za
 

in
te

rv
en

to
 [

m
] 

A
lt
ez

ze
 

ac
u
st

ic
h
e 

A
lt
ez

ze
 

st
ru

tt
u
ra

li 

Tipo ST Schema Tipo 

        2Se         12.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sf       40.00           

        2Sf         40.00 5.50 6.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sg       20.00           

        2Sg         16.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Sg         4.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

A1 
comune di 

Valmontone 
145 1N   586+643 585+326 1346.75             

        1Ne       33.75           

        1Ne         13.50 5.00 5.00 ST-13 

integrata su 
cordolo 

continuo con 
pali trivellati 

        1Ne         11.25 5.00 5.00 ST-19 
integrata su 
opera d'arte 

        1Ne         9.00 5.00 5.00 ST-13 

integrata su 
cordolo 

continuo con 
pali trivellati 

        1Nd       540.00           

        1Nd         20.00 6.00 6.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nd         88.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nd         20.00 6.00 7.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nd         140.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nd         8.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nd         12.00 6.00 6.00 ST-06 
su trave di 
scavalco in 

acciaio 

        1Nd         8.00 6.00 6.50 ST-01 con 
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Tipo ST Schema Tipo 

fondazione 
con pali 
trivellati 

        1Nd         244.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc       178.00           

        1Nc         4.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         12.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         6.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         18.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         24.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         36.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         6.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         6.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         6.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         24.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nc         36.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Nb       99.00           

        1Nb         18.00 9.00 9.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 
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Tipo ST Schema Tipo 

        1Nb         81.00 9.00 9.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na       496.00           

        1Na         8.00 4.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         12.00 4.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         52.00 4.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         32.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         48.00 4.50 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         36.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         4.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         8.00 4.50 5.00 ST-07 
su trave di 
scavalco in 

c.a. 

        1Na         4.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         160.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        1Na         132.00 4.50 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

A1 
comune di 

Valmontone 
145 R   586+764 586+636 128.00             

        R       128.00           

        R         128.00 4.50 4.50   

riqualifica con 
sostituzione 
dei pannelli 

fonoassorbenti 

A1 
comune di 

Valmontone 
145 2N   586+800 586+756,80 40.00             
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        2Na       40.00           

        2Na         32.00 4.50 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        2Na         8.00 4.50 4.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

A1 
comune di 

Valmontone 
145 3N   587+800 586+818 998.00             

        3Nd       290.00           

        3Nd         32.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nd         36.00 3.00 3.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nd         18.00 3.00 3.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nd         186.00 3.00 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nd         6.00 3.00 4.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nd         12.00 3.00 4.00 ST-07 
su trave di 
scavalco in 

c.a. 

        3Nc       208.00           

        3Nc         4.00 6.00 7.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nc         52.00 6.00 7.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nc         152.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nb       276.00           

        3Nb         12.00 6.00 6.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Nb         264.00 6.00 6.00 ST-01 
con 

fondazione 
con pali 
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Tipo ST Schema Tipo 

trivellati 

        3Na       224.00           

        3Na         8.00 5.00 5.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Na         144.00 5.00 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Na         8.00 5.00 6.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Na         40.00 5.00 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Na         21.00 5.00 5.50 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

        3Na         3.00 5.00 6.00 ST-01 

con 
fondazione 

con pali 
trivellati 

3.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

3.2.1 INTERVENTO 1 SUD 

Carreggiata direzione: SUD 

-Posizionamento intervento: 585+238 – 586+082 

-Lunghezza totale intervento: 870,50 m 

-Barriera antirumore h=3.00m, 3.50m, 4.50m, 6.00m ancorata su plinto su monopalo. 

-Barriera integrata per sicurezza e antirumore h=3.00 m ancorata su opera d’arte esistente 

Opere di fondazione: 

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici. 

Saranno riqualificati i cordoli dell’opera d’arte esistente, dettagliati negli elaborati specifici. 

Sottoservizi: 

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le 

interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L’individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro 

relativa tipologia, dovrà essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell’impresa 
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appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantità e/o 

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna. 

Dettagli esecutivi: 

Preparazione cantiere 

Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza). 

Smontaggi e rimozioni 

Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione, 

compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei 

sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia 

compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei 

materiali, nei depositi della Società indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non 

riutilizzabili. 

Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta 

fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprietà della società, saranno trasportati nei 

depositi indicati dalla D.L. 

Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di 

conferimento a discarica. 

Scavi e demolizioni 

Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per 

l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e 

canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo 

presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la 

demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico, 

trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico. 

Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimità dei pali e dei cordoli con impiego di 

materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi 

di densità uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per 

rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti. 

Fondazioni e sottofondazioni 

Esecuzione di pali di diametro ø600 mm, con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o 

con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo 

la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza 

di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del 

conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche; è compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza 

migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera 

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del 

tipo B450C. 
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Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da 

materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di 

progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme. 

Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio 

armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli 

gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o 

verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa 

in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in 

conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 

saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa la predisposizione degli ancoraggi con 

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto. 

Montaggio barriere antirumore 

Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE in acciaio con caratteristiche non minori di S235JR; 

dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la 

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di 

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Barriera di sicurezza 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H2 e H3 per bordo laterale su terra, 

pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; 

compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della 

barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

Smobilizzo cantiere 

Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza). 

Pulizia e ripristino ante-operam. 

3.2.2 INTERVENTO R SUD 

Carreggiata direzione: SUD  

-Posizionamento intervento: 586+082 – 586+318 

-Lunghezza totale intervento: 236,00 m 

-Barriera antirumore h=3.00m, 3.50m, 4.50m ancorata su plinto su monopalo. 

Opere di fondazione: 

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici. 

Sottoservizi: 

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le 

interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L’individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro 

relativa tipologia, dovrà essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell’impresa 
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appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantità e/o 

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna. 

Dettagli esecutivi: 

Preparazione cantiere 

Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).  

Smontaggi e rimozioni 

Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta 

fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprietà della società, saranno trasportati nei 

depositi indicati dalla D.L. 

Scavi e demolizioni 

Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per 

l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e 

canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo 

presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la 

demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico, 

trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico. 

Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimità dei pali e dei cordoli con impiego di 

materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi 

di densità uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per 

rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti. 

Fondazioni e sottofondazioni 

Esecuzione di pali di diametro ø600 mm, con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o 

con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo 

la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza 

di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del 

conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche; è compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza 

migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera 

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del 

tipo B450C. 

Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da 

materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di 

progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme. 

Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio 

armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli 

gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o 

verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa 

in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in 

conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 
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saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa la predisposizione degli ancoraggi con 

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto. 

Montaggio barriere antirumore 

Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE in acciaio con caratteristiche non minori di S235JR; 

dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la 

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di 

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Barriera di sicurezza 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica di classe H2 per bordo laterale, da installare su terra , a 

nastro e paletti, in acciaio zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; compresi i pezzi speciali, catadiottri, 

bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della barriera dallo stabilimento ai depositi 

di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Smobilizzo cantiere  

Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza). 

Pulizia e ripristino ante-operam. 

3.2.3 INTERVENTO 2 SUD 

Carreggiata direzione: SUD 

-Posizionamento intervento: 586+318 – 586+766 

-Lunghezza totale intervento: 453,75 m 

-Barriera antirumore h=3.00, 5.00m, 6.00m e 6.00m + 3.00m di aggetto ancorata su plinto su monopalo e cordolo su 

pali. 

-Barriera integrata per sicurezza e antirumore h= 5.00 m ancorata su opera d’arte esistente 

Opere di fondazione: 

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici. 

Saranno riqualificati i cordoli dell’opera d’arte esistente, dettagliati negli elaborati specifici. 

Sottoservizi: 

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le 

interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L’individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro 

relativa tipologia, dovrà essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell’impresa 

appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantità e/o 

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna. 

Dettagli esecutivi: 

Preparazione cantiere  

Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza). 
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Smontaggi e rimozioni  

Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione, 

compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei 

sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia 

compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei 

materiali, nei depositi della Società indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non 

riutilizzabili. 

Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta 

fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprietà della società, saranno trasportati nei 

depositi indicati dalla D.L. 

Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione 

o ancorati nel conglomerato cementizio. 

Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso l’eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il 

successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di 

proprietà della società, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L. 

Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di 

conferimento a discarica. 

Scavi e demolizioni 

Taglio e demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate 

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per 

poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di 

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. 

Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per 

l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e 

canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo 

presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la 

demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico, 

trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico. 

Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimità dei pali e dei cordoli con impiego di 

materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi 

di densità uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per 

rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti. 

Demolizione di strutture in c.a. e c.a.p. entro e fuori terra compreso l’onere per l'allontanamento del materiale di 

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. 

 

Fondazioni e sottofondazioni  

Esecuzione di pali di diametro ø600 mm, con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o 

con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo 

la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza 

di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del 
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conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche; è compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza 

migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera 

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del 

tipo B450C. 

Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da 

materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di 

progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme  

Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio 

armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli 

gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o 

verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa 

in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in 

conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 

saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa la predisposizione degli ancoraggi con 

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto. 

Riqualifiche strutturale di opere d’arte maggiori e minori esistenti 

Taglio e demolizione di sovrastruttura stadale comprese le pavimentazioni, da eseguirsi con tutte le precauzioni 

necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; compreso l’accatastamento del materiale in luoghi 

fissati dall’Ammmm.ne. 

Demolizione a sezione obbligata di cordoli e parti di strutture di opere d'arte in conglomerato cementizio armato, 

posti a qualsiasi altezza, per modifiche, rifacimenti e allargamenti della sede autostradale, compreso la demolizione 

eseguita a mano e/o con l'ausilio di adeguati mezzi meccanici, purché ritenuti idonei dalla stessa Direzione Lavori a non 

danneggiare le strutture superstiti; è compreso il taglio eventuale del conglomerato cementizio in porzioni; previa 

autorizzazione della Direzione Lavori; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti 

dell'armatura metallica scoperta; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere 

occorrenti. 

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'introdosso di impalcati di impalcati di opere d'arte o 

su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino 

a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la 

eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, 

l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il 

trasporto a discarica del materiale di rifiuto. 

Inghisaggio di barre di acciaio su strutture esistenti in conglomerato cementizio semplice, armato o 

precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti. Compreso: l'esecuzione e la pulizia del foro con aria compressa; il 

bloccaggio delle barre con resina; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. 

Realizzazione di soletta e cordolo di bordo opera, per ancoraggio montanti metallici di barriera integrata, 

mediante getto di conglomerato cementizio classe C32/40 (RCK>=40 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme 

Tecniche, per opere in conglomerato cementizio armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi 

superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le 

caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le pre-scrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la 

fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno 

per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi 



  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 22 di 56 

diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle 

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa 

la predisposizione degli ancoraggi con tirafondi di classe minima 8.8. 

Impermeabilizzazione della soletta tramite cappa in asfalto naturale dello spessore finito di mm 20 a due strati 

dei quali il primo, dello spessore finito di 8 mm, costituito da una miscela di mastice di roccia asfaltica, dalle 

caratteristiche previste nelle norme u.n.i., nella proporzione del 92% in peso e da bitume nella proporzione dell'8% in 

peso ed il secondo, dello spessore finito di 12 mm, costituito da un miscela di asfalto naturale, bitume, sabbia e graniglia 

nelle proporzioni indicate nelle Norme Tecniche. 

Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), secondo le prescrizioni 

del CSA. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; è compresa la 

fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di usura drenante, secondo le prescrizioni del 

CSA. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; è compresa la fornitura di 

ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Ripristino della segnaletica orizzontale di nuovo impianto in termospruzzato plastico su tappeto drenante per 

striscie continue e discontinue da centimetri; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Idraulica e pavimentazione 

Sistemazione idraulica tramite cunettoni trapezoidali prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato 

di classe Rck => 30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete 

D=5 mm maglia 15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione e costipamento del fondo di posa, lo 

sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte. 

Montaggio barriere antirumore 

Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di 

S235JR; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la 

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di 

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Fornitura e ed installazione in opera degli elementi costituenti la ‘porta d’emergenza’, così come indicato negli 

elaborati di progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Barriera di sicurezza 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H2 e H3 per bordo laterale su terra, 

pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; 

compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della 

barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio 

stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in 

tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I 

pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 
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cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento 

con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la 

scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., 

e rifinito a regola d'arte. 

Smobilizzo cantiere 

Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza). 

Pulizia e ripristino ante-operam. 

Impianto di illuminazione 

Rimozione di pali in acciaio, compreso e compensato lo slacciamento dei cavi, la rimozione della cassetta di 

derivazione, la rottura superficiale del blocco di fondazione e la rimozione di apparecchi illuminanti in opera su candelabri. 

Compreso altresi il recupero dei cavi elettrici ed l'infilaggio dei cavi esistenti nel cavidotto predisposto e quant'altro occorra 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Esecuzione di scavo a sezione obbligata su pertinenze stradali per la posa di cavidotti in genere in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. 

Fornitura e la posa di cavidotti ø 110mm in tubi in polietilene a doppia parete per la protezione dei cavi elettrici 

interrati, con marchio IMQ. 

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 

N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori 

predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN 

ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni 

per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della 

zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno 

essere ricavati: un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; un foro disperdente alla base; fori 

passacavi; foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls. È comprensivo nel 

prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. 

Fornitura ed installazione di palo troncoconico diritto a sezione circolare - lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra 

10,00 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm di lamiera in acciaio S235 stampato e saldato in longitudinale, zincato a 

caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: asole per morsettiera ed ingresso cavi; piastrina di messa a terra e 

attacco per armatura; in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e 

cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. 

Fornitura ed installazione apparecchio d'illuminazione pubblica da 250 W, l'apparecchio ha un grado di ermeticità 

IP66, compreso il vano ausiliari. Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo, 

pressofuso. Il blocco ottico è costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di 

protezione in vetro (piano o leggermente bombato). Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di 

plastica o in acciao zincato. Un dispositivo di fissaggio, anche'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare 

l'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale). Colore: qualsiasi 

colore RAL (standard RAL 7035). Vernice: polvere poliestere, compreso inoltre lampada a vapore di sodio tubolare od 

ellettica ad alta pressione - potenza 250 W - flusso luminoso 27000 lumen. 
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3.2.4 INTERVENTO 1 NORD 

Carreggiata direzione: NORD 

-Posizionamento intervento: 586+643 – 585+326 

-Lunghezza totale intervento: 1346.75 m 

-Barriera antirumore h=3.00m, 4.50m, 6.00m e 6.00m + 3.00m di aggetto ancorata su plinto su monopalo e cordolo su 

pali. 

-Barriera integrata per sicurezza e antirumore h=5.00 m ancorata su opera d’arte esistente 

Opere di fondazione: 

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici. 

Saranno riqualificati i cordoli dell’opera d’arte esistente, dettagliati negli elaborati specifici. 

Sottoservizi: 

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le 

interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L’individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro 

relativa tipologia, dovrà essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell’impresa 

appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantità e/o 

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna. 

Dettagli esecutivi: 

Preparazione cantiere  

Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza). 

Smontaggi e rimozioni  

Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione, 

compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei 

sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia 

compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei 

materiali, nei depositi della Società indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non 

riutilizzabili. 

Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta 

fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprietà della società, saranno trasportati nei 

depositi indicati dalla D.L. 

Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione 

o ancorati nel conglomerato cementizio. 

Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso l’eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il 

successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di 

proprietà della società, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L. 

Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di 

conferimento a discarica. 
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Scavi e demolizioni 

Taglio e demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate 

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per 

poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di 

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. 

Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per 

l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e 

canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo 

presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la 

demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico, 

trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico. 

Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimità dei pali e dei cordoli con impiego di 

materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi 

di densità uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per 

rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti. 

Demolizione di strutture in c.a. e c.a.p. entro e fuori terra compreso l’onere per l'allontanamento del materiale di 

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. 

 

Fondazioni e sottofondazioni  

Esecuzione di pali di diametro ø600 mm, con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o 

con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo 

la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza 

di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del 

conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche; è compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza 

migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera 

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del 

tipo B450C. 

Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da 

materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di 

progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme  

Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio 

armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli 

gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o 

verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa 

in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in 

conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 

saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa la predisposizione degli ancoraggi con 

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto. 

Riqualifiche strutturale di opere d’arte maggiori e minori esistenti 
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Taglio e demolizione di sovrastruttura stadale comprese le pavimentazioni, da eseguirsi con tutte le precauzioni 

necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; compreso l’accatastamento del materiale in luoghi 

fissati dall’Ammmm.ne. 

Demolizione a sezione obbligata di cordoli e parti di strutture di opere d'arte in conglomerato cementizio armato, 

posti a qualsiasi altezza, per modifiche, rifacimenti e allargamenti della sede autostradale, compreso la demolizione 

eseguita a mano e/o con l'ausilio di adeguati mezzi meccanici, purché ritenuti idonei dalla stessa Direzione Lavori a non 

danneggiare le strutture superstiti; è compreso il taglio eventuale del conglomerato cementizio in porzioni; previa 

autorizzazione della Direzione Lavori; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti 

dell'armatura metallica scoperta; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere 

occorrenti. 

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'introdosso di impalcati di impalcati di opere d'arte o 

su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino 

a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la 

eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, 

l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il 

trasporto a discarica del materiale di rifiuto. 

Inghisaggio di barre di acciaio su strutture esistenti in conglomerato cementizio semplice, armato o 

precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti. Compreso: l'esecuzione e la pulizia del foro con aria compressa; il 

bloccaggio delle barre con resina; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. 

Realizzazione di soletta e cordolo di bordo opera, per ancoraggio montanti metallici di barriera integrata, 

mediante getto di conglomerato cementizio classe C32/40 (RCK>=40 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme 

Tecniche, per opere in conglomerato cementizio armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi 

superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le 

caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le pre-scrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la 

fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno 

per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi 

diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle 

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa 

la predisposizione degli ancoraggi con tirafondi di classe minima 8.8. 

Impermeabilizzazione della soletta tramite cappa in asfalto naturale dello spessore finito di mm 20 a due strati 

dei quali il primo, dello spessore finito di 8 mm, costituito da una miscela di mastice di roccia asfaltica, dalle 

caratteristiche previste nelle norme u.n.i., nella proporzione del 92% in peso e da bitume nella proporzione dell'8% in 

peso ed il secondo, dello spessore finito di 12 mm, costituito da un miscela di asfalto naturale, bitume, sabbia e graniglia 

nelle proporzioni indicate nelle Norme Tecniche. 

Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), secondo le prescrizioni 

del CSA. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; è compresa la 

fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di usura drenante, secondo le prescrizioni del 

CSA. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; è compresa la fornitura di 

ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Ripristino della segnaletica orizzontale di nuovo impianto in termospruzzato plastico su tappeto drenante per 

striscie continue e discontinue da centimetri; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Idraulica e pavimentazione 
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Sistemazione idraulica tramite cunettoni trapezoidali prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato 

di classe Rck => 30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete 

D=5 mm maglia 15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione e costipamento del fondo di posa, lo 

sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato vibrocompresso in cls di classe C25/30 per la raccolta delle 

acque meteoriche.

Montaggio barriere antirumore 

Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di 

S235JR; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la 

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di 

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Fornitura e ed installazione in opera degli elementi costituenti la ‘porta d’emergenza’, così come indicato negli 

elaborati di progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Barriera di sicurezza 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H2 e H3 per bordo laterale su terra, 

pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; 

compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della 

barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica di classe H2 per bordo ponte, da installare su manufatto 

(ponte o muro di sostegno), a nastro e paletti, in acciaio zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; compresi i 

pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della barriera 

dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio 

stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in 

tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I 

pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 

cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento 

con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la 

scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., 

e rifinito a regola d'arte. 

Smobilizzo cantiere 

Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza). 

Pulizia e ripristino ante-operam. 

3.2.5 INTERVENTO R3 NORD 

Carreggiata direzione: NORD 
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-Posizionamento intervento: 586+764 – 586+636 

-Lunghezza totale intervento: 128.00 m 

-Barriera antirumore h=4.50 m ancorata su cordolo continuo esistente. 

Opere di fondazione: 

Non è prevista la riqualifica della fondazione esistente. 

Sottoservizi: 

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le 

interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L’individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro 

relativa tipologia, dovrà essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell’impresa 

appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantità e/o 

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna. 

Dettagli esecutivi: 

Preparazione cantiere 

Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza). 

Smontaggi e rimozioni 

Spostamento sottoservizi interferenti con le opere da realizzare da predisporre in presenza dell’ente gestore dei 

servizi. 

Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione, 

compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione 

o ancorati nel conglomerato cementizio. 

Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso l’eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il 

successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di 

proprietà della società, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L. 

Smontaggio del solo pannello fonoassorbente verticale, compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a 

qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di conferimento a discarica. 

Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di 

conferimento a discarica. 

Montaggio barriere antirumore  

Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la 

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di 

progetto; riverniciatura dei montanti esistenti con vernice RAL8017; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche 

ed eseguito a regola d'arte. 

Barriera di sicurezza 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H3 per bordo laterale su terra, 

pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; 

compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della 
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barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

Smobilizzo cantiere  

Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza). 

Pulizia e ripristino ante-operam. 

3.2.6 INTERVENTO 2 NORD 

Carreggiata direzione: NORD 

-Posizionamento intervento: 586+800 – 586+756 

-Lunghezza totale intervento: 40,00 m 

-Barriera antirumore h=4.50 m ancorata su plinto su monopalo 

Opere di fondazione: 

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici. 

Sottoservizi: 

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le 

interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L’individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro 

relativa tipologia, dovrà essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell’impresa 

appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantità e/o 

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna. 

Dettagli esecutivi: 

Preparazione cantiere 

Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza). 

Smontaggi e rimozioni 

Spostamento sottoservizi interferenti con le opere da realizzare da predisporre in presenza dell’ente gestore dei 

servizi. 

Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali di qualsiasi forma e dimensione, compresi 

attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei 

sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia 

compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei 

materiali, nei depositi della Società indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non 

riutilizzabili. 

Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione 

o ancorati nel conglomerato cementizio. 

Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso l’eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il 

successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di 

proprietà della società, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L. 
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Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di 

conferimento a discarica. 

Scavi e demolizioni 

Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per 

l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e 

canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo 

presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la 

demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico, 

trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico. 

Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimità dei pali, dei plinti e dei fossi di guardia 

con impiego di materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in 

strati successivi di densità uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno 

vegetale per rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti. 

Fondazioni e sottofondazioni 

Esecuzione di pali di diametro ø600 mm, con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o 

con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo 

la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza 

di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del 

conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche; è compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza 

migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera 

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del 

tipo B450C. 

Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da 

materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di 

progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme. 

Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio 

armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli 

gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o 

verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa 

in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in 

conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 

saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa la predisposizione degli ancoraggi con 

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto. 

Montaggio barriere antirumore 

Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di 

S235JR; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 
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Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la 

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di 

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Fornitura ed installazione di trave di scavalco metallica composta da due scatolare rettangolare in acciaio con 

caratteristiche S355; datai in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed 

onere. 

Barriera di sicurezza 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H3 per bordo laterale su terra, 

pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; 

compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della 

barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio 

stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in 

tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I 

pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 

cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento 

con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la 

scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., 

e rifinito a regola d'arte. 

Smobilizzo cantiere 

Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza). 

Pulizia e ripristino ante-operam. 

Impianto di illuminazione 

Rimozione di pali in acciaio, compreso e compensato lo slacciamento dei cavi, la rimozione della cassetta di 

derivazione, la rottura superficiale del blocco di fondazione e la rimozione di apparecchi illuminanti in opera su candelabri. 

Compreso altresi il recupero dei cavi elettrici ed l'infilaggio dei cavi esistenti nel cavidotto predisposto e quant'altro occorra 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Esecuzione di scavo a sezione obbligata su pertinenze stradali per la posa di cavidotti in genere in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. 

Fornitura e la posa di cavidotti ø 110mm in tubi in polietilene a doppia parete per la protezione dei cavi elettrici 

interrati, con marchio IMQ. 

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 

N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori 

predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN 

ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni 

per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della 

zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno 

essere ricavati: un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; un foro disperdente alla base; fori 

passacavi; foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls. È comprensivo nel 

prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. 
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Fornitura ed installazione di palo troncoconico diritto a sezione circolare - lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra 

10,00 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm di lamiera in acciaio S235 stampato e saldato in longitudinale, zincato a 

caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: asole per morsettiera ed ingresso cavi; piastrina di messa a terra e 

attacco per armatura; in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e 

cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. 

Fornitura ed installazione apparecchio d'illuminazione pubblica da 250 W, l'apparecchio ha un grado di ermeticità 

IP66, compreso il vano ausiliari. Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo, 

pressofuso. Il blocco ottico è costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di 

protezione in vetro (piano o leggermente bombato). Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di 

plastica o in acciao zincato. Un dispositivo di fissaggio, anche'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare 

l'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale). Colore: qualsiasi 

colore RAL (standard RAL 7035). Vernice: polvere poliestere, compreso inoltre lampada a vapore di sodio tubolare od 

ellettica ad alta pressione - potenza 250 W - flusso luminoso 27000 lumen. 

 

3.2.7 INTERVENTO 3 NORD 

Carreggiata direzione: NORD 

-Posizionamento intervento: 587+796 – 586+818 

-Lunghezza totale intervento: 994.00 m 

-Barriera antirumore h=3.00, 5.00 e 6.00 m ancorata su plinto su monopalo 

Opere di fondazione: 

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici. 

Sottoservizi: 

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le 

interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L’individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro 

relativa tipologia, dovrà essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell’impresa 

appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantità e/o 

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna. 

Dettagli esecutivi: 

Preparazione cantiere 

Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza). 

Smontaggi e rimozioni 

Spostamento sottoservizi interferenti con le opere da realizzare da predisporre in presenza dell’ente gestore dei 

servizi. 

Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali di qualsiasi forma e dimensione, compresi 

attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei 

sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia 
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compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei 

materiali, nei depositi della Società indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non 

riutilizzabili. 

Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione 

o ancorati nel conglomerato cementizio. 

Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso l’eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il 

successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di 

proprietà della società, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L. 

Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di 

conferimento a discarica. 

Scavi e demolizioni 

Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per 

l'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e 

canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo 

presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la 

demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico, 

trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico. 

Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimità dei pali, dei plinti e degli embrici con 

impiego di materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati 

successivi di densità uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale 

per rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti. 

Demolizione di strutture in c.a. e c.a.p. entro e fuori terra compreso l’onere per l'allontanamento del materiale di 

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. 

Fondazioni e sottofondazioni 

Esecuzione di pali di diametro ø600 mm, con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o 

con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo 

la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza 

di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del 

conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche; è compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza 

migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera 

compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del 

tipo B450C. 

Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da 

materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di 

progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme. 

Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe 

28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio 

armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli 

gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformità e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o 

verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa 
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in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in 

conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 

saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. È compresa la predisposizione degli ancoraggi con 

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto. 

Idraulica e pavimentazione 

Sistemazione idraulica tramite canaletta costituita da embrici di cm 50x50x12 in elementi prefabbricati in 

conglomerato cementizio vibrato avente Rck >= 25 MPa, ubicata secondo la massima pendenza delle scarpate 

autostradali o delle pendici del terreno. Data in opera compreso il bloccaggio mediante tondini di acciaio di diametro mm 

24 infissi nel terreno secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche compresa inoltre l'invito per lo scarico, nella 

canaletta ad embrici, delle acque meteoriche scorrenti sulla piattaforma stradale. 

Sistemazione idraulica tramite cunettoni trapezoidali prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato 

di classe Rck => 30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete 

D=5 mm maglia 15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione e costipamento del fondo di posa, lo 

sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato vibrocompresso in cls di classe C25/30 per la raccolta delle 

acque meteoriche. 

 

Montaggio barriere antirumore 

Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di 

S235JR; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. 

Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la 

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di 

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Fornitura e ed installazione in opera degli elementi costituenti la ‘porta d’emergenza’, così come indicato negli 

elaborati di progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte. 

Barriera di sicurezza 

Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H3 per bordo laterale su terra, 

pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; 

compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della 

barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio 

stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in 

tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I 

pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 

cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento 

con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la 

scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., 

e rifinito a regola d'arte. 

Smobilizzo cantiere 

Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza). 
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Pulizia e ripristino ante-operam. 

 

Impianto di illuminazione 

Rimozione di pali in acciaio, compreso e compensato lo slacciamento dei cavi, la rimozione della cassetta di 

derivazione, la rottura superficiale del blocco di fondazione e la rimozione di apparecchi illuminanti in opera su candelabri. 

Compreso altresi il recupero dei cavi elettrici ed l'infilaggio dei cavi esistenti nel cavidotto predisposto e quant'altro occorra 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Esecuzione di scavo a sezione obbligata su pertinenze stradali per la posa di cavidotti in genere in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi 

meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra. 

Fornitura e la posa di cavidotti ø 110mm in tubi in polietilene a doppia parete per la protezione dei cavi elettrici 

interrati, con marchio IMQ. 

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 

N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori 

predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN 

ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni 

per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della 

zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno 

essere ricavati: un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; un foro disperdente alla base; fori 

passacavi; foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls. È comprensivo nel 

prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. 

Fornitura ed installazione di palo troncoconico diritto a sezione circolare - lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra 

10,00 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm di lamiera in acciaio S235 stampato e saldato in longitudinale, zincato a 

caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: asole per morsettiera ed ingresso cavi; piastrina di messa a terra e 

attacco per armatura; in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e 

cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. 

Fornitura ed installazione apparecchio d'illuminazione pubblica da 250 W, l'apparecchio ha un grado di ermeticità 

IP66, compreso il vano ausiliari. Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo, 

pressofuso. Il blocco ottico è costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di 

protezione in vetro (piano o leggermente bombato). Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di 

plastica o in acciao zincato. Un dispositivo di fissaggio, anche'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare 

l'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale). Colore: qualsiasi 

colore RAL (standard RAL 7035). Vernice: polvere poliestere, compreso inoltre lampada a vapore di sodio tubolare od 

ellettica ad alta pressione - potenza 250 W - flusso luminoso 27000 lumen. 

3.3 SOTTOSERVIZI 

Rimangono, a tal proposito, valide tutte le disposizioni riportate nel contratto. 

3.4 LINEE INTERFERENTI TRASVERSALI 

La Stazione Appaltante ha provveduto alla mappatura preventiva delle interferenze trasversali, 

così come riportato nella Relazione Tecnica Generale e negli elaborati grafici L’elenco delle 

interferenze è stato desunto dall’archivio delle concessioni e mediante metodi strumentali. 
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L’appaltatore rimane comunque obbligato alla individuazione planimetrica del sottoservizio, che 

costituisce interferenza trasversale, attraverso l’utilizzo di idonei strumenti di rilevamento, al fine 

di stabilire il corretto posizionamento delle linee mappate e l’individuazione di eventuali linee 

interferenti non censite. 

 



  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 37 di 56 

4. BONIFICA ORDIGNI BELLICI 

4.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

L’attività di bonifica preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici dovrà essere tassativamente 

preventiva e propedeutica a qualsiasi attività di scavo da svolgersi nelle aree interessate dai 

lavori del presente Capitolato e deve accertare ed eliminare la presenza di ordigni esplosivi sul 

suolo e sottosuolo in osservanza alle vigenti leggi in materia, nonché alle prescrizioni generali e 

particolari impartite dalle Direzioni Genio Militare Territorialmente competente. 

Prima dell’inizio dei lavori di Bonifica, l’Appaltatore dovrà richiedere le necessarie prescrizioni 

mediante la presentazione degli elaborati di individuazione dlle aree di scavo allegati al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e, in base a queste ultime, occuparsi della redazione del progetto di 

bonifica per l’ottenimento del Nulla Osta a procedere. 

Almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività, l’Appaltatore dovrà comunicare 

all'Amministrazione Militare: 

l’effettiva data di inizio lavori e la loro durata; 

l'elenco nominativo del personale che sarà effettivamente impiegato; tale elenco dovrà 

fare riferimento al documento di qualifica (brevetti); 

l'elenco del materiale e delle attrezzature di cui è previsto l'utilizzo. 

Durante il corso dei lavori il coordinamento continuativo delle attività dovrà essere affidato ad un 

assistente tecnico BCM che dovrà essere presente nell'area di lavoro durante l'intero orario 

lavorativo di ciascuna giornata e che avrà la responsabilità della custodia e della regolare 

compilazione dei documenti di cantiere. 

L'esecuzione pratica delle attività di bonifica viene effettuata dal rastrellatore. 

Il dirigente tecnico BCM designato dall'impresa esecutrice, dovrà presenziare alla 

consegna dei lavori ed al rilascio delle prescrizioni da parte dell'Amministrazione Militare e 

dovrà controllare la regolarità dell'esecuzione. 

4.2 NORME RELATIVE AGLI ONERI E RESPONSABILITA' 

La ditta che esegue tali attività di bonifica deve avere la piena disponibilità di tutte le migliori 

attrezzature, mezzi e materiali, purché accettati dalla Committente, per l'ottima esecuzione del 

servizio in oggetto, finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e privata. In merito a ciò la ditta 
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assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che potesse accadere 

durante e dopo l'esecuzione dell'attività per cause o implicazioni dirette ed indirette. Queste 

permarranno comunque a carico del Contraente anche se lo stesso abbia osservato ogni buona 

regola d'arte, ogni prescrizione per la prevenzione infortuni, tutte le norme generali e particolari 

del capitolato BCM e delle prescrizioni BCM. 

4.3 NORME DI SICUREZZA 

Le attività di bonifica devono essere eseguite con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare 

danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni e le norme 

tecniche di esecuzione di cui al capitolato BCM ed alle prescrizioni BCM, il rispetto di tutte le 

norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l’incolumità del personale, con particolare 

riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 81/08, con la messa a disposizione e la sorveglianza 

all’uso dei DPI necessari a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio in oggetto. Nell’ambito dello 

svolgimento delle attività il personale in servizio dovrà essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

datore di lavoro.  

Inoltre, attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli 

indicatori di pericolo. 

4.4 NORME RELATIVE AGLI APPARATI RILEVATORI ED AL LORO IMPIEGO 

Gli apparati rilevatori dovranno essere in grado di individuare, con chiari segnali acustici e 

strumentali, la presenza di masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuali bellici di 

ogni genere e tipo, interi o loro parti. 

Tali apparecchiature dovranno essere rispondenti ai requisiti riportati nel capitolato BCM e nelle 

prescrizioni BCM emanate dal reparto Infrastrutture competente per territorio. 

4.5 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Si richiama a titolo non esaustivo la legislazione di riferimento in materia di rischi residuali in 

territorio nazionale, applicabile anche ai rinvenimenti di residuati bellici: 

Prescrizioni generali del Capitolato d’Appalto BCM ed. 1984 

Determinazione Autorità Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002 

Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003 

D. Lgs 81/2008 - Testo Unico Sicurezza. 
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D. Lgs n 66, 15 marzo 2010 - Codice dell'ordinamento militare. 

Circolare del Ministero della Difesa, Prot. M_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 in data 07/12/2010. 

D. Lgs n 20, 24 febbraio 2012 – Nuovo codice ordinamento militare.

4.6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

I compiti della Contraente inerenti il servizio di Bonifica Bellica sono: 

Attività di bonifica superficiale; 

Attività di bonifica profonda. 

1. Attività di bonifica superficiale: 

In prima fase andrà predisposto il taglio della vegetazione di tipo erbaceo e/o arbustivo ove 

questa intralciasse l'uso corretto dei metal detector eseguito da operatori qualificati BCM , sotto 

la-supervisione tecnica di un rastrellatore BCM o superiore, da eseguirsi sulle aree interessate alle 

indagini. 

Successivamente si procederà alla bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni 

esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree interessate dalla bonifica, con garanzia di 

agibilità fino a cm. 100 dal p.c, eseguita con l'impiego di personale tecnico muniti di brevetto di 

rastrellatore BCM. 

2. Attività di bonifica superficiale: 

Bonifica di profondità per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici ed altri manufatti 

bellici interrati mediante trivellazioni spinte fino alla profondità prevista dagli elaborati grafici di 

progetto, dal p.c. 

La bonifica ordigni bellici profonda, oltre a quanto previsto al punto 1, prevede l’individuazione e 

localizzazione a mezzo trivellazioni verticali fino alla profondità di quanto previsto negli elaborati 

grafici dedicati e garanzia di un ulteriore metro dal fondo della trivellazione, con maglia come da 

prescrizione dell’Autorità Militare competente con adeguato franco di sicurezza ed esplorazione 

del terreno compreso tra i fori con l'impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la presenza di 

massa metallica, e introdotto gradualmente nei fori. La bonifica sarà eseguita con l'impiego di 

operatori brevettati BCM con l'uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione 

adeguate. Compreso ogni onere per l'eventuale scavo e asportazione di ordigni che si venissero a 

trovare durante l'indagine. 

Alla fine dei lavori di bonifica la Ditta Specializzata BCM, dovrà rilasciare in duplice copia in bollo 

“Dichiarazione di garanzia e responsabilità” allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate e 

quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica 
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applicati all’esecuzione dei lavori ,che saranno inviate agli enti competenti per la richiesta di 

effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il rilascio del certificato di avvenuta bonifica. 

Le aree soggette a bonifica non possono essere utilizzate finché la DGM abbia provveduto ad 

effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del verbale di constatazione, il quale dovrà 

essere trasmesso alla Committente a cura dell’Appaltatore. 

4.7 NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI BELLICI 

Le “Disposizioni attuative per la bonifica occasionale” emanate dallo Stato Maggiore Esercito in 

data 28.06.00 prescrivono che a cura del personale del Reparto Infrastrutture del Genio Militare 

competente per territorio e delle Ditte Specializzate devono essere messi allo scoperto gli ordigni 

completamente interrati, sotto macerie, giacenti nei pozzi, nei letti di fiumi, nei fondali di lago o 

nelle grotte. In relazione a quanto precede, l'intervento del personale della Ditta, per qualsiasi 

tipo di lavoro di bonifica, deve essere limitato alla ricerca e scoprimento dell'ordigno escludendo 

qualsiasi rimozione dello stesso. 

Quanto sopra, fermo restando, in caso di ritrovamento di ordigni sostanze e materiali bellici, gli 

obblighi della ditta circa le segnalazioni da effettuare alla più vicina Stazione CC ed alla 

Committente e gli accorgimenti da adottare atti ad evitare che estranei possano avvicinarsi ai 

reperti rinvenuti sino all'intervento del personale del G.M. che provvederà alla loro eliminazione. 

In ogni caso la ditta ha l'obbligo di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica 

o a mezzo corriere, preceduta eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia 

alla più vicina stazione CC che al Reparto Infrastrutture del Genio Militare competente per 

territorio e di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano 

avvicinarsi ai reperti bellici rinvenuti, sino all'intervento del personale del G.M. 
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5. BARRIERE DI SICUREZZA 

Le modalità di accettazione dei materiali e della posa in opera di tali dispositivi sono 

dettagliatamente indicate nella sezione dedicata all’interno del capitolato speciale parte seconda. 
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6. BARRIERE ANTIRUMORE 

Le modalità di accettazione dei materiali e della posa in opera di tali dispositivi sono 

dettagliatamente indicate nella sezione dedicata all’interno del capitolato speciale parte seconda. 

(Rif. Pannelli Acustici). 

Prima della consegna dei materiali in cantiere e comunque entro 60 giorni dalla stipula del 

contratto l’appaltatore deve consegnare alla Direzione Lavori i certificati che assicurino la 

marcatura CE dei sistemi e prodotti previsti nell’appalto. 

Per la realizzazione dell’intervento saranno accettati solo sistemi e prodotti con proprietà tali da 

soddisfare tutti le prescrizioni relative alle caratteristiche riportate nella successiva tabella “Prove 

e Certificazioni”.  

I certificati devono essere quindi ottenuti da prove su campioni conformi a quanto riportato negli 

elaborati dello specifico progetto esecutivo. 

Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto l’appaltatore deve fornire al direttore dei lavori 

la documentazione relativa al sistema di controllo della produzione in fabbrica (del produttore), 

finalizzato a garantire la rintracciabilità dei lotti di produzione di quanto verrà fornito ed installato 

per la realizzazione della specifica commessa. La documentazione deve comprendere la 

certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo ISO 9001.2008 e ss.mm. 

Nel corso delle fasi di implementazioni in stabilimento, il Fornitore dovrà dare comunicazione 

anticipatamente ad ASPI per le visite in contraddittorio e per le prove sui materiali. Su ogni 

partita di fornitura dovrà essere espressamente indicato su apposita targhetta 

“ASPI/Autostrada/Kilometrica/Direzione Tronco/Classe….”. La verifica di tali targhette e 

caratteristiche di deposito saranno attestate da apposito “verbale di presa visione dello stoccaggio 

in magazzino”. 

6.1 COLLAUDO ACUSTICO IN SITO DEI MATERIALI E DEI SISTEMI  

Le procedure utilizzate per l’accettazione delle forniture in cantiere, sono anche utilizzate per il 

collaudo finale delle caratteristiche dei materiali. Le prove vengono realizzate all’atto 

dell’installazione dei primi tratti significativi e rappresentativi dell’intervento o immediatamente 

dopo il termine dei lavori, sia mediante prove in-sito, in punti preventivamente individuati nel 

progetto esecutivo o identificati dalla Direzione Lavori, sia inviando campioni significativi dei 

materiali presso laboratori di prova. 
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Al fine di valutare la rispondenza dei prodotti e dei sistemi alle caratteristiche richieste nelle 

tabelle “Prove e Certificazioni”, verranno eseguite a carico dell’ente appaltante le seguenti prove. 

* in caso di pannellatura completamente riflettente tale prova non è richiesta. 

Rispetto ai valori nominali forniti in fase di accettazione materiali, è ammessa una tolleranza in 

difetto al massimo uguale al 1 decibel sia per l’indice di riflessione, DLRI, che per l’indice di 

isolamento acustico, DLSI. Relativamente alla prova di valutazione dell’isolamento acustico in sito 

per il calcolo dell’indice DLSI, si specifica che il test deve essere effettuato in corrispondenza di 

una sezione di barriera in cui siano presenti pannelli in alluminio e trasparenti. 

Tutte le certificazioni richieste nelle fasi precedentemente elencate, sia delle caratteristiche 

acustiche che di quelle non acustiche, devono essere eseguite presso laboratori riconosciuti da 

ACCREDIA. 

La direzione lavori o l’organo di collaudo possono comunque disporre ulteriori prove ed analisi per 

stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti, secondo le metodologie e le procedure descritte 

nella parte II del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Qualora le prove di collaudo diano esito negativo, l’appaltatore dovrà a sua cura e spese 

ripristinare quanto necessario ad ottenere le prestazioni certificate all’atto dell’accettazione 

materiali. Tutte le spese inerenti tali nuove prove di accettazione materiali e collaudo, compresi il 

prelievo del materiali, la preparazione del campioni, e l'invio ai laboratori di prova, saranno a 

carico dell'Impresa. 

6.2 PROVE DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

Viene applicato il concetto di “famiglia di prodotti”, in particolare: 

per quanto riguarda la resistenza ai carichi dinamici degli elementi strutturali (vento, transito 

veicoli e pulizia neve) è richiesta la certificazione unicamente della situazione più gravosa; 

PROVE ADRIENNE 

Indice valutazione riflessione sonora in sito, DLRI , secondo UNI EN 1793-5 * 

Indice valutazione isolamento acustico in sito, DLSI , elementi acustici – secondo UNI 

EN 1793-6 

Indice valutazione isolamento acustico in sito, DLSI , montanti in sito – secondo UNI EN 

1793-6 
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per quanto riguarda le caratteristiche acustiche, se nello specifico progetto sono presenti 

materiali di diversa natura variamente accoppiati (ad esempio pannelli trasparenti interposti a 

pannelli opachi) o soluzioni costruttive di diverso tipo (ad esempio montanti speciali), si dovrà 

fornire la certificazione addizionale dell’indice di fonoisolamento DSI relativa a tali giunzioni o 

punti singolari.  

per le barriere integrate sicurezza-rumore sia le prove di laboratorio (UNI-EN 1793 parti 1 e 

2) che le prove in sito (UNI-EN 1793 parti 4, 5 e 6) devono essere eseguite su campioni 

completi di tutti gli elementi costituenti la barriera di sicurezza (le prove su campioni privi 

degli elementi costituenti la barriera di sicurezza sono consigliate, ma non obbligatorie). 

In caso di incompletezza della documentazione, all’atto del ricevimento in cantiere della fornitura 

la Direzione Lavori provvederà a prelevare un quantitativo idoneo di materiali e successivamente 

inviarli ad un laboratorio di prova per l’esecuzione delle prove necessarie a completare le 

certificazioni richieste. Fino a che non sarà disponibile l’esito delle prove relative alla marcatura 

CE, il materiale prodotto sarà considerato “in sospeso” e non sarà contemplato negli stati di 

avanzamento; qualora a seguito di esito negativo delle prove per la marcatura CE o della 

certificazione di conformità ai requisiti prestazionali richiesti, la Direzione dei Lavori rifiuti una 

qualsiasi fornitura non idonea, l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle 

caratteristiche richieste: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e 

spese dello stesso Appaltatore. 

  



  DTA-005 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – NORME GENERALI 

 Pag. 45 di 56 

TABELLA RIASSUNTIVA PROVE E CERTIFICAZIONI 

(*) la prova deve essere effettuato in corrispondenza di una sezione di barriera in cui siano 

presenti pannelli in metallo e trasparenti e in corrispondenza di eventuali punti di giunzione 

(trasparente – fonoassorbente) 

(**)tipologia con percentuale di trasparente inferiore al 30% 

(***)tipologia con percentuale di trasparente superiore al 30% 

  

Indice valutazione 
assorbimento 
acustico DL a

 (2) UNI-EN 1793-1 > 11 dB >  7 dB >  7 dB >  7 dB -

Indice valutazione 
isolamento 
acustico per via 
aerea DL R

 (3) UNI-EN 1793-2 > 24 dB > 24 dB > 24 dB > 24 dB > 24 dB

Indice valutazione 
riflessione sonora 
DL RI 

(2) UNI-EN 1793-5 > 8 dB >  6 dB >  6 dB >  5 dB -

Indice valutazione 
isolamento 
acustico per via 
aerea DL SI – 
elementi acustici 
(3) UNI-EN 1793-6 > 27 dB > 23 dB >22 dB > 27 dB (*) > 27 dB (*)

Indice valutazione 
isolamento 
acustico per via 
aerea DL SI – 
montanti (3) UNI-EN 1793-6 > 24 dB > 20 dB >  19 dB > 24 dB > 24 dB

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Caratteristica
Metodo di 
Prova

Valori richiesti (1)

barriera 
tradizionale barriera integrata

barriera integrata 
bifacciale

barriera mista 
tradizionale + 

trasparente (**)

barriera mista 
tradizionale + 

trasparente (***)
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1. I certificati si devono riferire a campioni conformi a quanto previsto nel progetto esecutivo. 

Non sono ammessi scostamenti dai valori richiesti. 

2. Devono essere fornite le certificazioni relative a: 

campione, completo di montante, formato dai pannelli in alluminio previsti per le 

protezioni antirumore verticali; 

campione, completo di elementi di fissaggio. Per quanto riguarda l'indice di 

valutazione della riflessione sonora, DLri, è ammesso di effettuare la prova disponendo i 

pannelli a terra, purchè vengano riprodotte nel modo più fedele possibile le reali condizioni 

di funzionamento dei pannelli, formato dai pannelli metallici previsti per le protezioni 

antirumore orizzontali; 

PRESTAZIONI NON – ACUSTICHE 

Caratteristica Metodo di Prova Valori richiesti(1)

Resistenza al carico aerodinamico ed al carico staico 
per pannelli verticali (4) 

UNI-EN 1794-1 Appendice A 
 0.90 kN/m2 e comunque  del 

valore di progetto (vedi 
relazione di calcolo strutturale) 

Resistenza al carico aerodinamico ed al carico statico 
per pannelli non-verticali (coperture ed aggetti) (5) 

UNI-EN 1794-1 Appendice A 
 1.50 kN/m2 e comunque  del 

valore di progetto (vedi 
relazione di calcolo strutturale) 

Peso proprio (a secco – bagnato – bagnato ridotto) (6) UNI-EN 1794-1 Appendice B  0.2 ;  0.5 ;  0.3 kN 

Resistenza al peso proprio (6) UNI-EN 1794-1 Appendice B  1.20 kN 

Resistenza all’impatto causato da pietre (6) UNI-EN 1794-1 Appendice C 
Appendice C 
paragrafo C.2 

Sicurezza nelle collisioni (solo per barriera integrata) UNI-EN 1794-1 Appendice D UNI-EN 1317-2, classe H4  

Pericolosità da caduta di frammenti (6)  UNI-EN 1794-2 Appendice B Classe 3 o 5 o 6 

Resistenza al carico da rimozione neve (7) UNI-EN 1794-1 Appendice E  10 kN/2mx2m 

Resistenza all’incendio da sterpaglie (7) UNI-EN 1794-2 Appendice A Classe 3 

Riflessione luce (20° - 60° - 85°) (6) UNI-EN 1794-2 Appendice E  0.30-0.60-0.90 

Protezione ambientale (6) UNI-EN 1794-2 Appendice C Nessuna sostanza pericolosa 
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campione, completo di elementi fissaggio, formato dagli elementi costituenti i 

rivestimento muri o gallerie. Per tali elementi il valore ammissibile dell’indice di 

assorbimento acustico, DLa, e di riflessione acustica, DLRI , deve risultare  8 dB. 

3. Devono essere fornite le certificazioni relative a: 

campione, completo di montante, formato dai pannelli in alluminio previsti per le 

protezioni antirumore verticali; 

campione, completo di struttura portante, formato dai pannelli metallici previsti per 

le protezioni antirumore orizzontali; Per quanto riguarda l'indice di valutazione 

dell'isolamento acustico per via aerea, DLsi, è consentito di disporre i pannelli in verticale, 

purchè vengano riprodotte nel modo più fedele possibile le reali condizioni di 

funzionamento dei pannelli (sopratutto per quanto concerne la tenuta fra i pannelli e fra 

pannelli ed elementi strutturali di sostegno/supporto. 

campione, completo di struttura portante, formato dai pannelli trasparenti previsti 

per le protezioni antirumore. 

campione, completo di copertura, formato da struttura portante e dai pannelli 

trasparenti previsti per le protezioni antirumore. 

4. La certificazione deve essere effettuata relativamente ai soli elementi acustici (UNI-EN 

1794-1, Appendice A paragrafo A.3.3) e non relativamente agli elementi strutturali (UNI-

EN 1794-1, Appendice A paragrafo A.3.2). Deve essere fornita la certificazione relativa ad 

un campione formato dai pannelli in alluminio previsti per le protezioni antirumore 

verticali. 

5. Le certificazioni devono essere effettuate relativamente ai soli elementi acustici (UNI-EN 

1794-1, Appendice A paragrafo A.3.3 ) e non relativamente agli elementi strutturali (UNI-

EN 1794-1, Appendice A paragrafo A.3.2). Devono essere fornite le certificazioni relative 

ad un campione formato dai: 

pannelli metallici previsti per le protezioni antirumore non-verticali (coperture ed 

aggetti); 

pannelli trasparenti, completi di telaio, previsti per le protezioni antirumore. 

6. Devono essere fornite le dichiarazioni relative a tutte le tipologie di pannelli antirumore, 

verticali ed orizzontali. Per quanto riguarda i rivestimenti muri e gallerie non si applicano le 

prescrizioni relative al peso proprio; per quanto riguarda la protezione ambientale, le 

certificazioni o dichiarazioni del Fornitore devono riguardare tutti i materiali costituenti gli 

elementi acustici (pannelli e rivestimenti muri e gallerie). 
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7. Devono essere fornite le certificazioni relative a campioni, completi di montanti o sistemi di 

fissaggio, formati dalle tipologie di pannelli metallici previsti per le protezioni antirumore 

verticali (barriera tradizionale e barriera integrata) e per i rivestimenti di muri e gallerie. 

6.3 DURABILITÀ DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE 

Le procedure utilizzate per il collaudo acustico dei materiali e dei sistemi in sito, sono utilizzate 

per verificare la durabilità dei materiali impiegati, con riferimento all’invecchiamento (condizioni 

meteorologiche, effetti chimico-fisici, vibrazioni, etc.). 

I rilievi saranno eseguiti negli stessi punti su cui sono state effettuate le prove di collaudo, a 

distanza di cinque anni dalla data di ultimazione dell’intervento. Rispetto al valori nominali forniti 

in fase di accettazione materiali è ammessa una tolleranza in difetto al massimo uguale 2 decibel 

sia per l’indice di riflessione, DLRI, che per l’indice di isolamento acustico, DLSI. 

In caso di mancato rispetto dei valori sopra esposti, il fornitore dovrà ripristinare a proprie spese 

le condizioni riportate nelle certificazioni di accettazione materiali. Tutte le spese inerenti le nuove 

prove di accettazione materiali e collaudo, compresi il prelievo del materiali, la preparazione del 

campioni, e l'invio ai laboratori di prova, saranno a carico dell'Impresa. 
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7. PROGRAMMA ESECUTIVO 

Le sequenza delle fasi operative per la realizzazione degli interventi oggetto dell’appalto è 

riportata nel cronoprogramma allegato al Piano di sicurezza e Coordinamento, parte del progetto 

esecutivo.  

Ai sensi dall’art. 45 del DPR 554 /99, comma 10 si fa obbligo all’appaltatore di presentare un 

programma esecutivo come da contratto. 

7.1 SEQUENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ 

Il programma esecutivo dovrà chiaramente mostrare la sequenza delle attività suddivise 

seguendo la frazionamento in fasi riportato nel paragrafo successivo. 

Per ciascun intervento la sequenza di attività dovrà includere anche: 

1. Approvvigionamento materiali  

2. Lavorazione materiali  

3. Cantierizzazione 

4. Esecuzione dei lavori (così come dettagliato dal presente capitolato) 

5. Rifiniture 

La suddivisione tra attività principali e secondarie sopra riportata, è il minimo richiesto e dovrà 

essere arricchita dalla contraente raggiungendo il massimo livello di dettaglio possibile.  

Tutte le attività rappresentate dovranno essere tra loro connesse attraverso l’uso di collegamenti 

predecessore-successore. 

Tale documento dovrà essere redatto in formato “windows project” e consegnato in forma 

cartacea ed elettronica (file nativo), con lettera ufficiale, avendo recepito i commenti e gli 

aggiornamenti che eventualmente dovessero essere richieste dalla DL. 

Il programma esecutivo dovrà mostrare per ogni attività le seguenti informazioni: 

descrizione 

data inizio 

data fine 

durata in giorni solari e consecutivi 

quantità coinvolte nell’attività (es. numero pali, numero montanti, ,ml cordolo, etc.) 

relazione descrittiva con numero di operai coinvolti e mezzi d’opera previsti per 

l’esecuzione. 
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Il punto 4, relativamente all’esecuzione dei lavori dovrà, essere dettagliato seguendo le 

indicazioni qui di seguito riportate: 

Per quanto riguarda l’esecuzione delle opere degli interventi per barriere antirumore su 

plinti di fondazione con monopoli e micropali si avrà nell’ordine: 

protezione dell’area di cantiere 

eventuale rimozione recinzione 

smontaggio segnaletica verticale 

rimozione guard rail  

esecuzione scavi e monopoli / micropali di fondazione 

realizzazione nuovi cordoli in cls 

installazione montanti per barriere antirumore 

installazione pannelli laterali 

ripristino della segnaletica verticale 

ripristino del manto stradale 

 

 

Per quanto riguarda l’esecuzione delle opere degli interventi per barriere antirumore su 

cordoli di opere d’arte esistenti si avrà nell’ordine: 

eventuale rimozione recinzione 

smontaggio segnaletica verticale 

rimozione guard rail e / o new jeresy esistente 

demolizione manto stradale 

demolizione cordolo sbalzo 

esecuzione preparazione per i rinforzi strutturali 

esecuzione rinforzi strutturali 

ripristino soletta 

realizzazione nuovi cordoli in cls 

installazione barriere integrate 

installazione pannelli laterali 

ripristino della segnaletica verticale 

ripristino del manto stradale 
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Queste rappresentano condizioni minime da garantire durante le lavorazioni, in sede di Il 

programma esecutivo verranno concordate tutte le scelte con la DL ed approvate dal 

committente.  

7.2 ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA ESECUTIVO 

Il programma esecutivo verrà analizzato sulla base degli accordi contrattuali verificando che 

rispetti le tempistiche e sia in linea con le caratteristiche del progetto relativamente ai luoghi e 

alle tipologie di prestazione richieste. 

Sarà inoltre analizzato dal punto di vista della rispondenza alle regole formali sopra enunciate che 

permetteranno la corretta valutazione dell’indice di avanzamento e di conseguenza la corretta 

quantizzazione dei pagamenti.  

Una volta definita la distribuzione temporale degli avanzamenti questa verrà comunicata alla 

Contraente che dovrà far pervenire i propri commenti entro i termini temporali fissati dal 

Contratto.  

7.3 RAPPORTO MENSILE DEI LAVORI 

Il rapporto mensile dovrà essere redatto in contraddittorio dalla Contraente e dal Direttore dei 

lavori e dovrà toccare i seguenti argomenti: 

avanzamento reale rispetto all’avanzamento pianificato; 

individuazione degli eventuali scostamenti; 

individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti; 

azioni correttive per raggiungere l’avanzamento pianificato. 

La committente fornirà un apposito modulo sul modulo per detto verbale. Detto modulo una volta 

condiviso dovrà essere inviato al Project Manager/Responsabile del Procedimento per 

accettazione. 

7.4 CALCOLO INDICE DI AVANZAMENTO 

Sulla base del programma esecutivo approvato ed in base alla suddivisione percentuale degli 

importi, così come riportati nel paragrafo dedicato, si procederà alla redazione della curva di 

avanzamento percentuale. 
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Su detta curva verranno calcolati gli scostamenti tra l’indice di avanzamento calcolato e quello 

reale. 

 

7.5 AGGIORNAMENTO DELL’INDICE DI AVANZAMENTO 

L’indice di avanzamento viene aggiornato sulla base dei dati mensili ricevuti attraverso il rapporto 

succitato, e creato così l’indice di avanzamento reale. Questo viene confrontato con quello 

calcolato e se ne evidenzia lo scostamento in punti percentuali. 

7.6 RIPROGRAMMAZIONE 

La riprogrammazione rappresenta la riorganizzazione delle attività sia dal punto di vista della 

sequenza che delle tempistiche. 

La riprogrammazione si rende necessaria per gestire modifiche della sequenza delle attività 

causata da imprevisti o variazioni che si possono verificare a seguito di una variante, di un ritardo 

o di un qualsiasi altro evento che possa aver influito pesantemente sulla tempistica delle attività. 

Il programma esecutivo dovrà essere aggiornato come segue: 
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la sequenza delle attività dovrà essere modificata aggiungendo una nuova barra temporale 

sotto ciascuna delle esistenti, toccata dalla variazione, ad indicare le nuove tempistiche. La 

barra esistente sostituita dalla nuova riprogrammata dovrà essere colorata in verde. 

A causa della riprogrammazione verrà aggiornata la curva di avanzamento in modo da tenere 

conto delle modifiche apportate al programma esecutivo. 

La redazione del programma esecutivo deve tenere conto delle seguenti indicazioni di carattere 

generale: 

1. Il lavoro potrà essere eseguito dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. 

2. Il tempo utile contrattuale in giorni naturali e consecutivi non tiene conto dei periodi delle 

ferie estive e delle principali festività dell'anno durante i quali i lavori resteranno sospesi. 

Le predette sospensioni, in funzione della durata dei lavori e della data di consegna dei 

medesimi, avranno orientativamente le seguenti durate: 

periodo delle ferie estive gg. 50 

ricorrenze di inizio novembre gg. 5 

festività di Natale gg. 20 

festività di Pasqua gg. 10 

festività del 25 aprile e 1° maggio gg. 7 
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8. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo e a misura. 

Per definire i pagamenti all’impresa appaltatrice si darà luogo alla compilazione di uno stato di 

avanzamento del lavoro con cadenza bimestrale. 

Le lavorazioni “A MISURA” sono quelle riferite alla realizzazione delle sottofondazioni. 

Ai soli fini dei pagamenti in corso d’opera del prezzo “A CORPO” vengono di seguito indicati nella 

tabella seguente i gruppi di lavorazioni (interventi), disaggregati nelle loro componenti principali 

(fasi di lavoro).  

La tabella riporta l’incidenza percentuale di ciascun gruppo determinata sulla base delle quantità 

di cui ai computi metrici allegati alla documentazione di gara, od eventualmente modificati in sede 

di offerta dall’appaltatore. 

I pagamenti in corso d’opera saranno effettuati sulla base delle aliquote percentuali così definite, 

di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 

 

 

 

 

TABELLA DEI PAGAMENTI IN CORSO D'OPERA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

COLONNA A COLONNA B

% SUL CORPO

DELL'INTERVENTO

% SUL CORPO

CONTRATTUALE

INTERV. 1N

FONDAZIONI SUPERFICIALI 5,159% 1,657%

IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 1,218% 0,391%

IMPIANTI 1,138% 0,366%

OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 82,087% 26,361%

OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE 0,217% 0,070%

OPERE DI SICUREZZA STRADALE 6,012% 1,931%

SEGNALETICA STRADALE 0,211% 0,068%

SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 3,958% 1,271%

TOTALE INTERV. 1N 100,000% 32,113%
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INTERV. 2N

FONDAZIONI SUPERFICIALI 1,198% 0,025%

IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 1,020% 0,021%

OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 91,715% 1,917%

OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,723% 0,120%

SEGNALETICA STRADALE 0,185% 0,004%

SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,160% 0,003%

TOTALE INTERV. 2N 100,000% 2,090%

INTERV. 3N

FONDAZIONI SUPERFICIALI 5,449% 1,333%

IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 0,517% 0,126%

IMPIANTI 2,033% 0,497%

OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 78,305% 19,158%

OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,493% 1,344%

SEGNALETICA STRADALE 7,827% 1,915%

SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,377% 0,092%

TOTALE INTERV. 3N 100,000% 24,466%

INTERV. 1S

FONDAZIONI SUPERFICIALI 5,175% 0,969%

IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 1,563% 0,293%

IMPIANTI 0,808% 0,151%

OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 77,616% 14,535%

OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE 0,097% 0,018%

OPERE DI SICUREZZA STRADALE 10,012% 1,875%

SEGNALETICA STRADALE 4,354% 0,815%

SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,375% 0,070%

TOTALE INTERV. 1S 100,000% 18,726%

INTERV. 2S

FONDAZIONI SUPERFICIALI 7,076% 1,086%

IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 0,230% 0,035%

IMPIANTI 2,026% 0,311%

OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 74,797% 11,484%

OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE 0,348% 0,053%

OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,603% 0,860%

SEGNALETICA STRADALE 4,859% 0,746%

SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 5,062% 0,777%

TOTALE INTERV. 2S 100,000% 15,353%
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INTERV. R1 R2

FONDAZIONI SUPERFICIALI 6,196% 0,329%

IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 0,016% 0,001%

OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 74,564% 3,964%

OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,494% 0,292%

SEGNALETICA STRADALE 6,572% 0,349%

SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 7,159% 0,381%

TOTALE INTERV. R1 R2 100,000% 5,316%

INTERV. R3

OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 88,473% 1,259%

OPERE DI SICUREZZA STRADALE 11,277% 0,160%

SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,251% 0,004%

TOTALE INTERV. R3 100,000% 1,423%

INTERV. ACCEL. SUD

FONDAZIONI SUPERFICIALI 40,134% 0,205%

IMPIANTI 59,866% 0,306%

TOTALE INTERV. ACCEL. SUD 100,000% 0,511%

TOTALE SUL CORPO CONTRATTUALE 100,000%

 

Il calcolo dello stato di avanzamento economico degli ONERI relativi alla SICUREZZA sarà 

effettuato come indicato in contratto. 

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia 

dello 0,50% sull’importo progressivo netto dei lavori per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

ed assistenza dei lavoratori, ai sensi all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016. 

 
























