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1 Principali riferimenti normativi
1.1 Normativa

e D. Lgs 18 Aprile 2016, N. 50 e ss. mm., di seguito nominato “codice dei contratti

pubblici” o “codice”

e« DPR 207/2010
In applicazione dell’art 23 del codice, c. 3, i contenuti della progettazione nei sui tre
livelli progettuali sono definiti con decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti.
Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, si applica I'art 216, c. 4 del codice e
pertanto il DPR 207/2010.

e DM 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione ai sensi dell’art 24, comma 8 del D. Lgs 50/2016", adottato
ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” per il calcolo

dei compensi professionali

¢ Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
DM 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018.

e D.Lgs 152/2006 e ss. mm.

Norme in materia Ambientale.

e« DMA49/2018
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».

e D.Lgs.81/2008 e ss. mm.

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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e DM 22 Gennaio 2019
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico

veicolare.

e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

1.2 Altri riferimenti

e Linee Guida ANAC



2 Introduzione

Il presente documento contiene il quadro esigenziale ai sensi dell’art 23, c. 3 del Codice e il

documento di indirizzo alla progettazione ai sensi dell’art 23, c. 5 del Codice.

2.1 Caratteristiche generali dell’'opera
Gli incarichi riguardano le opere seguenti:
1. XXXXXXXXX, carreggiata destra

2. XXXXXXXXX, carreggiata sinistra

A seguito di monitoraggio costante da parte della stazione appaltante sulle opere in oggetto,
sono stati riscontrati degli elementi puntualmente nella scheda di ispezione allegata al presente
documento. In particolare in allegato & presente la seguente documentazione per ogni opera,
che va attentamente analizzata per capire lo stato di fatto e le principali caratteristiche
dell’'opera.

e Scheda anagrafica che indica i dati significativi dell’'opera

e Rapporto di ispezione che per i vari elementi dell’'opera assegna una valutazione dello

stato di fatto sulla base delle ispezioni fatte.

e Disegni di contabilita finale, ossia i disegni delle opere

La documentazione di cui sopra verra nuovamente fornita nella sua versione aggiornata
all’inizio dell’incarico. Si forniscono comunque i seguenti dati maggiormente significativi per
Ciascuna opera.

I due xxx sono ciascuno composti da una porzione con impalcato in xxx di 3 campate continue
a scavalco di xxx e una rimanente porzione con impalcato in calcestruzzo xxxx. La lunghezza

complessiva di ciascuno dei 2 xxx (Est e Ovest) € di xxx m.



2.1.1 Opera xXXXxXXXXxXxXxxxxxx Est e Ovest

1. Posizione
o Autostrada A27 (Venezia Belluno ) / A23 (Udine Tarvisio) ; Kilometrica:

XXXXXXXXXXXX; Carreggiata: Dx e Sx

Xxxxxx Immagine xxxxxx

2. Tipo di opera

o Ponti. Si faccia riferimento alla scheda anagrafica per ulteriori dettagli.

3. Anomalie riscontrate nell’opera
o Si faccia riferimento alla rapporto di ispezione e alle foto per ogni dettaglio. Si
evidenziano comunque le seguenti anomalie pit importanti.

» Per la parte in acciaio, si indicano comunque i seguenti punti principali

e XXXX

(] XXXX

= Per la parte in calcestruzzo, si indicano comunque i seguenti punti

principali
o XXXX
e XXXX

2.2 Oggetto dell’incarico e attivita a carico del progettista

Sono richieste le seguenti prestazioni professionali come definite ai sensi dell’art 23 del codice:

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo per l'intervento di

ripristino delle anomalie

2. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per

I'intervento di ripristino delle anomalie

3. Direzione lavori dei lavori dell'intervento di ripristino con N. 1 direttore operativo

Sono da considerarsi incluse rispetto a quanto sopra descritto tutte le attivita seguenti

necessarie allo svolgimento dell'incarico, quali ad esempio quelle presenti nell’elenco

sottostante da considerarsi solo esemplificativo e non esaustivo:



Ricerca della documentazione progettuale esistente presso nostri uffici o presso archivi
distaccati con assistenza del personale incaricato della stazione appaltante. Verra reso
disponibile dalla stazione appaltante al progettista tutto quanto reperibile presso i nostri
archivi.

Alla data attuale sono stati reperiti i disegni di contabilita finale sia per la porzione di
xxX in calcestruzzo che per quella in acciaio e verranno trasmessi ad inizio dell'incarico.
Sono stati inoltre recuperati le relazioni di calcolo della sola porzione di impalcato (3
campate) in acciaio.

Misurazione o rilievo delle parti di opera necessarie per lo svolgimento del computo
metrico estimativo.

Analisi storico critica, rilievo e caratterizzazione meccanica dei materiali ai sensi del par.
8.5.1, par. 8.5.2 e par. 8.5.3 delle NTC2018.

Valutazione delle schede di ispezioni gia svolte sulle opere e di eventuali ulteriori
indagini strumentali e su materiali o monitoraggi sinora svolti sull’opera.

Esecuzione di diversi sopralluoghi in sito ed esecuzione di tutte le ispezioni necessarie a
valutare lo stato di conservazione dell'opera necessarie allo svolgimento dell'incarico
affidato. Tale ispezioni saranno svolte sia a piedi sia con l'ausilio di by bridge o
piattaforma, a seconda dell'opera coinvolta e dell’accessibilita delle sue parti. Si
prevede per queste opere la necessita di utilizzare il by bridge o piattaforma. Sara a
carico del progettista la formazione ed addestramento ai sensi del D. Lgs 81/2008
necessaria per l'utilizzo di tale attrezzatura, compreso l'acquisto dell'imbrago e ogni
altro DPI ove necessario per salire a bordo, in quanto prerequisito necessario per
I’esecuzione della prestazione. Tale formazione puo0 essere svolta anche in un momento
successivo all’aggiudicazione della gara, ma in ogni caso in tempo utile per cominciare
I'incarico senza ritardi e prima dello svolgimento dei sopralluoghi. Verra richiesta
apposita attestazione da parte della stazione appaltante. Sara a carico della stazione
appaltante il noleggio a caldo di tale attrezzatura (by bridge o piattaforma) da mettere
a disposizione del progettista.

In base ad esperienze di progettazioni e ispezioni pregresse su interventi similari si
ritiene che siano necessarie per ispezionare le due opere almeno N. xxx ispezioni in
sito della durata ciascuno di una giornata, ma in caso fossero necessari pil
sopralluoghi per lo svolgimento dell’incarico, saranno comunque da ritenersi compresi
all'interno dello stesso.

Indicazione di tutte le eventuali ulteriori indagini su materiali, o dei monitoraggi
e relativa interpretazione dei risultati che fossero ritenute necessarie dal progettista per
lo svolgimento dell'incarico. A questo riguardo si specifica che le eventuali indagini o
monitoraggi, qualora necessari per lo svolgimento dell’incarico, saranno svolte con

spese a carico della stazione appaltante, ma la tipologia di indagine, l'ubicazione, la



supervisione tecnica, l'interpretazione del dato ottenuto e la stesura delle specifiche
tecniche e dei necessari elaborati progettuali per I'esecuzione e per l'interpretazione dei
risultati saranno da ritenersi inclusi nell’incarico di progettazione sopra descritto.

In caso di distacchi localizzati di copriferro da ripristinare, tipicamente & necessario
determinare per lo meno la profondita di penetrazione dei carbonati e dei cloruri in
quanto questa informazione serve per determinare la profondita di copriferro da
demolire e di conseguenza la tipologia di prodotto per il ripristino da utilizzare. Questo
tipo di prove (e tutte le altre che venissero ritenute necessarie) vanno nel dettaglio
determinate dal progettista indicandone l'ubicazione, il numero, la tipologia e fornendo
la successiva interpretazione dei risultati ai fini dell'intervento progettuale. Ai sensi
dell’art 23 c. 5 del codice e art. 17 del DPR 207/2010, questo tipo di indagini va svolto,
se necessario, all'interno della fase preliminare.

Dato che le ispezioni sulle opere sono attivita lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare ai sensi dell’art 161 del D. Lgs 81/2008, € a carico del progettista la
formazione ed addestramento necessari per operare all'interno di tale
ambiente di lavoro. Tale formazione pud essere svolta anche in un momento
successivo all’aggiudicazione della gara, ma in ogni caso in tempo utile per cominciare
I'incarico senza ritardi e prima dello svolgimento dei sopralluoghi. Verra richiesta
apposita attestazione da parte della stazione appaltante.

Partecipazione di persona a riunioni periodiche presso la sede della DT9 (Udine) per
verificare I'avanzamento del progetto. In base ad esperienze di progettazioni e ispezioni
pregresse su interventi similari si ritiene che siano necessarie almeno N. 15 riunioni
periodiche, ma in caso fossero necessari piu riunioni per lo svolgimento dell’incarico,
saranno comunque da ritenersi compresi all’interno dello stesso.

Partecipazione a tutte le eventuali riunioni necessarie con enti coinvolti per ottenere le
prescritte autorizzazioni. Si fa presente che il xxxx risulta interferente con xxxx. Risulta
pertanto prevedibile che sia necessario organizzare una conferenza di servizi per

I'approvazione del progetto definitivo da parte dei vari enti coinvolti.



3 Quadro esigenziale

3.1 Obiettivi generali da perseguire, fabbisogni da porre a base

dell’intervento e specifiche esigenze qualitative e quantitative da
soddisfare

Con riferimento allo svolgimento dell’incarico in oggetto, gli obiettivi generali da perseguire, i

fabbisogni da porre a base dell'intervento e le esigenze qualitative e quantitative da soddisfare

sono di seguito elencati:

1.

Devono essere soddisfatti tutti gli obiettivi di cui all’'art 23 c. 1 e c. 2 (ove applicabile)
del codice

Devono essere risolte le anomalie contenute all'interno delle schede di ispezione di cui
al capitolo 2.1 e al capitolo 7 (si veda allegati).

Tali anomalie sono il punto di partenza che guida l'intervento di ripristino da svolgere al
fine della loro risoluzione. Si deve in particolar fare attenzione ad analizzare ed
eliminare non solo l'effetto del degrado riscontrato (ad esempio: distacco superficiale
del copriferro con ammaloramento della trave), ma anche la causa che ha provocato
tale degrado (ad esempio: infiltrazione d‘acqua dovuta a difettosita dell'impianto di
smaltimento) al fine di massimizzare |'efficacia dell’intervento e la sua durabilita nel
tempo.

Deve essere analizzato lo stato di fatto dell'opera per valutare se sia necessaria la
valutazione della sicurezza dell’opera ai sensi del NTC 2018 cap. 8.3.

Si ricorda che tale valutazione, ai sensi della normativa vigente, risulta obbligatoria nei
casi in cui vi sia una della sospetta riduzione della capacita resistente e/o deformativa
della struttura o di alcune sue parti dovuta a degrado e decadimento delle
caratteristiche meccaniche dei materiali. Ricade all'interno dello svolgimento
dell’incarico di valutare se si rientri o meno all’interno di tale fattispecie di cui al par 8.3
delle NTC2018 e, nel caso vi si rientri, di effettuare tale valutazione della sicurezza.

Ai sensi del citato cap. 8.3 delle NTC 2018, qualora le circostanze di cui ai punti
precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza
potra essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi
interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le
mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della
struttura.

Deve essere garantita la sicurezza strutturale dellintervento progettato per I'opera in
oggetto.

A tal proposito si intende sottolineare che in base alle NTC 2018, capitolo 8.4
(Costruzioni esistenti, classificazione degli interventi), gli interventi sulle costruzioni
esistenti possono essere di 3 tipologie:

a. interventi di riparazione o locali



b. interventi di miglioramento

c. interventi di adeguamento
Ricade all'interno dello svolgimento dell'incarico la valutazione da parte del
progettista di quale di queste 3 tipologie di intervento sia necessario prevedere
per il caso in oggetto sulla base delle ispezioni ed indagini gia svolte e di tutti gli
approfondimenti che il progettista riterra necessario effettuare per lo svolgimento
dell’incarico. Tale scelta andra esplicitata ed adeguatamente motivata all’interno della
documentazione tecnica progettuale. Gli elaborati progettuali ed il relativo livello
di approfondimento della progettazione saranno predisposti dal progettista di
conseguenza, ossia sulla base della tipologia di intervento necessaria per il
caso in oggetto sulla base delle valutazioni del progettista nel rispetto delle
NTC2018.
Per il caso in oggetto la Committente intende procedere alla riqualifica delle barriere di
sicurezza dell'intero xxxxxx, sostituendo i new jersey originali esistenti con barriere
metalliche omologate secondo le attuali normative vigenti.
Sono altresi considerate incluse nel presente incarico la verifica strutturale del cordolo e
della soletta su cui tutte le barriere di nuova installazione vanno ancorate e |I’‘eventuale
relativo rinforzo strutturale di cordolo e soletta qualora necessario in base alle verifiche
menzionate.
Al termine dell'intervento si deve evitare il verificarsi della problematica di
percolamento delle acque di piattaforma sulla struttura.
Deve essere garantita la durabilita dell'intervento progettato per I'opera in oggetto.
Con riferimento ai materiali, si deve in particolare tenere conto che la sede della
carreggiata autostradale & esposta a basse temperature d’inverno e ai sali disgelanti.
I materiali utilizzati per l'intervento di ripristino dovranno essere scelti tenendo conto di
questa condizione di esposizione ambientale.
Massimizzazione della fruibilita della struttura in esercizio durante l’esecuzione dei
lavori.
L'intervento progettato deve essere tale da prevedere lavorazioni compatibili con la
fruibilita della struttura che va, se possibile, preferibilmente mantenuta in esercizio
durante l'esecuzione dei lavori. A tal fine il progetto prevedra |'esecuzione di lavori
secondo con le seguenti modalita, elencate mettendo I'opzione da privilegiare all’inizio
della lista e quella da cercare di evitare, se possibile, in fondo alla lista:
a) Lavori sull’opera progettati in modo tale da poter essere realizzati consentendo la

carreggiata completamente in esercizio durante I'esecuzione dei lavori
b) Lavori sull’'opera progettati in modo tale da poter essere realizzati consentendo

un’apertura parziale della carreggiata durante |I'esecuzione dei lavori



c) Lavori sull’‘opera progettati in modo tale da poter essere realizzati prevedendo una
chiusura completa della carreggiata soltanto durante le ore notturne

d) Lavori sull’opera progettati in modo tale da poter essere realizzati prevedendo una
chiusura completa della carreggiata anche durante l'orario diurno. Tale opzione € da
adottarsi solo nel caso in cui tutte le altre non siano possibili e la durata temporale
di tale fase va minimizzata.

Durante lo svolgimento dell'incarico, le modalita di chiusura (parziale o totale)

all’'esercizio dell'opera, i relativi periodo dell'anno e gli orari saranno fissati dal

progettista sulla base delle lavorazioni previste e rispettando i vincoli di fruibilita

dell’opera che saranno comunicati dalla stazione appaltante all‘inizio dell’incarico.

9. Realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione € informata a principi di sostenibilita ambientale nel rispetto, della
minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita,
miglioramento del rendimento energetico, durabilita dei materiali e dei componenti,
ispezionabilita e sostituibilita degli elementi, compatibilita tecnica ed ambientale dei
materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

10. Realizzazione di un intervento di tale da minimizzare i costi di manutenzione

3.2 Eventuale indicazione delle alternative progettuali

Non si prevede per il presente progetto.



4 Documento di indirizzo alla progettazione

4.1 Stato dei luoghi
La posizione dell'opera (tratta di riferimento allinterno dell’autostrada, carreggiata e
kilometrica) ed alcune immagini di inquadramento sono riportate all’interno del capitolo 2.1.
L'opera € accessibile secondo le seguenti modalita:

a) In alcune zone l'impalcato, le spalle, i pulvini e le pile sono visibili con |'utilizzo di by

bridge;
b) Nelle altre zone alla base delle pile si potra eseguire l'ispezione direttamente a piedi.
c) Le opere, tramite by bridge, sono accessibili direttamente dall’autostrada oppure dalla

viabilita secondaria al di sotto dei ponti.

4.2 Obiettivi da perseguire

Si veda a questo riguardo il precedente capitolo 3.1.

4.3 Requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare
Il progetto dovra essere conforme a tutta la normativa applicabile ed in particolare, ove
applicabile, all’elenco delle normative di cui al capitolo 1 (elenco da considerarsi non esaustivo,
ma solo esemplificativo). Il progetto dovra contenere la verifica di tutti i vincoli di legge in base
a tutta la normativa applicabile con particolare riferimento a quella in materia ambientale,
urbanistica e tecnica.
Con riferimento alla riqualifica delle barriere di sicurezza, deve essere progettato l'intervento di
riqualifica secondo le classi di contenimento previste dal DM n. 2367 dd 21/6/2004, applicando
ogni altro riferimento normativo applicabile in materia. E’ evidente che andando a sostituire la
barriera di sicurezza, anche il cordolo e la soletta esistente su cui tali nuove barriere vengono
ancorate vanno verificate ai sensi della normativa strutturale attualmente vigente NTC 2018
andando eventualmente a rinforzare la struttura esistente nel caso in cui le verifiche strutturali
non risultassero soddisfatte.
Con riferimento all‘intervento di ripristino, € gia stato illustrato in precedenza che non va
eliminato solo l'effetto del degrado, ma anche la sua causa.
In caso di degrado di calcestruzzo va quindi valutata quale sia la causa del degrado, la
profondita di calcestruzzo interessata e il materiale idoneo a ripristinare il degrado riscontrato.
E’ noto ad esempio che un degrado del calcestruzzo derivante dall’attacco dei cloruri (sali
disgelanti) non puo non risolversi allo stesso modo di un degrado derivante da carbonatazione
(normale acqua piovana). Anche lo spessore del materiale da demolire e la tipologia di
materiale da utilizzare per il ripristino variano a seconda della spessore di materiale

interessato.



In caso di interventi su strutture in carpenteria metallica, in caso di corrosione delle parti
strutturali, va valutato da parte del progettista se la riduzione dello spessore sia significativa e
tale da necessitare di un ripristino o di rinforzo di natura strutturale o se oppure sia sufficiente
un intervento di ripristino della vernice superficiale protettiva nei casi nei quali la riduzione di
spessore sia non significativa.
A tal fine il progettista dovra valutare se siano necessarie indagini integrative come gia
menzionato nel capitolo 2.2, calibrate sulla base della peculiarita dell’intervento previsto. In tal
caso il progettista dovra indicarne |'ubicazione, la tipologia e fornire l'interpretazione finale dei
risultati ottenuti, da utilizzarsi come supporto alle scelte di progettazione dell'intervento di
ripristino.
In termini generali, se verranno rilevate dal progettista significative riduzioni di capacita
strutturale o a causa di significativo degrado dei materiali o di una significativa riduzione di
sezione resistente, si dovranno svolgere ai sensi del capitolo 8.3 delle NTC 2018 la valutazione
della sicurezza da parte del progettista da estendersi
e solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti se le mutate condizioni
locali non incidono sostanzialmente sul comportamento globale della struttura
(interventi di riparazione o locali ai sensi del cap. 8.4 delle NTC 2018)
e a tutta la struttura in caso contrario (casi di intervento classificato di miglioramento o di

adeguamento ai sensi del cap. 8.4 delle NTC 2018)

Il progetto dovra indicare all'interno della documentazione tecnica con opportuna motivazione
se sia necessaria o la valutazione della sicurezza e, qualora lo sia, ne va indicato il risultato e la
sua estensione (livello locale / globale).

Inoltre preme sottolineare il fatto che oltre alla risoluzione delle anomalie & necessario anche
eliminare la causa di tali anomalie che & linfiltrazione d’acqua meteorica attraverso il

rifacimento e corretta sigillatura del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Xxxxxx Immagine XxXxXxxx

Piante e prospetti della porzione di ponte con impalcato in acciaio

Xxxxxx Immagine XxXxXxxx

Sezione trasversale



4.4 Livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di
svolgimento

I livelli di progettazione richiesti per l'incarico in oggetto sono quelli gia elencati all'interno del
capitolo 2.2.

I tempi richiesti per lo svolgimento dell’incarico sono i seguenti. Si tenga conto che il tempo
necessario per lo svolgimento delle ispezioni o quello eventualmente necessario per lo
svolgimento di indagini integrative o sui materiali non sara computato ai fini delle tempistiche
dell'incarico, previa stesura di comunicazione di sospensione dei tempi dell‘incarico e
successiva ripresa dello stesso al termine delle ispezioni o delle indagini integrative. Le
eventuali indagini integrative o sui materiali vanno svolte all’interno della fase di progettazione
di fattibilita tecnico economica, in modo da avere tutti i dati necessari pronti per la
progettazione definitiva ed esecutiva.

1. Ispezioni sulla struttura esistente, indicazioni delle prove di laboratorio ed indagini in

sito, loro successiva interpretazione al termine della restituzione dei risultati, eventuale
valutazione della sicurezza qualora necessaria per la struttura esistente e progettazione
di fattibilita tecnico economica per lintervento di ripristino delle anomalie: 100gg
naturali consecutivi dalla data di inizio del contratto.
Questo tempo comprende l'incarico per le verifiche sulla della porzione di struttura
esistente interessata (impalcato in acciaio e spalla lato xxxxxxxxx) per entrambi i xxxx
est (in carreggiata Dx) e Ovest (in carreggiata Sx) e per il progetto di fattibilita tecnico
economica dell'intervento di ripristino su tutte le porzioni di entrambi i xxxx.

2. Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
100gg naturali consecutivi a partire dalla data di validazione con esito positivo della
verifica preventiva dell'incarico precedente di valutazione della sicurezza sulle strutture
esistenti e del progetto di fattibilita tecnico economica.

3. Progettazione esecutiva: 60gg naturali consecutivi dalla data di validazione con esito
positivo della verifica preventiva dell’'incarico precedente di progettazione definitiva.

4. Le tempistiche per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione non sono definite in questa fase in quanto dipendono dal cronoprogramma
che verra redatto nella fase esecutiva del progetto. L’incarico comunque durera tutto il
tempo necessario per lo svolgimento dei lavori, comprese le fasi preliminari ad essi e le

fasi successive alla fine lavori che coinvolgono tali incarichi.

Nel caso in cui si verificassero ritardi nell’esecuzione delle prestazioni per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante si riserva la facolta
di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108 del codice.

Ai sensi dell’art. 26 del codice, la progettazione € sottoposta alla verifica preventiva con le

modalita specificate all’interno dello stesso articolo.



Qualora nel quadro delle attivita di verifica preventiva della progettazione dovessero emergere
delle “non conformita” del progetto rispetto ai requisiti obbligatori per legge o agli indirizzi
della stazione appaltante esplicitati nel presente documento, tutte le revisioni necessarie a
eliminare tali “non conformita” sono da considerarsi incluse nell’incarico in oggetto senza alcun
obbligo da parte della stazione appaltante di alcun corrispettivo aggiuntivo verso il progettista.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente
i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto ai sensi
dell’art 108 del codice.

Il termine assegnato per la revisione del progetto per la risoluzione delle eventuali “non
conformita” derivanti dalle operazioni di verifica preventiva della progettazione € di 30 giorni
naturali consecutivi a partire dall’eventuale data di notifica delle “non conformita”.

Il progettista dovra relazionare periodicamente con cadenza almeno quindicinale la stazione
appaltante circa I'andamento della progettazione e le principali scelte tecniche prese durante lo
svolgimento dell’incarico. Su richiesta della stazione appaltante alcune o tutte le riunioni
saranno fatte di persona presso gli uffici della Direzione Tecnica del Tronco 9 a Udine.

Rimane salva la facolta di recesso dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art 109 del

codice secondo le modalita ivi previste.

4.5 Elaborati grafici e descrittivi da redigere
I contenuti minimi di ciascun livello di progettazione sono quelli contenuti all’interno dell’art. 23
del codice.
In applicazione dell’art 23 del codice, c. 3, i contenuti della progettazione nei sui tre livelli
progettuali sono definiti con decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti. Fino alla data
di entrata in vigore di tale decreto, si applica lI'art 216, c 4 del codice e pertanto il DPR
207/2010. Sulla base di quanto sopra fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, I'elenco
elaborati ed i contenuti minimi di ciascun elaborato € definito negli art. da 14 a 43 del DPR
207/2010.
E’ obbligatorio consegnare tutti i documenti progettuali secondo le seguenti modalita. Questo si
applica sia alla consegna del progetto (preliminare e definitivo esecutivo), sia a ciascuna sua
eventuale revisione derivante dalle operazioni di verifica preventiva della progettazione da
parte della stazione appaltante.
1. Tutti i documenti vanno consegnati in lingua italiana
2. Consegna di tutti i documenti in formato digitale su chiavetta USB, contenente sia i file
pronti per la stampa in formato pdf, sia tutti i file in formato editabile (ad esempio, ove
applicabile: Primus/STR per i computi, MS office docx / xIsx per le relazioni/ fogli
elettronici, formato nativo del software di calcolo strutturale per gli eventuali i modelli

FEM, eventuali IFC per software BIM), dwg per file autocad.



Si sottolinea che il formato editabile deve essere completo ed editabile di fatto. Ad
esempio eventuali fogli excel devono contenere tutte le formule (non solo testo copiato
senza formule) e i file Autocad devono contenere i layer e blocchi non esplosi in
conformita alle normali pratiche di disegno CAD.
I file Autocad dovranno essere forniti dei file di stampa e del layout su spazio carta
pronto per la stampa.
Il fornitore dovra seguire la codifica della denominazione degli elaborati secondo le
specifiche fornite da Autostrade ad inizio progetto.

3. Consegna di N. 1 copia cartacea stampata full size a colori ai fini della verifica
preventiva della progettazione

4. Consegna di N. 1 copia carta cartacea stampata aggiuntiva full size a colori e della
relativa copia su formato digitale (si veda sopra punto 2) per ogni modifica consegnata
a seguito di “non conformita” rilevate sul progetto. Le copie digitali del progetto
revisionato devono contenere l'ultima versione di tutti gli elaborati che formano il
progetto, sia quelli revisionati, sia quelli non revisionati, in modo che la consegna
contengo il progetto in ultima versione nella sua interezza.

5. Consegna di tutte le copie carta cartacee e digitali necessarie per lI'eventuale

ottenimento delle autorizzazione necessarie presso gli enti preposti, ove applicabile

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del
relativo corrispettivo al progettista, resteranno di proprieta piena ed assoluta della stazione
appaltante, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte
che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata
eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario
medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed
integrazioni.

Rimane inteso ai sensi dell’art 23, c. 7 del codice che il progetto definitivo dovra contenere
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. La
lista delle approvazioni da ottenere per lo svolgimento del progetto dovra essere predisposta a
cura del progettista all'interno della relazione generale. Gli elaborati forniti dovranno inoltre
avere un grado di completezza tale da essere sufficiente per I'ottenimento delle autorizzazioni
necessarie (da individuarsi caso per caso) secondo quanto richiesto dal ciascun Ente coinvolto

al rilascio di tale autorizzazione.



4.6 Eventuali raccomandazioni per la progettazione

Il computo metrico estimativo dovra essere sviluppato dal progettista facendo riferimento
all’elenco prezzi unitari che verra indicato dalla stazione appaltante al progettista all’inizio della

progettazione.

4.7 Limiti finanziari da rispettare
Sulla base dell’esperienza pregressa della stazione appaltante su interventi di tipo analogo
effettuati nella stesso tronco autostradale tratta, si pud stimare una valutazione economica

previsionale per un importo totale dei lavori come sotto indicato:

1. Importo lavori degli interventi di ripristino dei xxxxxxxx

Importo lavori stimato comprensivo di oneri per la sicurezza: 11 000 000€

I costi dell'intervento sono stati calcolati dalla Stazione Appaltante in modo speditivo. La
finalita di questo calcolo speditivo & quella di calcolare un importo lavori per l'intervento in
oggetto in modo da quantificare il limite di spesa e calcolare la relativa parcella per i servizi di
ingegneria. In questo contesto, per quanto riguarda il calcolo dellimporto dei lavori
comprensivo di oneri per la sicurezza per l'intervento di ripristino, si sono ipotizzate le seguenti

voci di lavorazione.

1. Per le porzioni dei due xxxx in carpenteria metallica:
a. Sostituzione delle xxxx
b. Sollevamento xxx

C. XXXX

XXXXXXXXX Stima XXXXXXXXXXXXXXX

2. Per le porzioni dei due xx in calcestruzzo armato:
a. Sostituzione delle xxxx
b. Sollevamento xxx

C. XXXX

XXXXXXXXX Stima XXXXXXXXXXXXXXX



Gli importi lavori degli interventi sono attualmente stimati in via parametrica. Qualora dallo
sviluppo progettuale emergessero significative variazioni motivate da esigenze tecniche, la
stazione appaltante dovra essere preventivamente informata in modo da gestire la variazione

dei limiti di spesa.

4.8 Sistema di realizzazione dell'intervento

Al termine della fase di progettazione, l'intervento sara realizzato mediante appalto di lavori.
L'appalto lavori potra essere assegnato mediante quanto previsto dal codice in base al quadro

economico si otterra al termine della progettazione esecutiva.

4.9 Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

4.9.1 Progettazione
Ai sensi dell’art 95 del codice, essendo un affidamento di servizi di ingegneria di importo
superiore ai xxxx€, il criterio di aggiudicazione sara mediante xxxxx

Essendo I'importo a base di gara superiore ai xxx€, sara possibile utilizzare la procedura xxxx.

4.9.2 Affidamento dei lavori
Per I'affidamento dei lavori, la procedura di scelta del contraente sara scelta al termine della
progettazione esecutiva in base al relativo quadro economico del progetto esecutivo. Le

modalita di affido lavori verranno chiarite nel bando di gara di affidamento dei lavori.

4.10Tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento

Il contratto per la realizzazione dei lavori dell’intervento sara realizzato a misura, il criterio di

aggiudicazione sara definito al termine delle fasi di progettazione.



5 Ulteriori requisiti per lo svolgimento dell’incarico

Per lo svolgimento dell'incarico di progettazione dellintervento in oggetto, sono richiesti i
seguenti requisiti minimi, oltre agli altri gia presentati nelle altre sezioni del presente
documento:
e Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, sezione A, settore Civile e Ambientale
e Abilitazione come coordinatore per la sicurezza per i cantieri temporanei ai sensi del D.
Lgs 81/2008 e ss. mm.
e Formazione ed addestramento necessaria per lavori in quota per poter salire a bordo di
piattaforme o bybridge necessarie per svolgere le ispezioni

e Polizza assicurativa professionale ai sensi dell’art 24, c. 4. del codice

Si specifica inoltre quanto segue:
e Aj sensi dell’art 31, c. 8, & vietato il subappalto per l'incarico di progettazione fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni
e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati

progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

6 Calcolo del compenso professionale a base di gara

In applicazione dell’art 24, c.8, & stato emanato il Decreto 17/6/2016 con approvazione delle
tabelle per il calcolo dei compensi professionali. In conformita con lo stesso all’art 24, c.8, i
corrispettivi calcolati sulla base di tale decreto verrano utilizzati dalla stazione appaltante quale
criterio di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara
dell’affidamento sulla base dell'importo lavori stimato nel par 4.7.

L'importo totale delle prestazioni professionali da porre a base di gara, comprensivo

di spese generali forfettarie, & pari a xxxxxxxxxx €, come nel seguito dettagliato.



6.1 Dettaglio calcolo parcella a base d’asta per progettazione,
coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione,
direzione lavori (con N. 1 direttore operativo)

Xxxxxxx Dettaglio del calcolo parcella in base al DM 17/6/2016 XXXXXXXXXX

7 Allegati

7.1 000XXXXXXXXXX Est

1. Scheda anagrafica dell'opera contenente i dati significativi del ponte quali la
tipologia costruttiva, il numero di campate, la luce, etc.

2. Rapporto di ispezione dell’‘opera

7.2 XOOXXXXXXXXXXXX Ovest

3. Scheda anagrafica dell’'opera contenente i dati significativi del ponte quali la
tipologia costruttiva, il numero di campate, la luce, etc.

4. Rapporto di ispezione dell’opera
7.3 Per entrambi le opere sopra riportate

1. Documentazione grafica relativa alla contabilita finale dell’opera

2. Relazione di calcolo e disegni strutturali dellimpalcato metallico
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