
 

 

DT9/xxx 

Inviata via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx 

CODICE FORNITORE: 

Spett.le    
Via ....................................... .. 

e p.c., 

………………………….. 

OGGETTO: COD.APP.N°010/UDINE/2020 (CIG. N° …..) 
AUTOSTRADA 
COMMESSA N. 
LAVORI: 
Contratto Attuativo rif.to SAP……(Cod. CIG derivato n°…)  
/SCHEMA DI/ CONTRATTO ATTUATIVO -  INCARICO DI 
DIREZIONE LAVORI 

_____________________________________________________________________ 

Premesso:  

a) che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A/23 …../ 
A/27 …..; 

b) è stato stipulato un Accordo Quadro con più Operatori  
Economici ai sensi dell’art. 54, del D.lgs 50/2016 s.m.i. , per l’esecuzione di servizi di tecnici 
ingegneria inerenti interventi di manutenzione ricadenti lungo le competenze della Direzione 9° 
Tronco - Udine; 

c) che la Società……… risultata aggiudicataria del Lotto n. …… e, per l’effetto, la medesima ha 
espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio  oggetto del presente 
Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad 
esso allegati; 

d) che per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo si rimanda ai contenuti 
dell’Accordo Quadro; 

d) che le attività di cui al presente Contratto Attuativo compresa la documentazione allegata 
sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro e da tutti gli 
atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo 
quanto previsto dall’art. ___ del predetto Accordo Quadro; 

e) che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei 
requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto; 

f) che in data.......... è stato consultato per iscritto l'Appaltatore per l’esecuzione dei lavori 
previsti in oggetto, richiedendo a completamento, la documentazione necessaria alla stipula 
del contratto; 

g) che l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota; 
h) che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. 



 

 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, con la presente si affida a 
codesta Società/codesto professionista, relativamente ai lavori in oggetto, l'incarico di Direzione 
Lavori, da svolgersi in conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
(nel seguito “Codice”) ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati 
ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 (di seguito “D.M. n. 49/2018”) – 
nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati e da quanto 
ivi richiamato, da svolgersi secondo la diligenza professionale. 

A tal fine precisiamo che il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è 
l’Ing./Dott./Geom./ ............. . 

Importo dei lavori previsto a base di gara: / €  ...............  / l’importo sarà comunicato dal  
RUP all’atto dell’attivazione del presente incarico. / 

1) Attività  
Codesta Società/Codesto professionista si impegna ad espletare le attività di Direzione Lavori 
ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi l’esecuzione 
dei lavori in piena autonomia e responsabilità, personalmente o tramite i suoi collaboratori, con 
esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate ad Autostrade per 
l’Italia S.p.A. e meglio specificate ai successivi punti 6), 7) e 8). 
Si precisa che – ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice – il direttore dei 
lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento 
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto e nella 
tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma in ossequio all’art. 3 D.M. n. 49/2018. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, codesta Società/codesto professionista 
dovrà: 

- per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito 
periodicamente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa 
la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi 
dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; 

− acquisire dall’Esecutore gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione alternativa 
adottata, attestante l’ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni 
singolo subappalto;  

- acquisire, tramite l’Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a 
fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati; 

− comparare l’ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le 
medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto 
contabilizzato a vantaggio dell’Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa nei 
confronti delle proprie subappaltatrici; 

− trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al SAL 
precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarità o inadempimenti; 

− trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento una relazione riservata sulle 
riserve formulate dall’ Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del Codice; 

− ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute 
dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le attività oggetto 
di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia; 

− informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante 
l’esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e 
di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere 



 

 

riflessi sulla viabilità: in particolare sarà Vostra cura compilare, in coerenza con l’articolo 11, 
comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, si verifichino sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause, 
adottando senza indugio provvedimenti al fine di ridurne le conseguenze dannose; 

  - munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori 
al  
Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard compatibili 
con quelli di Autostrade per l’Italia S.p.A. (pc, fax, etc.); 

- trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i dati 
relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.); 

− essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es. 
accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in 
opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque 
di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori. 

Inoltre, ai sensi dell’ dell’art. 6 D.M. 49/2018 codesta Società/codesto professionista sarà 
responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo 
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle 
norme tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovrà provvedere all’accettazione dei 
materiali, verificando che i medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano 
alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e a quelle del capitolato 
speciale d’appalto nonché ai contenuti dell’offerta, accertandone altresì la conformità a quanto 
disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 
 
Codesta Società/Codesto professionista è tenuta/o, inoltre, a rifiutare in qualunque tempo i 
materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non 
risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea ed alle caratteristiche 
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto. Verifica, altresì, il rispetto delle norme in tema 
di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’Esecutore in merito al riuso di 
materiali da scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 
 
Quanto all’accettazione dei materiali, infine, si precisa che i materiali previsti dal progetto sono 
campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede 

tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo 
anticipo rispetto alla messa in opera. 

In ogni caso, l’Esecuzione dell’incarico affidato dovrà avere luogo in modo da garantire il 
tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali. 

A tal fine e nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del 
Procedimento, potrà emanare ordini di servizio all’Esecutore inerenti ad aspetti tecnici ed economici 
dell’appalto. 

In particolare, codesta Società/codesto professionista dovrà verificare il corretto 
adempimento e l’osservanza da parte dell’Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in 
materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, anche ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un’ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni 
della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne l’applicazione. Dovrà altresì 



 

 

verificare che l’Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di 
appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorità competenti. 

In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi 
settori di tutela della acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall’inquinamento 
elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata 
informativa al Responsabile del Procedimento. 

Resta espressamente inteso che costituisce compito di codesta Società/codesto 
professionista, facente parte del presente incarico e senza che ciò comporti compensi aggiuntivi 
rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attività previste all’art. 7 del 
D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati; 
• controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni 

ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 
• registrare le contestazioni dell’Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai 

fini della sospensione dei pagamenti all’Esecutore, determinare la misura della quota 
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 

• provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al 
Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui 
all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’Esecutore, 
coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui 
all’art. 89, comma 9, del Codice. . 

Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall’art. 176, commi 12, lett. 
b), 13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che codesta Società/codesto professionista 
dovrà richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. 
competente per territorio. 

In tema di contestazioni e riserve, codesta Società/codesto professionista è obbligata/o ad attenersi 
alle specifiche disposizioni previste dalla stazione appaltante nei documenti contrattuali. 
 
Codesta Società/Codesto professionista è altresì tenuta/o a verificare, per conto del Responsabile del 
Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., per tutti i subappalti e subcontratti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori. 

Codesta Società/Codesto professionista è tenuta/o a redigere e trasmettere al Responsabile del 
Procedimento una relazione dettagliata sul comportamento dell’Esecutore e dei subappaltatori. In caso 
di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovrà essere resa per ciascuna Impresa 
costituente l’Associazione medesima. Detta relazione dovrà, in ogni caso, essere resa qualora si sia 
proceduto alla risoluzione o al recesso del contratto d’appalto in danno all’Impresa. 

Codesta Società/Codesto professionista è altresì tenuta/o ad eseguire le seguenti attività di 
controllo: 

� in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento , la 
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e 
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 



 

 

� fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per l’irrogazione delle penali da ritardo 
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi 
dell’articolo 108, comma 4, del Codice; 

� accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti 
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di 
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico. 

� redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso 
dell’esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le 
conseguenze dannose; 

� redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore; 
� controllare la spesa legata all'esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con 

precisione e tempestività di tutti i documenti contabili; 
� classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di 

contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire 
della spesa. 

In sede di collaudo, codesta Società/codesto professionista: 

� fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e 
trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; 

� assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; 
� esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; 
� accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate 

sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e 
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 

2) Attestazione  
Si precisa che, relativamente all’attestazione sullo stato dei luoghi, se non già 
provveduto dal Responsabile del Procedimento, la stessa dovrà essere inviata alla 
Committente. 

3) Durata  
L'attività di Direzione Lavori inizierà al momento dell’accettazione del presente incarico ed avrà 
termine con il collaudo finale, comprendendo, altresì, senza ulteriore compenso, la necessaria 
assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, anche in caso di ricorso delle parti in 
giudizio. 

4) Compenso e modalità di pagamento  
Autostrade per l’Italia S.p.A. riconoscerà a codesta Società/codesto professionista a titolo 
di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico l’importo a forfait fisso e invariabile 
di €  . 
Tale compenso resterà il medesimo anche a fronte di ogni e qualunque variazione dei lavori. 
Il corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi 
titolo, codesta Società/codesto professionista dovrà sopportare per l’espletamento dell’incarico. 
Il pagamento del compenso avverrà con le seguenti modalità: 
− 95% da calcolarsi sull'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento ai sensi di 
quanto previsto dal contratto; 
− saldo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché codesta Società/codesto professionista 
abbia già assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione sulle 
eventuali riserve. 
Il saldo verrà comunque corrisposto non oltre 6 mesi dalla chiusura della contabilità dei lavori. 



 

 

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 
(sette zeri). 
Tutti i pagamenti saranno eseguiti da Autostrade per l’Italia S.p.A. a 60 gg. dalla data di ricevimento 
della fattura.  
La fattura dovrà riportare il numero di ODA indicato nel presente incarico. Non si darà luogo ad 
alcuna revisione dei compensi previsti dal presente incarico.  
Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per l’Italia S.p.A. da parte di 
EsseDiEsse S.p.A. 

5)Variazioni al Progetto  
Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessità di introdurre 
variazioni o aggiunte in conformità dell’art. 106 del Codice, codesta Società/codesto professionista 
dovrà fornire al Responsabile del Procedimento l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla 
sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo. In particolare, porterà preventivamente e con la 
massima tempestività a conoscenza del Responsabile del Procedimento le ragioni che determinano la 
suddetta necessità e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in apposita relazione. 
Sarà, altresì, tenuta/o, su richiesta di Autostrade per l’Italia S.p.A., ad elaborare le eventuali variazioni 
al progetto. 
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio 
non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente 
al Responsabile del Procedimento. 

6) Rapporti tra Autostrade ed Impresa Appaltatrice  
 Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti ad Autostrade per l’Italia S.p.A. 
previsti ai punti 7) e 8) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società 
ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto 
contrattuale con l’Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di 
particolare rilevanza tecnica. 

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano: 

� l’autorizzazione alla consegna dei lavori; 
� la concessione di eventuali proroghe; 
� l’assenso alla sospensione e alla ripresa lavori; 
� il controllo finanziario e programmatico dei lavori; 
� l’assenso all’emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e 

programmatico o di particolare rilevanza tecnica. 

Le attività svolte da Autostrade per l’Italia S.p.A. non sollevano la Direzione Lavori dalle 
responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato. 

7) Poteri di controllo di Autostrade per l’Italia S.p.A. sull'attività di Direzione Lavori  
Autostrade per l’Italia S.p.A. si riserva espressamente un potere di controllo sull’efficienza e sulle 
attività della Direzione Lavori oggetto del presente incarico. 

8) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità  
Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 6), Autostrade per l’Italia S.p.A. potrà 
in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia 
corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per 
quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa, 
Autostrade per l’Italia S.p.A. esporrà i propri rilievi. 



 

 

Codesta Società/codesto professionista è obbligata/o a tener conto di essi e relazionare 
sull’avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati. 

9) Contabilità lavori  
La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio alla 
normativa vigente. 
Si precisa che il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento 
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

10)Responsabilità ed Assicurazione  
Con l’accettazione del presente incarico codesta Società/codesto professionista assume la piena 
responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, ai 
patti contrattuali ed alle disposizioni impartite da Autostrade per l’Italia S.p.A, in osservanza alla 
normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati ad Autostrade per l’Italia S.p.A. 
ed ai terzi, per imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti di Direzione 
Lavori. 
Il Direttore dei lavori garantisce altresì, con l’accettazione del presente incarico, il possesso di tutti i 
titoli e requisiti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 
Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle condizioni, dei 
rischi e delle modalità derivanti dai lavori di cui in oggetto. 
A copertura del rischio per tali danni codesta Società/codesto professionista dovrà prestare - 
contestualmente all’accettazione dell'incarico - apposita polizza assicurativa il cui massimale non 
dovrà essere inferiore al 5% dell'importo dei lavori, la cui durata decorrerà dalla data di inizio dei 
lavori a quella del collaudo. 

11)Penalità per ritardi  
In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Direzione Lavori, sarà facoltà di 
Autostrade per l’Italia S.p.A. applicare una penale pari allo 0,5% dell’importo contrattuale previsto al 
precedente art. 3 per ogni giorno di ritardo. 
Per ritardi nella presentazione della contabilità finale oltre il 3° mese dopo il termine dell'ultimazione 
dei lavori verrà applicata una penale pari a € 100,00/giorno. Analoga penale verrà applicata per 
ritardi, rispetto ai tempi fissati nel contratto, negli adempimenti previsti per la liquidazione degli Stati 
di Avanzamento dei Lavori. 
Le penalità sopra elencate saranno applicate fino al raggiungimento di un massimo del 10% 
dell’importo contrattuale previsto al punto 3). 
Resta inoltre salvo il diritto per Autostrade per l’Italia S.p.A. di ottenere il rimborso di tutti gli oneri 
ad essa derivanti dai ritardi di cui al presente punto, ivi inclusi i maggiori compensi e interessi da parte 
dell’Esecutore dei lavori. 

12)Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi  
Codesta Società/Codesto professionista attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non 
sussistenza di conflitti di interesse , ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni 
oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 
s.m.i. (inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.). 
Le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere affidate o sub affidate a terzi. 

13)Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione  
La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da 
Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte 
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per 



 

 

l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). 
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei 
propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di 
ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 
La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel 
corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini 
anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione del contratto. / 
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà 
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare 
l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della 
maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente. 

 

14)Risoluzione e recesso  
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico di cui al punto 13) darà 
la facoltà ad Autostrade per l’Italia S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente 
incarico, comunicando per iscritto la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva 
l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. 
In caso di grave inadempimento degli obblighi assunti con il presente incarico e/o in caso di 
mancanza dei titoli e requisiti per lo svolgimento dello stesso, è facoltà di Autostrade per l'Italia 
S.p.A. risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente incarico previa comunicazione con 
raccomandata A.R., fermo restando il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi da Autostrade 
per l’Italia S.p.A. 
Autostrade per l’Italia S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà recedere in qualsiasi momento 
dall’incarico, con un preavviso di 15 gg., corrispondendo a codesta Società/codesto professionista 
quanto dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte per un importo massimo pari a quello 
previsto al precedente punto 4). 

15)Foro competente   
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del 
presente incarico sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

16)Spese e regime fiscale  
Sarà a carico di codesta Società/codesto professionista il pagamento di tutte le spese relative alla 
stipulazione del presente incarico ivi comprese quelle di copia o stampa inerenti il medesimo. 
Sarà altresì a carico di codesta Società/codesto professionista ogni onere fiscale e tributario derivante 
dal presente incarico, esclusi l'I.V.A. ed eventuali contributi dovuti per legge. 
Il presente incarico, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A. verrà registrato per effetto degli 
artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. solo in caso d'uso con pagamento di una imposta fissa 
che sarà a Suo carico. 

17) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto  
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 
GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel 
caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra 
le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci 
rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione 
effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di 



 

 

Autostrade per l’Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi 
dell’art. 28 della suddetta normativa. 
Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla 
finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente 
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 
suddetta normativa. 
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. 

 
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono: 

− Autostrade per l’Italia , così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del 
Trattamento è il Direttore del 9^ Tronco. 

 
Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 
contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it al fine dell’esercizio dei diritti connessi al 
trattamento dei dati personali. 
 

− La Società: ….. 

Resta espressamente inteso che con l’accettazione del presente incarico codesta 
Società/codesto professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attività di 
revisione per la scrivente Società e per le altre società del Gruppo. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto vigono le disposizioni 
previste nel D.M. n. 49/2018. 

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende 
validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante di Codesta Società 
ed inviata entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: 
autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it  

Distinti saluti. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341, comma 2 c.c. si dichiara di conoscere e di approvare 
specificatamente le condizioni di cui ai punti 14) e 15) del presente incarico. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


