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CODICE FORNITORE:

OGGETTO: COD.APP.N°010/UDINE/2020 (CIG.N° ....)

d)

d)

AUTOSTRADA

COMMESSA N.

LAVORL

Contratto Attuativo rif.to SAP...... (Cod. CIG derivato n°...)

/SCHEMA DI/ CONTRATTO ATTUATIVO - INCARICO DI
DIREZIONE LAVORI

Premesso:

che il Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(gia AN.A.S)) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A/23 ...../
A/27 ...
¢ stato stipulato un Accordo Quadro con piu Operatori
Economici ai sensi dell’art. 54, del D.lgs 50/2016 s.m.i. , per Pesecuzione di servizi di tecnici
ingegneria inerenti interventi di manutenzione ricadenti lungo le competenze della Direzione 9°
Tronco - Udine;
che la Societa......... risultata aggiudicataria del Lotto n. ...... e, per leffetto, la medesima ha
espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente
Accordo Quadro alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad
esso allegati;
che per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo si rimanda ai contenuti
dell’Accordo Quadro;
che le attivita di cui al presente Contratto Attuativo compresa la documentazione allegata
sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro e da tutti gli
atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo
quanto previsto dall’art. ___ del predetto Accordo Quadro;
che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei
requisiti generali e speciali in capo all’'operatore economico controparte nel presente atto;
che in data.......... ¢ stato consultato per iscritto I'Appaltatore per Pesecuzione dei lavori
previsti in oggetto, richiedendo a completamento, la documentazione necessaria alla stipula
del contratto;
che I'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.



Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, con la presente si affida a
codesta Societa/codesto professionista, relativamente ai lavori in oggetto, l'incarico di Direzione
Lavori, da svolgersi in conformita alla normativa vigente — in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
(nel seguito “Codice”) ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati
ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 (di seguito “D.M. n. 49/2018”) —
nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati e da quanto
ivi richiamato, da svolgersi secondo la diligenza professionale.

A tal fine precisiamo che il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) ¢
I'Ing./Dott./Geom./ ..............

Importo dei lavori previsto a base di gara: / € .............. / Pimporto sara comunicato dal
RUP all’atto dell’attivazione del presente incatico. /

1) Attivita

Codesta Societa/Codesto professionista si impegna ad espletare le attivita di Direzione Lavori
ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi 'esecuzione
dei lavori in piena autonomia e responsabilita, personalmente o tramite i suoi collaboratori, con
esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate ad Autostrade per
I'Italia S.p.A. e meglio specificate ai successivi punti 0), 7) e 8).
Si precisa che — ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice — il direttore dei
lavori ¢ preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto e al contratto e nella
tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma in ossequio all’art. 3 D.M. n. 49/2018.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, codesta Societa/codesto professionista
dovra:
- per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito
periodicamente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa
la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi
dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;

~acquisire dall’Esecutore gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione alternativa
adottata, attestante 'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni
singolo subappalto;

- acquisire, tramite ’'Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a
fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati;

~comparare "ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le
medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto
contabilizzato a vantaggio dell’Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa nei
confronti delle proptie subappaltatrici;

— trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al SAL
precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarita o inadempimenti;

— trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento una relazione riservata sulle
riserve formulate dall” Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del Codice;

— ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute
dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cul saranno svolte le attivita oggetto
di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia;

— informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante
I’esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilita e
di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere



riflessi sulla viabilita: in particolare sara Vostra cura compilare, in coerenza con l’articolo 11,
comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso
dell’esecuzione dei lavori, si verifichino sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause,
adottando senza indugio provvediment al fine di ridurne le conseguenze dannose;
- munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori

al
Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard compatibili
con quelli di Autostrade per I'Italia S.p.A. (pc, fax, etc.);

- trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, 1 dati
relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.1.L.);

essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es.
accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in
opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque
di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori.

Inoltre, ai sensi dell’ dell’art. 6 D.M. 49/2018 codesta Societa/codesto professionista sara
responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle
norme tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovra provvedere all’accettazione dei
materiali, verificando che 1 medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da potre in opera corrispondano
alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e a quelle del capitolato
speciale d’appalto nonché ai contenuti dell’offerta, accertandone altresi la conformita a quanto
disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ tenuta/o, inoltre, a rifiutare in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo lintroduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non
risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione europea ed alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto. Verifica, altresi, il rispetto delle norme in tema
di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’Esecutore in merito al riuso di
materiali da scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Quanto all’accettazione dei materiali, infine, si precisa che 1 materiali previsti dal progetto sono
campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede

tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo
anticipo rispetto alla messa in opera.

In ogni caso, ’'Esecuzione dell’incarico affidato dovra avere luogo in modo da garantire il
tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali.

A tal fine e nell’lambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del
Procedimento, potra emanare ordini di servizio al’Esecutore inerenti ad aspetti tecnici ed economici

dell’appalto.

In particolare, codesta Societa/codesto professionista dovra verificare il corretto
adempimento e losservanza da parte dell’Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in
materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela
dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, anche ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un’ottica di costante tispetto ed adeguamento alle evoluzioni
della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne 'applicazione. Dovra altresi



verificare che 'Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di
appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorita competenti.

In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi
settori di tutela della acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall'inquinamento
elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata
informativa al Responsabile del Procedimento.

Resta espressamente inteso che costituisce compito di codesta Societa/codesto
professionista, facente parte del presente incarico e senza che cido comporti compensi aggiuntivi
rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attivita previste all’art. 7 del
D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati,

* controllare che i subappaltatori e 1 subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni
ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

*  registrare le contestazioni dell’Esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai
fini della sospensione dei pagamenti all’Esecutore, determinare la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

* provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al
Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di cui
all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’Esecutore,
coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attivita di verifica di cui
all’art. 89, comma 9, del Codice. .

Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall’art. 176, commi 12, lett.
b), 13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che codesta Societa/codesto professionista
dovra richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per I'Italia S.p.A.
competente per territorio.

In tema di contestazioni e risetve, codesta Societa/codesto professionista ¢ obbligata/o ad attenersi
alle specifiche disposizioni previste dalla stazione appaltante nei documenti contrattuali.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ altresi tenuta/o a verificare, per conto del Responsabile del
Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.,, per tutti i subappalti e subcontratti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ tenuta/o a redigere e trasmettere al Responsabile del
Procedimento una relazione dettagliata sul comportamento dell’Esecutore e dei subappaltatori. In caso
di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovra essere resa per ciascuna Impresa
costituente I’Associazione medesima. Detta relazione dovra, in ogni caso, essere resa qualora si sia
proceduto alla risoluzione o al recesso del contratto d’appalto in danno all’Impresa.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ altresi tenuta/o ad eseguire le seguenti attivita di
controllo:

| in caso di tisoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento , la

redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;



| fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per lirrogazione delle penali da ritardo
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi
dell’articolo 108, comma 4, del Codice;

|| accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico.

" redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell’esecuzione di lavori e adottare 1 provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose;

| redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;

" controllare la spesa legata all'esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con
precisione e tempestivita di tutti i documenti contabili;

| classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di
contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire
della spesa.

In sede di collaudo, codesta Societa/codesto professionista:

| fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e
trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

| assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
| esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

| accerta che i document tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate
sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
appatrecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
2) Attestazione
Si precisa che, relativamente all’attestazione sullo stato dei luoghi, se non gia
provveduto dal Responsabile del Procedimento, la stessa dovra essere inviata alla
Committente.
3) Durata
L'attivita di Direzione Lavori iniziera al momento dell’accettazione del presente incarico ed avra
termine con il collaudo finale, comprendendo, altresi, senza ulteriore compenso, la necessaria
assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, anche in caso di ricorso delle parti in
giudizio.

4) Compenso e modalita di pagamento
Autostrade per I'Italia S.p.A. riconoscera a codesta Societa/codesto professionista a titolo
di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico I'importo a forfait fisso e invariabile
di€ .
Tale compenso restera il medesimo anche a fronte di ogni e qualunque variazione dei lavori.
11 corrispettivo ¢ comprensivo altresi di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi
titolo, codesta Societa/codesto professionista dovra sopportate per espletamento dell’incatico.
Il pagamento del compenso avverra con le seguenti modalita:
— 95% da calcolarsi sull'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento ai sensi di
quanto previsto dal contratto;
— saldo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché codesta Societa/codesto professionista
abbia gia assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione sulle
eventuali riserve.
11 saldo verra comungque corrisposto non oltre 6 mesi dalla chiusura della contabilita dei lavori.




Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000
(sette zerti).

Tutti i pagamenti saranno eseguiti da Autostrade per I'Italia S.p.A. a 60 gg. dalla data di ricevimento
della fattura.

La fattura dovra riportare il numero di ODA indicato nel presente incarico. Non si dara luogo ad
alcuna revisione dei compensi previsti dal presente incarico.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per I'Italia S.p.A. da parte di
EsseDiEsse S.p.A.

5)Variazioni al Progetto
Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessita di introdurre
vatiazioni o aggiunte in conformita dell’art. 106 del Codice, codesta Societa/codesto professionista
dovra fornire al Responsabile del Procedimento I'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo. In particolare, portera preventivamente e con la
massima tempestivita a conoscenza del Responsabile del Procedimento le ragioni che determinano la
suddetta necessita e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in apposita relazione.
Sara, altresi, tenuta/o, su richiesta di Autostrade per I'Italia S.p.A., ad elaborate le eventuali variazioni
al progetto.
Al sensi dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei lavoti puo disporre modifiche di dettaglio
non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente
al Responsabile del Procedimento.

6) Rapporti tra Autostrade ed Impresa Appaltatrice
Fermi restando 1 poteri e le facolta di controllo attribuiti ad Autostrade per I'Italia S.p.A.
previsti ai punti 7) e 8) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Societa
ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto
contrattuale con ’Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di
particolare rilevanza tecnica.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano:
'autorizzazione alla consegna dei lavori;
la concessione di eventuali proroghe;
I’assenso alla sospensione e alla ripresa lavori;
il controllo finanziatio e programmatico dei lavori;

N X

I'assenso all’emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e
programmatico o di particolare rilevanza tecnica.

Le attivita svolte da Autostrade per I'Italia S.p.A. non sollevano la Direzione Lavori dalle
responsabilita che ad essa competono giusta l'incarico affidato.

7) Poteri di controllo di Autostrade per I'Italia S.p.A. sull'attivita di Direzione Lavori
Autostrade per I'Italia S.p.A. si riserva espressamente un potere di controllo sull’efficienza e sulle
attivita della Direzione Lavori oggetto del presente incarico.

8) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilita
Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 6), Autostrade per I'Italia S.p.A. potra
in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia
corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per
quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa,
Autostrade per I'Italia S.p.A. esporra i propri rilievi.




Codesta Societa/codesto professionista ¢ obbligata/o a tener conto di essi e relazionare
sull’avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.

9) Contabilita lavori
La contabilita dei lavori ¢ tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio alla
normativa vigente.
Si precisa che il conto finale dei lavori dovra essere trasmesso al Responsabile del Procedimento
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

10)Responsabilita ed Assicurazione
Con laccettazione del presente incatico codesta Societa/codesto professionista assume la piena
responsabilita per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformita al progetto approvato, ai
patti contrattuali ed alle disposizioni impartite da Autostrade per I'Italia S.p.A, in osservanza alla
normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati ad Autostrade per I'Italia S.p.A.
ed ai terzi, per imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti di Direzione
Lavori.
11 Direttore dei lavori garantisce altresi, con l'accettazione del presente incarico, il possesso di tutti i
titoli e requisiti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto.
Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle condizioni, dei
rischi e delle modalita derivanti dai lavori di cui in oggetto.
A copertura del rischio per tali danni codesta Societd/codesto professionista dovra prestare -
contestualmente all’accettazione dell'incarico - apposita polizza assicurativa il cui massimale non
dovra essere inferiore al 5% dell'importo dei lavori, la cui durata decorrera dalla data di inizio dei
lavori a quella del collaudo.

11)Penalita per ritardi
In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Direzione Lavori, sara facolta di
Autostrade per I'Italia S.p.A. applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale previsto al
precedente art. 3 per ogni giorno di ritardo.
Per ritardi nella presentazione della contabilita finale oltre il 3° mese dopo il termine dell'ultimazione
dei lavori verra applicata una penale pari a € 100,00/giorno. Analoga penale verra applicata per
ritardi, rispetto ai tempi fissati nel contratto, negli adempimenti previsti per la liquidazione degli Stati
di Avanzamento dei Lavori.
Le penalita sopra elencate saranno applicate fino al raggiungimento di un massimo del 10%
dell’'importo contrattuale previsto al punto 3).
Resta inoltre salvo il diritto per Autostrade per I'Italia S.p.A. di ottenere il rimborso di tutti gli oneri
ad essa derivanti dai ritardi di cui al presente punto, ivi inclusi i maggiori compensi e interessi da parte
dell’Esecutore dei lavori.

12)Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi

Codesta Societa/Codesto professionista attesta con la sottosctizione del presente contratto la non
sussistenza di conflitti di interesse , ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni
oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001
s.m.i. (inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.).

Le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere affidate o sub affidate a terzi.

13)Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione
La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per I'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per




I'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per 1'Italia).
Nei documenti sopracitati sono definiti 1 valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei
propti obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di
ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

La Contraente ¢ inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel
corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini
anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione del contratto. /
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della
maggiore 0 minore esposizione al rischio per la Committente.

14)Risoluzione e recesso
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico di cui al punto 13) dara
la facolta ad Autostrade per I'Italia S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente
incarico, comunicando per iscritto la volonta di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva
I'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
In caso di grave inadempimento degli obblighi assunti con il presente incatico e¢/o in caso di
mancanza dei titoli e requisiti per lo svolgimento dello stesso, ¢ facolta di Autostrade per 1'talia
S.p.A. risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente incarico previa comunicazione con
raccomandata A.R., fermo restando il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi da Autostrade
per I'Italia S.p.A.
Autostrade per I'Italia S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potra recedere in qualsiasi momento
dall’incarico, con un preavviso di 15 gg., corrispondendo a codesta Societa/codesto professionista
quanto dovuto in relazione alle attivita effettivamente svolte per un importo massimo pari a quello
previsto al precedente punto 4).

15)Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del
presente incarico sara competente esclusivamente il Foro di Roma.

16)Spese e regime fiscale
Sara a carico di codesta Societa/codesto professionista il pagamento di tutte le spese relative alla
stipulazione del presente incarico ivi comprese quelle di copia o stampa inerenti il medesimo.
Sara altresi a carico di codesta Societa/codesto professionista ogni onere fiscale e tributario derivante
dal presente incarico, esclusi I'.V.A. ed eventuali contributi dovuti per legge.
11 presente incarico, avente per oggetto prestazioni soggette all'l. V.A. verra registrato per effetto degli
artt. 5, 6 ¢ 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. solo in caso d'uso con pagamento di una imposta fissa
che sara a Suo carico.

17) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel
caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra
le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci
rapporti contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione
effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di




Autostrade per I'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi
dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla
finalita indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. ¢) GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, ¢ di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

-~ Autostrade per 'Italia , cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
Trattamento ¢ il Direttore del 9" Tronco.

1 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢
contattabile allindirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it al fine dell’esercizio dei diritti connessi al
trattamento dei dati personali.

= La Societa: .....

Resta espressamente inteso che con Daccettazione del presente incarico codesta
Societa/codesto professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attivita di
revisione per la scrivente Societa e per le altre societa del Gruppo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto vigono le disposizioni
previste nel D.M. n. 49/2018.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende
validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante di Codesta Societa
ed inviata entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:
autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it

Distinti saluti.

Al sensi e per gli effetti dell’ art. 1341, comma 2 c.c. si dichiara di conoscere e di approvare
specificatamente le condizioni di cui ai punti 14) e 15) del presente incarico.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.1.gs 82/2005 s.m.i. ¢ norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma antografa.



