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-"/ SCHEMA DI / CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI" 

per l'esecuzione dei Lavori di ……………………………… ubicati nel tratto 

………………………………. dell'Autostrada …………………….. – Codice 

Appalto n. …………… – Codice CIG ……………. – Codice CUP n………..– 

Commessa n. …….. – Contratto SAP n. …………………. 

TRA 

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto 

Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione ….. 

Tronco….. con sede in…………. / in appresso denominata "Committente", / in 

persona ………………….. giusta i poteri a lui conferiti 

E 

……………………. con sede e domicilio legale in ……………………. , Via 

……………………. - Codice Fiscale n…………………..- Partita I.V.A. 

n………………….. in appresso denominata "Appaltatore", in persona di 

………………….. // nat / o / a a  …………………..il  ………………….. giusta i 

poteri a lui / lei conferiti // - titolare // 

Codice fornitore …………………... 

PREMESSO: 

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra 

le altre, dell'Autostrada ……………………..; 

- che in data ………………….. si è proceduto alla validazione del progetto 

inerente i lavori indicati in epigrafe; 

- che con provvedimento. n. ………. del ………. il Concedente ha approvato il 

progetto esecutivo dei Lavori di ……………….. ricadenti nel tratto ……… 

dell’Autostrada ………… Codice Appalto n. ……… Commessa n. ……… con 

la prescrizione, tra l’altro, di provvedere all’affidamento dei medesimi secondo le 

modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici;  
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- che il Committente,  in ottemperanza a quanto prescritto dal suddetto 

provvedimento amministrativo ha pubblicato bando di gara  sulla Gazzetta 

Ufficiale della Unione Europea il ………  sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - contratti pubblici - il ………………….., 

ha indetto una procedura ristretta  avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di 

cui in epigrafe esperita in data…………. che a seguito dell'anzidetta procedura è 

risultato aggiudicatario l'Appaltatore………………….. che ha presentato l’offerta 

giudicata economicamente più vantaggiosa;  

- /(in caso di avvalimento) che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 89 del “Codice”, si 

avvale dell’Impresa …………………………… /; 

- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della  

procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al 

medesimo con nota del ……… Prot. ……………..; 

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del 

contratto; 

- che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 

n. 50, integrato dai relativi atti di attuazione, e s.m.i.;  

- che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le 

somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisionale, ad essi propedeutica, 

nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti 

allo stesso allegati e richiamati, affidati all’Appaltatore di seguito “Lavori”; 

- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e 

consecutivi. 

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

Articolo  

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo  
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OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle 

condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, 

l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le 

condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati 

nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente 

contratto così come modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore.  

Tra i documenti disciplinanti l’appalto ed allegati al presente contratto, sono previsti i 

“Documenti del sistema di gestione di Autostrade per l’Italia per l’appalto: Firenze 

Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)” Che individuano modalità operative di 

esecuzione dei lavori, modalità di valutazione delle prestazioni,  processi, oneri 

documentali e gli ulteriori ambiti ivi previsti.  

Tali elaborati e documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta 

cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

In caso di discordanza tra i documenti allegati al contratto e il contratto medesimo 

avranno valore prioritario le disposizioni riportate in quest’ultimo documento.  

Articolo  

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'importo  di contratto è di € ………….., oltre IVA ove dovuta, di cui € 

………………. per lavori ed € ……………. per oneri di sicurezza. 

L’importo di contratto, è così suddiviso: 

-  Lavori a corpo € …….. 

-  Lavori a misura € …… 

- Oneri di sicurezza € ………. 

Il predetto importo contrattuale è altresì suddiviso nelle seguenti categorie SOA: 

-  OG ………..  di cui € …………. per oneri di sicurezza; 

-OS………… di cui €   ……….. per oneri di sicurezza. 
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I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime 

IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/1972 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

Articolo  

VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 (Appalto misto) 

I corrispettivi: 

• per le opere a misura verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei 

prezzi unitari di cui: 

- / alla “lista delle categorie di lavoro e forniture” allegata al presente 

contratto;/ 

• per le opere, valutate a corpo, sono determinati nell’importo a corpo di cui al 

precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”. 

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione 

dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e 

prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati così 

come eventualmete modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto 

congruo l'importo di € …………… determinato dal Committente quale risultante 

dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto 

conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende 

dispiegare nell’esecuzione dei Lavori.L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente 

contratto, conferma: 

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori 

e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si 

svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli 

accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro; 
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- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 

metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori 

e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno 

rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi 

alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 

lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 

in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei 

relativi costi per l’effettuazione delle prove per l’accettazione dei materiali; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute  nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nella lettera di invito a 

procedura ristretta , nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro 

atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;  

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito 

sulla determinazione della propria offerta che l’Appaltatore giudica, quindi, 

remunerativa e che possano, comunque, influire sull’esecuzione dei Lavori; 

-  di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione della 

propria offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elebarati 
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progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile rinunciando 

quindi fin d’ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le 

maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l’esecuzione dei Lavori affidati;/ 

-  che, relativamente alla parte a corpo dei Lavori, le voci e le quantità indicate in 

sede di gara sulla “lista delle categorie di lavoro e forniture”, non hanno effetto 

sull’importo complessivo dell’offerta a corpo che, seppur determinato attraverso 

l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta 

fisso ed invariabile; 

- di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od 

eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.; 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi 

e della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai 

costi per l’esecuzione degli stessi. 

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche 

effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua 

precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla 

determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, 

pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a 

modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di 

eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai 

sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al 

compimento dell'opera in appalto.  

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che le previsioni indicate in sede 

di gara da parte dell’appaltatore, all’interno dei documenti di analisi dell’offerta 

economica (analisi prezzi, spese generali, ecc.) ed allegati al presente contratto,, 

verranno utilizzate quale parametro da adottare in tutte le eventuali successive 
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valutazioni di carattere economico inerenti il presente appalto, così come disciplinato 

dal presente atto e dalCapitolato Speciale d’Appalto  

Articolo 

ANTICIPAZIONE 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei 

Lavori sempreché l’avanzamento dei lavori proceda secondo le previsioni del 

cronoprogramma contrattuale, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una 

anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% 

dell’importo contrattuale.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, oltre al regolare andamento dei lavori 

di cui sopra, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le 

condizioni e le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari 

all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. 

Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica. 

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento dei lavori, 

mediante trattenute pari al 40% del valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza 

del valore complessivo della medesima anticipazione.  

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel 

corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da 

parte del Committente.  

Nel caso l’avanzamento dei lavori, successivamente alla corresponsione 

dell’anticipazione, non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma 

contrattuale per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio 

dell’anticipazione. In tal caso la Committente recupererà l’intero importo 

dell’anticipazione da recuperare attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria per 

l'anticipazione prodotta dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo  nel 

primo SAL utile successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un 
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importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla 

data di erogazione dell’anticipazione.  

Articolo  

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata 

dell’appalto. 

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del 

Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non 

troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c. 

Articolo  

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE 

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo 

mediante comunicazione scritta. 

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al 

momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo 

articolo RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di 

ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore. 

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.  

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi 

tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana. 

Articolo  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. ………quale soggetto affidatario dei 

compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento. 

Articolo  

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE  

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il 

/ i Sig. …………….. nato a ………………….. il ………….. firmatario del presente 
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atto nella sua qualità di …………………/ giusta procura allegata al presente 

contratto. / 

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e 

delega suo rappresentante il Sig. ……………….  nato a ………………..  il 

………………. giusta procura allegata al presente contratto.  

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa 

comunicazione, determinarne l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato 

art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e 

conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore 

alcun compenso a titolo di indennizzo./ 

Articolo  

DIREZIONE LAVORI 

La Direzione Lavori verrà effettuata dalla ………………….. 

Articolo  

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

La cauzione definitiva nella misura del …% (determinata ai sensi del comma 1 

dell’art. 103 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € …………. è stata 

prestata dall’Appaltatore mediante ............. . 

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi 

assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.La Polizza 

C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7                                                                                                                            

del Codice, è stata costituita mediante polizza n………..rilasciata da …………. . 

Tale copertura assicurativa prevede:  

• Sezione danni all’opera: la somma assicurata è fissata in € ……………. [importo 

contrattuale] per le opere da realizzare, con:  

limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; 

sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con 

il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;  
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massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 

1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;  

massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 

500.000,00 per demolizione, sgombero e conferimento a discariche autorizzate. 

• Sezione responsabilità civile: massimale : € ………….. (art. 103 comma 7  D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.). 

 Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con 

il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00. 

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di 

denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare 

un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi. 

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a 

primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di 

reintegro automatico. 

La Polizza C.A.R.: 

o considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché 

i dipendenti del Committente e delle sue controllate; 

o considera assicurati oltre al Committente e l’appaltatore, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e 

in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera. 

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori 

costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi 

naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, 

vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture sotterranee. 

La Polizza C.A.R. è sostituita, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice da una 

polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle 

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 

rifacimento così come previsto al successivo articolo COLLAUDO E GARANZIE.  
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La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita 

dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice. 

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a 

carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, 

nonché le franchigie e gli scoperti. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in 

caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un 

aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere 

all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo. 

La polizza indennitaria decennale di cui all’art. 103, comma 8 del Codice dovrà essere 

costituita alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con massimale 

pari al valore dell'opera e limite di indennizzo fissato nel 40% del valore dell’opera 

realizzata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi 

derivanti da gravi difetti costruttivi e massimale per responsabilità civile per danni 

cagionati a terzi, come previsto dal predetto articolo 103, comma 8. 

Articolo  

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore è tenuto a programmare i lavori oggetto del presente appalto secondo 

le modalità e le tempistica disciplinate dalle specifiche disposizioni riportate 

all’interno del Capitolato Speciale di Appalto e dei “Documenti del sistema di 

gestione di Autostrade per l’Italia per l’appalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2 stralcio 

B+ lotto 1 sud)”.  

Gli oneri economici connessi al presente articolo sono da intendersi  compresi nel 

corrispettivo di appalto.  

Articolo  

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

○ CONSEGNA LAVORI 
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I lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori – 

previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla 

stipula del contratto.  

La Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve 

presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – 

senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di 

incamerare la cauzione di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE 

ASSICURATIVE. 

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa 

della Direzione Lavori o del Committente, l’Appaltatore potrà recedere dal contratto: 

la Committente ha la facoltà di non accogliere predetta istanza di recesso 

dell’appaltatore, salvo il caso in cui il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà 

del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. 

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore avrà diritto al rimborso 

delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura 

comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto 

dell’appalto: 

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; 

b) 0,25 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro; 

     c) 0,10 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 

L’Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli 

importi suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

accoglimento dell’istanza di recesso. 

Qualora l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al 

risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all’interesse legale 

calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal 

programma esecutivo dei lavori della Committente nel periodo di ritardo, calcolato 

dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna. 
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In tal caso, l’Appaltatore dovrà effettuare – a pena di decadenza - la richiesta di 

pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul 

registro di contabilità. 

In caso di consegna dei lavori  in più volte, attraverso distinti verbali di consegna 

parziali all’Appaltatore non spetterà alcunchè, restando a carico dello stesso ogni 

eventuale onere, anche economico, connnesso. 

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione dei 

lavori in appalto, decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale. 

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e 

degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità 

di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

○ DURATA DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati, / [OEPV se prevista 

riduzione dei tempi contrattuali i giorni dovranno essere diminuiti come 

indicato in sede di offerta ] così come indicato dall’Appaltatore  in sede di offerta,/ 

entro e non oltre il termine di ...... giorni, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti ulteriori 

termini di ultimazione parziali come indicati nel Capitolato Speciale di Appalto 

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.  

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente 

dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5. 

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 

non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 

accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti 

sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di tale termine comporta 
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l’inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 

certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

○ SOSPENSIONE LAVORI 

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi 

dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da 

inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e 

contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice. 

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art.  107 

del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività 

dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l’esecuzione 

delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico. 

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno 

dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi 

contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione 

del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:  

- ferie estive: 45 gg. 

- ex gran premio del Mugello  4 gg.  

- festività natalizie: 20 gg. 

- festività pasquali: 10 gg. 

- festività dal 25 aprile al 1° maggio: 7 gg. 

Di detti periodi di sospensione l’Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione 

del “Programma operativo dei Lavori” previsto dalla documentazione richiamata al 

prcedente articolo Programmazione dei lavori  

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare 

all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei 

Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, 

con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno 

tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.  
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Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la 

facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una 

o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore 

spetti alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.  

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra 

indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore 

potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo 

contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella 

misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. 

Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di 

sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato 

sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile 

di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del 

dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti 

rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in 

cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui 

fissati dalle vigenti norme fiscali. 

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le 

sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di 

ripresa dei lavori. 

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo 

comunicherà al Responsabile del procedimento affinchè disponga la ripresa dei lavori 

ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di 
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ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori 

redigerà il verbale di ripresa,  sottoscritto  anche dall’Appaltatore – e contenente il 

nuovo termine contrattuale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato 

dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 

○ PENALI 

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione 

dell’intero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali sono previste le 

penalità di seguito disciplinate.  

I suddetti termini parziali (milestones), assumono, in relazione alla funzione che 

assolvono nell’economia dell’appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, 

il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale 

verranno applicate le seguenti penali:  

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato 1‰ (uno 

per mille) dell’ammontare netto contrattuale; 

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle milestones (come definite dalla 

Committente nel CSA e nella restante documentazione progettuale), 1‰ (uno per 

mille) dell’ammontare delle opere relative alle predette milestones.  

In caso di anticipazione dei termini di ultimazione da parte dell’appaltatore in sede di 

offerta, le penali verranno applicate su detti nuovi termini. 

L’ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% 

dell’importo complessivo contrattuale.  

L’applicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del 

Committente al risarcimento del maggior danno subito. 

 

Articolo 

RISERVE DELL’APPALTATORE 
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Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi  eccezione 

contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito 

definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore intenda sollevare in ordine alla 

contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o 

indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza 

sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che 

ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a 

pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità 

all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.  

Una volta firmato con riserva il Registro, l’Appaltatore, sempre a pena di decadenza, 

dovrà nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con 

precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

Fermo quanto sopra, le Riserve che l’appaltatore intenda sollevare con riferimento 

alle risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del 

verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi 

prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti 

e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della 

prima firma del Registro di contabilità successiva all’emissione di tali documenti.  

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a 

pena di decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile, per l’emissione di 

un SAL, del Registro di Contabilità nonché sulla contabilità finale dei lavori. Nel caso 

in cui l’appaltatore non firmi il Registro di Contabilità è invitato a farlo entro il 

termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, 

se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte 

decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna 

altra sede. 

Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere 

formulate dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che 

l’appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui 
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l’appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative calcolazioni secondo le 

modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena di  inammissibilità, qualsiasi 

modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte 

economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che 

originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il 

periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l’appaltatore 

ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.  

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra 

indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a 

tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come  mai formulate, ed i 

relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti 

valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata 

iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle 

medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla 

provvisorietà delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilità: 

tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il 

prodursi della decadenza. 

All’atto della firma del conto finale dei lavori, l’appaltatore non può iscrivere Riserve 

per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità 

durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti 

contabili, per le quali non sia  intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 

208 del Codice. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non 

superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già 

formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 

accettato. L’appaltatore può iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove 

esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco 

temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato 

dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i 

successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale 
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esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali 

non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. 

Analogamente le Riserve per le quali non sia  intervenuta la definizione ai sensi degli 

articoli 205 e 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente 

confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di 

collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o 

relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o  abbiano ad 

oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra il conto 

finale e il certificato di collaudo. 

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le 

disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.  

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del 

direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, 

quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.  

Articolo 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed 

incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate 

dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici 

di lavori, servizi e forniture. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.  

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al 

Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da 

parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento 

anche di una sola transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad 
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eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto 

corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., 

potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le 

modalità riportate nell’Articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al 

Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia 

dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente. 

Articolo  

PAGAMENTI 

Per il presente appalto verranno erogati all’Appaltatore acconti con cadenza 

bimestrale.  

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà: 

- (per i lavori a corpo) sulla base della Tabella per la determinazione dei pagamenti 

in corso d’opera secondo le disposizioni  del Capitolato speciale di appalto; 

- (per i lavori a misura) mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui alla “lista 

delle categorie di lavoro e forniture” allegata al presente contratto.  

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente 

all’avanzamento dei lavori .  

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come 

modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto 

verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di 

ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai 

successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e 

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI. 
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Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di 

emissione dello stesso, previa rivcezione della relativa fattura. 

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, 

comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il 

Committente provvederà al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso 

l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni 

dalla presentazione della stessa. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti 

previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e 

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI, ed  alla presentazione della polizza indennitaria 

decennale prevista ai sensi dell’art. 103, comma 8 del Codice.  

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano 

all’Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e 

segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014. 

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della 

corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente. 

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è 

necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette 

zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come 

definito dall’Agenzia delle Entrate: 

INFORMAZIONI RICHIESTE  Indice campo TECNICO XML 

#CODICEAPPALTO#NUMEROREPERTORIO#  
esempio:  #052/GE/2018#4569#  

2.1.1.11 <Causale> 

#CODICE 
A.T.I.#MANDANTE/MANDATARIA#PAGAMENT
ODISGIUNTO SI/NO# 
esempio: #103659#mandante#pagamento 
disgiunto NO# (se applicabile) 

2.1.1.11  <Causale> 
 
 

 

CODICE CUP 2.1.2.6    < Codice CUP> 
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Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non 

sarà possibile per la Committente effettuare la registrazione delle fatture, le quali 

dovranno ritenersi non ricevute. 

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore 

dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente 

il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale ….…… (indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i 

pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve 

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP 

indicato in epigrafe. 

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente 

dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esso. 

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per 

il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto 

pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato 

dall’Appaltatore. 

CODICE CIG 2.1.2.7    < Codice CIG> 

CODICE CONTRATTO APPALTO SAP 
esempio: 100000XXXX 

2.1.3.2     < IdDocumento> 

NUMERO SAL 
esempio: 011 

2.1.7.1   <Riferimento Fase> 

IBAN 2.4.2.13  <IBAN> 

ESIGIBILITA’ IVA  
Valori ammessi:[I]Iva ad esigibilità immediata, 
[D] iva ad esigibilità differita, [S] scissione dei 
pagamenti  – (split Payment) 

2.2.2.7     <EsigibilitaIVA> 
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Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e 

ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente 

provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni 

eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle 

disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi 

dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla 

Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le 

lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la 

specifica dei relativi importi.  

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e 

dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi 

dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e 

subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del 

Procedimento.  

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura 

emessa dall’appaltatore per l’intero importo del certificato di pagamento autorizzato, 

. 

Articolo  

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel 

corrispettivo d'appalto assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente 

contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad 

integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione allegata al 

contratto, quale il Capitolato speciale d’Appalto, il Capitolato Ambientale e i 

“Documenti del sistema di gestione di Autostrade per l’Italia per l’appalto: Firenze 

Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)” nonché ogni altro onere che, anche se 

non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento 

dell'oggetto del presente contratto: 
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- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e 

dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza, solo escluso 

l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;  

- l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite 

dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a 

disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro 

necessario.  

- l’installazione, l’allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al 

collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori; 

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici 

ed i mezzi di trasporto occorrenti per l' esecuzione dei Lavori; 

- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il 

Committente consentisse l’apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale 

con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero 

rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore; 

- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici 

dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti 

gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni 

eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei 

maggiori danni subiti; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e 

conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e 

con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto 

necessario alla esecuzione dei Lavori; 

-  l’esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, 

senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, 

motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza 

dell’Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di 
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compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della 

viabilità che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore così come espressamente 

previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E 

PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI; 

- l’illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori 

quando sia richiesto dalla Direzione Lavori; 

- l’approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per 

l’esecuzione dei Lavori nonchè per la conduzione dei campi e dei cantieri, 

compreso l’ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa 

vigente, se necessarie; 

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, 

rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c..  

Articolo  

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

I Lavori oggetto del presente contratto d’appalto verranno  eseguiti in presenza di 

traffico in esercizio sull’autostrada nonché sulla restante viabilità. 

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto 

della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà 

adempiere a tutte le prescrizioni di cui  agli allegati “Disciplinare per l’installazione, 

conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia (Ed. 

giugno 2017)” e “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev. 06 del 

15/01/2016”, nonché attuare ogni prescrizione riportata all’interno del Capitolato 

Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento e avuto riguardo a tutte 

le disposizioni a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori 

ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme e obbligazioni.  

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo d’appalto, assumendo l’Appaltatore con 

la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea. 
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L’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente contratto che le 

richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate 

dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione 

dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte dell’Impresa 

stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee 

guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.  

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti 

dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che 

possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato. 

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e 

sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere 

nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a 

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo 

insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico. 

Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio 

con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del 

traffico rispetto a quelle dei Lavori. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la 

segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto 

delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le 

conseguenze sulla programmazione dei Lavori e sull’organizzazione del cantiere 

anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da 

altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo 

d’appalto, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni 

conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione 

contrattuale ed in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel “Documenti del 
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sistema di gestione di Autostrade per l’Italia per l’appalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2 

stralcio B+ lotto 1 sud”, nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e 

quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico 

dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che 

presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di 

protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su 

strada. E’ comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore 

riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ). L’Appaltatore deve 

inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata 

di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, 

comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, 

la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del 

Committente. 

Articolo  

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ 

CONSEGUENTI AI LAVORI 

L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo 

carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con 

sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti, 

fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente 

nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali 

o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi. 

 L’Appaltatore dovrà, altresì, curare la costruzione di opere di protezione provvisoria 

per il transito sui cavalcavia nelle more dell’applicazione dei parapetti definitivi. Tale 

provvedimento deve essere preso sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore.  

 L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla costruzione di ponti di servizio, 

passerelle, accessi, canali e, comunque, all’esecuzione delle opere provvisionali 
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occorrenti per mantenere il transito anche con deviazione di strade pubbliche e 

private e di assicurare la continuità dei corsi d’acqua. Il tutto completo di opere di 

protezione anche provvisorie.  

Prima dell’inizio dei Lavori dovranno essere presi dall’Appaltatore gli opportuni 

accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il 

regolare flusso della viabilità. 

Nei casi d’urgenza, però, l’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, 

anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone 

immediatamente la Direzione Lavori. 

L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le 

condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere 

compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al 

passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di 

apprezzamento sulla necessità di chiusura.  

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di 

opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti. 

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario 

e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.  

L’Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e 

passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le 

conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa 

dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante 

viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al 

puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le 

prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori 

dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed 

alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia 
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ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione dei 

Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o 

privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione dei 

Lavori.  

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che 

dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per 

assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità. 

Qualora richiesto dal Committente, l’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori, dovrà 

predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli 

Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere 

o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei 

mezzi circolanti. 

 Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di 

opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio. 

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario 

e prescritto dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli 

operai.  

Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari 

per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all’esecuzione dei Lavori. 

Nello stesso modo l’Appaltatore è tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potrà 

incontrare nell’esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, 

oleodotti, gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.  

 Articolo 

INTERFERENZE  

I Lavori oggetto del presente appalto sono interessati da infrastrutture interferenti 

con i Lavori medesimi come indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale 

sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento.  

L’Appaltatore si impegna – pur rimanendo in possesso delle aree - a collaborare 

fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese 
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incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, 

tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione 

Lavori, secondo le modalità riportate nel CSA. 

L’Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull’andamento 

dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente contratto, 

ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti 

dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle 

relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 70 giorni naturali e 

consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, 

non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali. 

L’Appaltatore, peraltro, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad 

una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal 

prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l’ammontare dei Lavori non 

eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l’importo dei Lavori 

previsto nello stesso periodo secondo il Programma operativo dei Lavori redatto 

dall’Appaltatore ai sensi del CSA. 

L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del 

presente contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in 

contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non 

previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il 

Committente, all’Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga 

dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma 

precedente.  

 Articolo 

ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI 

Le espropriazioni occorrenti per l’esecuzione dell’appalto sono eseguite direttamente 

dal Committente.  

Sono invece a carico dell’Appaltatore tutte le attività ed i relativi oneri economici, 

compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all’acquisizione a titolo temporaneo, 
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mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all’apposita legislazione 

vigente, relativi alle aree dei campi, cantieri, e piste di cantiere così come riportate 

negli elaborati di progetto, ivi compresa la richiesta e l’ottenimento delle specifiche 

autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 

l’autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le 

autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc…. 

Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore le attività sopra elencate ed i relativi oneri 

economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione 

delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e 

private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti 

proprietari) e per tutto quanto necessario all’ esecuzione dei Lavori. 

Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le attività e gli oneri economici relativi 

alle ulteriori aree che l’Appaltatore ritenga utile occupare ai fini dell’esecuzione dei 

Lavori, fermo restando che non dovranno essere occupate aree superiori rispetto a 

quelle assentite e risultanti dalla documentazione di progetto allegata al presente 

contratto. 

Articolo  

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE IN MATERIA 

AMBIENTALE 

L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente 

in materia è obbligato all’osservanza di tutte le disposizioni riportate all’interno del 

Capitolato speciale d’Appalto, del Capitolato Ambientale e nei “Documenti del 

sistema di gestione di Autostrade per l’Italia per l’appalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2 

stralcio B+ lotto 1 sud)” in tema di gestione dei residui da lavorazione e dei rifiuti, in 

tema di gestione delle terre e rocce da scavo e in generale in materia di inquinamento 

ambientale., adempiendo altresì a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera 

verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal 

Committente. 
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L’Appaltatore è obbligato a svolgere e programmare le lavorazioni secondo le 

disposizioni normative ed operative riportate nei predetti documenti.  

Gli oneri economici connessi al presente articolo, e alle disposizioni ivi riportate, 

sono da intendersi compresi nel corrispettivo di appalto.  

 

Articolo  

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione 

infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la 

tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che 

potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo 

occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei 

confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. 

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 troverà applicazione la 

disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni 

verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno 

svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 
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Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua 

responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o 

altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore 

ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avrà 

il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo 

spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. 

Articolo  

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA  

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso 

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare 

tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la 

tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori. 

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che 

verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in 

particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. 

n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), 

D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

L'Appaltatore è altresì obbligato: 

a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e 

Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e 

fornitori;  

b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, 

cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;  

c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori 

cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione 

appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni 

da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 

81/2008 s.m.i.;  
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d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con  le 

prescrizioni vigenti; 

e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per 

l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali 

evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; 

f) ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di 

formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi 

infiammabili. 

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori hanno ogni 

facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od 

informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente 

articolo.  

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della 

consegna dei Lavori, l’Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la 

Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di 

modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal 

Committente.  

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonchè il Piano Operativo di Sicurezza 

formano parte integrante del presente contratto ed eventuali violazioni da parte 

dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno 

causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio 

specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno 

protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di 

contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in 

sommità e al piede secondo quanto previsto dal produttore. 

Articolo 

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 



 
 
 

 
35 
 

Contratto di Appalto di Lavori   firmato digitalmente 

 
 

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del 

Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la 

sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle 

misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed 

imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere. 

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive 

opportune.  

Il Committente si riserva inoltre di disporre la risoluzione del contratto nel caso di 

violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori 

autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei 

dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di 

particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel 

sistema di gestione e controllo della sicurezza. 

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei 

controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause 

di risoluzione del contratto.  

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, secondo le 

disposizioni di cui al successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Al registrarsi di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 

81/2008, oltre alle sanzioni previste all’interno del presente contratto, la Committente 

si riserva anche la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’evidenza di azioni migliorative 

come disciplinate all’interno dei “Documenti del sistema di gestione di Autostrade per 

l’Italia per l’appalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)”  e/o 

dell’erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto già previsto dalle norme 

vigenti. 

In accordo a quanto previsto dal Piano di Qualità, l’Appaltatore dovrà infine 

comunicare al Coordinatore della Sicirezza ed alla Direzione Lavori le situazioni di 

potenziale pericolo e dei “quasi infortuni”. 



 
 
 

 
36 
 

Contratto di Appalto di Lavori   firmato digitalmente 

 
 

Articolo 

NON CONFORMITA’ - DISCIPLINA SANZIONATORIA 

Il presente articolo regolamenta le sanzioni applicabili all’Appaltatore in caso di 

rilevamento delle Non Conformità durante l’esecuzione dell’Appalto. 

La Committente si è dotata di un sistema integrato di Valutazione delle prestazioni e 

miglioramento dei processi, con specifico riferimento alla gestione delle non 

conformità, e delle relative azioni correttive, in materia di Lavori, Ambiente e 

Sicurezza. 

Tale sistema è riportato all’interno della Norma Operativa SG02 di cui ai 

“Documenti del sistema di gestione di Autostrade per l’Italia per l’appalto: Firenze 

Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)” allegati al presente contratto, all’interno 

della quale sono definite, in riferimento a ciascun ambito operativo, le Non 

Conformità e le relative fattispecie (vincolanti/cumulative – definitive/recuperabili). 

Si specifica che l’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica la 

richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi o di ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa di predette violazioni o non conformità, nonché la 

pretesa risarcitoria in relazione ad eventuali inadempimenti perpetrati 

dall’APPALTATORE rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del 

contratto di appalto.  

1.1 Sanzioni associate alla presenza del personale dell’appaltatore in cantiere. 

Vengono definite Non Conformità (NC) in materia di organigramma del personale le 

seguenti: 

- mancato rispetto dei tempi di presentazione del calendario settimanale delle 

presenze in cantiere 

 - mancato rispetto di presenza del personale di cantiere rispetto a quanto dichiarato 

in sede di gara, in termini di presenza; numero (rapporto numero unità mese da 

OEPV); qualifiche, come rilevabili dalla tabella delle spese generali (salvo sostituzione 

con personale di uguale o superiore esperienza e previa accettazione da parte del 
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RUP nel caso di sostituzione di Project Manager (PM) e Direttore Tecnico di 

Cantiere (DTC)). 

Nel caso di rilevamento delle predette NC saranno applicate le seguenti penali: 

- 3.000,00 euro/settimana per la mancata comunicazione del calendario settimanale 

delle presenze; 

- 20.000,00 euro/mese per il PM e il DTC (applicata singolarmente);  

- 8.000,00 euro/mese per le figure di capo cantiere o affini; 

- 6.000,00 euro/mese per le figure di assistente di cantiere o affini; 

- 5.000,00 euro/mese per tutte le altre figure professionali. 

Le eventuali penali saranno applicate laddove, a seguito di verifica del DL / RUP, si 

sia accertato, nel mese, un numero di assenze giornaliere pari o superiore a n. 4. 

Le stesse saranno applicate sul primo stato di avanzamento successivo 

all’accertamento dell'inadempimento cui si riferiscono. Tale penalità non è 

recuperabile. 

1.2 Sanzioni per NC in materia di lavori 

1.2.1 NC vincolanti relative al controllo dei lavori connessi a WBS  

Nel caso di non conformità vincolanti di lavori relativi a WBS, oltre alla mancata 

contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi , si procederà, nelle more 

della chiusura delle medesime non conformità – all’applicazione all’interno del SAL 

immediatamente successivo di una trattenuta pari 10% del valore di tutta la parte di 

opera entro cui è ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza). Tale 

trattenuta potrà essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, 

fatti salvi i danni derivanti dalla medesima non conformità. 

1.2.2 NC vincolanti di lavori connesse ad anomalie documentali 

Nel caso di non conformità vincolanti di lavori relative a oneri documentali, sarà 

applicata una penale pari a 1.000,00 euro in riferimento a ciascuna NC. Tale penalità 

non è recuperabile. 
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1.3 Sanzioni per NC relative al controllo ambientale 

1.3.1 NC vincolanti in materia ambientale e relative ad anomalie operative 

(WBS)  

Nel caso di non conformità vincolanti in materia ambientale relative ad anomalie 

operative (WBS), oltre alla mancata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non 

conformi, si procederà, nelle more della chiusura delle medesime non conformità 

ambientali – all’applicazione all’interno del SAL immediatamente successivo una 

trattenuta pari 10% del valore di tutta la parte di opera entro cui è ricompresa la 

lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza) entro cui è stata rilevata la NC. Tale 

trattenuta potrà essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, 

fatti salvi i danni derivanti dalla medesima non conformità. 

1.3.2 NC vincolanti in materia ambientale relative ad anomalie documentali 

Nel caso di non conformità ambientali vincolanti relative a oneri documentali, sarà 

applicata una penale pari a 1.000,00 euro in riferimento a ciascuna NC. Tale penalità 

non è recuperabile. 

1.3.3 NC Cumulative in materia ambientale 

Nell caso di rilevamento di n. 30 non conformità cumulative, rilevate nella fase di 

controllo ambientale, sarà applicata una penale pari a 500,00 euro. L’applicazione 

della penalità avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di 30 NC Cumulabili, 

come meglio dettagliato all’interno della Norma Operativa SG02. Il contatore delle 

NC Cumulabili rilevate si azzera a seguito dell’applicazione della penalità stessa. Tale 

penalità non è recuperabile. 

1.4 Sanzioni per NC vincolanti relative al controllo della sicurezza 

L’APPALTATORE è sottoposto al regime normativo del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., 

nonché alle sanzioni e precetti ivi riportati: pertanto le disposizioni di cui al presente 

punto, nonché quelle riportate all’interno del CSA, devono intendersi integrative 

rispetto a predetta normativa e le sanzioni di seguito indicate non sostituiscono o 

limitano le disposizioni e il regime sanzionatorio del D.lgs. n. 81/2008. 

1.4.1 Sanzione A 
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 Qualora le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro riscontrassero 

- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/08 

e s.m.i., tali da comportare la chiusura del cantiere ovvero la sospensione delle 

attività; oppure 

- non conformità NC di Livello I (ai sensi della Norma Operativa SG02),  

in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dallo stesso d.lgs 81/08, verrà applicata nei 

confronti dell’APPALTATORE una penale pari ad euro 10.000,00 per ciascuna non  

conformità rilevata. Tale penalità non è recuperabile. 

1.4.1 Sanzione B  

Qualora vengano rilevate  

- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/08, 

tali da non comportare la immediata chiusura del cantiere ovvero la non sospensione 

delle attività; oppure 

- non conformità NC di Livello II (rilevanti/minori ripetute 30 volte come meglio 

specificato dalla Norma Operativa SG02),  

verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale pari ad euro 1.000,00 per 

ciascuna non conformità rilevata (D.Lgs 81/08; rilevante; minore ripetuta 30 volte).  

Nel caso in cui nei successivi 3 mesi dall’ultima non conformità rilevata non si 

registrino ulteriori violazioni o non conformità, gli importi di cui sopra (Sanzione B) 

potranno essere riaccreditati in favore dell’APPALTATORE in occasione del primo 

SAL utile successivo, con riferimento esclusivamente alle somme afferenti a 

violazioni del solo trimestre precedente. Diversamente le suddette somme dovranno 

considerarsi permanenti.  

Articolo  

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del 

Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 
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Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo 

interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, 

modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei 

Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla 

Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali 

ai sensi dell’art. 106, comma 4.  

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 

comma 4 suindicato, le disposizioni relative a: 

A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti 

della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% 

importo complessivo del contratto);  

B) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei 

beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non 

censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di 

pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori. (valore massimo 5% 

importo complessivo del contratto); 

C) interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. 

(valore massimo 3% importo complessivo del contratto);  

D) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di 

appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell’ambito dell’appalto 

medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed 

esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 5% 

importo complessivo del contratto);  

E) Modifiche di dettaglio relative all’adeguamento dei raccordi dei dispositivi di 

sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi 

necessarie in relazione alla possibilità, concessa all’appaltatore, di fornire 

dispositivi di ritenuta individuati da quest’ultimo in relazione ai criteri 

prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico 

il Direttore Lavori approverà un progetto di adattamento di dettaglio, 
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sottoscritto dal progettista, dell’adattamento alla sede stradale contenente 

un’analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato 

dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere 

realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5% dell’importo 

complessivo del contratto). 

F) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante 

l’impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale 

dell’appalto sulla rete. E’ possibile, infatti, che l’esecuzione dei lavori venga ad 

essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico 

eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi 

la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali 

circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a 

rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono 

le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza 

potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali 

circostanze, ai sensi dell’allegato XV, p. 2.3.3, d.lgs 81/2008, il CSE 

procederà all’aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della 

sicurezza. (valore massimo 5% dell’importo complessivo del contratto). 

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di 

modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in 

combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo 

totale del contratto di appalto. 

Articolo  

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI  

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso  dichiarato in sede di offerta, 

non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./ 

/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, 

potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: 

……../ 
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(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara) 

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 del 

Codice. Si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto 

non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, fatto 

salvo l’ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105. 

/ in riferimento alle/la categoria/e di cui all’art. 89, comma 11, del Codice --------, si 

specifica che tali categorie c.d. superspecialistiche saranno subappaltabili nel limite 

del 30% del valore della singola categoria e che predetto limite non sarà computato ai 

fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilità dell’importo di 

contratto (30%). / 

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa 

dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto 

dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del 

Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le 

modalità di cui al presente articolo. 

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore 

per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e 

solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa 

del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che 

dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate. 

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i 

presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata 

con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò 

provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la 

sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del 

contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere. 
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L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere 

integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente 

avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. 

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere 

indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per 

l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo. 

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte 

dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione 

soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici 

di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del 

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno 

costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la 

ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori 

compensi.  

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di 

ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia 

debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in 

appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:  

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata,  la/e specifica/he categoria/e 

SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e 

i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo; 

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza 

e della manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 

14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del 

contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi 

del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.  
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Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del 

contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, nonché di 

corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto 

dall’art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo 

della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al 

fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite; 

c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di 

controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del 

subappaltatore o del cottimista; 

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, 

economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla 

prestazione subappaltata;  

e) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore 

attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico 

professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, 

lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal 

D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. 

f)  in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio; 

g) dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla 

verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari 

conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli 

stessi;  

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice 

attestanti: 
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  per l’impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice, l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80; 

 l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale 

rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza 

dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 

231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri; 

 in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che 

detengano una partecipazione pari o superiore al 5%; 

 l’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno; 

 in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con 

rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che 

esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione 

dell’Impresa; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del 

Codice; 

 di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente 

appalto; 

 la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese; 

 qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del 

D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:  

I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una 

società di capitali, la composizione societaria del socio; 

II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con 

diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, 

delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione; 
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III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 

il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano 

comunque diritto. 

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, 

l’ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da 

parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. 

Si precisa infine che:   

• in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A 

TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e 

cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed 

in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori 

stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la 

Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei 

contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale 

riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento 

economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed è 

responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del 

subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli 

obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo 

quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del 

Codice.  

• l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati 

di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante 

l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo 

subappalto; 

• Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio 

dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti 

funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici 
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autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui 

nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, 

comma 2, del codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano 

effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa 

vigente e del contratto stipulato; c) provvede, senza indugio e comunque entro le 

ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte 

dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice; 

• l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 

- qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire 

puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore 

al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e 

conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o 

l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere 

tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del 

subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi 

dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere 

corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché 

dall'eventuale nuova documentazione necessaria; 

• dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo 

autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con 

l'indicazione del relativo importo finale; 

• l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le 

Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle 

stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. 

SUBCONTRATTI  

Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il 

Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente 

oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, 
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specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei 

subcontraenti. 

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) 

che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le 

seguenti:  

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto; 

2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività 

subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la 

quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto 

corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso ai sensi della predetta norma; 

3) descrizione delle attività che verranno effettuate con l’indicazione della relativa 

incidenza percentuale della manodopera;  

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al 

Registro delle Imprese; 

5) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore 

attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico 

professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i 

autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 

s.m.i. 

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere 

della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi 

dell’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i.. 

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell’inizio della 

prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione 

dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì 

trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il 
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contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le 

condizioni di cui al precedente punto 2).  

/ Articolo 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti 

dell’impresa….………alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in 

sede di gara e altresì al presente atto. 

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara,  i seguenti compiti essenziali saranno 

svolti direttamente dall’Appaltatore………………………………. / 

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti 

prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto 

applicabili. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei 

suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire 

l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 

dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione 

dell'appalto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale 

modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in 

relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni 

provvedimenti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del 

Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera 

l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso 

d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 

oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego 

delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il 

responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore 
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dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse 

umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si 

procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. / 

 Articolo 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)  

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - 

qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale 

informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella 

propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase 

di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati 

precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare 

tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, 

imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto 

proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale 

variazione. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei 

vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore 

comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale 

rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e 

alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) 

anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale 

presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea 

difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente 

come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di 

risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c. 
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Articolo  

DANNI DA FORZA MAGGIORE 

I danni da forza maggiore sono disciplinati secondo le disposizioni riportate 

all’interno del Capitolato Speciale di Appalto.  

Ad integrazione di quanto ivi riportato, si prevede che non saranno considerati  

danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate 

fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente 

collocate in opera. 

Articolo  

COLLAUDO E GARANZIE 

 Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al collaudo secondo la 

normativa vigente.  

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come 

modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/certificato di regolare 

esecuzione verrà emesso nei termini di cui all’art. 102 del Codice. 

 Nel presente appalto sono previste specifiche garanzie, riferite a componenti delle 

lavorazioni, indicate nel Capitolato speciale di appalto e per i tempi ivi previsti,  come 

eventualmente incrementati secondo quanto offerto dall’appaltatore in sede di gara. 

 

Articolo  

MANUTENZIONE 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle 

opere la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore 

il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, 

comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità 

pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico 

dell’Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale. 
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Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata 

delle opere eseguite, anche per singoli tratti. 

L’Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque 

l’onere della manutenzione ordinaria delle viabilità locali afferenti l’appalto, fino al 

collaudo provvisorio dei lavori.  

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed 

ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi 

garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere 

effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorrano 

inviti da parte della Direzione Lavori. 

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori 

con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore 

stesso. 

Articolo  

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI 

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa 

da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre 

opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e 

tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto. 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento 

dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere 

dell'ingegno. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il 

Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i 

componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari 

senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la 

Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente 

l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a 
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lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa 

che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero 

diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, 

o qualsiasi altro diritto di terzi. 

L’impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, 

per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che 

violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.  

L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da 

eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in 

relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la 

Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché 

delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. 

La Committente assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con 

mezzi idonei, l’impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette 

finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti 

elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale 

e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la 

Committente ha facoltà di richiedere all’impresa, che ne deve sostenere gli oneri:  

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso 

alla continuazione dell’uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il 

diritto di esclusiva accertato dal giudice;  

oppure 

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della 

Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.  

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere 

anche esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quanto 

questa, sentita l’impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata. 
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Articolo 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per 

motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche 

relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano 

messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a 

conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata 

dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al 

momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano 

divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza 

da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti 

di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al 

presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al 

Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o 

di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve 

eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi 

disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza 

prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi 

disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti 

dall'esecuzione dei Lavori assunti. 

Articolo 

MANLEVA 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e 

manlevare la Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del 
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presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o 

comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa 

derivata alla stessa Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’ 

Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con 

particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle 

norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.  

 

Articolo  

PUBBLICITÀ 

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di 

sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di 

qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca 

su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare 

avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a 

terzi. 

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni 

pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e 

non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie 

derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai 

sensi del presente articolo. 

Articolo 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione 

della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: 

Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, 

Articolo Tempistica dell’appalto, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità 

assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in 

presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di 

sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo 
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InterferenzeArticolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia 

ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti 

Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 

187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. 

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa 

dichiarazione di volersene avvalere: 

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione 

a regola d’arte dei Lavori oggetto del presente contratto; 

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o 

gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso 

richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di 

tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto di cui all’articolo 

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; 

La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, ai sensi 

dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese 

dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi: 

a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% 

dell’importo complessivo del contratto; 

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da 

ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate; 

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la 

 Concessionaria/Committente.; 

d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore; 

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione; 
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f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni. 

g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se 

nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo 

le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016; 

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle 

prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, 

secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. 

La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi 

dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi: 

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, 

comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all’articolo 80.  

Il contratto potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., 

nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia 

dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente 

indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di 

sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà 

all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un 

termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le 

modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, il 

contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. 
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In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà 

diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la 

cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE 

ASSICURATIVE. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre 

quanto segue: 

 La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente 

all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la 

stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova ed all’immissione in possesso del Committente. 

 In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per 

la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della 

penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero 

lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. 

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera 

della penale sarà raddoppiata.  

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna 

indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore 

sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il 

risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 

 Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione 

del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo 

svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già 

eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che 

verranno presi in consegna dal Committente.  

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei 

materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal 
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Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio 

con l’Appaltatore. 

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra 

saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.  

 Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, 

gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di 

sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. 

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico 

dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le 

disposizioni impartite dal Committente. 

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno 

eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. 

 Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle 

disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, 

per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non 

possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune 

accordo. 

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà 

all’Appaltatore alcun altro compenso. 

 Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione 

del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare 

l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni 

contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al 

risarcimento di eventuali danni. 

 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il 

Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute 

cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA 

DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, 
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trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero 

escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE 

ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del 

Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere 

la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei 

lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto 

salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà 

oggetto di preventiva compensazione. 

La Committentente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di procedere con l'esecuzione o il completamento dei lavori, ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 50 del 2016. 

Articolo 

RECESSO 

La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di  recedere in qualunque 

momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.  

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta 

all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o 

posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti  

Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

ed all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto 

previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente 

effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle 

opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del 
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prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei 

lavori eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore 

delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare 

complessivo dell’appalto. 

Articolo 

ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto 

del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella 

documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra 

impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito 

dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 

eventualmente derivati al Committente. 

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso 

designata per le necessarie attività.  

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante 

trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito 

cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il 

risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente. 

Articolo 

   RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI 

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o 

da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla 

Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente 

rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle 

condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione 

avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al 

presente appalto. 
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Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla 

Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al 

pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta. 

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi 

di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e 

indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello 

stesso Appaltatore. 

Articolo  

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -   

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, 

esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o 

comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.  

Articolo  

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del 

contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di 

registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi 

nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i 

documenti relativi alla gestione del contratto. 

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere 

registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in 

caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura 

il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante 

all'Appaltatore. 

Articolo  

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE 
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L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le 

norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: 

i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di 

Autostrade per l’Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul 

sito di Autostrade per l’Italia). 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel 

raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti 

dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione 

di fattispecie corruttive. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le 

parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in 

ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio 

per Autostrade per l’Italia. 

Articolo 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto 

che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali 

rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte 

unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le 

parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i 

reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in 

particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari 

segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. 

nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo 

necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 
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5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere 

ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari 

a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono 

reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il 

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto 

previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. 

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di 

quanto sopra esposto. 

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono: 

• Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data 

Owner del trattamento è ………, quale Responsabile della 

Direzione/Funzione/Struttura ……… (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner 

del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società. 

• Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 

e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine 

dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali. 

• Il Contraente …………………………… 

/ Articolo  

/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I. 

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente 

Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 

del 2011. 

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il 

pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione del rimanente,  fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo 

di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme 
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dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente 

in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio. / 

 Articolo  

RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Le spese di  pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al 

D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte alla 

Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno essere dettratte in 

compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effetursi 

in favore dell’Appaltatore. 

 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

 

                       L'APPALTATORE  

 

 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto 

d'appalto:  

Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del 

corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo 

Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo 

Tempistica dell’appalto, Forma e contenuto delle eccezioni e delle riserve 

dell'appaltatore, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, Articolo 

Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione 

in presenza di traffico – Obblighi ed oneria carico dell’Appaltatore, Articolo Misure 

di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze 

Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia ambientale, Articolo 

Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di 
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sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Non conformita’ - 

disciplina sanzionatoria - Articolo Modifica del contratto durante il periodo di 

efficacia, Articolo Subappalti Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Danni di 

forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo 

Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Manleva, Articolo Impegno di 

riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola 

risolutiva espressa, Articolo Risarcimento danni – indennizzi, Articolo Risoluzione 

delle controversie – Foro competente, Articolo Codice Etico; Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione, /Articolo Risoluzione 

del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i./ Articolo Rimborso spese di 

pubblicazione.  

 

L'APPALTATORE 
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