-"/ SCHEMA DI / CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI"

pet l'esecuzione dei Lavori di .....coovvniiiiiiniiiiiiniininninn, ubicati nel tratto
..................................... dell'Autostrada ................c.cev..... — Codice
Appalto n. ......o.eeeeee — Codice CIG ................ — Codice CUP n........... -
Commessa n. ........ — Contratto SAP n. ....ccevvvvinninnnn.

TRA

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, Societa soggetta all’attivita di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto

Bergamini 50 — Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Ditezione .....

Tronco..... con sede in............. / in appresso denominata "Committente", / in
Persona ........ooovuiiininnn giusta i poteri a lui conferiti

E
......................... con sede e domicilio legale in ......................... , Via
......................... - Codice Fiscale n......................- Partita LV.A.
1 DR in appresso denominata "Appaltatore", in persona di
....................... //nat/o/aa ...l L glusta i

poteti a lui / lei conferiti // - titolare //
Codice fornitore ..oovvvvvereeeennnnnnn.
PREMESSO:

- che il Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (gia AN.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra
le altre, dell'Autostrada .........cccovvniennnnn ;

- che in data ... si ¢ proceduto alla validazione del progetto

inerente i lavori indicati in epigrafe;

- che con provvedimento. n. .......... del .......... il Concedente ha approvato il
progetto esecutivo dei Lavori di ................... ricadenti nel tratto .........
dell’Autostrada ............ Codice Appalto n. ......... Commessa n. ......... con

la prescrizione, tra 'altro, di provvedere all’affidamento dei medesimi secondo le

modalita previste dalle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici;
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che i1 Committente, in ottemperanza a quanto prescritto dal suddetto
provvedimento amministrativo ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Unione Europea il ......... sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 5~ Serie Speciale - contratti pubblici - il ......................
ha indetto una procedura ristretta avente ad oggetto 'affidamento dei Lavori di
cul in epigrafe esperita in data............. che a seguito dell'anzidetta procedura ¢
risultato aggiudicatario I'Appaltatore...................... che ha presentato 'offerta
giudicata economicamente piu vantaggiosa;

/(in caso di avvalimento) che I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 89 del “Codice”, si
avvale dell’Impresa ..., /;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si ¢ completato l'iter della
procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al
medesimo con notadel ......... Prot. .ooooviiiiii ;

che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del
contratto;

che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016
n. 50, integrato dai relativi atti di attuazione, e s.m.i.;

che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le
somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisionale, ad essi propedeutica,
nonché ogni altra attivita e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti
allo stesso allegati e richiamati, affidati al’Appaltatore di seguito “Lavori”;

che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e

consecutivi.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto

segue:

Articolo
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo
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OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle
condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati,
l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.
La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le
condizioni ed 1 termini della loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati
nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente
contratto cosi come modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore.
Tra i documenti disciplinanti 'appalto ed allegati al presente contratto, sono previsti 1
“Documenti del sistema di gestione di Autostrade per I'Italia per appalto: Firenze
Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)” Che individuano modalita operative di
esecuzione dei lavori, modalita di valutazione delle prestazioni, processi, oneri
documentali e gli ulteriori ambiti ivi previsti.
Tali elaborati e documenti, di cui ’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta
cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di discordanza tra i documenti allegati al contratto e il contratto medesimo
avranno valore prioritario le disposizioni riportate in quest’ultimo documento.
Articolo
AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo  di contratto ¢ di € .............. , oltre IVA ove dovuta, di cui €
................... perlavoried € ................ per oneri di sicurezza.
L’importo di contratto, ¢ cosi suddiviso:

- Lavoria corpo € ........

- Lavori a misura € ......

- Oneri di sicurezza € ..........

11 predetto importo contrattuale ¢ altresi suddiviso nelle seguenti categorie SOA:

-OG ... dicui€............. per oneri di sicurezza;
-OS.... dicui€ ........... per oneri di sicurezza.
3

Contratto di Appalto di Lavori firmato digitalmente



I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime
IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/1972 e successive
modifiche ed integrazioni.

Articolo

VALUTAZIONE DEI LAVORI

(Appalto misto)

I corrispettivi:
e per le opere a misura verranno valutati e determinati mediante I'applicazione dei
prezzi unitari di cui:
-/ alla “lista delle categorie di lavoro e forniture” allegata al presente
contratto;/
e per le opere, valutate a corpo, sono determinati nell’importo a corpo di cui al
precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”.
I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti
necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione
dell'offerta 1'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e
prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati cosi
come eventualmete modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore.
Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza I'Appaltatore riconosce ad ogni effetto
congtruo l'importo di € ............... determinato dal Committente quale risultante
dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione ’Appaltatore ha tenuto
conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore medesimo intende
dispiegare nell’esecuzione dei Lavori.L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, conferma:
- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi 1 Lavori
e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si
svolgeranno 1 Lavori, della disponibilita ed ubicazione delle aree per gli

accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilita ai luoghi di lavoro;
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- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver
verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con 1 tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori
e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno
rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi
alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei
relativi costi per Ieffettuazione delle prove per I'accettazione dei materiali;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nella lettera di invito a
procedura ristretta , nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro
atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito
sulla determinazione della propria offerta che I'Appaltatore giudica, quindi,
remunerativa e che possano, comunque, influire sull’esecuzione dei Lavori;

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione della

propria offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elebarati
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progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile rinunciando
quindi fin d’ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le
maggioti e/o diverse quantita occotrenti per I'esecuzione dei Lavori affidati;/

- che, relativamente alla parte a corpo dei Lavori, le voci e le quantita indicate in
sede di gara sulla “lista delle categorie di lavoro e forniture”, non hanno effetto
sull'importo complessivo dell’offerta a corpo che, seppur determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta
fisso ed invariabile;

- di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od
eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;

- di avere accertato Iesistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali, dei depositi
e della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai
costi per esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche

effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua

precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla
determinazione della convenienza della sua attivita. L'Appaltatore non potra,

pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a

modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di

eseguibilita, produttivita, costi e remunerativita dovendosi 1'Appaltatore assumere ai

sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al
compimento dell'opera in appalto.

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che le previsioni indicate in sede

di gara da parte dell’appaltatore, allinterno dei documenti di analisi dell’offerta

economica (analisi prezzi, spese generali, ecc.) ed allegati al presente contratto,,

verranno utilizzate quale parametro da adottare in tutte le eventuali successive
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valutazioni di carattere economico inerenti il presente appalto, cosi come disciplinato
dal presente atto e dalCapitolato Speciale d’Appalto
Articolo
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei
Lavori sempreché I'avanzamento dei lavori proceda secondo le previsioni del
cronoprogramma contrattuale, viene corrisposta a favore del’Appaltatore una
anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20%
dell'importo contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, oltre al regolare andamento dei lavori
di cui sopra, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le
condizioni e le modalita indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari
all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo
necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.
Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.

Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento dei lavori,
mediante trattenute pari al 40% del valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza
del valore complessivo della medesima anticipazione.

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da
parte del Committente.

Nel caso Tavanzamento dei lavori, successivamente alla corresponsione
dell’anticipazione, non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma
contrattuale per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio
dell’anticipazione. In tal caso la Committente recuperera lintero importo
dell’anticipazione da recuperare attraverso I'escussione della garanzia fideiussoria per
l'anticipazione prodotta dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel

primo SAL utile successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un

7

Contratto di Appalto di Lavori firmato digitalmente



importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui al presente contratto ¢ fisso ed invariabile per tutta la durata
dell’appalto.
Non verra riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del
Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non
troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.
Articolo

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo
mediante comunicazione scritta.
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo
articolo  RAPPRESENTANTE DELIAPPALTATORE ovvero alla data di
ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e 'Appaltatore ¢ l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e I'"Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi
tecnici e 1 subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Committente ha individuato il Sig./Ing. ......... quale soggetto affidatario dei

compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento.
Articolo
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell' Appaltatore ¢ il

/1Sig. v NAtO A wovenrinniniiiianennea il firmatario del presente
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atto nella sua qualita di ..................... / giusta procura allegata al presente
contratto. /
/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effett dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e
delega suo rappresentante il Sig. ................... Nat0 a ....oieeiiiiiiinni i
................... giusta procura allegata al presente contratto.
II' Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa
comunicazione, determinarne I'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato
art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e
conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti al’Appaltore
alcun compenso a titolo di indennizzo./

Articolo

DIREZIONE ILAVORI

La Direzione Lavori verra effettuata dalla .......................

Articolo

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1
dell’art. 103 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € ............. ¢ stata
prestata dall’Appaltatore mediante ............. .
Si conviene espressamente che tale cauzione ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.La Polizza
C.AR. di cui all’art. 103, comma 7
del Codice, ¢ stata costituita mediante polizza n........... rilasciatada ............. .
Tale copertura assicurativa prevede:
e Sezione danni all’opera: la somma assicurata ¢ fissata in € ................ [importo
contrattuale] per le opere da realizzare, con:
v'limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata;
sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con

il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
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v'massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di €
1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
v'massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di €

500.000,00 per demolizione, sgombero e conferimento a discariche autorizzate.

e Sezione responsabilita civile: massimale : € .............. (art. 103 comma 7 D. Lgs.
50/2016 s.m.i.).
Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con
il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.
La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilita, per il Committente, di
denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare
un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.
Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a
primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di
reintegro automatico.
La Polizza C.A.R.:

O considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché
1 dipendenti del Committente e delle sue controllate;

O considera assicurati oltre al Committente e Pappaltatore, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in qualita di Ente concedente, 1 subappaltatori e
in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori
costi per lavori straordinari, responsabilita civile incrociata, atti di terzi, eventi
naturali, danni da interruzione di attivita di terzi, danni da cedimento del terreno,
vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture sotterranee.

La Polizza C.A.R. é sostituita, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice da una
polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o

rifacimento cosi come previsto al successivo articolo COLLAUDO E GARANZIE.
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La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita
dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a
carico del’Appaltatore 1 maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati,
nonché le franchigie e gli scoperti.
I’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in
caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un
aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovra provvedere
all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.
La polizza indennitaria decennale di cui all’art. 103, comma 8 del Codice dovra essere
costituita alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con massimale
pari al valore dell'opera e limite di indennizzo fissato nel 40% del valore dell’opera
realizzata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi e massimale per responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, come previsto dal predetto articolo 103, comma 8.

Articolo

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore ¢ tenuto a programmare i lavori oggetto del presente appalto secondo
le modalita e le tempistica disciplinate dalle specifiche disposizioni riportate
all'interno del Capitolato Speciale di Appalto e dei “Documenti del sistema di
gestione di Autostrade per I'Italia per appalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2 stralcio
B+ lotto 1 sud)”.
Gli oneri economici connessi al presente articolo sono da intendersi compresi nel
corrispettivo di appalto.
Articolo

TEMPISTICA DELI’APPALTO

o CONSEGNA LLAVORI
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I lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori —
previa autorizzazione del Responsabile del procedimento — entro 45 giorni dalla
stipula del contratto.
La Direzione Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale —
senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta di risolvere in contratto e di
incamerare la cauzione di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE
ASSICURATIVE.
In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa
della Direzione Lavori o del Committente, I’Appaltatore potra recedere dal contratto:
la. Committente ha la facolta di non accogliere predetta istanza di recesso
dell’appaltatore, salvo il caso in cui il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta
del termine utile contrattuale o comungque sei mesi complessivi.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, I’Appaltatore avra diritto al rimborso
delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,25 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,10 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
L’Appaltatore dovra inoltrare — a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli
importi suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell’istanza di recesso.
Qualora listanza del’Appaltatore non sia accolta, lo stesso avra diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all’interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma esecutivo dei lavori della Committente nel periodo di ritardo, calcolato

dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna.
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In tal caso, PAppaltatore dovra effettuare — a pena di decadenza - la richiesta di
pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul
registro di contabilita.

In caso di consegna dei lavori in piu volte, attraverso distinti verbali di consegna
parziali all’Appaltatore non spettera alcunche, restando a carico dello stesso ogni
eventuale onere, anche economico, connnesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per I'ultimazione dei
lavori in appalto, decorrera dall’ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili, esecutore ¢ tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita
di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

o DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati, / [OEPV se prevista
riduzione dei tempi contrattuali i giorni dovranno essere diminuiti come
indicato in sede di offerta | cosi come indicato dall’Appaltatore in sede di offerta,/
entro e non oltre il termine di ... giorni, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresi previsti ulteriori
termini di ultimazione parziali come indicati nel Capitolato Speciale di Appalto

Nella determinazione del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto della normale
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente
dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5.

II certificato di ultimazione potra prevedere 'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti

sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di tale termine comporta
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I'inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo

certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

o SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi
dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigera apposito verbale, da
inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e
contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107
del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita
dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali 'esecuzione
delle lavorazioni restera sospesa per esigenze di fluidita e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno
dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi
contrattuali — avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione

del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- ferie estive: 45 gg.
- ex gran premio del Mugello 4 gg.
- festivita natalizie: 20 gg.
- festivita pasquali: 10 gg.
- festivita dal 25 aprile al 1° maggio: 7 gg.

Di detti periodi di sospensione ’Appaltatore dovra tener conto in fase di redazione
del “Programma operativo dei Lavori” previsto dalla documentazione richiamata al
prcedente articolo Programmazione dei lavori

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare
all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualita, il Direttore dei
Lavori indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi,
con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno

tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.
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I Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la
facolta di dispotre, per esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una
o piu sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore
spetti alcunche a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneti o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra
indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, ’Appaltatore
potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato
sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile
di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del
dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere ¢ alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavort;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente I'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo
comunichera al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori

ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di
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ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori

redigera il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore — e contenente il

nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sara regolato

dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

o PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione

dellintero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali sono previste le

penalita di seguito disciplinate.

I suddetti termini parziali (milestones), assumono, in relazione alla funzione che

assolvono nell’economia dell’appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto,

il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale

verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato 1%o (uno
per mille) del’'ammontare netto contrattuale;

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle milestones (come definite dalla
Committente nel CSA e nella restante documentazione progettuale), 1%o (uno per
mille) del’ammontare delle opere relative alle predette milestones.

In caso di anticipazione dei termini di ultimazione da parte dell’appaltatore in sede di

offerta, le penali verranno applicate su detti nuovi termini.

L’ammontare complessivo delle penali suddette non potra eccedere i 10%

dell'importo complessivo contrattuale.

Lapplicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del

Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo
RISERVE DELIAPPALTATORE
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Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi  eccezione
contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito
definite unitariamente Riserve), che lappaltatore intenda sollevare in ordine alla
contabilita dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o
indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza
sul primo atto dell'appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza del fatto che
ha determinato o puo determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.
Una volta firmato con riserva il Registro, ’Appaltatore, sempre a pena di decadenza,
dovra nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con
precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che I'appaltatore intenda sollevare con riferimento
alle risultanze del Verbale di Consegna dei Lavorti e/o di Ultimazione dei lavori, del
verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi
prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti
e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della
prima firma del Registro di contabilita successiva all’emissione di tali documenti.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a
pena di decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile, per emissione di
un SAL, del Registro di Contabilita nonché sulla contabilita finale dei lavori. Nel caso
in cui lappaltatore non firmi il Registro di Contabilita ¢ invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto,
se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte
decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non tivendicabili in alcuna
altra sede.

Le Riserve, a pena di inammissibilita e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere
formulate dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che

I'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui
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Pappaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative calcolazioni secondo le
modalita di cui ai cpv. 1 e 2. Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi
modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte
economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che
originano da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il
periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui I'appaltatore
ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra
indicate o non confermate secondo le medesime modalita, si dovranno intendetre a
tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti
valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata
iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle
medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla
provvisorieta delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilita:
tale provvisorieta quindi non potra mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il
prodursi della decadenza.

Allatto della firma del conto finale dei lavori, 'appaltatore non puo iscrivere Riserve
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilita
durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve gia iscritte negli atti
contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e
208 del Codice. Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non
superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia
formulate nel Registro di Contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. I’appaltatore puo iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove
esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco
temporale intercorrente tra I'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato
dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i

successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale
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esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali
non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli
articoli 205 e 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente
confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di
collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o
relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad
oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra il conto
finale e 1l certificato di collaudo.
Allesame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le
disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.
L'appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo

TRACCIABILITA’ DEI FLUSST FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

I’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed
incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate
dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziati negli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al
Committente il quale, ai sensi di legge, verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da
parte dell’Appaltatore.

I’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento

anche di una sola transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad
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eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto
corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.,
potra costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le
modalita riportate nell’Articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
I’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al
Committente ed alla Prefettura — Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia
dove ha sede il Committente o ’Amministrazione concedente.
Articolo
PAGAMENTI
Per il presente appalto verranno erogati all’Appaltatore acconti con cadenza
bimestrale.
La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverra:
- (perilavori a corpo) sulla base della Tabella per la determinazione dei pagamenti
in corso d’opera secondo le disposizioni del Capitolato speciale di appalto;
- (per i lavori a misura) mediante 'applicazione dei prezzi unitari di cui alla “lista
delle categorie di lavoro e forniture” allegata al presente contratto.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza verra cortisposto proporzionalmente
all’avanzamento dei lavori .
Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come
modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto
verra emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di
ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai
successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.
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Il pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro 30 giorni dalla data di
emissione dello stesso, previa rivcezione della relativa fattura.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4,
comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il
Committente provvedera al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso
I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni
dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’assolvimento degli adempimenti
previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI, ed alla presentazione della polizza indennitaria
decennale prevista ai sensi dell’art. 103, comma 8 del Codice.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano
allAppaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e
segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento ¢ subordinato alla presentazione della
corrispondente fattura che dovra essere emessa su richiesta del Committente.

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢
necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette
zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come

definito dall’Agenzia delle Entrate:

INFORMAZIONI RICHIESTE Indice campo TECNICO XML
#CODICEAPPALTO#NUMEROREPERTORIO# 2.1.1.11 <Causale>
esempio: #052/GE/2018#4569#

#CODICE 2.1.1.11 <Causale>

A.T.L#MANDANTE/MANDATARIA#PAGAMENT
ODISGIUNTO SI/NO#

esempio: #103659#mandante#pagamento

disgiunto NO# (se applicabile)

CODICE CUP 2.1.2.6 < Codice CUP>
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CODICE CIG 2.1.2.7 < Codice CIG>

CODICE CONTRATTO APPALTO SAP 2.13.2 <IdDocumento>
esempio: 100000XXXX

NUMERO SAL 2.1.7.1 <Riferimento Fase>
esempio: 011

IBAN 2.4.2.13 <IBAN>
ESIGIBILITA” IVA 2.2.2.7 <EsigibilitalVA>

Valori ammessi:[l]lva ad esigibilita immediata,
[D] iva ad esigibilita differita, [S] scissione dei
pagamenti — (split Payment)

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non
sara possibile per la Committente effettuare la registrazione delle fatture, le quali
dovranno ritenersi non ricevute.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore
dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente
il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario/postale sul conto corrente bancario/postale .......... (indicare IBAN o
numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse
pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilita per i
pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziati il bonifico bancatrio/postale deve
riportare, in relazione a clascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP
indicato in epigrafe.

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente
dedicato, nonché alle generalita ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per
il service amministrativo, potra a suo insindacabile giudizio comunicare I'avvenuto
pagamento delle fatture anche via e-mail allindirizzo precedentemente comunicato

dall’Appaltatore.
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Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e
ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente
provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

I’ Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi
dovuti ai subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla
Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le
lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore ¢/o subappaltatore), con la
specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e
dovra prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi
dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e
subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del
Procedimento.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura

emessa dall’appaltatore per I'intero importo del certificato di pagamento autorizzato,

Articolo
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI'APPALTATORE
Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel
corrispettivo d'appalto assumendo 1'Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad
integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione allegata al
contratto, quale il Capitolato speciale d’Appalto, il Capitolato Ambientale e i
“Documenti del sistema di gestione di Autostrade per I'Italia per 'appalto: Firenze
Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)” nonché ogni altro onere che, anche se
non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento

dell'oggetto del presente contratto:
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le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e
dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza, solo escluso
l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;

I'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite
dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a
disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro
necessario.

I'installazione, 'allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia — fino al
collaudo dei Lavori — del presidio di primo soccorso per i lavoratori;

il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici
ed i mezzi di trasporto occorrenti per I' esecuzione dei Lavori;

il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il
Committente consentisse I'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale
con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero
rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore;

le eventuali rimozioni ed 1 successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici
dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosita, adottando tutti
gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni
eventuale danneggiamento verra addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei
maggiori danni subiti;

tutte le pratiche e gli oneri per Peventuale occupazione temporanea di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e
conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e
con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto
necessario alla esecuzione dei Lavorti;

I'esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantiert,
senza che cio costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni,
motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza

dell’Appaltatore in corso di costruzione o gia ultimate, o di oneri aggiuntivi o di
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compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilita che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore cosi come espressamente
previsto  nel  successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E
PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI AT LAVORI;

- T'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattivita dei Lavori
quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;

- Tapprovvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per
I'esecuzione dei Lavori nonche per la conduzione dei campi e dei cantieri,
compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa
vigente, se necessarie;

I’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto,

rinuncia alla facolta di cui all’art. 1460 c.c..

Articolo
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

I Lavori oggetto del presente contratto d’appalto verranno eseguiti in presenza di
traffico in esercizio sull’autostrada nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra 'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto
della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra
adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per I'installazione,
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'Italia (Ed.
giugno 2017)” e “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada — Rev. 06 del
15/01/2016”, nonché attuare ogni prescrizione riportata all’interno del Capitolato
Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento e avuto riguardo a tutte
le disposizioni a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori
ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme e obbligazioni.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico
dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo d’appalto, assumendo I’Appaltatore con

la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.
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I’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente contratto che le
richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate
dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
del’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte dell’'Impresa
stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee
guida di Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.
I’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti
dei terzi che del Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che
possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti 1 provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire I'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e
sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di inattivita del cantiere
nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo
insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio
con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del
traffico rispetto a quelle dei Lavori.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la
segnaletica ¢ di esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, ’Appaltatore si dichiara pertanto edotto
delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le
conseguenze sulla programmazione dei Lavori e sull’organizzazione del cantiere
anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da
altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo
d’appalto, assumendo I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni
conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione

contrattuale ed in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel “Documenti del
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sistema di gestione di Autostrade per I'Italia per Pappalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2
stralcio B+ lotto 1 sud”, nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e
quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera a carico
dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico.
Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, pert tutto il personale che
presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di
protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attivita su
strada. E’ comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore
riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ). L’Appaltatore deve
inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20,
comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto,
la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratoti autonomi, la tessera di cui all’art. 21,

comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche I'indicazione del

Committente.
Articolo
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA
CONSEGUENTT AI LAVORI

L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo
carico tutti i magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti,
fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente
nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali
o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.
L’Appaltatore dovra, altresi, curare la costruzione di opere di protezione provvisoria
per il transito sui cavalcavia nelle more dell’applicazione dei parapetti definitivi. Tale
provvedimento deve essere preso sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore.
I’Appaltatore dovra inoltre provvedere alla costruzione di ponti di servizio,

passerelle, accessi, canali e, comunque, all’esecuzione delle opere provvisionali
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occorrenti per mantenere il transito anche con deviazione di strade pubbliche e
private e di assicurare la continuita dei corsi d’acqua. Il tutto completo di opere di
protezione anche provvisorie.

Prima dellinizio dei Lavori dovranno essere presi dall’Appaltatore gli opportuni
accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il
regolare flusso della viabilita.

Nei casi d’urgenza, pero, ’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura,
anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone
immediatamente la Direzione Lavori.

I’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potra richiedere
compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di
apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Sono inoltre a carico del’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di
opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

I’ Appaltatore ¢ tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario
e prescritto per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.

I’Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le
conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa
dell’Appaltatore stesso.

I’Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante
viabilita da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al
puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le
prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori
dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed

alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia
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ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione dei
Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o
privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione dei
Lavori.
Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che
dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per
assicurare la regolarita e sicurezza del traffico e la pubblica incolumita.
Qualora richiesto dal Committente, ’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori, dovra
predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli
Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere
o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosita dei
mezzi circolanti.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di
opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.
I’ Appaltatore ¢ tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario
e prescritto dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli
operai.
Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari
per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all’esecuzione dei Lavori.
Nello stesso modo I’Appaltatore ¢ tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potra
incontrare nell’esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti,
oleodotti, gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.

Articolo

INTERFERENZE

I Lavori oggetto del presente appalto sono interessati da infrastrutture interferenti
con i Lavori medesimi come indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale
sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento.

I’Appaltatore si impegna — pur rimanendo in possesso delle aree - a collaborare

fattivamente, e senza che cio gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese
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incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici,
tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione
Lavori, secondo le modalita riportate nel CSA.
I’Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull’andamento
dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente contratto,
ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti
dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle
relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 70 giorni naturali e
consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo,
non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.
L’ Appaltatore, peraltro, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avra diritto solo ad
una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra 'ammontare dei Lavori non
eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e I'importo dei Lavori
previsto nello stesso periodo secondo il Programma operativo dei Lavori redatto
dall’Appaltatore ai sensi del CSA.
I’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del
presente contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in
contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non
previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvedera il
Committente, all’Appaltatore stesso spettera esclusivamente il diritto ad una proroga
dei termini contrattuali che verra determinata con le modalita di cui al comma
precedente.

Articolo

ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI

Le espropriazioni occorrenti per 'esecuzione dell’appalto sono eseguite direttamente
dal Committente.
Sono invece a carico dell’Appaltatore tutte le attivita ed i relativi oneri economici,

compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all’acquisizione a titolo temporaneo,
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mediante accordi bonari con 1 proprietari o ricorrendo all’apposita legislazione
vigente, relativi alle aree dei campi, cantieri, e piste di cantiere cosi come riportate
negli elaborati di progetto, ivi compresa la richiesta e I'ottenimento delle specifiche
autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
l'autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le
autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc....

Sono, altresi, a carico dell’Appaltatore le attivita sopra elencate ed 1 relativi oneri
economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione
delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e
private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti
proprietari) e per tutto quanto necessario all’ esecuzione dei Lavori.

Sono, altresi, a carico dell’Appaltatore tutte le attivita e gli oneri economici relativi
alle ulteriori aree che ’Appaltatore ritenga utile occupare ai fini dell’esecuzione dei
Lavori, fermo restando che non dovranno essere occupate aree superioti rispetto a

quelle assentite e risultanti dalla documentazione di progetto allegata al presente

contratto.
Articolo
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELIAPPALTATORE IN MATERIA
AMBIENTALE

I’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente
in materia ¢ obbligato all’osservanza di tutte le disposizioni riportate all'interno del
Capitolato speciale d’Appalto, del Capitolato Ambientale e nei “Documenti del
sistema di gestione di Autostrade per I'Italia per Pappalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2
stralcio B+ lotto 1 sud)” in tema di gestione dei residui da lavorazione e dei rifiuti, in
tema di gestione delle terre e rocce da scavo e in generale in materia di inquinamento
ambientale., adempiendo altresi a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera
verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal

Committente.
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I’Appaltatore ¢ obbligato a svolgere e programmare le lavorazioni secondo le
disposizioni normative ed operative riportate nei predetti documenti.
Gli oneri economici connessi al presente articolo, e alle disposizioni ivi riportate,

sono da intendersi compresi nel corrispettivo di appalto.

Articolo

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione
infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la
tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che
potra intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo
occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto — e se cooperative anche nei
confronti dei soci — condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
Il Committente provvedera alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice.
In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si
applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 trovera applicazione la
disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.
Al sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni
verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno
svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva.
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Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o
altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero 1 subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, il Committente avra
il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo
spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con I’Appaltatore.
Articolo
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori 1'Appaltatore dovra confermare di avere preso

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare

tutti 1 necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela dei lavoratori. Di cio si dara atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verra emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in

patticolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la patte non abrogata), D.P.R.

n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata),

D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e
Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e
fornitoti;

b) a fare osservare a tutti 1 propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori,
cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;

¢) a disporre e controllare che 1 propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori
cottimisti e fornitori siano dotati ed usino 1 mezzi personali di protezione
appropriati o prescritti per 1 rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni
da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.ILgs. n.

81/2008 s.m.i;
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d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le
prescrizioni vigenti;

¢) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per
l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

/) ad organizzare, per I'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di
formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi
inflammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni

facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od

informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente
articolo.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della

consegna dei Lavori, ’Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la

Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di

modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal

Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonche¢ il Piano Operativo di Sicurezza

formano parte integrante del presente contratto ed eventuali violazioni da parte

dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno
causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere — ove previsti - sono meglio

specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno

protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di

contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in

sommita e al piede secondo quanto previsto dal produttore.
Articolo
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del
Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la
sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle
misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed
imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sara ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sara disposta I'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive
opportune.

I Committente si riserva inoltre di disporre la risoluzione del contratto nel caso di
violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori
autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di
particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel
sistema di gestione e controllo della sicurezza.

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei
controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause
di risoluzione del contratto.

II Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, secondo le
disposizioni di cui al successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO —
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Al registrarsi di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.
81/2008, oltre alle sanzioni previste all’interno del presente contratto, la Committente
si riserva anche la facolta di richiedere all’Appaltatore 'evidenza di azioni migliorative
come disciplinate all'interno dei “Documenti del sistema di gestione di Autostrade per
I'Ttalia per lappalto: Firenze Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)” e/o
dell’erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto gia previsto dalle norme
vigenti.
In accordo a quanto previsto dal Piano di Qualita, ’Appaltatore dovra infine
comunicare al Coordinatore della Sicirezza ed alla Direzione Lavori le situazioni di

potenziale pericolo e dei “quasi infortuni”.
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Articolo

NON CONFORMITA'’ - DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il presente articolo regolamenta le sanzioni applicabili all’Appaltatore in caso di
rilevamento delle Non Conformita durante I’esecuzione dell’Appalto.

La Committente si ¢ dotata di un sistema integrato di Valutazione delle prestazioni e
miglioramento dei processi, con specifico riferimento alla gestione delle non
conformita, e delle relative azioni correttive, in materia di Lavori, Ambiente e
Sicurezza.

Tale sistema ¢ riportato all’interno della Norma Operativa SG02 di cui ai
“Documenti del sistema di gestione di Autostrade per I'Italia per appalto: Firenze
Sud-Incisa (lotto 2 stralcio B+ lotto 1 sud)” allegati al presente contratto, all’interno
della quale sono definite, in riferimento a ciascun ambito operativo, le Non
Conformita e le relative fattispecie (vincolanti/cumulative — definitive /recuperabili).
Si specifica che 'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica la
richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi o di ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa di predette violazioni o non conformita, nonché la
pretesa  risarcitoria in  relazione ad eventuali inadempimenti perpetrati
dal’APPALTATORE rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del
contratto di appalto.

1.1 Sanzioni associate alla presenza del personale dell’appaltatore in cantiere.
Vengono definite Non Conformita (NC) in materia di organigramma del personale le
seguenti:

- mancato rispetto dei tempi di presentazione del calendario settimanale delle
presenze in cantiere

- mancato rispetto di presenza del personale di cantiere rispetto a quanto dichiarato
in sede di gara, in termini di presenza; numero (rapporto numero unita mese da
OEPV); qualifiche, come rilevabili dalla tabella delle spese generali (salvo sostituzione

con personale di uguale o superiore esperienza e previa accettazione da parte del
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RUP nel caso di sostituzione di Project Manager (PM) e Direttore Tecnico di
Cantiere (DTC)).

Nel caso di rilevamento delle predette NC saranno applicate le seguenti penali:

- 3.000,00 euro/settimana per la mancata comunicazione del calendario settimanale

delle presenze;
- 20.000,00 euro/mese per il PM e il DTC (applicata singolarmente);
- 8.000,00 euro/mese per le figure di capo cantiere o affini;
- 6.000,00 euro/mese per le figure di assistente di cantiere o affini;

- 5.000,00 euro/mese per tutte le altre figure professionali.

Le eventuali penali saranno applicate laddove, a seguito di verifica del DL / RUP, si
sia accertato, nel mese, un numero di assenze giornaliere pari o superiore a n. 4.

Le stesse saranno applicate sul primo stato di avanzamento successivo
all’accertamento  dell'inadempimento cui si riferiscono. Tale penalita non ¢
recuperabile.

1.2 Sanzioni per NC in materia di lavori

1.2.1 NC vincolanti relative al controllo dei lavori connessi a WBS

Nel caso di non conformita vincolanti di lavori relativi a WBS, oltre alla mancata

contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi , si procedera, nelle more
della chiusura delle medesime non conformita — all’applicazione all’interno del SAL
immediatamente successivo di una trattenuta pari 10% del valore di tutta la parte di
opera entro cui ¢ ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza). Tale
trattenuta potra essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC,
fatti salvi 1 danni derivanti dalla medesima non conformita.

1.2.2 NC vincolanti di lavori connesse ad anomalie documentali

Nel caso di non conformita vincolanti di lavori relative a oneri documentali, sara

applicata una penale pari a 1.000,00 euro in riferimento a ciascuna NC. Tale penalita

non ¢ recuperabile.
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1.3 Sanzioni per NC relative al controllo ambientale
1.3.1 NC vincolanti in materia ambientale e relative ad anomalie operative
(WBS)

Nel caso di non conformita vincolanti in materia ambientale relative ad anomalie

operative (WBS), oltre alla mancata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non
conformi, si procedera, nelle more della chiusura delle medesime non conformita
ambientali — all’applicazione all'interno del SAL immediatamente successivo una
trattenuta pari 10% del valore di tutta la parte di opera entro cui ¢ ricompresa la
lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza) entro cui ¢ stata rilevata la NC. Tale
trattenuta potra essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC,
fatti salvi 1 danni derivanti dalla medesima non conformita.

1.3.2 NC vincolanti in materia ambientale relative ad anomalie documentali

Nel caso di non conformita ambientali vincolanti relative a oneti documentali, sara

applicata una penale pari a 1.000,00 euro in riferimento a ciascuna NC. Tale penalita
non ¢ recuperabile.

1.3.3 NC Cumulative in materia ambientale

Nell caso di rilevamento di n. 30 non conformita cumulative, rilevate nella fase di
controllo ambientale, sara applicata una penale pari a 500,00 euro. L’applicazione
della penalita avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di 30 NC Cumulabili,
come meglio dettagliato all'interno della Norma Operativa SGO02. 1l contatore delle
NC Cumulabili rilevate si azzera a seguito dell’applicazione della penalita stessa. Tale
penalita non ¢ recuperabile.

1.4 Sanzioni per NC vincolanti relative al controllo della sicurezza
L’APPALTATORE ¢ sottoposto al regime normativo del D.gs. n. 81/2008 s.m.i.,
nonché alle sanzioni e precetti ivi riportati: pertanto le disposizioni di cui al presente
punto, nonché quelle riportate all'interno del CSA, devono intendersi integrative
rispetto a predetta normativa e le sanzioni di seguito indicate non sostituiscono o
limitano le disposizioni e il regime sanzionatorio del D.Igs. n. 81/2008.

1.4.1 Sanzione A
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Qualora le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di sicurezza e
salute sul lavoro riscontrassero
- condotte ¢/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.Igs. n. 81/08
e s.m., tali da comportare la chiusura del cantiere ovvero la sospensione delle
attivita; oppure
- non conformita NC di Livello I (ai sensi della Norma Operativa SG02),
in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dallo stesso d.lgs 81/08, verra applicata nei
confronti del’APPALTATORE una penale pari ad euro 10.000,00 per ciascuna non
conformita rilevata. Tale penalita non ¢ recuperabile.
1.4.1 Sanzione B
Qualora vengano rilevate
- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.Igs. n. 81/08,
tali da non comportare la immediata chiusura del cantiere ovvero la non sospensione
delle attivita; oppure
- non conformita NC di Livello II (rilevanti/minori ripetute 30 volte come meglio
specificato dalla Norma Operativa SG02),
verra applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale pari ad euro 1.000,00 per
ciascuna non conformita rilevata (D.Lgs 81/08; rilevante; minore ripetuta 30 volte).
Nel caso in cui nei successivi 3 mesi dall’'ultima non conformita rilevata non si
registrino ulteriori violazioni o non conformita, gli importi di cui sopra (Sanzione B)
potranno essere riaccreditati in favore del’APPALTATORE in occasione del primo
SAL utile successivo, con riferimento esclusivamente alle somme afferenti a
violazioni del solo trimestre precedente. Diversamente le suddette somme dovranno
considerarsi permanent.

Articolo

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del

Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

39

Contratto di Appalto di Lavori firmato digitalmente



Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo

interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto,

modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei

Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla

Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali

ai sensi dell’art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106

comma 4 suindicato, le disposizioni relative a:

A)

B)

C)

D)

E)

utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti
della funzionalita o della qualita dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5%
importo complessivo del contratto);

rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei
beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non
censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di
pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori. (valore massimo 5%
importo complessivo del contratto);

interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
(valore massimo 3% importo complessivo del contratto);

maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di
appalto, con riferimento ad attivita gia ricomprese nell’ambito dell’appalto
medesimo, ovvero nel caso di attivita complementari o accessorie, ed
esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 5%
importo complessivo del contratto);

Modifiche di dettaglio relative all’adeguamento dei raccordi dei dispositivi di
sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi
necessarie in relazione alla possibilita, concessa all’appaltatore, di fornire
dispositivi di ritenuta individuati da quest’'ultimo in relazione ai criteri
prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico

il Direttore Lavori approvera un progetto di adattamento di dettaglio,
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sottoscritto dal progettista, dell’adattamento alla sede stradale contenente
un’analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato
dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificita delle opere
realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5% dell'importo
complessivo del contratto).

F) Vatiazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante
I'impossibilita di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale
dell’appalto sulla rete. E” possibile, infatti, che ’esecuzione dei lavori venga ad
essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico
eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi
la contemporanea presenza di piu cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali
circostanze potra richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a
rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono
le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza
potranno determinare modifiche alle modalita di cantierizzazione. In tali
citcostanze, ai sensi dellallegato XV, p. 2.3.3, dlgs 81/2008, i CSE
procedera all’aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della
sicurezza. (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di
modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in
combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo
totale del contratto di appalto.

Articolo

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/L”Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta,
non intende affidare in subappalto I’esecuzione di alcuna attivita prevista in appalto./
/L”Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara,

potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

o
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(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

11 subappalto delle opere oggetto del presente contratto ¢ disciplinato dall’art. 105 del
Codice. Si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 'eventuale subappalto
non potra superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto
salvo I'ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.

/ in riferimento alle/la categoria/e di cui all’art. 89, comma 11, del Codice -------- , sl
specifica che tali categorie c.d. superspecialistiche saranno subappaltabili nel limite
del 30% del valore della singola categoria e che predetto limite non sara computato ai
fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilita dell’importo di
contratto (30%). /

E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa
dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto
dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del
Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.Igs. 50 del 2016 e secondo le
modalita di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell'Appaltatore
per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del Committente che ¢ estraneo sia a qualsiasi pretesa
del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che
dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata
con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a cio
provveduto la Direzione ILavori, sara comunque tenuto, e si impegna con la
sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del

contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.
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I’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere
integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dal subappaltatore /o da terzi.

I1 venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere

indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per

l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte

dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione

soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici

di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno

costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la

ultimazione dei Lavoti ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggioti
compenst.

Al fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di

ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia

debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in
appresso - I'Appaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e
SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e
1 nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, i costi della sicurezza
e della manodopera, relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma
14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del
contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi
del conto corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.
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Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del
contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, nonché di
corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto
dall’art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo
della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al
fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite;

) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del
subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale,
economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla
prestazione subappaltata;

e) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale ’Appaltatore
attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico
professionale in capo allimpresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/1,
lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal
D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo
speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

@) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla
verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari
conviventi e indicazione delle generalita, ivi compreso il codice fiscale, degli
stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice

attestanti:
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v’ per Pimpresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice, I'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

v’ leventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale
rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza
dellorganismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.
231/2001 e indicazione delle generalita dei relativi membri;

v in caso di consorzi o societa consortili, Pesistenza di consorziati che
detengano una partecipazione pari o superiore al 5%;

v’ Peventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;

v/ in caso di societd costituite all’estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalita dei soggetti che
esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell’Impresa;

v" di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del
Codice;

v di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente
appalto;

v’ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v' qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del
D.P.CM. 11.5.1991 n. 187:

I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una
societa di capitali, la composizione societaria del socio;

II. Pesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con
diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci,

delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
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III. Tindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato
il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto.
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto,
I'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS da
parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A
TUTELA DEI LAVORATORI ['Appaltatore, per ogni subappaltatore e
cottimista, dovra trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed
in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori
stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei
contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale
riguardo si evidenzia che I’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed ¢
responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del
subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo
quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del
Codice.

e ['Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati
di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante
I'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo
subappalto;

e Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio
dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti

funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici
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autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui
nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105,
comma 2, del codice; 4) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa
vigente e del contratto stipulato; ¢) provvede, senza indugio e comunque entro le
ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte

dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;

e [’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991
- qualora ne ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire
puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entita superiore
al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o
'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere
tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del
subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere
corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché

dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando I'importo
autorizzato - dovra essere data tempestiva notizia al Committente, con
l'indicazione del relativo importo finale;

e ['Appaltatore dovra esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle
stesse alla C.C.ILA.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano I'impiego di manodopera in cantiere il
Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente

oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascera, previa istruttoria,

47

Contratto di Appalto di Lavori firmato digitalmente



specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso in cantiere da parte dei

subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata)

che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le

seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita
subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la
quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cut
allart. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con lindicazione degli estremi del conto
corrente dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso ai sensi della predetta norma;

3) descrizione delle attivita che verranno effettuate con lindicazione della relativa
incidenza percentuale della manodopera;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al
Registro delle Imprese;

5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale ’'Appaltatore
attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico
professionale in capo allimpresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i
autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008
s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, 'ingresso in cantiere

della ditta subcontraente, ¢ subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi

dell’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..

I’Appaltatore dovra comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della

prestazione, per tutti 1 subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I’esecuzione

dell’appalto, i1 nome del subcontraente, I'importo e T'oggetto. Dovra altresi

trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il
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contratto, che dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le

condizioni di cui al precedente punto 2).
/ Articolo
AVVALIMENTO

Ai sensi dellarticolo 89 del Codice, I'’Appaltatore si avvale dei requisiti
dellimpresa............. alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in
sede di gara e altresi al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, i seguenti compiti essenziali saranno
svolti direttamente dall’ Appaltatore..........oooeviiiiiiiiiiiinn /

Qualora l'impresa ausiliatia assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti
prestati, la stessa sara tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto
applicabili.

I’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dellimpresa ausiliaria, dei
suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione
dell'appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale
modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in
relazione alle quali i Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del
Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera
I'avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.

Ai sensi dell’art. 89, comma 9, dlgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso
d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego
delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il

responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore
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dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse
umane ¢ strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si
procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. /
Articolo
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 -

qualora ne ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale
informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella
propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase
di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicate
tempestivamente al Committente, per s¢ nonché per gli eventuali subappaltatori,
imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto
proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale
variazione.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei
vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore
comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e
alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e¢/o affitti di rami d’azienda)
anche se non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo al’Appaltatore di comunicare alla Committente 'eventuale
presentazione di istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea
difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 4zs della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dalla Committente
come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di

risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.
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Articolo

DANNI DA FORZA MAGGIORE

I danni da forza maggiore sono disciplinati secondo le disposizioni riportate
all'interno del Capitolato Speciale di Appalto.
Ad integrazione di quanto ivi riportato, si prevede che non saranno considerati
danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate
fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e¢/o definitivamente
collocate in opera.
Articolo

COLLAUDO E GARANZIE
Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al collaudo secondo la
normativa vigente.
Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente contratto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come
modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/cettificato di regolare
esecuzione verra emesso nei termini di cui all’art. 102 del Codice.
Nel presente appalto sono previste specifiche garanzie, riferite a componenti delle
lavorazioni, indicate nel Capitolato speciale di appalto e per i tempi ivi previsti, come

eventualmente incrementati secondo quanto offerto dall’appaltatore in sede di gara.

Articolo
MANUTENZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle
opere la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore
il quale vi provvedera senza portare in alcun modo turbamento al traffico e,
comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumita
pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico

dell’Appaltatore ogni responsabilita sia civile che penale.
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Si precisa altresi che il Committente potra procedere alla presa in consegna anticipata
delle opere eseguite, anche per singoli tratti.
L’Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avra comunque
I'onere della manutenzione ordinaria delle viabilita locali afferenti I'appalto, fino al
collaudo provvisorio dei lavori.
Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed
ulteriori responsabilita sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., 'Appaltatore ¢ quindi
garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovra essere
effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorrano
inviti da parte della Direzione Lavori.
Ove pero I"Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori
con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore
stesso.

Articolo

PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa
da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre
opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e
tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento
dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere
dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessatio affinché il
Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i
componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari
senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente I’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la
Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente

'uso e/0 la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a
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lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa
che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero
diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore,
o qualsiast altro diritto di terzi.

L’impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale,
per I'uso di dispositivi o per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che
violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.
L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da
eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in
relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la
Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché
delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume I'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con
mezzi idonei, 'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette
finalita. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti
elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale
e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la
Committente ha facolta di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso
alla continuazione dell’'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il
diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della
Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facolta di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, puo essere
anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto

questa, sentita I'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.
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Articolo
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per
motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche
relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano
messi a sua disposizione dal Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a
conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza ¢ vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata
dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al
momento in cui le informazioni delle quali ’Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano
divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza
da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti
di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al
presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza 1'Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al
Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o
di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che 1'Appaltatore medesimo deve
eseguire o0 avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terz
disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza
prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi
disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo

MANLEVA

I’ Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e

manlevare la Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del
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presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o
comportamenti del’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa
derivata alla stessa Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’
Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con
particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle

norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

Articolo
PUBBLICITA

Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di
sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di
qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che I'Appaltatore costruisca
su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per ’Appaltatore di collocare
avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentitlo a
terzi.
L'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni
pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e
non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie
derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si ¢ riservato ai
sensi del presente articolo.

Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione
della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli:
Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori,
Articolo Tempistica dell’appalto, Articolo Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita
assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in
presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di

sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai Lavori, Articolo
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InterferenzeArticolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia

ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti

Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n.

187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa

dichiarazione di volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, I’Appaltatore comprometta I’esecuzione
a regola d’arte dei Lavori oggetto del presente contratto;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o
gestionali descritte /o menzionate nel presente contratto o nei document in esso
richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

¢) quando I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di
tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto di cui all’articolo
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;

La Committente, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto stesso, ai sensi

dell’art. 108 d.gs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese

dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

a) qualora 'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10%

dell'importo complessivo del contratto;

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attivita svolte da

ditte diverse da quelle comunicate/autotizzate;

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la
Concessionaria/Committente.;

d) perdita dei requisiti minimi previsti per 'accesso all’appalto in capo all’appaltatore;

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
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f) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con
continuita aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.

2) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se
nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo
le modalita di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
secondo le modalita di cui all’art. 108, comma 4, d.Igs. 50 del 2016.

La Committente, inoltre, procedera con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 108 d.1gs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
comma 3, d.Igs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’articolo 80.

I contratto potra essere altresi risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c.,
nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia
dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente
indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di
sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notifichera
all’ Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un
termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le
modalita necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il

contratto si intendera automaticamente risolto ai sensi di legge.

57

Contratto di Appalto di Lavori firmato digitalmente



In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra

diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la

cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE

ASSICURATIVE.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre

quanto segue:

* La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente
al’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la
stessa riportera lindicazione del termine entro il quale I’Appaltatore dovra
provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ed all'immissione in possesso del Committente.

" In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per
la immissione in possesso dei cantieri I'"Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della
penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell’ultimazione dell'intero
lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera
della penale sara raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna
indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore
sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il
risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

* II Committente, nel comunicare al’Appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo
svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori gia
eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e I'inventario dei

materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal
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Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio
con ’Appaltatore.

Nel caso che I'"Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra
saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

Il Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature,
gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a pi¢ d'opera.
L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di
sua proprieta che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico
dell'Appaltatore, che dovra provvedere anche in piu riprese secondo le
disposizioni impartite dal Committente.

Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno
eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

II Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle
disposizioni che precedono, riconoscera a quest’'ultimo un compenso calcolato,
per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non
possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune
accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera
all’ Appaltatore alcun altro compenso.

Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione
del contratto non potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare
l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni
contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al
risarcimento di eventuali danni.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il
Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute
cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA

DELIAPPALTO cosi come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo,
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trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero

escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE

ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del

Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere

la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
I’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento dei
lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto
salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara
oggetto di preventiva compensazione.
La Committentente si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di procedere con l'esecuzione o il completamento dei lavori, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, d.Igs. 50 del 2016.

Articolo
RECESSO

La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque
momento dal contratto di appalto secondo le modalita di seguito precisate.
La Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione —scritta
all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o
posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovra ritenere privo di effetti
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui ’Appaltatore dovra
provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
ed allimmissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto
previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere la Committente
effettuera nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle

opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
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prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei
lavori eseguiti. Nulla sara dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore
delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare
complessivo dell’appalto.
Articolo
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del presente contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella
documentazione contrattuale, il Committente potra, direttamente o tramite altra
impresa, effettuare lesecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dal’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso
designata per le necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito
cauzionale che dovra in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il
risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.
Articolo

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o
da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla
Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente
rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle
condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione
avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al

presente appalto.

61

Contratto di Appalto di Lavori firmato digitalmente



Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla
Committente superino gli importi in compensazione, Appaltatore si obbliga al
pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi
di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e
indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con 'inadempimento dello
stesso Appaltatore.
Articolo
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione,
esecuzione, risoluzione, validita ed esistenza del presente contratto d'appalto o
comunque a questo connesse sara competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo
SPESE E REGIME FISCALE DELI'APPALTO
L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del
contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di
registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi
nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilita dei Lavori e di tutti i
documentt relativi alla gestione del contratto.
II presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovra essere
registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 ¢ 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in
caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura
il cui ammontare verra recuperato su qualunque credito comunque spettante
all' Appaltatore.
Articolo
CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE
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I’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le
norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per 1'Italia:
1) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); i) Parte Generale
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di
Autostrade per I'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul
sito di Autostrade per I'Italia).
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel
raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti
dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ultetioti condotte prodromiche alla realizzazione
di fattispecie corruttive.
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le
parti costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c., che potra comportare 'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in
ragione della gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio
per Autostrade per I'Italia.

Articolo

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto
che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali
rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte
unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le
parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i
reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari
segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per 'Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A.
nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che 1 dati saranno trattati solo per il tempo

necessario alla finalita indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art.
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5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere
ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati
a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono
reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto
previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di
quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
* Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data
Owner  del  trattamento L, , quale  Responsabile  della
Direzione/Funzione/Struttura ......... (da indicare i1/ i soggetto/ i nominato/i Data Owner
del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Societa.
¢ II Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38
e 39 GDPR, ¢ contattabile allindirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine
dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
e Il Contraente ...........ooovviiiiiniiiinnnn.

/ Articolo
/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.I.gs. n. 159/2011 S.M.L.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente
Contratto si risolvera di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159
del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il
pagamento del valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo

di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme
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dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente

in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo tisarcitotio. /
Articolo

RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalita di cui al
DM n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte alla
Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno essere dettratte in
compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effetursi

in favore dell’Appaltatore.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

L'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto
d'appalto:

Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del
corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo
Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo
Tempistica dell’appalto, Forma e contenuto delle eccezioni e delle riserve
dell'appaltatore, Articolo Tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta, Articolo
Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione
in presenza di traffico — Obblighi ed oneria carico dell’Appaltatore, Articolo Misure
di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze
Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia ambientale, Articolo

Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni — Piani di
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sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Non conformita’ -
disciplina sanzionatoria - Articolo Modifica del contratto durante il periodo di
efficacia, Articolo Subappalti Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Danni di
forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo
Proprieta industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Manleva, Articolo Impegno di
riservatezza, Articolo Pubblicita, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola
risolutiva espressa, Articolo Risarcimento danni — indennizzi, Articolo Risoluzione
delle controversie — Foro competente, Articolo Codice Etico; Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione, /Articolo Risoluzione
del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i./ Articolo Rimborso spese di

pubblicazione.

L'APPALTATORE
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