


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b.  parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Procedura ristretta DL/CSE x DG - Lotto 3A Area Centro-Sud

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\>> <<P>>
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, con particolari difficolta di studio, 395.832.958, | 3,36391

V.03 escluse le opere d'arte e Ie.sta.2|on|, dg . 0,75 81 10300%
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

PER LA MOBILITA'

Strutture o parti di strutture in cemento
armato, non soggette ad azioni sismiche -
riparazione o intervento locale - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata inferiore a
due anni

120.554.596, | 3,58549

STRUTTURE S.01 81 94500%

0,70

Strutture o parti di strutture in cemento
STRUTTURE S.03 armato -.Verlflc_:he strutturali relative - 0.95
Ponteggi, centinature e strutture

provvisionali di durata superiore a due anni.

41.762.316,9 | 3,89471
0 79800%

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE V.02 ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
PER LA MOBILITA' ’ d'arte da compensarsi a parte - Piste

ciclabili

105.079.873, | 3,61857

045 35 47400%

Costo complessivo dell’'opera : 663.229.745,87 €
Percentuale forfettaria spese  :10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. . . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 0,0300 52%

207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

Qcl.05 direttore operativo 0,1000 52%

Qcl.06 _Ufficio dellg dire_zione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 529%
ispettore di cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0091 52%

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%

Sommatoria

STRUTTURE - S.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. . . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 0,0200 54%

207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

0,

Qcl.05 direttore operativo 0,1000 54%
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0122 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria
STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni FE Y iz el P
goe p <<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%




Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%

Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo

Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0126 54%

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 52%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 529

direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 52%

ispettore di cantiere
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0071 52%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%

Sommatoria

Lavori a corpo: 105.079.873,35 €




ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

<<\VV>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qi)

2 (Mi)/3(Qi)

V*G*P*3Qi

K=10,00%

S=CP*K

CP+S

(CP+S)*™M

V.03

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

395.832.958,81

3,36391103
00%

0,75

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12

0,9291

51,46%

9.278.052,0
5

927.805,21

10.205.857,
26

5.251.934,
14

S.01

STRUTTURE

120.554.596,81

3,58549945
00%

0,70

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12

0,8822

53,43%

2.669.307,0
2

266.930,70

2.936.237,7
2

1.568.831,
81

S.03

STRUTTURE

41.762.316,90

3,89471798
00%

0,95

Qcl.0f,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl.12

0,8826

53,43%

1.363.745,6
1

136.374,56

1.500.120,1
7

801.514,21

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

105.079.873,35

3,61857474
00%

0,45

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.10,
Qcl.11,
Qcl.12

0,9271

51,46%

1.586.390,9
9

158.639,10

1.745.030,0
9

897.992,49




RIEPILOGO

Corrispettivi Di cui costo del
FASI PRESTAZIONALI CP+S personale
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 16.387.245,24 8.520.272,65

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 16.387.245,24 |  8.520.272,65




