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1 - PREMESSA

Le presenti prescrizioni tecniche regolano le modalitd d’esecuzione, da parte della Contraente, del
servizio di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria delle cabine di esazione pedaggio,
dei relativi arredi, dei cancelletti delle piste telepass e della carpenteria metallica degli automatismi
ubicati nelle stazioni e sulle tratte autostradali del 2° Tronco di Milano e relative pertinenze e piu
precisamente:

Autostrada Al Tratto Milano/Parma
dal Km. -1+665 al Km.119+506

Autostrada A4 Tratto Milano/Brescia Ovest
dal Km. 125+000 al Km. 217+700.

Autostrada A8/9-26 dir. Tratte Milano-Como/Varese/Vergiate-Sesto C.de
dal Km. 0+000 al Km. 42+636 (A8),

dal Km. 10+000 al Km. 42+314 (A9),

dal Km. 0+000 al Km. 13+282 (A26dir.)

Autostrada A/52 Tangenziale. Nord, svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP 46
dal Km 18+730 al Km 21+610

Le strutture oggetto del contratto sono le seguenti:

- Cabine di esazione pedaggi intendendo il loro complesso; arredi cabine; tendaggi, veneziane;

- Cancelletti piste telepass; carpenteria metallica delle apparecchiature di pista (sbarre,
scrivanie, barriere ottiche ecc.);

- Carpenteria metallica delle apparecchiature in itinere (shelters, pmv, telecamere, postazioni
meteo ecc.);

Nellambito del servizio I'lmpresa dovra assicurare fra l'altro:

- Un ciclo di manutenzione preventiva annuale delle cabine di esazione e dei relativi arredi,
- La riparazione dei guasti, assicurando un efficace “PRONTO INTERVENTO?”,

- Il recupero della funzionalita delle apparecchiature inefficienti,

- La realizzazione di staffe, mensole, e accessori che verranno richiesti in regime di interventi
straordinari.
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In merito alle attivita di manutenzione ordinaria, correttiva e/o straordinaria la Committente si riserva la
facolta, durante I'esecuzione del servizio, di variare le modalitd di consuntivazione delle attivita di
manutenzione consentendo l'accesso del personale della Contraente direttamente su apposita
piattaforma informatica M2i attraverso un portale dedicato. Cio consentira la compilazione on-line delle
check-list di manutenzione e delle relative Schede Raccolta Dati e permettera di allegare la
documentazione attestante I'avvenuta attivita di manutenzione. La Contraente dovra comunicare, entro
10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le generalita del personale designato all’'utilizzo del portale; il
personale indicato dovra partecipare ad apposita sessione di formazione organizzata dalla Committente.

La durata del servizio di manutenzione e pari ad anni tre (3)

2 - NORME DI RIFERIMENTO

| lavori dovranno essere eseguiti in rispondenza alle vigenti leggi e normative:
Leggi, norme e decreti

Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/2008

Norme UNI EN in corso di validita

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)

La sottoscrizione del contratto e delle presenti Prescrizioni Tecniche da parte delllmpresa
aggiudicataria equivale a perfetta conoscenza di quanto sopra e comporta la sua incondizionata
accettazione.

3 - CONSISTENZA IMPIANTI

La consistenza impianti indicata nell’allegato “ALL 01 - Consistenza cabine DT2_rev 2021” potra variare
in aumento o in diminuzione senza che da parte della Committente (di seguito Autostrade) debba per
guesto essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

4 - ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
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La Contraente siimpegna ad utilizzare attrezzature e materiali idonei, di ottima qualita, scevri da qualsiasi
difetto, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualita e di sicurezza,
perfettamente lavorati e muniti del marchio “CE”. | materiali verranno sottoposti alla preventiva
accettazione da parte dell’'ufficio tecnico che ne approvera il tipo, senza pero che cid possa diminuire la
responsabilita del’lmpresa. Autostrade si riserva il diritto di rifiutare i materiali e i lavori che risultassero
non corrispondenti alle prescrizioni dell’ufficio tecnico preposto e di richiedere il rifacimento a cura e
spese dell'Impresa di tutte quelle opere che non fossero eseguite a perfetta regola d’arte.

La Contraente dovra essere in grado di eseguire la movimentazione delle cabine di esazione; pertanto,
sara condizione necessaria il possesso di autogru da 50 Q.li.

Il possesso di furgoni attrezzati ad officina mobile e 'autoscala (PLE) costituiranno titolo premiante.

| ricambi necessari per le attivita di manutenzione ordinaria correttiva e straordinaria, a discrezione di
Autostrade, potranno essere sia di fornitura di Autostrade sia di fornitura della Contraente.

4.1 MATERIALI DI FORNITURA DI AUTOSTRADE

La Contraente puo ricevere in consegna dalla committente materiale da mettere in opera o da conservare
come scorta; tale materiale resta comunque di proprieta di Autostrade, che avra diritto di esercitare sullo
stesso tutti i controlli che riterra opportuno. | materiali forniti direttamente da Autostrade saranno ritirati
dai magazzini di Tronco a cura e spese della Contraente, nel normale orario d'ufficio, per trattenerli
temporaneamente nel proprio magazzino in vista di successivi utilizzi.

La Contraente é ritenuta responsabile della buona conservazione, a partire dalla consegna, dei materiali
ed apparecchi forniti da Autostrade e non messi in opera, fino al momento dell’installazione e messa in
servizio presso gli impianti.

Tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione (carico/scarico presso magazzini Autostrade e della
Contraente, trasporto a magazzino Autostrade e Contraente, trasporto verso o da impiant) e
magazzinaggio dei materiali, per qualsivoglia esigenza, sono a cura e spese della Contraente.

| materiali di cui si dovesse in seguito riscontrare la mancanza od il danneggiamento, saranno restituiti
con lo stesso materiale o equivalente (qualora non presente sul mercato).

La restituzione del materiale ed apparecchi non messi in opera, deve essere effettuata, a seguito di
semplice richiesta del Responsabile Tecnico del Contratto, presso un magazzino di Autostrade indicato
dal Responsabile Tecnico del Contratto.

4.2MATERIALI DI FORNITURA DELLA CONTRAENTE
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4.2.1 Materiali presenti in elenco prezzi

In caso di fornitura di materiali da parte della Contraente, I'importo corrisposto avverra attraverso I'elenco
prezzi allegato al contratto su cui sara applicato il ribasso di gara.

Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dichiara esplicitamente di accettare tale elenco prezzi e
di ritenerlo remunerativo ai fini delle prestazioni e forniture richieste nel’ambito del presente contratto.

4.2.2 Materiali non presenti in elenco prezzi
La fornitura di eventuali materiali non compresi nel citato prezziario verra gestita come di seguito indicato:
a) la Contraente presentera almeno tre preventivi con prodotti dei principali fornitori del materiale,
allegando estratto dei listini prezzi;
b) sui preventivi presentati dovra essere evidenziato il ribasso applicato rispetto al listino prezzi;
c) la Committente valutera i preventivi riservandosi la facolta di scegliere quello piu idoneo;
d) il preventivo approvato sara corrisposto secondo il prezzo indicato in fattura, maggiorata di spese
generali (13%) ed utili di impresa (10%).
| preventivi dovranno essere sottoposti alla Committente entro 5 giorni lavorativi dall’emissione
dell’'ordinativo di lavoro, contenente la descrizione del materiale necessario all’esecuzione dell’attivita.
| materiali verranno sottoposti alla preventiva accettazione da parte della Committente che ne approvera
il tipo, senza pero che cio possa diminuire la responsabilita della Contraente.
In casi di particolare urgenza, legati alla necessita di ripristino immediato, sara facolta del Responsabile
Tecnico del Contratto (RTC) chiedere che venga eseguita la fornitura del materiale che verra corrisposta
a presentazione fattura con le maggiorazioni previste al punto (d) del presente paragrafo, fatta salva la
necessita di approvazione previa del materiale da parte del RTC.

5 - DESCRIZIONE LAVORI

5.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

Piano di interventi mirati a verificare I'efficienza del sistema e lo stato delle componenti sottoposte
ad usura con lo scopo di prevenire guasti e/o interventi straordinari.

Con cadenza annuale, la Contraente dovra impegnarsi ad eseguire una manutenzione completa e
puntuale di tutto il parco cabine installato, osservando una check-list e compilando una scheda
raccolta dati allegata alla documentazione contrattuale (ALL 09 - Check List MOR CEP). L’intervento
di manutenzione annuale verra attivato attraverso “Ordinativi di lavoro” redatti in duplice copia una
delle quali andra restituita ad Autostrade debitamente firmata per ricevuta ed accettazione, nei quali
verra specificato le localitd di intervento, il numero delle cabine da manutenere ed eventuali
informazioni sulla tipologia delle cabine stesse.
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Nel dettaglio la manutenzione annuale comprende le seguenti lavorazioni (es. di cabina con arredo):

Verifica esterna e interna delle sigillature dei finestrini e delle pannellature, rimozione e ripristino
del sigillante deteriorato;

Verifica funzionalita delle porte: serrature, cerniere, maniglie, chiavistelli, guarnizioni,
regolazione molle auto chiusura; lubrificazione, serraggio, controllo e registrazione delle
battute, eventuale sostituzione dei gommini e dei relativi supporti paracolpi;

Verifica funzionalita finestrino saliscendi: telaio, guide, molle, funi; registrazione tensione molle,
lubrificazione sede molle/guide;

Serraggio meccanico eseguito con avvitatori dinamometrici di tutte le viti che garantiscono |l
bloccaggio dei piatti sui pannelli (UNI 5933) con sostituzione delle parti deteriorate;

Ispezione del controsoffitto: smontaggio e rimontaggio del controsoffitto in caso di
danneggiamenti, facendo attenzione alla formazione di condensa con sostituzione di parti
deteriorate (sia doghe che fonoassorbente) pulizia esterne delle doghe, soprattutto in
vicinanza delle bocchette di diffusione dell'aria pressurizzata;

Verifica della integrita del rivestimento in gomma a bolli del pavimento incollando eventuali
parti distaccate che potrebbero favorire inciampi/cadute ed eventuale sostituzione delle
mattonelle danneggiate, assicurare i profili perimetrali lenti;

Verifica dei coprifili: eventuale sistemazione e sostituzione;

Ispezione del vano sotto cabina e relativo telaio: sigillatura a mezzo di pannelli in poliuretano
espanso e schiuma poliuretanica dei fori esistenti tra il vano sotto cabina ed il cunicolo di
stazione e tra il vano sotto cabina e la cabina stessa, verifica infiltrazioni acqua;

Verifica delle pannellature interne ed esterne con applicazione della viteria mancante e verifica
integrita delle vetrate;

Verifica funzionale ante armadi, armadio PVE e relative cerniere, eventuale
sostituzione/lubrificazione;

Verifica funzionale serrature scrivania, eventuale sostituzione/lubrificazione;

Verifica scorrimento cassetti denaro, eventuale sostituzione/lubrificazione elementi di
scorrimento;

Verifica stabilita/fissaggio mensole interne;

Verifica ed eventuale aggiustaggio pedana poggiapiedi;

Verifica poltroncina esattore: seduta, corona poggiapiedi, schienale. Controllo delle
funzionalita/integrita;

Verifica delle tende e dei relativi profili di scorrimento, controllo funzionale delle veneziane;
eventuale sostituzione di quelle ammalorate.

A conclusione di tale attivita I'lmpresa dovra allegare alle schede sopracitate, per ogni singola cabina
manutenuta, una serie di fotografie atte a documentarne lo stato generale di conservazione.
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Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno compensati utilizzando il relativo articolo in elenco
prezzi ritenendo compensati:

- le percorrenze (ore viaggio, carburante, pedaggi autostradali ecc.);

- la fornitura in opera di materiali di consumo;

- noleggio/costo mezzi e strumentazione necessarie all’esecuzione delle attivita;

- gli oneri di percorrenza e manodopera per interventi di manutenzione correttiva relativi alla
specifica voce dell’elenco prezzi che si renderanno necessari nella successiva attivita di
manutenzione preventiva.

- e qualsiasi altro onere necessario all’esecuzione delle attivita.

Tutte le attivita di manutenzione saranno attivate attraverso "Ordinativi di Lavoro" redatti in duplice
copia, essi conterranno la descrizione delle attivita specificando gli articoli dell’elenco prezzi ed il tempo
utile per l'ultimazione dei lavori; una copia dovra essere restituita alla committente firmata dall'lmpresa
per ricevuta ed accettazione.

5.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA

Intervento di manutenzione effettuato per identificare, isolare e risolvere un guasto in modo che le
apparecchiature, la macchina, o il sistema puo essere ripristinato ad una condizione operativa.

La manutenzione ordinaria correttiva comprende tutti gli interventi per guasti, per fatti accidentali, per
regolazioni, per modifiche o per ogni altra causa non prevedibile.

In casi particolarmente urgenti, tali interventi potranno essere richiesti anche per le vie brevi (telefono,
mail, ecc.), ma sempre successivamente confermati tramite “Ordinativi” emessi dal Responsabile
tecnico del Contratto che conterranno la descrizione sommaria delle attivita specificando gli articoli di
Elenco Prezzi necessari per la contabilizzazione degli interventi.

Gli "Ordinativi di Lavoro” saranno sempre redatti in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita
alla committente firmata dall'lmpresa per ricevuta ed accettazione. Essi conterranno la descrizione
sommaria dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli articoli
di Elenco Prezzi con cui saranno contabilizzati i lavori stessi.

L'Impresa dovra sempre comunicare al tecnico responsabile della tratta, la propria presenza in
autostrada, specificando orario di inizio e termine dell'intervento.
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L’intervento di manutenzione correttiva dovra essere assicurato per tutti i sette giorni della settimana
entro le quattro (4) ore solari successive alla segnalazione il cui orario e rilevabile dal rapporto del CEM
(centro di monitoraggio) e/o del CRI (Centro radio informativo) e/o dal sistema di tele-sorveglianza. Nel
caso di mancata esecuzione del servizio o di ritardo rispetto ai termini di intervento sopra indicati,
Autostrade si riserva il diritto di applicare le penalita previste dal contratto.

Il personale che si intende utilizzare per I'espletamento del servizio dev'essere dotato di comprovata
capacita tecnica. In particolare, si richiede minimo n. 1 squadra composta da minimo n. 2 dipendenti
con comprovata formazione riguardo le attivita in presenza di traffico.

Per gli interventi di manutenzione in luoghi confinati o sospetti di inquinamento e/o in presenza di rischi
specifici dovra essere garantita la presenza di personale in numero e competenze aderenti alla
normativa di riferimento.

La manutenzione dei luoghi per cui si renda necessaria la posa della segnaletica a cura dell'impresa
dovra essere garantita la presenza di personale in numero e competenze aderenti alla normativa di
riferimento e dai mezzi necessari per il trasporto della segnaletica di cantiere che dovranno essere
dotati di idonea segnaletica luminosa.

Il personale di manutenzione dovra essere reperibile h 24 per tutti i 365 giorni dell’anno e dovra essere
dotato di telefono cellulare.

Dopo la consegna e prima dell'inizio dei lavori € fatto obbligo allImpresa di comunicare per iscritto ad
Autostrade due riferimenti telefonici affidati a personale sempre reperibile che intervenga

nei tempi sopra indicati. Le eventuali variazioni dei numeri di telefono che si verificheranno nel corso
del contratto dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente con le stesse modalita.

In caso di chiamata per guasto l'impresa dovra comunicare telefonicamente al CEM o al CRI di
Autostrade l'orario di arrivo sull'impianto e I'orario dell'avvenuta riparazione.

La comunicazione dovra essere effettuata a conferma dell’orario di inizio prestazione nella localita

in cui si & verificata I'avaria. Le comunicazioni andranno effettuate al Cem (tel 023520444) nella fascia
oraria 06.00 — 22.00 e all’'CRI (tel 023520291) nella fascia oraria 22.00 — 06.00.

Al termine dell’intervento I'lmpresa dovra comunicare al tecnico di tratta I'esito della riparazione con
eventuali problematiche rimaste in sospeso.

Gli interventi di riparazione saranno compensati utilizzando i relativi articoli di elenco prezzi.

Per gli interventi di manutenzione correttiva saranno riconosciuti:
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Oneri di percorrenza: Gli oneri per percorrenze saranno riconosciuti e conteggiati a partire
dalla Direzione di Tronco in Via Polveriera 9-Novate Milanese (secondo I'elenco prezzi
ALLEGATO 4) Ogni intervento prevede la partenza dell'impresa dalla Direzione di Tronco, e
per le percorrenze saranno contemplati i relativi chilometri percorsi, secondo le tabelle
chilometriche allegate (ALL-13 Tabella chilometrica). Tali oneri sono soggetti al ribasso di
gara come tutto I'elenco prezzi.

Si _evidenzia che non saranno riconosciuti gli oneri di percorrenza qualora l'intervento di
manutenzione correttiva sia contestuale ad un intervento di_manutenzione preventiva, in
guanto tali oneri sono da intendersi gia inclusi nel prezzo delle voci di_manutenzione
ordinaria preventiva;

- Manodopera: Qualora per I'esecuzione dell'intervento di correttiva si rendano necessarie
attivita accessorie (non previste esplicitamente nella descrizione del prezzo), tali ore di
attivita saranno corrisposte a parte._ La mano d’opera verra riconosciuta esclusivamente nei
casi non sia possibile compensare le attivita con gli articoli a misura.

- Materiali: per la remunerazione dei materiali vale quanto riportato nel paragrafo
‘ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO”.

Gli interventi di manutenzione correttiva saranno contabilizzati in modo differente nei seguenti casi:

- Manutenzione correttiva conseguente ad errata manutenzione preventiva: In caso di
interventi di manutenzione correttiva riconducibili ad un'errata manutenzione preventiva da
parte della Contraente saranno riconosciuti solamente gli importi derivanti da eventuali parti
di ricambio che si rendera necessario fornire.

- Garanzia su manutenzione correttiva: L’intervento di manutenzione correttiva deve
garantire il ripristino del funzionamento dell'impianto in un unico intervento risolutivo nel
guale saranno poste in atto tutte le attivita necessarie ad evitare il ripetersi del guasto. Il
tempo necessario per I'approvvigionamento di eventuali ricambi, non previsti nella scorta
minima, non sara contabilizzato e si considera incluso nell'intervento. | successivi interventi
riconducibili ad incompleta o non corretta manutenzione correttiva da parte della Contraente
non saranno riconosciuti.

Ad intervento concluso la Contraente dovra compilare un rapportino giornaliero ed inviarlo al
Responsabile Tecnico del Contratto riportando I'entita delle attivita eseguite, con indicazione delle
eventuali problematiche rimaste in sospeso.
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5.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Insieme di azioni migliorative (quali ad esempio revisioni, che aumentano il valore dei sistemi e/o ne
prolungano la longevita), e correttive quando queste aumentano in modo significativo il valore residuo
e/o la longevita del sistema.

Poiché tali lavori, per la loro natura, non possono essere preventivamente definiti, la committente
ordinera all'lmpresa la loro esecuzione per mezzo di "Ordinativi di Lavoro" in duplice copia, una delle
quali dovra essere restituita per ricevuta ed accettazione. Gli ordinativi conterranno la descrizione
sommaria dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli
articoli di Elenco Prezzi con cui saranno contabilizzati i lavori stessi.

La Contraente non potra rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni ed agli ordini, sia che riguardino
modi e tempi di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali,
salva la facolta di fare le sue osservazioni in base alle vigenti norme di legge.

Per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti, dovuto a cause riconducibili alla Contraente,
la stessa incorrera nelle penali previste nel contratto; si rimanda all’apposito articolo.

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto stabilito dalla
documentazione contrattuale. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine
di contratto o secondo la regola d'arte, il RTC ordineranno all'lmpresa i provvedimenti atti e necessari
per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento ad Autostrade dei danni eventuali.

Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa o riconosciuta
se non ordinata dalla committente. Tutti indistintamente i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al
piu presto e con personale e mezzi adeguati a essere ultimati entro il tempo utile assegnato.

Le lavorazioni che a giudizio insindacabile di Autostrade saranno definite urgenti dovranno essere
iniziate nei tempi concordati, salvo la facolta della committente, per particolari motivi di

sicurezza o per qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalita degliimpianti,
di richiedere l'intervento immediato della Contraente ovvero, se cid non risulti praticamente possibile,
di utilizzare altro personale senza che la stessa possa sollevare eccezioni di sorta.

La Contraente durante il corso dei lavori dovra accordarsi con il responsabile tecnico di Autostrade in
merito alle modalita di compilazione di un rapportino giornaliero che riporti I'entita dei lavori eseguiti.
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Tutti i materiali di risulta prodotti a seguito dell’esecuzione dei lavori oggetto del servizio dovranno
essere smaltiti e/o recuperati e riutilizzati nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.
All'uopo si specifica che ogni e qualsiasi onere a cio inerente e/o0 connesso € compreso nei prezzi
unitari al netto del ribasso offerto dalllmpresa e, pertanto Autostrade non riconoscera, a tale titolo
alcun compenso. Le eventuali riserve, iscritte dalllmpresa a cio relative, saranno rigettate perché
espressamente contrarie ai patti contrattuali. Inoltre, non sara ammesso che i materiali suddetti
siano depositati nelle aree o negli edifici di pertinenza di Autostrade.

Alla fine di ogni intervento dovra essere redatto dalla Contraente un rapporto di lavoro sul quale dovra
essere riportata: la data, I'ubicazione dell’impianto, il tipo di intervento e/o guasto, gli eventuali
componenti sostituiti, I'articolo di elenco prezzi, ed i chilometri percorsi. La mano d’opera verra
riconosciuta esclusivamente nei casi non sia possibile compensare le attivita con gli articoli a misura.

Si fa pertanto presente che per punto “zero” relativo al conteggio chilometrico per raggiungere
qualunque localita sita nelle pertinenze del 2° Tronco viene ritenuta la Direzione del 2° Tronco di
Novate Milanese (MIl). Ogni intervento prevede la partenza dell'impresa dalla Direzione di Tronco, e
per le percorrenze saranno contemplati i relativi chilometri percorsi, secondo le tabelle chilometriche
allegate (ALL-13 Tabella chilometrica). Tali oneri sono soggetti al ribasso di gara come tutto I'elenco
prezzi. per le tratte A4, A8, A9, A26 e A52 mentre per la tratta A1 dal Km 0 della tratta. Tali oneri sono
soggetti al ribasso di gara come tutto I'elenco prezzi.

6 - ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’ DELL’'IMPRESA

6.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La Contraente dovra provvedere alla condotta effettiva delle attivita con personale tecnico idoneo, il
tutto adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessita ed agli obblighi assunti.

L’'impresa dovra disporre di:

- magazzino/sede compresa nel raggio geografico di km.100 dalla sede della Direzione Secondo
Tronco di Novate Milanese (MI) o dichiarare in fase di offerta 'impegno a costituirlo in caso di
aggiudicazione del contratto;

- autoveicoli per trasporto di cose o0 promiscui a supporto di tutte le attivita richieste e autogru da
16000/18000 kg;

- personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, dotate di
utensili e piccole attrezzature di cantiere e quant’altro necessario per il corretto svolgimento di
quanto richiesto negli "Ordinativi” emessi dal Responsabile Tecnico del Contratto. Si richiede
che sia garantito in minimo di una squadra composta da due dipendenti.
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La Contraente e tenuta ad avere sempre sul luogo di lavoro un proprio incaricato delegato per iscritto
dal Referente Tecnico al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o
scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto,
sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta, altrimenti la Contraente non potra in
alcun’evenienza invocare a proprie discolpa o ragione, la carenza di disposizioni da parte del
Responsabile Tecnico del Contratto per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

6.2 PERSONALE ADDETTO - ACCESSO ALLE SEDI

Il personale addetto dovra sempre indossare indumenti conformi alle norme EN 471 classe 3 e, se
all’aperto, indossare I'elmetto di protezione; portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di
riconoscimento della ditta di appartenenza.

Durante la permanenza nei perimetri di competenza di Autostrade il personale addetto ai servizi
dovra mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale, sia nei confronti del
pubblico, e dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla
Committente stessa. La Contraente garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di
addestramento e capacita professionali.

La Contraente si impegna ad utilizzare per I'espletamento del servizio il numero richiesto di unita
lavorative. In caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Contraente dovra provvedere alla
immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.

La Contraente si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto:

e elenco dei nominativi il domicilio ed il numero di matricola del personale dedicato alla
reperibilita ed i relativi riferimenti telefonici,

e I'elenco comprendera sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni,

e uguale comunicazione dovra essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato
0 per eventuale loro cessazione del rapporto di lavoro.

La Contraente prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto al presente Contratto, dovra inoltrare
richiesta alla apposita U.O. della Committente per il rilascio delle autorizzazioni a manovre al
personale operante e per il rilascio delle autorizzazione a posare segnaletica ; per le procedure si
rimanda all'allegato specifico (ALL-15 Procedura per autorizz. a manovre).
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Tutto il personale che si intende utilizzare per le attivita in presenza di traffico dovra possedere tale
formazione con un minimo di due dipendenti.

La Contraente si impegna ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di
posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessita.

Il personale predetto dovra risultare di gradimento della Committente che, in caso contrario, si riserva
la facolta di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Contraente si impegna
a soddisfare le richieste di Autostrade con la massima sollecitudine possibile, in modo che non
abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la

normativa di legge vigente.

6.3 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico dovra essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attivita corrispondente all’oggetto dell’appalto.

Inoltre sono richiesti i requisiti tecnici, economici, organizzativi e professionali di seguito riportati.

N. Ambito Requisiti minimi Comprova
1 | Sede Possesso din° 1 Tale requisito dovra
operativa magazzino/sede, ubicata nel essere dimostrato

raggio geografico di km. 100
dalla sede della Direzione di
Tronco o dichiarare in fase
di offerta I'impegno a
costituire il magazzino/sede
in caso di aggiudicazione
del contratto;

mediante la presentazione
di documentazione
comprovante la proprieta o
la locazione o in
alternativa di una
Dichiarazione di Atto
Notorio, con impegno a
costituire magazzino/sede.

2 | Automezzi

Disponibilita dei mezzi
necessari per espletare
I'attivita (proprieta o
leasing).

n. 1 automezzo furgonato
per trasporto persone e
merci (per ogni squadra)
n. 1 autogru con braccio
ruotante portata 16/18000
Kg

Tale requisito dovra
essere comprovato
mediante consegna del
certificato di collaudo
presso la competente
motorizzazione civile e
carta di circolazione del
mezzo (in caso di leasing
relativo contratto)
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3 Esperienza lavorativa Tale requisito dovra
posseduta dal referente essere comprovato
tecnico con profilo di project mediante una descrizione
manager individuato in sede del percorso formativo e
di gara (che dovra essere |l professionale della figura
medesimo indicato in preselezionata (ad es.
contratto) maturata con CV).
analogo ruolo, connessa
all'attivita oggetto
dell'appalto per un periodo
di almeno 3 anni.
L'organizzazione minima Tale requisito dovra
richiesta per la gestione essere comprovato
delle attivita del presente mediante la presentazione
contratto prevede la dei seguenti documenti:
Organizzazion disponibilita di 1 squadra organigramma, unilav. Per
e per l'intero Tronco costituita I luoghi confinati sono
da: richiesti gli attestati di
- n.1 operaio specializzato formazione secondo |l
- n. 1 operaio qualificato DPR 177/2011 del
Per gli interventi di personale che sara
manutenzione in luoghi impiegato
confinati o sospetti di
inquinamento e/o in
presenza di rischi specifici
dovra essere garantita la
presenza di personale in
numero e competenze
aderenti alla normativa di
riferimento.

4 | Requisiti Possesso della Tale requisito dovra
operatore certificazione ai sensi della essere comprovato
economico Norma EN-1SO 9001 mediante la presentazione

del certificato in corso di
validitd UNI EN I1SO 9001
relativa alle attivita oggetto
del Contratto, oppure
mediante la presentazione
del Certificato Camerale
per la qualificazione SOA.
Iscrizione all'albo nazionale Tale requisito dovra
dei gestori ambientali per il essere comprovato
trasporto rifiuti in conto mediante la consegna
proprio categoria 2Bis (DLgs dell'attestato di iscrizione.
152/2006 art. 212)
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L'operatore economico
dovra aver eseguito almeno
n. 1 contratto

afferente alle attivita oggetto
del contratto riportato in
premessa nel presente
capitolato

per un importo almeno pari
a euro 105.000,00
(centocinguemilaeuro,00).

Tale requisito dovra
essere comprovato
mediante consegna di
copia conforme dei
certificati rilasciati
dallamministrazione/ente
contraente/committenti
privati con l'indicazione
dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione.

Il contraente deve avere un
fatturato globale medio
annuo riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili almeno
pari a euro 142.000,00
(centoquarantaduemilaeuro,
00)

Tale requisito dovra
essere comprovato
mediante presentazione
bilancio aziendale.

5 | Formazione

Frequenza per tutto il
personale operativo
impiegato nel contratto di un
corso (qualifica di operatore
su strada) come da All. 2 del
D.M. 22/01/2019 (posa
segnaletica stradale) con
formazione a carico della
contraente (indicare il
numero minimo di squadre)

Tale requisito dovra
essere comprovato
mediante consegna di
copia dell'attestato di
formazione in corso di
validita.

Ogni squadra deve avere
almeno un componente che,
ai sensi del D.M.
22/01/2019, sia in possesso
della qualifica di preposto
per l'installazione della
segnaletica e abbia
esperienza pregressa in
attivita in presenza di traffico
veicolare.

Tale requisito dovra
essere comprovato
mediante:

1) consegna di copia
dell'attestato di formazione
in corso di validita;

2) dichiarazione di atto
notorio a firma del datore
di lavoro che attesti
I'esperienza dei lavoratori

Possesso di abilitazione
personale delle risorse che
pOossono essere impiegate
in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati ed
il possesso di idonea
attrezzatura per lavorazioni

Tale requisito dovra
essere comprovato
mediante consegna di
autocertificazione (vedere
modello Allegato al
capitolato) e attestati di
formazione secondo |l
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in ambiente confinato ai DPR 177/2011 del

sensi dell’art.3 comma 3 del personale che sara

DPR 177/2011 pubblicato impiega

sulla Gazzetta Ufficiale n.
260 dell’8 novembre 2011
“‘Regolamento per la
sicurezza negli ambienti
sospetti di inquinamento o

confinati”.

Possesso della Tale requisito dovra
certificazione attestante essere comprovato
I'avvenuta formazione delle mediante consegna di
risorse che possono essere copia dell'attestato di
impiegate per lavorazioni in formazione in corso di
guota ed utilizzo eventuale validita.

di attrezzature speciali,
come previsto dall’accordo
Stato/Regioni 22/02/2012. In
particolare Gru, DPI 3°
categoria e lavori in quota.

L’intervento di Dichiarazione resa dal
manutenzione correttiva, Datore di Lavoro che
inteso come arrivo sul descriva l'organizzazione
posto, dovra essere logistica, tale da
assicurato per tutti i sette consentire il rispetto del
giorni della settimana, entro requisito.

le quattro (4) ore solari.

6 | Tempistica di
intervento

7- VERIFICHE E CONTROLLI'IN CORSO DI ESECUZIONE

Autostrade effettuera verifiche e controlli a campione, per il tramite dei propri responsabili tecnici,
ausiliari alla viabilita, polizia stradale, professionisti esterni alluopo incaricati, nei quali saranno
accertati I'adozione degli appositi DPI idonei alle lavorazioni in atto, la corretta posa della segnaletica
e/o limitazione delle aree di lavoro adeguata alle interferenze presenti, I'identita delle maestranze e
la dotazione delle rispettive autorizzazioni a manovre riferite al contratto, la presenza della
documentazione della sicurezza aggiornata (DUVRI, verbali, POS, attestati, ecc...).
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La mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza determinera I'immediato allontanamento del
personale della contraente e I'esposizione della penale prevista all’art. 12.

8 - REGOLA D’ARTE

Quanto oggetto del presente contratto deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, con mezzi
adeguati ed in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora Autostrade
riscontrasse irregolarita nelle attivita svolte potra richiedere alla Contraente i provvedimenti atti e
necessari per eliminarle, fatto salvo il diritto di applicare le penalita previste dal contratto.

9 - IMPEGNI SPECIFICI DELLA CONTRAENTE

La Contraente avra cura che il proprio personale non operi in esclusiva per Autostrade.

La Contraente si impegna a consentire e ad agevolare I'esercizio, da parte della Committente, dei
controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente
contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo
scopo. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Contraente potra sospendere o ridurre
di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Contraente si
obbliga a dare tempestiva comunicazione.

10 - RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

La Contraente sara responsabile della corretta applicazione della parte 1V del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti
e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti
competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al Responsabile
Tecnico del Contratto.

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e
tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attivita svolte dalla Contraente e di cui la stessa
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte 1V del
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D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o
recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese
della  Contraente, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di
discarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa.

La Contraente sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e [lindividuazione dell'esatto codice
CER del rifiuto, I'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell'impianto di recupero o di
smaltimento, i registri di carico e scarico o i registri cronologici, i formulari di identificazione del rifiuto
per il trasporto o le schede di movimentazione, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché
le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Nel formulare la propria offerta la Contraente dovra considerare che lo smaltimento del rifiuto,
costituira il momento finale di un intervento manutentivo; va da sé che lo stesso andra considerato
come “Residuo di Lavorazione”, pertanto il Contraente si identifichera come "produttore di rifiuti"
nell'ambito dello svolgimento delle attivita manutentive (art. 266, comma4 D.lgs. 152/06); le sostanze,
i materiali provenienti da attivita svolte dovranno essere conferite a soggetti terzi autorizzati affinché
siano smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente (art.177-194 del D.Igs. 152/06).

In particolare, la Contraente dovra:

Garantire che ogni ritiro sia accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto, redatto e
vidimato secondo le normative vigenti. Tali formulari, dovranno essere composti da 4 copie (1
originale e 3 copie), compilati in ogni sua parte, barrando la voce “peso da verificarsi a destino”,
datati, firmati e gestiti in conformita alla normativa vigente;

Far pervenire in originale la documentazione attestante I'avvenuto smaltimento dei rifiuti (la quarta
copia) alla Committente entro e non oltre i 90 giorni dal ritiro dei rifiuti; in caso di mancata ricezione
la Committente provvedera immediatamente a dare comunicare alla Provincia e ad avviare le
procedure per I'applicazione delle penali di cui all’art. 12 del presente Capitolato;

La Contraente provvedera altresi, sotto la propria responsabilita a sua cura e spese, a mettere in
atto quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in
particolare per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti
temporali e/o quantitativi previsti dalla normativa vigente, I'effettuazione del deposito esclusivamente
in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite
deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione
degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, I'assenza di
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miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosita e tra rifiuti pericolosi e non
pericolosi, I'intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere del Responsabile Tecnico del Contratto, sia effettuato
per le attivita di cui al presente contratto, la Contraente a sua cura e spese chiedera alle autorita
competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attivita di
recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attivita di recupero autorizzata alle
condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti
competenti e/o di controllo, compreso I'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree
per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e
I'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

La Contraente, preliminarmente all'avvio delle attivita, dovra produrre per ogni cantiere un piano di
gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che
saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei
rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con
atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa
comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per
eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure
previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’'opera affidata per ragioni
attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

11 - SICUREZZA SUL LAVORO

La Contraente, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi
di qualsiasi natura presenti, al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
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La Contraente € tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che
verra emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro
ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni.

La Contraente e tenuta altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

e fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

e disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed
usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le
lavorazioni e con le operazioni da effettuare;

e curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

e informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente, fornendo le
informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni
incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola,
la Committente potra avvalersi di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena
ed esclusiva responsabilita della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o0 a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate da Autostrade, violazioni da parte della Contraente o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara chiuso I'eventuale cantiere.

Nei gia menzionati casi la Contraente dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni
correttive opportune.

Infine, con lo scopo della determinazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi agli indici
di infortuni e mancati infortuni delle Imprese appaltatrici esterne, si richiede di fornire con cadenza
mensile, entro e non oltre il 7 di ogni mese, i dati richiesti nella tabella KPI (ALL-14 Check list
sicurezza e KPI inf). Per eventuali necessita di chiarimenti fare rifermento al Responsabile Tecnico
del Contratto.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dalla Contraente e quelle svolte
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dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in
sede di riunione congiunta tra le parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.l. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante I'esecuzione dei lavori
o durante la prestazione.

| lavoratori dovranno essere formati ed informati sui rischi e sulle procedure da adottare previsti nel
D.U.V.R.l. e nel “manuale dell'operatore su strada”. L'impresa dovra altresi dare evidenza per iscritto
alla Committente I'avvenuta formazione.

Si richiama inoltre I'attenzione della Contraente sull'obbligo, per tutto il personale che interviene nelle
pertinenze di Autostrade, di indossare indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 471 classe
3; e se all’aperto, di indossare I'elmetto.

La Committente evidenzia che alcuni siti di intervento per le attivita oggetto del contratto, sono stati
identificati come “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ai sensi del D.P.R. 177/01.
Pertanto, la Contraente in sede di offerta dovra sottoscrivere I'autocertificazione supplementare per
ambienti a rischio di inquinamento o confinati per imprese o professionista che interviene con
dipendenti”.

La contraente dovra fornire gli attestati di formazione in corso di validita del personale impiegato in
tali luoghi.

Si allega inoltre un prospetto contenente i luoghi confinati denominati “comuni” dove il personale
potra accedere per eseguire le attivita manutentive e le relative procedure da osservare, infine si
allega un secondo prospetto contenente i luoghi confinati denominati “speciali” in cui € vietato
'accesso.

Ove ne debbano ricorrere le condizioni, la Contraente € tenuta sempre ad osservare le “Linee guida
per la sicurezza delloperatore su strada” ed il "DISCIPLINARE PER L'INSTALLAZIONE,
CONDUZIONE E RIMOZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO SULLA RETE DI AUTOSTRADE PER
L’ITALIA” facente parte degli elaborati contrattuali.

Qualora 'appaltatore sia chiamato ad apporre cantieri e/o segnaletica propedeutica alla delimitazione
dell’area di lavoro, si dispone I'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto e dei comportamenti
da adottare a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone.

L’appaltatore dovra in particolare:

e Vigilare costantemente, sulle aree di lavoro e su quelle limitrofe, per rilevare e rimuovere
eventuali materiali estranei alle lavorazioni stesse o0 costituenti possibile pericolo per
'incolumita delle persone o del traffico. Ci si riferisce a qualsiasi oggetto che, calpestato,
colpito accidentalmente o investito da mezzi o veicoli possa causare infortuni anche lievi agli
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operatori 0 essere proiettato verso il traffico o sulle proprieta pubbliche e private, sottostanti
aree di lavoro sopraelevate come ponti, viadotti, cavalcavia, muri, ecc..

Verificare, all’atto della rimozione del cantiere e prima dello smontaggio della segnaletica,
che siano stati rimossi dalla piattaforma e dagli arredi stradali (barriere, colonnine, ecc.) e
trasportati in altri luoghi o depositi appropriati, tutti i residui di lavorazione, materiali,
attrezzature, utensili ed atri eventuali oggetti anche estranei alle dirette lavorazioni
eseguite. L’esito favorevole di tale verifica dovra risultare da apposito verbale sottoscritto
dall’esecutore e controfirmato dal responsabile del cantiere dell'impresa.

Comunicare alla Sala Radio della Direzione di Tronco (C.R.l1), 'avvenuta bonifica di cui
sopra, ove possibile procedendo contestualmente con linvio via mail di copia del
rapportino. In assenza di tale dichiarazione, che sara annotata nel registro di Sala Radio,
la rimozione del cantiere non potra essere autorizzata, rimanendo lo stesso sotto la tutela
e responsabilita dell’appaltatore e con il conseguente computo del maggior tempo
impiegato ai fini della determinazione di ritardi e penali e con riserva di ogni ulteriore
eventuale azione da parte della Societa.

Gestire nel cantiere, con ordine e in modo rigoroso, il deposito temporaneo e I'utilizzo dei
materiali e degli utensili o attrezzature di lavoro. In particolare, i materiali devono essere
contenuti, a seconda della relativa taglia, in specifici contenitori o appositamente ricoverati
al fine di evitare ogni possibile dispersione degli stessi e dei relativi imballaggi.

Evitare in modo assoluto il deposito di qualsiasi prodotto, scatola, elemento di qualsiasi
forma o specie sui sistemi di ritenuta stradale, muri, new jersey, guard rail, reti, etc., posti
al margine della piattaforma sia in destra che in sinistra.

Assicurare che per ogni cantiere con occupazione, anche parziale, della sede viabile sia
individuato un proprio referente responsabile (Responsabile del Cantiere), il cui nominativo
e recapito cellulare (con reperibilita h.24 durante le fasi attive) devono essere noti al
Committente e Responsabile Tecnico del Contratto e, per gli specifici ruoli DT, al
Responsabile Esercizio o Responsabile Operativo, Responsabile Traffico e Sala Radio. Il
responsabile del cantiere deve presidiare 'andamento delle lavorazioni per garantirne il
completamento - in sicurezza - nei tempi previsti, disporre tutte le misure necessarie, a tal
fine, a fronte di eventuali imprevisti e comunicare tempestivamente alla Sala Radio
I'’eventuale impossibilita di garantire gli orari di riapertura concordati o disposti dalla DT,
promuovendo comunque tutte le iniziative necessarie ed opportune per contenere i ritardi.
Le richieste di autorizzazione, nonché le notifiche alla Sala Radio della Direzione di Tronco
competente di attivazione e rimozione del cantiere, devono essere effettuate unicamente
Responsabile del Cantiere e non sono delegabili né a figure subordinate, né a
subappaltatori.

Adottare, nel caso di cantieri in galleria, ulteriori specifici accorgimenti, quali:
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1. Assicurare la pulizia dei marciapiedi, fossi, cunette, bypass, da qualsiasi rifiuto o materiale,
anche se di provenienza ignota, prima della riapertura al traffico della parte o totalita della
carreggiata occupata; dell’avvenuta pulizia si dovra dare menzione nei verbali di riapertura
al transito o comunque nella comunicazione alla Sala Radio;

2. Posizionare, ad ogni imbocco di galleria, uno specifico recipiente in cui riporre il
materiale di risulta dalle lavorazioni in attesa di un suo smaltimento presso i centri
specializzati, suddiviso per tipologia di materiale;

3. Installare, nelle zone di piu immediato approccio alla galleria, nel caso sia di opera d’arte
contigua che di corpo del rilevato, adeguati sistemi di contenimento per evitare possibili
cadute di materiale dalla piattaforma.

Come previsto dal testo unico della sicurezza Dlgs 81/08, si richiede all'Impresa appaltatrice di
rendere disponibile copia della documentazione relativa alla sicurezza e a rispettare gli
apprestamenti di cantiere.

La documentazione relativa alla sicurezza, dovra essere resa disponibile sul luogo di lavoro (es.
sugli automezzi) e potra essere richiesta dai soggetti/consulenti incaricati dalla Committenza.

Le modalita operative dei controlli inerenti alla sicurezza e le penali applicate in caso di
inottemperanza sono descritte rispettivamente negli Allegati 14a e 14b da considerarsi a tutti gli
effetti parte integrante del Contratto.

Aifini della determinazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi agli indici di infortuni
e mancati infortuni la contraente dovra inviare al Responsabile Tecnico del Copntratto o suo
delegato, con cadenza mensile, entro e non oltre il 7 di ogni mese, i dati richiesti nell’allegato
14 “Raccolta mensile dati infortuni KPI”.

12 - PENALI
Nella eventualita che le prestazioni oggetto del contratto non venissero eseguite
correttamente e/o effettuate nei termini indicati, Autostrade si riserva la facolta di applicare
alla Contraente le seguenti penali:

- una penale pari all' 1%0 del valore contratto per ogni evento contestato o giorno di
ritardo; nel caso di interventi di manutenzione correttiva verra applicata una penale pari
all' 0,5%. del valore del contratto per ogni ora di ritardo.

- una penale pari a €. 258,00 (diconsi euro duecentocinquantotto,00) ogni qualvolta si
verifichi la mancata reperibilita, salvo restando I'obbligo della Contraente di pagare le
spese per I'eventuale intervento di altro personale e dell’eventuale lucro cessante.

- una penale pari a €. 300,00 (diconsi euro trecento,00) sulla valorizzazione del singolo
ordinativo per la mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza (paragrafo 7
“verifiche e controlli in corso di esecuzione” e paragrafo 11 “Sicurezza sul lavoro”).
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Inoltre, la mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza determinera I'immediato
allontanamento del personale della contraente.

La Contraente dovra provvedere all’ladeguamento alla disposizione di sicurezza violata quanto
prima e comungue entro il termine che verra indicato dalla Committente. Superato il termine
anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto a quanto prescritto, la Committente si
riserva di applicare alla Contraente un ulteriore penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

una penale pari all’1%o del valore del contratto nel caso di non conformita delle operazioni di
raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico;

una penale apri all'1%o. del valore del contratto nel caso di inadempienza nel rilascio dei
formulari;

Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo
complessivo del contratto, sara facolta di Autostrade risolvere lo stesso.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che 'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non precludera il diritto di Autostrade a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni
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