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DESCRIZIONE TECNICA

ALLESTIMENTO SCARRABILE CON PMV ELEVABILEA 7,5 m

SU AUTOTELAIO 75 q.li

Veicolo base:

Mitsubishi Canter 7C18 - MTT 75 q.li - ruote posteriori
gemellate - passo 3350 mm

colore arancio RAL 2011

versione rimorchiante con traversa per I'applicazione del gancio e
presa 15 poli

3 posti in cabina con appoggiatesta e cinture di sicurezza
climatizzatore

chiusura centralizzata

alzacristalli elettrici

fari fendinebbia

ruota di scorta

ABS

triangolo di soccorso a norma

ruota di scorta

GESTIONE OPERATIVA RETE
Coordinamento Automezzi

Marzo 2010
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ALLESTIMENTO SCARRABILE CON PMV ELEVABILEA 7,5m
SU AUTOTELAIO 75 q.li

Allestimento per pianale scarrabile e modifiche alla struttura precedentemente
realizzata ed installata dalla ditta Projet Service su autocarro ASPI Iveco 100
g.li, per renderla scarrabile ed adattarla al veicolo base indicato fornito nuovo
da ASPI, secondo la seguente descrizione:

1. STRUTTURA PER PIANALE SCARRABILE

Allestimento autocarro 75 g@.li ASPI mediante realizzazione controtelaio
scarrabile con traverse complete di Twist Lock, paraciclisti laterali, cassetta
attrezzi, gancio di traino tipo Ulpio omologato, luci di ingombro.

2. BASAMENTO CON PIEDI STABILIZZATORI

Realizzazione basamento per scarrabile completo di n° 4 Twist Lock e n° 4 piedi
stabilizzatori oleodinamici indipendenti con comando da pulsantiera con cavo e n.
4 piattelli da terra.
Dimensioni pianale: Lunghezza 4.250 mm

Larghezza 2.050 mm

3. SISTEMA SOLLEVAMENTO P.M.V.

Smontaggio da autocarro ASPI del sistema di sollevamento elettro-idraulico,
completo di n° 1 cilindro telescopico centrale corsa 4200 mm situato all'interno
della colonna, e sistema di aggancio PMV nella zona superiore della colonna
mediante traverse e tiranti; questa operazione comprende il ripristino del pianale
del cassone ribaltabile del mezzo Iveco 100.

il sollevamento € comandato da una elettrovalvola idraulica con azionamento
elettrico tramite tastiera di controllo in cabina; lI'azionamento deve essere
possibile anche da quadro su pianale.

La movimentazione dello stesso si effettua nelle seguenti fasi:

- Accensione centralina idraulica (dalla cabina e dal quadro sul pianale)
- Sollevamento del pannello ad una quota di circa 7500 mm da terra con basa-
mento fissato sul camion.

Deve essere realizzato un sistema di messa in bolla che, nel caso di basamento
scarrato, dia il consenso al sollevamento del pannello solo se il basamento é
stato correttamente posizionato in orizzontale, con un’opportuna tolleranza in
funzione della verifica di stabilita del sistema.
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Deve inoltre essere previsto un sistema di sicurezza contro il ribaltamento del
basamento scarrato che attiva la discesa automatica della struttura nel caso di
vento superiore ad una determinato limite ( 70 km/h ), calcolato in base alla
verifica della stabilita del sistema; il sistema, sulla base della misura di due
anemometri , deve essere in grado di aprire in automatico una valvola tarata per
far defluire in maniera controllata I'olio dal pistone di sollevamento, garantendo la
discesa del PMV ad una velocita di sicurezza controllata, anche con centralina
elettroidraulica spenta, fino alla posizione di riposo..

La stessa valvola deve poter essere azionata manualmente in caso di necessita
(guasto alla centralina).

4. SISTEMA ROTAZIONE SU RALLA P.M.V.

Smontaggio e rimontaggio da autocarri ASPI di sistema di rotazione PMV
mediante ralla diam. 445 mm, azionato da motore idraulico ed elettrovalvola con
comando elettrico in cabina guida o da remoto. La posizione dovra essere gestita
da finecorsa di sicurezza per le due posizioni identificate 0° / 90° e controllata
elettronicamente da PLC per le posizioni intermedie.

5. SUPPORTO PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE

Smontaggio e rimontaggio da autocarri ASPI di telaio di supporto PMV CT
Elettronica (dimensioni 1700 h x 1700, area utile 1500x1500 mm) completo di
cornice esterna dimensioni 2200 x 2000 mm realizzata con bande bianco rosse e
losanga da 200 mm rifrangenti , omologate con grado di rifrangenza con
riflettenza di minimo 50 candele lux/metro quadro e angolo di osservazione di
gradazione compresa fra 0,2° e — 4°.

6. BANDE RIFRANGENTI LATERALI

Smontaggio e rimontaggio n° 2 bande laterali larghezza 350 mm, fissate su un
rullo avvolgitore a molla, rivestite in materiale rifrangente bianco rosso e losanga
da 200 mm rifrangenti con grado di rifrangenza con riflettenza di minimo 50
candele lux/metro quadro e angolo di osservazione di entrata di gradazione
compresa fratra 0,2 e — 4°.

IMPIANTO IDRAULICO

Fornitura e montaggio centralina “Raptor Diesel” con motore Yanmar 10 Hp
diesel ad avviamento elettrico ed in emergenza a strappo, portata 50 It 80 bar,
inserita in telaio in tubolare inox, atta ad alimentare mediante selettore sia
'abbassamento ed il sollevamento dei piedi stabilizzatori indipendenti comandati




8.

8

8

8

8

8

9

autostrad’n”p er litalia

da Joistick, sia I'impianto per sollevamento e rotazione pannello con comando da
PLC.

Realizzazione del relativo impianto idraulico mediante tubi e raccordi certificati
per almeno il doppio della massima pressione di esercizio.

Per quanto riguarda il sollevamento del pannello, il dimensionamento della
centralina e dellimpianto oleodinamico deve essere tale da garantire un tempo
massimo di sollevamento di 30 secondi in qualunque condizione climatica.

IMPIANTO ELETTRICO

.1Smontaggio e rimontaggio pannello a messaggio variabile Full Color in
grado di visualizzare i segnali stradali riproducendo integralmente le forme, le
dimensioni e le direttive cromatiche dettate dal codice della strada. Il sistema si
compone di un display a messaggio variabile con tecnologia a LED luminosi in
grado di visualizzare il colore blu, rosso, giallo e bianco. Il sistema € in grado di
memorizzare un numero max di 250pittogrammi, la cui visualizzazione viene
richiesta dall’operatore tramite tastiera di comando da installare nell’abitacolo
del mezzo.

Il display deve essere fornito con le immagini richieste e pud successivamente
essere integrato e personalizzato con nuovi pittogrammi o scritte.

Il pannello deve essere completo di tastiera di controllo e cavi per la
connessione di tastiera ed alimentazione, con opportuni passacavi 0 connettori
sul telaio del pannello stesso.

.2Smontaggio e rimontaggio Impianto duplice a Led diametro. 300 mm nella
zona superiore e laterale PMV.

.3Smontaggio e rimontaggio batterie ausiliarie 12V 275 Ah EXIDE (TUDOR)
con elementi di tipo TM 255/5 con elettrolito in gel, alloggiati in due cassonetti di
120x610xh390 mm in modo tale da distribuire uniformemente i pesi
sull'automezzo.

.4Smontaggio e rimontaggio carica batterie ausiliario mediante il quale é
possibile ricaricare le batterie con caricabatteria automatico collegando il cavo
di alimentazione alla rete di distribuzione 220V. Il carica batterie e di tipo
switching con limitazione della corrente massima di carica e tensione di fine
carica preimpostata. L'apparecchio deve essere conforme alle norme di
sicurezza e compatibilita elettromagnetica.

.5Smontaggio e rimontaggio parallelatore elettronico che consenta
un’autonomia illimitata del sistema con motore acceso, in quanto l'alternatore
dell'automezzo, di tipo maggiorato 90/110 A, deve provvedere anche la ricarica
della batteria ausiliaria attraverso il parallelatore stesso.

. GRUPPO ELETTROGENO




autostrad’n”p er litalia

Fornitura ed installazione di gruppo elettrogeno silenziato marca DOMETIC,
con motore diesel quattro tempi raffreddato ad aria con avviamento elettrico e
potenza continuativa di 2.500 W con uscita monofase a 230 V, silenziato.
Serbatoio carburante omologato in PVC capienza 70 litri.

Contenitore in acciaio zincato a caldo con sportello e serratura di sicurezza.

Caratteristiche:

= Batteria di avviamento12V 60Ah

= Batteria di serviziol2V 275Ah (batteria ausiliaria di cui al punto 8.3)

= Tensione di alimentazione del PMV12V

= Corrente massima assorbita74 Ah

= Potenza elettrica del gruppo elettrogeno 2.500 W

= Alimentazione esterna 220 Vac

= Uscite ausiliarie220 Vac

= | 'autonomia del sistema con i PMV alla massima luminosita & di circa 4 ore
con la sola batteria di servizio.

10.Centralina di controllo, modem GPRS e quadro di comando, batteria
contenitore

Fornitura ed installazione di:

= Centralina di gestione a bordo necessaria per la gestione locale dei pannelli,
con le seguenti caratteristiche:
- Microprocessore a 8 bit
Ram tipo flash da 64 Kbyte
Dispositivo tampone, orologio interno.
Display LCD da 32 caratteri retro illuminato.
Tastiera alfanumerico
Richiamo dei messaggi tramite codice
Memoria per pittogrammi e messaggi alfanumerici
Diagnostica interna ed esterna

» Modem GPRS
= Quadro elettrico di attivazione servizi:
- Comandi per elevazione tabellone per pittogrammi
- Interruttore generale, pulsantiere connettori e dispositivi elettrici.

= Per qualsiasi anomalia viene inviata automaticamente una segnalazione
tramite GPRS alla centrale remota.

= Gestione del tabellone e dei pittogrammi tramite messaggi GPRS.

= Contenitore IP 65, in poliestere, con sportello e serratura di sicurezza protetto
da un rivestimento in alluminio mandorlato con dimensioni in mm di L 1010 x
A 760 x P 608.
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Tutte le funzioni descritte devono essere gestite in interfaccia con il
sistema ASPI di gestione remota dei PMV da sala radio (SIV).

NOTA: Il sistema descritto dovra essere fornito completo e perfettamente
funzionante, in corrispondenza alle richieste ASPI di mezzo idoneo alla
segnalazione tramite PMV ad un’altezza massima di 7,5 m, sia da corsia di
emergenza che in piazzola; in quest’ultima condizione deve essere possibile
lo scarramento ed il posizionamento come descritto, consentendo al modulo
di funzionare autonomamente e di essere comandato da remoto tramite SIV.
Eventuali componenti o parti dell'impianto necessarie, ma non indicate nella
presente descrizione tecnica, fanno comunque parte della fornitura e non
potranno costituire motivo di richiesta di integrazione al relativo ordine.

11. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Catalogo Uso e Manutenzione a norma CE
Fascicolo Tecnico

Dichiarazione di conformita

Relazione Tecnica

Verifica stabilita al vento

12.COLLAUDO

Il veicolo allestito deve essere approvato dall'ufficio provinciale della M.C.T.C.
competente, che e quello della provincia in cui ha sede l'azienda allestitrice,
anche per l'utilizzo con il sistema di sollevamento del PMV a bordo e pannello in
posizione di lavoro all’altezza max di 4,5 m con velocita limitata a 15/20 km /h .

13.CERTIFICAZIONE

Dovra essere certificata la rispondenza dell’allestimento alla normativa europea
macchine (CE).

Per quanto riguarda I'impianto elettrico dovra essere fornita la relazione di un
tecnico autorizzato comprovante la conformita alle normative vigenti, oltre alla
dichiarazione relativa.

La documentazione relativa (relazione, dichiarazioni e manuale) dovra essere
consegnata in doppia copia con I'automezzo, piu una copia per questo ufficio.

14. CONSEGNA E CORSO DI ISTRUZIONE:
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La fornitura comprende la consegna presso le sede della Direzione di Tronco di
destinazione ed un corso di istruzione della durata di una giorno presso la
medesima sede, con rilascio di attestato di partecipazione.

15.GARANZIA

L'allestimento nel suo complesso, compresi tutti gli accessori, dovranno essere
coperti da garanzia per un periodo di 24 mesi.
La garanzia dovra comprendere i seguenti servizi:

e indicazione di un numero di fax sempre attivo e di un indirizzo di posta
elettronica al quale far pervenire per scritto le richieste di intervento;

e interventi di manutenzione effettuati in loco da personale qualificato;

e intervento entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla ns. segnalazione nel
caso di guasto che comporti il fermo macchina, salvo diversi accordi con la
D.T.;

e interventi completamente a carico del fornitore nei casi in cui risulti il difetto
del prodotto.

Nel caso di guasto che limiti od impedisca I'operativita del mezzo, la penale per
ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento, successivo ai tre giorni lavorativi,
sara pari a 100,00 Euro/giorno. Per la determinazione del ritardo fara fede la
data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso da Autostrade per
I'ltalia.

Tali condizioni verranno riportate nel contratto di fornitura.

16. TERMINI DI APPRONTAMENTO

90 giorni naturali e consecutivi dall'arrivo del veicolo in officina, fatti salvi i periodi
di agosto (15 gg) e di Natale (una settimana).




