

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA

Adeguamento del sistema
A7 - A10 - A12

Lotto 1

DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA BCM

SOMME A DISPOSIZIONE

BONIFICA BELLICA

GENERALE

ELENCO ELABORATI

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Michele Pastorino
Ord. Ingg. Savona n. A1104

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Michele Pastorino
Ord. Ingg. Savona n. A1104

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Orlando Mazza
Ord. Ingg. Pavia N. 1496

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

CODICE IDENTIFICATIVO

RIFERIMENTO PROGETTO			RIFERIMENTO DIRETTORIO				RIFERIMENTO ELABORATO				ORDINATORE
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W B S	Parte d'opera	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	
110721	LL01	S2	SD	BOB	GE000	00000	E	GEN	0001	- 1	SCALA -



PROJECT MANAGER:

Ing. Sara Frisiani
Ord. Ingg. Genova N. 9810A

SUPPORTO SPECIALISTICO:

REDATTO:

VERIFICATO:

REVISIONE

n.	data
0	GEN-18
1	MAR-18
2	-
3	-
4	-

VISTO DEL COMMITTENTE



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alberto Selleri

VISTO DEL CONCEDENTE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Progressivo	Ordinatore	Commessa	Lotto	Fase	Cap	Par	Wbs	Parte d'Opera	Tipo	Disciplina	Progr.	Rev.	Titolo2_Elaborato	Titolo1_Elaborato	Scala	Data di Emissione
					SD								SOMME A DISPOSIZIONE			
					SD	BOB							BONIFICA BELLICA			
					SD	BOB	GE000						GENERALE			
1	1	110721	LL01	S2	SD	BOB	GE000	00000	E	GEN	0001	-1	Elenco elaborati		-	mar-18
2	2	110721	LL01	S2	SD	BOB	GE000	00000	R	GEN	0002	-1	Relazione Generale		-	mar-18
3	3	110721	LL01	S2	SD	BOB	GE000	00000	R	GEN	0003	-1	Relazione storiografica		-	mar-18
					SD	BOB	AB000						INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA			
4	1	110721	LL01	S2	SD	BOB	AB000	AO005	D	SIC	0040	-1	Area Operativa - Bolzaneto DX e V.tto Genova	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
5	2	110721	LL01	S2	SD	BOB	AB000	AO006	D	SIC	0041	-1	Area Operativa - Bolzaneto SX	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
6	3	110721	LL01	S2	SD	BOB	AB000	AO007	D	SIC	0042	-1	Area Operativa - Torbella	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
7	4	110721	LL01	S2	SD	BOB	AB000	AO008	D	SIC	0043	-1	Area Operativa - Genova Est	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
8	5	110721	LL01	S2	SD	BOB	AB000	AO009	D	SIC	0044	-1	Area Operativa - Genova Ovest	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
					SD	BOB	CD000						CAPITOLATI D'APPALTO			
9	1	110721	LL01	S2	SD	BOB	CD000	00000	R	GEN	0004	-1	Capitolato Speciale D'Appalto - Prima parte		-	mar-18
10	2	110721	LL01	S2	SD	BOB	CD000	00000	R	GEN	0005	-1	Capitolato Speciale D'Appalto - Seconda parte		-	mar-18
					SD	BOB	PB000						INDIVIDUAZIONE PROFONDATA' DEGLI SCAVI DELLE OPERE			
11	1	110721	LL01	S2	SD	BOB	PB000	AO005	D	GEN	0006	-1	Area Operativa - Bolzaneto DX e V.tto Genova	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
12	2	110721	LL01	S2	SD	BOB	PB000	AO006	D	GEN	0007	-1	Area Operativa - Bolzaneto SX	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
13	3	110721	LL01	S2	SD	BOB	PB000	AO007	D	GEN	0008	-1	Area Operativa - Torbella	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
14	4	110721	LL01	S2	SD	BOB	PB000	AO008	D	GEN	0009	-1	Area Operativa - Genova Est	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
15	5	110721	LL01	S2	SD	BOB	PB000	AO009	D	GEN	0010	-1	Area Operativa - Genova Ovest	Tav. 1 di 1	1:2000	mar-18
					SD	BOB	CM000						COMPUTI E STIME			
16	1	110721	LL01	S2	SD	BOB	CM000	00000	E	CCP	0001	-1	Elenco Prezzi Unitari		-	mar-18
17	2	110721	LL01	S2	SD	BOB	CM000	00000	E	CCP	0002	-1	Computo Metrico e Stima dei Lavori		-	mar-18
18	3	110721	LL01	S2	SD	BOB	CM000	00000	E	CCP	0003	-1	Quadro economico		-	mar-18
19	4	110721	LL01	S2	SD	BOB	CM000	00000	E	CCP	0004	-1	Schema per offerta prezzi		-	mar-18
					SD	BOB	PS000						PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO			
20	1	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0001	-1	PSC - Relazione		-	mar-18
21	2	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0002	-1	Stima degli oneri della sicurezza		-	mar-18
22	3	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0010	-1	Cantierizzazione	Tav. 1 di 3	-	mar-18
23	4	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0011	-1	Cantierizzazione	Tav. 2 di 3	-	mar-18
24	5	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0012	-1	Cantierizzazione	Tav. 3 di 3	-	mar-18
25	6	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0020	-1	Fattori di Rischio	Tav. 1 di 3	-	mar-18
26	7	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0021	-1	Fattori di Rischio	Tav. 2 di 3	-	mar-18
27	8	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0022	-1	Fattori di Rischio	Tav. 3 di 3	-	mar-18
28	9	110721	LL01	S2	SD	BOB	PS000	00000	E	SIC	0030	-1	Tipologici BOB		-	mar-18