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ENGINEERING DOCUMENTAZIONE Al FINI INDIVIDUAZIONE IMPRESA BCM
1 PREMESSA

La presente relazione costituisce il documento descrittivo della documentazione predisposta per
procedere all’affidamento delle attivita di bonifica subacquea da ordigni bellici propedeutica ai
lavori di realizzazione dell’adeguamento del Nodo Stradale ed Autostradale di Genova - sistema
A7 — A10 - A12, denominato “Gronda di Genova” (o di Ponente).

All'interno del documento & contenuta una parte descrittiva del contesto interessato dai lavori
di adeguamento in oggetto e dalle attivita di bonifica bellica subacquea, oltre a contenere una
serie di prescrizioni a cui I'lmpresa specializzata BCM-SUB dovra attenersi in sede di
formulazione dell’offerta e successivamente - in caso di affidamento — nell’ambito dello sviluppo
delle attivita.

11 AREA DI INTERVENTO

La presente relazione e la documentazione fanno parte dell’affidamento per la bonifica
subacquea delle aree relative a:

e Area operativa Conterminazione Canale di Calma (A0O001)
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La necessita di attivita di indagine per il rinvenimento di ordigni inesplosi, in caso di realizzazione
di scavi, e disciplinata, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, dalla Legge 1 ottobre 2012, n.
177 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” ( G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012).

Tale norma, pone a carico del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione)
I'obbligo di eseguire la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e la
valutazione del rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo.

Qualora il CSP intenda procedere alla bonifica preventiva dei siti interessati dai lavori, il
Committente provvede ad incaricare un’Impresa specializzata BCM in possesso dei requisiti di
cui all’art 104 comma 4-bis del DLgs 81/2008 cosi come modificato dalla Legge 177/2012.
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3 DOCUMENTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA SPECIALIZZATA BCM

La documentazione predisposta per I'individuazione dell’'lmpresa specializzata & stata redatta
sulla base delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente e tenendo in considerazione
I’estensione delle aree interessate dai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente, la tipologia
delle lavorazioni previste (in termini di ubicazione e profondita di intervento), oltre alla
complessita connessa alle vicende belliche che hanno interessato il litorale ligure e le zone
immediatamente poste a monte di questo nel tratto sotteso ai lavori.

Tale documentazione € composta essenzialmente da due capitoli distinti:

- La ricerca storico documentale sulla possibile presenza di ordigni bellici nelle aree di
intervento, basata sull’analisi dei dati storici disponibili e delle foto aeree risalenti ai
periodi dei due conflitti mondiali e relativi dopoguerra;

- Risultanze delle indagini morfo batimetriche e stratigrafiche dei fondali

3.1 RICERCA STORICO DOCUMENTALE

Sulla base dei presupposti dettati dalla normativa vigente, in considerazione dell’estensione
delle aree interessate dai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente e della complessita
connessa alle vicende belliche che hanno interessato il litorale ligure nel tratto sotteso ai lavori,
a supporto della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi si € reso
necessario predisporre una ricerca storico documentale sulla possibile presenza di ordigni bellici
nelle aree di intervento.

Tale ricerca, la cui relazione & allegata alla documentazione per I'individuazione della Impresa
specializzata BCM-SUB (documento GENOO0O3) si basa sull’analisi dei dati storici disponibili e
delle foto aeree risalenti ai periodi dei due conflitti mondiali e relativi dopoguerra al fine di
verificare la presenza di eventuali tracce di bombardamenti o danneggiamenti agli edifici ed
ottenere una indicazione preliminare sulla probabilita di rinvenimento degli ordigni bellici nelle
varie zone di interesse.

La ricerca dei dati storici ha quindi I'obiettivo di fornire un approccio metodologico da applicare
ai vari siti interessati dal nuovo tracciato autostradale (escludendo i tratti in galleria) al fine di
elaborare una mappa del rischio nelle varie zone individuate, sia a mare che a terra.

3.2 INDAGINI MORFO BATIMETRICHE E STRATIGRAFICHE DEI FONDALI

Escluse dal presente affidamento la Committenza provvedera a fornire le risultanze delle
indagini morfo batimetriche e stratigrafiche dei fondali condotte con separato appalto.

3.3 PLANIMETRIA CON UBICAZIONE TIPOLOGIA BONIFICA SUBACQUEA DA ORDIGNI
BELLICI

Sulla base della perimetrazione delle aree da sottoporre a bonifica subacquea, sono state
individuate le tipologie di bonifica da prevedersi, in relazione alla profondita degli interventi
previsti nell’ambito dei lavori di costruzione della Conterminazione dell’Opera a mare all’interno
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del Canale di Calma per la realizzazione del sito di destinazione degli scavi provenienti Gronda
di Genova.

Tali indicazioni sono quindi contenute entro |’elaborato.
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4  RIEPILOGO DELLE QUANTITA’

In base alle aree da sottoporre a bonifica si stimano le seguenti quantita:

Comm. 110729 - Lotto 5 - Stralcio 1

ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
CODICE
BOB.12 BONIFICA SUBACQUEA SUPERFICIALE A QUOTA VARIABILE FINO A MT 15
(misurata dal pelo libero dell'acqua) E PER MT. 1 DAL FONDALE
m? 7.307,45
BOB.13 BONIFICA SUBACQUEA PROFONDA A QUOTA VARIABILE FINO A MT 15
(misurata dal pelo libero dell'acqua) E PER MT. 4 DAL FONDALE
m2 141.177,83
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5 CRONOPROGRAMMA

Il crono delle attivita porta una durata complessiva pari a 227 gg naturali consecutivi, articolato secondo

il seguente schema:

D Nome attiita

1 Comm. 110729 - Lotto 05 - Stralcio 1

2 Affidamento

3 Redazione DUB

4 Consegna Istanza per rilascio nulla osta

5 Emissione del parere vincolante dell'autorita militare

6 Area Operativa 001 - Opera a mare - Conterminazione

7 Cantierizzazione

8 Bonifica marittima profonda {circa mq 50.000 - vasca 1)
9 Bonifica marittima profonda (circa mq 50.000 - vasca 2)
10 Bonifica marittima profonda (circa mq 46.149 - vasca 3)
1 Smobilizzo Cantiere

12 Redazione ed invio dellattestato avvenuta bonifica

13 Fine attivita
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{+ Affidamento

| Consegna Istanza per rilascio nulla osta

v 2279

Le attivita sono state organizzate con I'impiego fino a n. 2 squadre in contemporanea.




