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1 PREMESSA 

La presente relazione costituisce il documento descrittivo della documentazione predisposta per 

procedere all’affidamento delle attività di bonifica subacquea da ordigni bellici propedeutica ai 

lavori di realizzazione dell’adeguamento del Nodo Stradale ed Autostradale di Genova - sistema 

A7 – A10 – A12 , denominato “Gronda di Genova” (o di Ponente). 

All’interno del documento è contenuta una parte descrittiva del contesto interessato dai lavori 

di adeguamento in oggetto e dalle attività di bonifica bellica subacquea, oltre a contenere una 

serie di prescrizioni a cui l’Impresa specializzata BCM-SUB dovrà attenersi in sede di 

formulazione dell’offerta e successivamente - in caso di affidamento – nell’ambito dello sviluppo 

delle attività. 

 

1.1 AREA  DI INTERVENTO 

La presente relazione e la documentazione fanno parte dell’affidamento per la bonifica 

subacquea delle aree relative a: 

 Area operativa Conterminazione Canale di Calma (AO001) 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La necessità di attività di indagine per il rinvenimento di ordigni inesplosi, in caso di realizzazione 

di scavi, è disciplinata, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 

177 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul 

lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” ( G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012). 

Tale norma, pone a carico del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) 

l’obbligo di eseguire la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e la 

valutazione del rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico 

inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 

Qualora il CSP intenda procedere alla bonifica preventiva dei siti interessati dai lavori, il 

Committente provvede ad incaricare un’Impresa specializzata BCM in possesso dei requisiti di 

cui all’art 104 comma 4-bis del DLgs 81/2008 così come modificato dalla Legge 177/2012. 
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3 DOCUMENTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA SPECIALIZZATA BCM 

La documentazione predisposta per l’individuazione dell’Impresa specializzata è stata redatta 

sulla base delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente e tenendo in considerazione 

l’estensione delle aree interessate dai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente, la tipologia 

delle lavorazioni previste (in termini di ubicazione e profondità di intervento), oltre alla 

complessità connessa alle vicende belliche che hanno interessato il litorale ligure e le zone 

immediatamente poste a monte di questo nel tratto sotteso ai lavori. 

Tale documentazione è composta essenzialmente da due capitoli distinti: 

- La ricerca storico documentale sulla possibile presenza di ordigni bellici nelle aree di 
intervento, basata sull’analisi dei dati storici disponibili e delle foto aeree risalenti ai 
periodi dei due conflitti mondiali e relativi dopoguerra; 

- Risultanze delle indagini morfo batimetriche e stratigrafiche dei fondali 
 

3.1 RICERCA STORICO DOCUMENTALE 

Sulla base dei presupposti dettati dalla normativa vigente, in considerazione dell’estensione 

delle aree interessate dai lavori di realizzazione della Gronda di Ponente e della complessità 

connessa alle vicende belliche che hanno interessato il litorale ligure nel tratto sotteso ai lavori, 

a supporto della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi si è reso 

necessario predisporre una ricerca storico documentale sulla possibile presenza di ordigni bellici 

nelle aree di intervento. 

Tale ricerca, la cui relazione è allegata alla documentazione per l’individuazione della Impresa 

specializzata BCM-SUB (documento GEN0003) si basa sull’analisi dei dati storici disponibili e 

delle foto aeree risalenti ai periodi dei due conflitti mondiali e relativi dopoguerra al fine di 

verificare la presenza di eventuali tracce di bombardamenti o danneggiamenti agli edifici ed 

ottenere una indicazione preliminare sulla probabilità di rinvenimento degli ordigni bellici nelle 

varie zone di interesse. 

La ricerca dei dati storici ha quindi l’obiettivo di fornire un approccio metodologico da applicare 

ai vari siti interessati dal nuovo tracciato autostradale (escludendo i tratti in galleria) al fine di 

elaborare una mappa del rischio nelle varie zone individuate, sia a mare che a terra. 

 

3.2 INDAGINI MORFO BATIMETRICHE E STRATIGRAFICHE DEI FONDALI 

Escluse dal presente affidamento la Committenza provvederà a fornire le risultanze delle 
indagini morfo batimetriche e stratigrafiche dei fondali condotte con separato appalto. 
 
 

3.3 PLANIMETRIA CON UBICAZIONE TIPOLOGIA BONIFICA SUBACQUEA DA ORDIGNI 
BELLICI 

Sulla base della perimetrazione delle aree da sottoporre a bonifica subacquea, sono state 

individuate le tipologie di bonifica da prevedersi, in relazione alla profondità degli interventi 

previsti nell’ambito dei lavori di costruzione della Conterminazione dell’Opera a mare all’interno 
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del Canale di Calma per la realizzazione del sito di destinazione degli scavi provenienti Gronda 

di Genova. 

Tali indicazioni sono quindi contenute entro l’elaborato. 
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4 RIEPILOGO DELLE QUANTITA’ 

In base alle aree da sottoporre a bonifica si stimano le seguenti quantità: 
 
 

 



 

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA A7 – A10 – A12 

DOCUMENTAZIONE AI FINI INDIVIDUAZIONE IMPRESA BCM 

 

 8 

 

5 CRONOPROGRAMMA 

 
Il crono delle attività porta una durata complessiva pari a 227 gg naturali consecutivi, articolato secondo 
il seguente schema: 
 

 

 

Le attività sono state organizzate con l’impiego fino a n. 2 squadre in contemporanea. 

 


