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FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

\Fornitura di TVCC 4k e illuminatore a LED IR, conforme alle norme tecniche ed ai disegni di progetto e composto essenzialmente da: 1
- fornitura in opera di TVCC 4k ANALISIN.
- fornitura in opera illuminatore LED IR
Jornitura in op. ) o ARTICOLO N. NP-001
- fornitura in opera supporto da palo per telecamera e illuminatore
Quantita progetto 19,00 cad
compreso e compensato di ogni accessorio necessario al funzionamento secondo la regola dell arte. Drog
Produzione
U. T quantita analizzata
1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita /
Costo
Subanalisi o nr. u.m tempo Coeft. Incidenza Unit Importo Parziale | Importo Totale %
N- i DESCRIZIONE lavorazione ikario
rifer.to @=b suF
=pXxXcCcXx
®) © @ ® (@=ext (=g xQ
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,000 0,00 0,00%
B B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI
I | AXIS P1448-LE | Compact outdoor, 4K Ultra HD (8MP) cad 1,00 1,00 1,000 700,00 664.30 12 622 60,52%
2 IS TSL(EDEI?ZO IR- IR LED illuminator for Axis network cameras. cad 1,00 1,00 1,000 314,30 314.30 5972 28.64%
AXIS T9 1B47
3 100-4 1 OMM AXIS T91B47 Pole Mount cad 1,00 1,00 1,000 59,50 59,50 1131 5,42%
4 SUPPORTO ILLUMINATORE cad 1,00 1,00 1,000 59,50 59,50 1131 5,42%
Subtotale Materialf | 097,600 20 854,400 100.00%
|D - ONERI VARI
| N -
2 - -
Subtotale Onert Vari 0,000 0,00%
|E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| - -
2 - -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 1097,60 | 20854,40 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 142,69 [ 2711,07 ]
Subot H = subtot. F + G [ 124029 | 23565,47 |
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. HJ 124,03 [ 2356,55 ]
TOTALE GENERALE = H+ | [ 1364,32 [ 25922,02 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 136400 | 2591600 |

(")

APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE
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FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Rimozione compl pianto di video monitoraggio in essere. 2
ANALISIN.
Sono compresi: NP-002
- rimozione completa delle apparecchiature e di ogni dispositivo, (AR
- sfilaggio e scollegamento dei cavi di segnale e di energia, compreso ammatassemento e trasporto in discarica; i, 1,00 cad
- trasporto in discarica o in qualsiasi luogo indicato dalla DL delle apparecchiature dismesse; QuantlpOzEio
- pulizia delle tubazioni e dei pozzetti esistenti che dovranno essere riutilizzati X
.. e . , Produzione
Nel prezzo si intende l'attivita completa a perfetta regola d'arte.
U. T quantita analizzata
10 1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita /
Costo
Subanalisi o nr. u.m tempo Coeft. Incidenza Unit Importo Parziale | Importo Totale %
N- j DESCRIZIONE lavorazione Mitario
rifer.to (@=b suF
=pXxXcCcXx
® © @ ® (@)=exf (=g xQ
A - MANO D'OPERA
| CE. .02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 10,00 1,00 10,000 27.64 278.40 278,40 27.35%
2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 10,00 1,00 10,000 25,90 259,00 259,00 25.45%
Subtotale Manodopera 537,400 537,40 52,80%
B B - MEZZI D'OPERA
| SL.1.001 .9 AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 10,00 1,00 10,000 48,04 480,40 480,40 47,20%
Subtotale Mezzi d'opera 480,400 480,40 47,20%
C C - MATERIALI
|
Subtotale Materials 0,000 0,000 0.00%
D - ONERI VARI
| - -
2 - -
Subtotale Onen Var 0,000 0.00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| - -
2 - -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 101780 [ 101780 ] 100,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 132,31 [ 132,31 |
Subot H = subtot. F + G [ 1 150,11 [ 150,01 ]
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 115,01 [ 115,01 [
TOTALE GENERALE = H+ | [ 1265,13 [ 1265,13 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 126500 | 126500 |
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FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

|Fornitura e posa in opera di basamento in calcestruzzo debolmente armato per armadio stradale tvce realizzato secondo i disegni di progetto,
compresa e compensata l'esecuzione dello scavo su terreno di qualsiasi natura o pavimentazione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Il 3
tutto dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell’arte. A) armadio stradale tvce ANALISIN.
NP-003
ARTICOLO N.
1,00 cad
Quantita progetto
Produzione
U. T.: quantita analizzata
3 1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita / Costo
nr. u.m tempo Coeff. Incidenza Importo Parziale | Importo Totale
N, Subanalisi o DESCRIZIONE lavorazione Unitario %
rifer.to | (e)=b su F
e)=
®) © e Y ® (g=ext (=gxQ
A - MANO D'OPERA
Al CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 3.00 1,00 3.000 27.64 83.52 83.52 30,00%
A2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 3.00 1,00 3.000 25,90 77.70 77.70 27.91%
Subtotale Manodopera 161,220 161,22 57.92%
B B - MEZZ| D'OPERA
| SL.1.001.9 AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 1,00 1,00 1,000 48,04 48,04 48,04 152,72%
Subtotale Mezz1 d'opera 48,040 48,04 152,72%
C - MATERIALI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
3. . I, I, I, . B B
SL.3.176.d MAGRONE - CON CEMENTO 300KG/MC mc 00 00 000 55,93 55,9 56 20.09%
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
. . I, I I, . . | .
2| SL3.150:2 | eericall PER CONGLOMERATI CEM. ™4 o0 o0 000 it 9.9 © 8.55%
3 ACCESSORI ED IMPREVISTI % 5,00 65.62 3.3 3 1,18%
Subtotale Matemali 69,111 62,11 24.63%
D - ONERI VARI
| B B
2 B N
Subtotale Oneri Vari 0.00 0,000 0,00%
|E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.l - -
E.2 - -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 278,37 [ 278,37 ] 235,46%
G - SPESE GENERALI 1 3,00% del subtot. FJ 36,19 [ 36,19 [
Subot H = subtot. F + G [ 314,56 [ 31456 ]
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 31,46 [ 31,46 [
TOTALE GENERALE = H+ | [ 346,02 [ 346,02 ]

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 346,00 | 34600 |
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FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

| Allestimento armadio Rack TVCC completo di: 1)fino a n.4 server; 2) n.2 cassetti ottici; 3)pannelli passacavi; 4)canaline di alimentazione; ecc.
Installato all'interno del locale TLC del complesso della cabina elettrica esistente, compreso e compensato: il prelievo di tutti i materiali presso i 4-
magazzini ed il trasporto a pié d'opera, il fissaggio delle staffe, delle carpenterie metalliche e delle apparecchiature, il cablaggio dei cavi di potenza ANALISIN.
e segnale nelle morsettiere anche attraverso le condutture ed i passaggi delle vie cavi esistenti, non che la loro identificazione, comprese le bretelle
ottiche (n.10) e i cavi patch cat.6 (n.10), compreso altresi della verifica del | i o e del collaudo, il tutto dovra essere perfettamente NP-004
e ; e ; ) onaere e o . - ARTICOLO N.
funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell 'arte. Solo esclusi i server
ed i cassetti ottici compensati con altro prezzo.
1,00 cad
Quantita progetto
Produzione
1 quantita analizzata
16 1
u
Quantita / Costo
nr. u.m tempo Coeff. Incidenza Importo Parziale | Importo Totale
N, Subanalisi o DESCRIZIONE lavorazione Unitario %
rifer.to t ©=b su F
=bxcx
(b) () (d) d/a ) (g)=e x f (=9 xQ
A - MANO D'OPERA
Al CE. .02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALLAPERTO) h 16.00 1,00 16,000 27.64 445,44 445,44 37.08%
A2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 16.00 1,00 16,000 25,90 414,40 414,40 34.50%
Subtotale Manodopera 859,840 859,84 71.,58%
B B - MEZZ| D'OPERA
Subtotale Meza d'opera 0,000 0,00 0,00%
[C - MATERIALI ‘
| CE.145.015 Z:[SEHRﬁORD [N FIBRA OTTICA PER cad 10,00 1,00 10,000 25,60 256,00 256,00 21,31%
2 CE.50.220.c |PATCH CORD RJ45 CAT.6 cad \0,00‘ 1,00 10,000 5,43 54,30 54,30 4.52%
3 ACCESSORI ED IMPREVISTI To 10.00 310.30 31.0 31 2,56%
Subtotale Matemali 341,330 341,33 28,42%
D - ONERI VARI
| - -
2 - -
Subtotale Oneri Var 0,00 0,000 0,00%
|E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.l - -
E.2 - -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 1201,17 [ 120117 ] 100,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. FJ 156,15 [ 156,05 ]
Subot H = subtot. F + G [ 135732 [ 1357.32 |
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 135,73 [ 135,73 |
TOTALE GENERALE = H+ | [ 1493,05 [ 1493,05 |

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 149300 | 149300 |




autostrade ” per l'talia

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

\Fornitura di Armadio per impianto TVCC adatto all'impiego outdoor, realizzato secondo i disegni di progetto e composto essenzialmente da: 5
- Armadio tipo Rittal CS NEWBASIC 600x1200x500 ANALISIN.
- Alimentatore DC 230AC/24DC 250Watt per guida DIN NP-005
- Posa in opera di Switch industriale 8 porte PoE (fornitua ASPI) (AR
- Sistema tipo Roxtec per passaggio cavi . 6,00 m
- Scaricatori per LAN ed ENERGIA Quantita progetto
- Dispositivi di I e pre (interruttori, sezi i, lampade presenza rete, ecc) Produsi
Conforme agli schemi elettrici di progetto, compreso cablaggio interno del quadro, identificazione e certificazione secondo le Norme, il tutto dovra Pl
essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell arte. U.T i s
5 1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita / Costo
Subanalisi o nr. u.m tempo Coeff. | Incidenza Unitart Importo Parziale | Importo Totale %
N. 2 DESCRIZIONE lavorazione neane
rifer.to (©=b su F
=bxcx
®) © @ ® (@=exf (m=gxQ
A - MANO D'OPERA
| CE. .02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALLAPERTO) h 5.00 1,00 5,000 27.64 139,20 835.20 7.07%
2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 5.00 1,00 5,000 25,90 129,50 777.00 6.58%
Subtotale Manodopera 268,700 | 612,20 13,65%
B B - MEZZI D'OPERA
|
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C |C - MATERIALI
| RIT 9783530 | CS NEWBASIC LAP 600X | 200X500 cad 1,000 693,70 693,7 4 le2 35.24%
Mean Well WDR, | uscite Alimentatore da
2 WDR-240-24 | pannello € guida DIN switching, 240W, 28V cc cad 1,000 207.68 207.7 | 246 10,55%
max, |0A, 125.2 x63 x | 13.5mm
3 | DEHN 929 121 |SCARICATORE LAN DEHN DPA M CLE RJ45B48 cad 3,000 108,92 326.8 | 961 16,60%
4 CE.60.002.a | MORSETTO cad 20,000 1,63 32,6 196 |,66%
INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE GA
.70. . I, 72 . 21 1.81%
5 CE.70.002.a POTERE DI INTERRUZIONE GKA cad 000 35.7 35,7 4 &1 %
MODULO DIFFERENZIALE CLASSE A,
G CE.80.001.e | TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO cad 1,000 67,45 67,5 405 3,43%
(A 25 A, ID: 30 MA
7 CE.70.020.a | SEZIONATORE cad 2,000 33,25 66,5 399 3.,36%
8 dehn | SCARICATORE ENERGIA cad 1,000 70,00 70.0 420 3.56%
9 MINI BOX OTTICO BARRA DIN cad 1,000 45,00 45,0 270 2,29%
10 |ACCESSORI CABLAGGIO ED IMPREVISTI % 10% | 545,41 154.5 927 7.865%
Subtotale Materialy | 699,951 2 016,246 86.35%
D - ONERI VARI
| - -
2 - -
E Subtotale Onen Varni 0,000 0,00%
|E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| - -
2 - B
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0.00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 1968,656 | 362845 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 255,92 [ 471,70 [
Subot H = subtot. F + G [ 222458 | 4100,14 ]
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. HJ 222,46 [ 410,01 [
TOTALE GENERALE = H+ | [ 2447,08 [ 4510,16 ]
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m | 244700 | 1468200 |

(") APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE




autostrade ” per l'talia

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Compenso fisso per la realizzazione di parziali: del piazzale dei mezzi pesanti, per la durata di una giornata lavorativa. 6
[l prezzo comprende e compensa: ANALISIN.
- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il traporto dal NP-006
magazzino dell'lmpresa; (AR
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella " 1,00 cad
quantita e modalita previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle QuantlpOzEio
disposizioni integrative predisposte dalla Committente; X
. . L . . Produzione
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e
degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; U.T i s
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino;
Per ogni apposizione e rimozione
0.5
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita /
r u.m tempo Coeff Incidenza Costo Importo Parziale | Importo Totale
N Subanalisi o DESCRIZIONE . . | : Unitaro %
: rifer.to avorazione @=b suF
e)=b x ¢ x
(b) () (d) d/a (7} (g)=ex f (=g xQ
A - MANO D'OPERA
| CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALLAPERTO) h 1,00 1,00 0,500 27.84 13,92 13,92 23,08%
2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 0,500 25,90 12,95 12,95 21,47%
3 CE.1.04 MANOVALE (ALLAPERTO) h 1,00 1,00 0,500 23,38 11,69 11,69 19.38%
Subtotale Manodopera 38,560 38,56 63.93%
B B - MEZZI D'OPERA
| b.1.024 AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 1,00 1,00 0,500 43,52 21,76 21,76 36.07%
Subtotale Mezzi d'opera 21,760 21,76 36.07%
C C - MATERIALI
Subtotale Materials 0,000 0,000 0,00%
D - ONERI VARI
| B B
2 - -
E Subtotale Onen Van 0,00 0,000 0.,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| B B
2 - -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 60,32 | 60,32 [ 100,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 7,84 | 7,84 |
Subot H = subtot. F + G [ c8,16 | 68,16 [
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] G,82 [ G,82 [
TOTALE GENERALE = H+ [ [ 74,98 [ 7498 [
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 75,00 | 75,00 |
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FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

\Fornitura di consolle KVM 17" (keyboard-video-mouse) installabile a rack 19" composta da monitor LCD a matrice attiva, una tastiera con touchpad 7
e mouse. La macchina dovra essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro ANALISIN.
a perfetta regola dell arte.
perfe 8 ARTICOLO N. NP-007
Quantita progetto 1,00 cad
Produzione
U. T quantita analizzata
1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita / Costo
" Subanalisi o DESCRIZIONE nr. u.m \ tempo Coeff. Incidenza Unitano Importo Parziale | Importo Totale %
: rifer.to avorazione @=b suF
) @ @ e ® (@=exf (h=gxQ
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,000 0,00 0,00%
B B - MEZZI D'OPERA
|
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI
| APC AP5717 |APC 17 Rack Led Console cad 1,000 | 200,00 | 200.0 | 200 100,00%
Subtotale Materials | 200,000 | 200,000 100,00%
D - ONERI VARI
| - -
2 _ -
E Subtotale Onen Var 0,00 0,000 0.00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| - -
2 - -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 120000 [ 120000 ] 100,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 156,00 [ 156,00 ]
Subot H = subtot. F + G [ 135600 [ 135600 ]
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 135,60 [ 185,60 ]
TOTALE GENERALE = H+ | [ 1491,60 [ 149,60 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 149200 | 1492000 |
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FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

\Posa in opera di TVCC 4k e illuminatore a LED IR, realizzato secondo i disegni di progetto e composto essenzialmente da: 8
- posa in opera di TVCC 4k ANALISIN.
- posa in opera illuminatore LED IR
posa inop - a e illumi ARTICOLO N. NP-008
- posa in opera supporto da palo per telecamera e illuminatore
- posa in opera e cablaggio del sistema, solo esclusi cavi elettrici e di segnale L 17,00 cad
istallato su palo in lamiera di altezza 8m fuori terra esistente, compreso e compensato: il prelievo dei materiali presso i magazzini ed il trasporto a pié QuantlpOzEio
d'opera, il fissaggio delle staffe, delle carpenterie metalliche e delle apparecchiature, il cablaggio dei cavi di potenza e segnale nelle morsettiere anche X
; . . . . . s N L N Produzione
attraverso le condutture ed i passaggi delle vie cavi esistenti, non che la loro identificazione, compreso altresi della verifica del fi edel
cnllc.mdo; il tutto dovra essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a U.T: i s
perfetta regola dell arte.
2,5 1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita /
Costo
Subanalisi o nr. u.m tempo Coeft. Incidenza Unit Importo Parziale | Importo Totale %
N- i DESCRIZIONE lavorazione Mitario
rifer.to @=b suF
=bxcx
® © @ ® (@=ext (=g xQ
A - MANO D'OPERA
| CE. .02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 2.50 1,00 2,500 27.64 69.60 1 183,20 49.95%
2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 2.50 1,00 2,500 25,90 64,75 1 100.75 46.47%
Subtotale Manodopera 134,350 2 283,95 96.41%
B B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI
Accessori cad 5.00 85,00 3.59%
Subtotale Material 5,000 85,000 3.59%
D - ONERI VARI
| - -
2 - -
Subtotale Onert Vari 0,000 0,00%
|E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| - -
2 -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 139,35 [ 236895 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 18,12 [ 307,96 ]
Subot H = subtot. F + G [ 157,47 [ 267691 ]
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. HJ 15,75 [ 267,69 ]
TOTALE GENERALE = H+ | [ 173,21 [ 294460 ]
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 173,00 | 294100 |

(") APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE




autostrade ” per l'talia

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

\Posa in opera di Armadio per impianto TVCC adatto all'impiego outdoor, realizzato secondo i disegni di progetto, installato su basamento da costruire 9
in opera che verra compensato con altro prezzo, compreso posa in opera e cablaggio del quadro, compreso e compensato: il prelievo dei materiali ANALISIN.
|presso i magazzini ed il trasporto a pié d'opera, il fissaggio, il cablaggio dei cavi di potenza e segnale nelle morsettiere anche attraverso le condutture NP-009
ed i passaggi delle vie cavi esistenti, non che la loro identificazione, compreso altresi della verifica del funzionamento e del collaudo, il tutto dovra (AR
essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell arte. . 6.00 cad
Quantita progetto >
Produzione
U. T quantita analizzata
1 1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita / Costo
Subanalisi o nr. u.m tempo Coeff. | Incidenza Unitart Importo Parziale | Importo Totale %
N. 2 DESCRIZIONE lavorazione neane
rifer.to (©=b su F
=bxcx
®) © @ ® (@=exf (m=gxQ
A - MANO D'OPERA
| CE. .02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALLAPERTO) h 1,00 1,00 1,000 27.64 27.64 167.04 38.78%
2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 1,000 25,90 25,90 155,40 36.07%
Subtotale Manodopera 53,740 322,44 74,865%
B B - MEZZI D'OPERA
| b.1.024 AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 0.10 1,00 0,300 43,52 13,06 786.34 16.18%
Subtotale Mezzi d'opera 13,056 78,34 18,18%
C |C - MATERIALI
Accessori cad 5.00 30,00 6,96%
Subtotale Materials 5,000 0,000 6.96%
D - ONERI VARI
| B B
2 B R
E Subtotale Onen Varn 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| -
2 R R
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 71,80 [ 400,78 ] 100,00%
G - SPESE GENERALI | 3,00% del subtot. F[ 9,33 [ 52,10 [
Subot H = subtot. F + G [ 81,13 [ 452,88 ]
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 8,11 [ 45,29 [
TOTALE GENERALE = H+ | [ 89,24 [ 498,16 ]
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 89,00 | 53400 |

(") APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE




autostrade ” per l'talia

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

\Posa in opera di consolle KVM 17" (keyboard-video-mouse) installabile a rack 19" composta da monitor LCD a matrice attiva, una tastiera con 10
touchpad e mouse. Installato all'interno dell'armadio centro stella all'interno del locale TLC del complesso della cabina elettrica esistente, compreso e ANALISIN.
compensato: fissaggio, cablaggio, la verifica del funzionamento e del collaudo, esclusa la fornitura; il tutto dovra essere perfettamente funzionante, NP-010
dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell arte. (AR
Quantita progetto 1,00 cad
Produzione
U. T quantita analizzata
1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita /
tempo Coeff Incidenza Costo Importo Parziale | Importo Totale
N Subanalisi o DESCRIZIONE . u.m | P : Unitaro %
: rifer.to avorazione @=b suF
e)=b x cx
(b) () (d) d/a (7} (g)=ex f (=g xQ
A - MANO D'OPERA
| CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALLAPERTO) h 1,00 1,00 1,000 27.84 27.84 27.84 51,60%
2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 1,000 25,90 25,90 25,90 48,20%
Subtotale Manodopera 53,740 53,74 100,00%
B B - MEZZI D'OPERA
|
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI
Subtotale Materials 0,000 0,000 0,00%
D - ONERI VARI
| - -
2 - -
E Subtotale Onen Var 0,00 0,000 0.,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| - -
2 - -
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E | 53,74 | 53,74 100.00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 6,99 | 6,99
Subot H = subtot. F + G [ 60,73 | 60,73
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 6,07 [ 6,07
TOTALE GENERALE = H+ | [ 66,80 [ 66,80
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad I 67,00 I 67,00




autostrade ” per l'talia

AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZ| PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

\IMONOSPLITINVERTER 12000 BTUCLASSE AA: Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz,; Capacita: 3510 W, Potenza assorbita di raffreddamento: 1090 1 1
W, Potenza assorbita di riscaldamento: 1260 W; Corrente assorbita di raffreddamento: 5 A; Corrente assorbita di riscaldamento: 5,5 A; Classe di ANALISIN.
consumo energetico (Raffi/risc): A/A; Consumo elettrico annuale (raff:500 h/anno): 545 (kw); Pressione sonora (1 mt) unita interna: max 37 db; NP-011
|Pressione sonora (1 mt) unitainterna: med 27 db; Pressione sonora (1 mt) unita interna: min 22 db; Unita esterna (max): 48 dB(A);Capacita di [ARICOILO N
ventilazione dell'unita interna (max): 10,5 mc/min; Capacita di ventilazione dell’unita esterna(max): 27 mc/min; Commutazione automatica della " 1,00 cad
modalita operativa; Unita esterna con refrigerante precaricato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del QuantlpOzEio
sistema, le opere murarie di fissaggio, le linee elettriche, le tubazioni frigorifere e scarico condensa. X
Produzione
U. T quantita analizzata
1
FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )
Quantita /
tempo Coeff Incidenza Costo Importo Parziale | Importo Totale
N Subanalisi o DESCRIZIONE . u.m | P : Unitaro %
: rifer.to avorazione @=b suF
e)=b x ¢ x
(b) () (d) d/a (7} (g)=ex f (=g xQ
A - MANO D'OPERA
|
2
Subtotale Manodopera 0,000 0,00 0,00%
B B - MEZZI D'OPERA
| P.02.020.b MONOSPLITINVERTER | 2000 BTUCLASSE AA 959,60
2 Acc ACCESSORI (cavo, tubazioni, ecc) 138,000
Subtotale Mezzi d'opera | 097,600 0,00 0,00%
C C - MATERIALI
Subtotale Materials 0,000 0,000 0,00%
D - ONERI VARI
| - -
2 - R
E Subtotale Onen Var 0,00 0,000 0.,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
| - -
2 B R
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%
Subot F = A+B+C+D+E [ 1097,60 ] 0,00 | 0,00%
G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot. F[ 142,69 | 0,00 |
Subot H = subtot. F + G [ 1 240,29 ] 0,00 [
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 124,03 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | [ 136432 ] 0,00 [
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 136400 | 136400 | -




