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AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

ANALISI NUOVI  PREZZI



ANALISI N. 1
ARTICOLO N. NP-001

Quantità progetto 19,00 cad

U. T.: 

1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA

                    Subtotale Manodopera 0,000 0,00 0,00%
B B - MEZZI D'OPERA

-
-
-

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI

1 AXIS P1448-LE Compact outdoor, 4K Ultra HD (8MP) cad 1,00 1,00 1,000 700,00 664,30 12 622 60,52%

2 AXIS T90D20 IR-
LED

IR LED illuminator for Axis network cameras. cad 1,00 1,00 1,000 314,30 314,30 5 972 28,64%

3 AXIS T91B47 
100-410MM

AXIS T91B47 Pole Mount cad 1,00 1,00 1,000 59,50 59,50 1 131 5,42%

4 SUPPORTO ILLUMINATORE cad 1,00 1,00 1,000 59,50 59,50 1 131 5,42%

                    Subtotale Materiali 1 097,600 20 854,400 100,00%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

                    Subtotale Oneri Vari 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1 097,60 20 854,40 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 1142,69 2 711,07

Subot H = subtot. F + G  1 240,29 23 565,47

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 1124,03 2 356,55

TOTALE GENERALE = H+ I 1 364,32 25 922,02

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 1 364,00 25 916,00 -

( * )

Fornitura di TVCC 4k e illuminatore a LED IR, conforme alle norme tecniche ed ai disegni di progetto e composto essenzialmente da:
- fornitura in opera di TVCC 4k 
- fornitura in opera illuminatore LED IR 
- fornitura in opera supporto da palo per telecamera e illuminatore

compreso e compensato di ogni accessorio necessario al funzionamento secondo la regola dell’arte.

Produzione 

quantità analizzata 

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                



ANALISI N. 2
ARTICOLO N. NP-002

Quantità progetto 1,00 cad

U. T.: 

10 1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 10,00 1,00 10,000 27,84 278,40 278,40 27,35%

2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 10,00 1,00 10,000 25,90 259,00 259,00 25,45%

                    Subtotale Manodopera 537,400 537,40 52,80%
B B - MEZZI D'OPERA

1 SL.1.001.g AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 10,00 1,00 10,000 48,04 480,40 480,40 47,20%

-
-
-

                    Subtotale Mezzi d'opera 480,400 480,40 47,20%
C C - MATERIALI

1

                    Subtotale Materiali 0,000 0,000 0,00%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

                    Subtotale Oneri Vari 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1 017,80 1 017,80 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 1132,31 132,31

Subot H = subtot. F + G  1 150,11 1 150,11

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 1115,01 115,01

TOTALE GENERALE = H+ I 1 265,13 1 265,13

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 1 265,00 1 265,00 -

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Rimozione completa impianto di video monitoraggio in essere.

Sono compresi:
- rimozione completa delle apparecchiature e di ogni dispositivo;
- sfilaggio e scollegamento dei cavi di segnale e di energia, compreso ammatassemento e trasporto in discarica;
- trasporto in discarica o in qualsiasi luogo indicato dalla DL delle apparecchiature dismesse;
- pulizia delle tubazioni e dei pozzetti esistenti che dovranno essere riutilizzati
Nel prezzo si intende l'attività completa a perfetta regola d'arte. Produzione 

quantità analizzata 

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                



ANALISI N.
3

ARTICOLO N. 
NP-003

Quantità progetto
1,00 cad

U. T.: 

3 1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
A.1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 3,00 1,00 3,000 27,84 83,52 83,52 30,00%

A.2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 3,00 1,00 3,000 25,90 77,70 77,70 27,91%

                    Subtotale Manodopera 161,220 161,22 57,92%
B B - MEZZI D'OPERA

1 SL.1.001.g AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 1,00 1,00 1,000 48,04 48,04 48,04 152,72%

                    Subtotale Mezzi d'opera 48,040 48,04 152,72%
C - MATERIALI

1 SL.3.176.d
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER 
MAGRONE - CON CEMENTO 300KG/MC

mc 1,00 1,00 1,000 55,93 55,9 56 20,09%

2 SL.3.150.a
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O 
VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

mq 1,00 1,00 1,000 9,89 9,9 10 3,55%

3 ACCESSORI ED IMPREVISTI % 5,00 65,82 3,3 3 1,18%

                    Subtotale Materiali 69,111 69,11 24,83%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

                    Subtotale Oneri Vari 0,00 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 - -
E.2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 278,37 278,37 235,46%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 336,19 36,19

Subot H = subtot. F + G  314,56 314,56

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 331,46 31,46

TOTALE GENERALE = H+ I 346,02 346,02

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 346,00 346,00 -

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

Fornitura e posa in opera di basamento in calcestruzzo debolmente armato per armadio stradale tvcc realizzato secondo i disegni di progetto, 
compresa e compensata l'esecuzione dello scavo su terreno di qualsiasi natura o pavimentazione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Il 
tutto dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell’arte.  A) armadio stradale tvcc

Produzione 

quantità analizzata 

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                            
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST



ANALISI N.
4

ARTICOLO N. 
NP-004

Quantità progetto
1,00 cad

1

16 1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
A.1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 16,00 1,00 16,000 27,84 445,44 445,44 37,08%

A.2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 16,00 1,00 16,000 25,90 414,40 414,40 34,50%

                    Subtotale Manodopera 859,840 859,84 71,58%
B B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C - MATERIALI

1 CE.145.015
PATCH CORD IN FIBRA OTTICA PER 
GALLERIA

cad 10,00 1,00 10,000 25,60 256,00 256,00 21,31%

2 CE.50.220.c PATCH CORD RJ45 CAT.6 cad 10,00 1,00 10,000 5,43 54,30 54,30 4,52%
3 ACCESSORI ED IMPREVISTI % 10,00 310,30 31,0 31 2,58%

                    Subtotale Materiali 341,330 341,33 28,42%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

                    Subtotale Oneri Vari 0,00 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 - -
E.2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1 201,17 1 201,17 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 1156,15 156,15

Subot H = subtot. F + G  1 357,32 1 357,32

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 1135,73 135,73

TOTALE GENERALE = H+ I 1 493,05 1 493,05

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 1 493,00 1 493,00 -

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                            
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Allestimento armadio Rack TVCC completo di: 1)fino a n.4 server; 2) n.2 cassetti ottici; 3)pannelli passacavi; 4)canaline di alimentazione; ecc. 
Installato all'interno del locale TLC del complesso della cabina elettrica esistente, compreso e compensato: il prelievo di tutti i materiali presso i 
magazzini ed il trasporto a piè d'opera, il fissaggio delle staffe, delle carpenterie metalliche e delle apparecchiature, il cablaggio dei cavi di potenza 
e segnale nelle morsettiere anche attraverso le condutture ed i passaggi delle vie cavi esistenti, non che la loro identificazione, comprese le bretelle 
ottiche (n.10) e i cavi patch cat.6 (n.10), compreso altresì della verifica del funzionamento e del collaudo; il tutto dovrà essere perfettamente 
funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell’arte. Solo esclusi i server 
ed i cassetti ottici compensati con altro prezzo.

Produzione 

quantità analizzata 

ù



ANALISI N. 5
ARTICOLO N. NP-005

Quantità progetto 6,00 m

U. T.: 

5 1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 5,00 1,00 5,000 27,84 139,20 835,20 7,07%

2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 5,00 1,00 5,000 25,90 129,50 777,00 6,58%

                    Subtotale Manodopera 268,700 1 612,20 13,65%
B B - MEZZI D'OPERA

1

-

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI

1 RIT 9783530 CS NEWBASIC LAP 600X1200X500 cad 1,000 693,70 693,7 4 162 35,24%

2 WDR-240-24
Mean Well WDR, 1 uscite Alimentatore da 
pannello e guida DIN switching, 240W, 28V cc 
max, 10A, 125.2 x 63 x 113.5mm

cad 1,000 207,68 207,7 1 246 10,55%

3 DEHN 929 121 SCARICATORE LAN DEHN DPA M CLE RJ45B48 cad 3,000 108,92 326,8 1 961 16,60%

4 CE.60.002.a MORSETTO cad 20,000 1,63 32,6 196 1,66%

5 CE.70.002.a
INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE 6A 
POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

cad 1,000 35,72 35,7 214 1,81%

6 CE.80.001.e
MODULO DIFFERENZIALE CLASSE A, 
TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO 
A 25 A, ID: 30 MA

cad 1,000 67,45 67,5 405 3,43%

7 CE.70.020.a SEZIONATORE cad 2,000 33,25 66,5 399 3,38%
8 dehn SCARICATORE ENERGIA cad 1,000 70,00 70,0 420 3,56%
9 MINI BOX OTTICO BARRA DIN cad 1,000 45,00 45,0 270 2,29%

10 ACCESSORI CABLAGGIO ED IMPREVISTI % 10% 1 545,41 154,5 927 7,85%

                    Subtotale Materiali 1 699,951 2 016,246 86,35%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

E                     Subtotale Oneri Vari 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1 968,65 3 628,45 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 2255,92 471,70

Subot H = subtot. F + G  2 224,58 4 100,14

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 2222,46 410,01

TOTALE GENERALE = H+ I 2 447,03 4 510,16

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m 2 447,00 14 682,00 -

( * ) APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                

Fornitura di Armadio per impianto TVCC adatto all'impiego outdoor, realizzato secondo i disegni di progetto e composto essenzialmente da:
- Armadio tipo Rittal CS NEWBASIC 600x1200x500 
- Alimentatore DC 230AC/24DC 250Watt per guida DIN 
- Posa in opera di Switch industriale 8 porte PoE (fornitua ASPI)
- Sistema tipo Roxtec per passaggio cavi
- Scaricatori per LAN ed ENERGIA
- Dispositivi di segnalazione e protezione (interruttori, sezionatori, lampade presenza rete, ecc)
Conforme agli schemi elettrici di progetto, compreso cablaggio interno del quadro, identificazione e certificazione secondo le Norme, il tutto dovrà 
essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell’arte.

Produzione 

quantità analizzata 

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST



ANALISI N. 6
ARTICOLO N. NP-006

Quantità progetto 1,00 cad

U. T.: 

0,5

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 0,500 27,84 13,92 13,92 23,08%

2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 0,500 25,90 12,95 12,95 21,47%

3 CE.1.04 MANOVALE (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 0,500 23,38 11,69 11,69 19,38%

                    Subtotale Manodopera 38,560 38,56 63,93%
B B - MEZZI D'OPERA

1 b.1.024 AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 1,00 1,00 0,500 43,52 21,76 21,76 36,07%

-

                    Subtotale Mezzi d'opera 21,760 21,76 36,07%
C C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,000 0,000 0,00%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

E                     Subtotale Oneri Vari 0,00 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 60,32 60,32 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 77,84 7,84

Subot H = subtot. F + G  68,16 68,16

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 66,82 6,82

TOTALE GENERALE = H+ I 74,98 74,98

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 75,00 75,00 -

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Compenso fisso per la realizzazione di parzializzazione del piazzale dei mezzi pesanti, per la durata di una giornata lavorativa.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il traporto dal
magazzino dell'Impresa;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella
quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e
degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino;
Per ogni apposizione e rimozione

Produzione 

quantità analizzata 

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                



ANALISI N. 7
ARTICOLO N. NP-007

Quantità progetto 1,00 cad

U. T.: 

1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA

                    Subtotale Manodopera 0,000 0,00 0,00%
B B - MEZZI D'OPERA

1

-

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI

1 APC AP5717 APC 17 Rack Lcd Console cad 1,000 1 200,00 1 200,0 1 200 100,00%

                    Subtotale Materiali 1 200,000 1 200,000 100,00%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

E                     Subtotale Oneri Vari 0,00 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1 200,00 1 200,00 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 1156,00 156,00

Subot H = subtot. F + G  1 356,00 1 356,00

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 1135,60 135,60

TOTALE GENERALE = H+ I 1 491,60 1 491,60

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 1 492,00 1 492,00 -

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Fornitura di consolle KVM 17" (keyboard-video-mouse) installabile a rack 19” composta da monitor LCD a matrice attiva, una tastiera con touchpad 
e mouse. La macchina dovrà essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro 
a perfetta regola dell’arte.

Produzione 

quantità analizzata 

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                



ANALISI N. 8
ARTICOLO N. NP-008

Quantità progetto 17,00 cad

U. T.: 

2,5 1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 2,50 1,00 2,500 27,84 69,60 1 183,20 49,95%

2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 2,50 1,00 2,500 25,90 64,75 1 100,75 46,47%

                    Subtotale Manodopera 134,350 2 283,95 96,41%
B B - MEZZI D'OPERA

-
-
-

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI

Accessori cad 5,00 85,00 3,59%

                    Subtotale Materiali 5,000 85,000 3,59%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

                    Subtotale Oneri Vari 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 139,35 2 368,95 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 118,12 307,96

Subot H = subtot. F + G  157,47 2 676,91

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 115,75 267,69

TOTALE GENERALE = H+ I 173,21 2 944,60

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 173,00 2 941,00 -

( * )

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Posa in opera di TVCC 4k e illuminatore a LED IR, realizzato secondo i disegni di progetto e composto essenzialmente da:
- posa in opera di TVCC 4k 
- posa in opera illuminatore LED IR 
- posa in opera supporto da palo per telecamera e illuminatore
- posa in opera e cablaggio del sistema, solo esclusi cavi elettrici e di segnale
istallato su palo in lamiera di altezza 8m fuori terra esistente, compreso e compensato: il prelievo dei materiali presso i magazzini ed il trasporto a piè 
d'opera, il fissaggio delle staffe, delle carpenterie metalliche e delle apparecchiature, il cablaggio dei cavi di potenza e segnale nelle morsettiere anche 
attraverso le condutture ed i passaggi delle vie cavi esistenti, non che la loro identificazione, compreso altresì della verifica del funzionamento e del 
collaudo; il tutto dovrà essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a 
perfetta regola dell’arte.

Produzione 

quantità analizzata 



ANALISI N. 9
ARTICOLO N. NP-009

Quantità progetto 6,00 cad

U. T.: 

1 1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 1,000 27,84 27,84 167,04 38,78%

2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 1,000 25,90 25,90 155,40 36,07%

                    Subtotale Manodopera 53,740 322,44 74,85%
B B - MEZZI D'OPERA

1 b.1.024 AUTOCARRO CON GRUETTA DA 3500 KG h 0,10 1,00 0,300 43,52 13,06 78,34 18,18%

-

                    Subtotale Mezzi d'opera 13,056 78,34 18,18%
C C - MATERIALI

Accessori cad 5,00 30,00 6,96%

                    Subtotale Materiali 5,000 0,000 6,96%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

E                     Subtotale Oneri Vari 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 71,80 400,78 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 99,33 52,10

Subot H = subtot. F + G  81,13 452,88

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 88,11 45,29

TOTALE GENERALE = H+ I 89,24 498,16

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 89,00 534,00 -

( * )

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

APPLICATO SCONTO DEL 30% SUI PREZZI DI LISTINO DEL PRODUTTORE

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Posa in opera di Armadio per impianto TVCC adatto all'impiego outdoor, realizzato secondo i disegni di progetto, installato su basamento da costruire 
in opera che verrà compensato con altro prezzo, compreso posa in opera e cablaggio del quadro, compreso e compensato: il prelievo dei materiali 
presso i magazzini ed il trasporto a piè d'opera, il fissaggio, il cablaggio dei cavi di potenza e segnale nelle morsettiere anche attraverso le condutture 
ed i passaggi delle vie cavi esistenti, non che la loro identificazione, compreso altresì della verifica del funzionamento e del collaudo; il tutto dovrà 
essere perfettamente funzionante, dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell’arte.

Produzione 

quantità analizzata 



ANALISI N. 10
ARTICOLO N. NP-010

Quantità progetto 1,00 cad

U. T.: 

1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
1 CE.1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 1,000 27,84 27,84 27,84 51,80%

2 CE.1.03 OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 1,00 1,00 1,000 25,90 25,90 25,90 48,20%

                    Subtotale Manodopera 53,740 53,74 100,00%
B B - MEZZI D'OPERA

1

-

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00 0,00%
C C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,000 0,000 0,00%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

E                     Subtotale Oneri Vari 0,00 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 53,74 53,74 100,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 66,99 6,99

Subot H = subtot. F + G  60,73 60,73

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 66,07 6,07

TOTALE GENERALE = H+ I 66,80 66,80

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 67,00 67,00 -

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Posa in opera di consolle KVM 17" (keyboard-video-mouse) installabile a rack 19” composta da monitor LCD a matrice attiva, una tastiera con 
touchpad e mouse. Installato all'interno dell'armadio centro stella all'interno del locale TLC del complesso della cabina elettrica esistente, compreso e 
compensato:  fissaggio, cablaggio, la verifica del funzionamento e del collaudo, esclusa la fornitura; il tutto dovrà essere perfettamente funzionante, 
dato in opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta regola dell’arte.

Produzione 

quantità analizzata 

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                



ANALISI N. 11
ARTICOLO N. NP-011

Quantità progetto 1,00 cad

U. T.: 

1

nnr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff. Incidenza
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale

(b) h (c) (d) (e)=b x c x 
d / a

 (f) (g)=e x f (h)=g x Q

A - MANO D'OPERA
1

2

                    Subtotale Manodopera 0,000 0,00 0,00%
B B - MEZZI D'OPERA

1 P.02.020.b MONOSPLITINVERTER 12000 BTUCLASSE AA 959,60

2 Acc ACCESSORI (cavo, tubazioni, ecc) 138,000
-

                    Subtotale Mezzi d'opera 1 097,600 0,00 0,00%
C C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,000 0,000 0,00%
D - ONERI VARI

1 - -
2 - -

E                     Subtotale Oneri Vari 0,00 0,000 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

1 - -
2 - -

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,000 0,00%

Subot F = A+B+C+D+E 1 097,60 0,00 0,00%

G - SPESE GENERALI 13,00% del subtot.  F 1142,69 0,00

Subot H = subtot. F + G  1 240,29 0,00

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 1124,03 0,00

TOTALE GENERALE = H+ I 1 364,32 0,00

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad 1 364,00 1 364,00 -

N. Subanalisi  o 
rifer.to

DESCRIZIONE %
su F

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI - AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI                              
AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

MONOSPLITINVERTER 12000 BTUCLASSE AA:  Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di raffreddamento: 1090 
W;Potenza assorbita di riscaldamento: 1260 W; Corrente assorbita di raffreddamento: 5 A; Corrente assorbita di riscaldamento: 5,5 A; Classe di 
consumo energetico (Raffr/risc): A/A; Consumo elettrico annuale (raff.500 h/anno): 545 (kw); Pressione sonora (1 mt) unità interna: max 37 db; 
Pressione sonora (1 mt) unitàinterna: med 27 db; Pressione sonora (1 mt) unità interna: min 22 db; Unità esterna (max): 48 dB(A);Capacità di 
ventilazione dell'unità interna (max): 10,5 mc/min; Capacità di ventilazione dell'unità esterna(max): 27 mc/min; Commutazione automatica della 
modalità operativa; Unità esterna con refrigerante precaricato. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del 
sistema, le opere murarie di fissaggio, le linee elettriche, le tubazioni frigorifere e scarico condensa. 

Produzione 

quantità analizzata 

FORMAZIONE DELL' ANALISI  ( descrizione partite )                


