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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

Mascherone Est (SpCat 1)
F-FORNITURE (Cat 2)

1 Fornitura di TVCC 4k e illuminatore a LED IR, conforme alle norme
NP-001 tecniche ed ai disegni di progetto e composto essenzialmente da:

- fornitura in opera di TVCC 4k
- fornitura in o ... camera e illuminatore

compreso e compensato di ogni accessorio necessario al
funzionamento secondo la regola dell’arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 2 - F-FORNITURE
TVCC 1-12 *12,00 12,00
Scorta *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 13,00 1´364,00 17´732,00

Parziale F-FORNITURE (Cat 2) euro 17´732,00

P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1)

2 Posa in opera di TVCC 4k e illuminatore a LED IR, realizzato
NP-008 secondo i disegni di progetto e composto essenzialmente da:

- posa in opera di TVCC 4k
- posa in opera illuminatore LE ... nte, dato in opera compreso di ogni
accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta
regola dell’arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC 1-12 *12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 173,00 2´076,00

3 Rimozione completa impianto di video monitoraggio in essere.
NP-002

Sono compresi:
- rimozione completa delle apparecchiature e di ogni dispositivo;
- sfilaggio e scollegamento dei cavi ... compresa nella posa in opera
delle nuove telecamere. Nel prezzo si intende l'attività completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´265,00 1´265,00

4 Allestimento armadio Rack TVCC completo di: 1)fino a n.4 server;
NP-004 2) n.2 cassetti ottici; 3)pannelli passacavi; 4)canaline di

alimentazione; ecc. Installato all'interno del locale T ... a fornire il
lavoro a perfetta regola dell’arte. Solo esclusi i server ed i cassetti
ottici compensati con altro prezzo.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´493,00 1´493,00

Parziale P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1) euro 4´834,00

F-FORNITURE (Cat 2)

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 22´566,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´566,00

5 Fornitura di consolle KVM 17" (keyboard-video-mouse) installabile a
NP-007 rack 19” composta da monitor LCD a matrice attiva, una tastiera con

touchpad e mouse. La macchina dovrà essere p ... nte, dato in opera
compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il
lavoro a perfetta regola dell’arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 2 - F-FORNITURE
Consolle *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´492,00 1´492,00

Parziale F-FORNITURE (Cat 2) euro 1´492,00

P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1)

6 Posa in opera di consolle KVM 17" (keyboard-video-mouse)
NP-010 installabile a rack 19” composta da monitor LCD a matrice attiva, una

tastiera con touchpad e mouse. Installato all'interno ... nte, dato in
opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire
il lavoro a perfetta regola dell’arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
Consolle *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 67,00 67,00

Parziale P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1) euro 67,00

F-FORNITURE (Cat 2)

7
P.15.065
P.15.065 Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack

19”.
Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare
interfacce user-friendly e deve essere ...
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 2 - F-FORNITURE
SERVER *3,00 3,00
Scorta *1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 2´894,07 11´576,28

8 UPS 10KVA
P.04.002.a Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente
P.04.002.a autonomia di 30 minuti, del tipo statico on-line (carico alimentato

dall'inverter sia in condizioni ordin ... a in servizio (da personale
specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 2 - F-FORNITURE
UPS *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´053,30 6´053,30

9 MONOSPLITINVERTER 12000 BTUCLASSE AA: Alimentazione
NP-011 elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di

raffreddamento: 1090 W;Potenza assorbita di riscaldamento: 1260 W
... funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, le linee
elettriche, le tubazioni frigorifere e scarico condensa.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 2 - F-FORNITURE
CDZ *1,00 1,00

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 1,00 41´754,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 41´754,58

SOMMANO cadauno 1,00 1´364,00 1´364,00

Parziale F-FORNITURE (Cat 2) euro 18´993,58

P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1)

10 Fornitura e posa in opera di basamento in calcestruzzo debolmente
NP-003 armato per armadio stradale TVCC realizzato secondo i disegni di

progetto, compresa e compensata l'esecuzione dell ... o di ogni
accessorio ed ogni onere necessario a fornire il lavoro a perfetta
regola dell’arte. A) armadio stradale tvcc
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
ARMADI A-B-C-D *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 346,00 1´384,00

Parziale P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1) euro 1´384,00

F-FORNITURE (Cat 2)

11 Fornitura di Armadio per impianto TVCC adatto all'impiego outdoor,
NP-005 realizzato secondo i disegni di progetto e composto essenzialmente

da:
- Armadio tipo Rittal CS NEWBASIC 600x1200 ... nte, dato in opera
compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire il
lavoro a perfetta regola dell’arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 2 - F-FORNITURE
ARMADI A-B-C-D *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´447,00 9´788,00

Parziale F-FORNITURE (Cat 2) euro 9´788,00

P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1)

12 Posa in opera di Armadio per impianto TVCC adatto all'impiego
NP-009 outdoor, realizzato secondo i disegni di progetto, installato su

basamento da costruire in opera che verrà compensato ... nte, dato in
opera compreso di ogni accessorio ed ogni onere necessario a fornire
il lavoro a perfetta regola dell’arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
ARMADI A-B-C-D *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 89,00 356,00

13 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.005.02 FG16OR16 0,6/1KV - FORM.XSEZ. 2X1,5MMQ
P.03.005.02 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC LED IR 1-12 *343,00 343,00 343,00

SOMMANO ml 343,00 2,03 696,29

14 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 55´342,87
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´342,87

P.03.005.14 FG16OR16 0,6/1KV - FORM.XSEZ. 3X2,5MMQ
P.03.005.14

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
ALTRE PARTENZE *25,00 25,00 25,00

SOMMANO mm3 25,00 2,71 67,75

15 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.005.25 FG16OR16 0,6/1KV - FORM.XSEZ. 3X4MMQ
P.03.005.25

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 C ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC ARMADI A-B-C-D *851,00 851,00 851,00

SOMMANO ml 851,00 3,47 2´952,97

16 CAVO RE RETE DATI FTP CAT.6
P.03.013.b
P.03.013.b Compresa fornitura e posa in opera.

Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC 4K 1-12 *343,00 343,00 343,00

SOMMANO ml 343,00 3,08 1´056,44

17 CAVO ELETTRICO IN RAME TIPO FS17 - FORMXSEZ.
P.03.001.f 1X10MMQ
P.03.001.f

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC TERRA *370,00 370,00 370,00

SOMMANO ml 370,00 2,69 995,30

18 CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125
P.03.065.3.a Adatto alla posa esterna.
P.03.065.3.a Il cavo è ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fine di

assicurare una protezione contro i roditor ... alla norma CEI 20-36,
IEC 60331-25.
Compresa attestazioni, giunzioni, collegamenti, fornitura e posa in
opera.
12 FIBRE
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC ARMADI A-B-C-D *851,00 851,00 851,00

SOMMANO ml 851,00 3,39 2´884,89

19 ATTESTAZIONE DI CAVO IN FIBRA OTTICA

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 63´300,22
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´300,22

P.03.065.5 Da 8 a 16 fibre.
P.03.065.5 SpCat 1 - Mascherone Est

Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 505,91 2´023,64

20 CASSETTO OTTICO
P.03.065.6 Per fibre ottiche.
P.03.065.6 SpCat 1 - Mascherone Est

Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
RACK *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 944,98 1´889,96

21 COLLETTORE DI TERRA INSTALLATO A VISTA SU
P.03.055.2.c ISOLATORI SEZIONE 30X3MM
P.03.055.2.c Compreso di fornitura e posa in opera.

SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianto di terra cabina *1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 24,27 24,27

22 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100KG
P.05.075 Eseguita a mano o con mezzo pesante con trasporto sino a 30 Km
P.05.075 presso discarica.

SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
Rimozione vecchi quadri *2,00 2,00

SOMMANO q*Km 2,00 305,75 611,50

23 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO
P.05.002.b Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per
P.05.002.b quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti

prefabbricati a ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o
da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *[0,7*1,2]*1,505 0,84 1,505 1,26

SOMMANO mq 1,26 2´381,23 3´000,35

24 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI
P.05.060 DIRETTE ED INDIRETTE
P.05.060 Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione

estraibili, in classe di prova I+II / B+C sec ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *1,00 1,00

SOMMANO cg 1,00 1´121,65 1´121,65

25 MORSETTIERA 125A - 14 FORI
P.05.030.c Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli
P.05.030.c accessori di collegamento.

SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *3,00 3,00

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 3,00 71´971,59
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 71´971,59

SOMMANO cad 3,00 7,15 21,45

26 CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO
P.05.070 DELL'INTERRUTTORE
P.05.070 In funzionamento normale o in seguito a un guasto.

Sono compresi gli accessori ed il montaggio.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 1´121,65 11´216,50

27 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.05.010.2.l BIPOLARE - DA 40 A 63A, TENSIONE 400V - P.I.10KA
P.05.010.2.l Caratteristica C, norme CEI EN 60898.

Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi ... nterno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,13 70,13

28 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 2P CLASSE A TENSIONE
P.05.020.3.z 230V CORRENTE NOMINALE SINO A 125A, ID:500mA,
P.05.020.3.z ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: ... nterno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 216,56 216,56

29 INTERRUTTORE DI MANOVRA CORRENTE DI IMPIEGO
P.05.013.1.e NOMINALE 125A
P.05.013.1.e Conformità alla norma CEI EN 60947-3

- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.
Corrente termica convenzionale a 60°C: 125 A.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,66 86,66

30 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.05.010.2.b BIPOLARE - DA 10A 32A, TENSIONE 400V - P.I.6KA
P.05.010.2.b Caratteristica C, norme CEI EN 60898.

Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
 ... terno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 83´582,89
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´582,89

QETVCC *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 43,56 348,48

31
P.05.020.3.t
P.05.020.3.t Norme CEI EN 61009

Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 112,64 901,12

32 MULTIMETRO CON USCITA MODBUS
P.05.045.b - Precisione corrente e tensione 0,5%;
P.05.045.b - collegamento diretto della tensione 450V;

- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di va ... play LCD retroilluminato.
Compresa la fornitura e posa in opera.
Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 556,25 556,25

33 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE A LED
P.05.050 Sono compresi:
P.05.050 - la quota di cablaggio;

- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
QETVCC *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 42,31 84,62

34 GUIDACAVO IN POLIAMMIDE O PVC PESANTE RIVESTITO
P.07.050.b IN ACCIAIO ZINCATO - DIAMETRO INTERNO/ESTERNO 58,5/
P.07.050.b 70MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, s ... per fissaggio ed accessori ed inclusi gli oneri per pezzi
speciali quali raccordi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 1 - Mascherone Est
Cat 1 - P-IMPIANTI TECNOLOGICI
TVCC *12,00*10,00 12,00 10,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 15,43 1´851,60

Parziale P-IMPIANTI TECNOLOGICI (Cat 1) euro 33´034,38
Parziale Mascherone Est (SpCat 1) euro 87´324,96

Parziale LAVORI A CORPO euro 87´324,96

T O T A L E euro 87´324,96

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 87´324,96
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE
 001 P-IMPIANTI TECNOLOGICI 39´319,38
 002 F-FORNITURE 48´005,58

Totale CATEGORIE euro 87´324,96

 Data, 13/02/2019

Il Tecnico
Per.Ind. Gianluca PACIFICI

VISTO:

Il Committente
Autostrade per l'Italia

L'Impresa
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COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A. ['01-CME.dcf' (F:\Disco E\PRATICHE\2018-0007\PE\01-Mascherone Est\4-REVISIONE 4\0-Editabili\3-DT\) v.1/34]

A R I P O R T A R E
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COSTI DELLA SICUREZZA

FORNITURA IN OPERA TVCC

Autostrade per l'Italia S.p.A.

IL TECNICO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

MASCHERONE (SpCat 1)

1 Compenso fisso per la realizzazione di parzializzazione del piazzale
NP06 dei mezzi pesanti, per la durata di una giornata lavorativa.
04/09/2017 Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il ... lazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino;
Per ogni apposizione e rimozione
SpCat 1 - MASCHERONE
FASI 11,00

SOMMANO giorni 11,00 76,00 836,00

2 PIATTAFORMA AEREA (Anas 2018)
SL.1.023 SpCat 1 - MASCHERONE
13/02/2019 CORPO 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 83,98 2´687,36

3 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
s.1.02.2.66 conforme alla norma uni-en 471. costo d’uso per mese o frazione.
20/07/2012 SpCat 1 - MASCHERONE

CORPO 2,00 1,123 2,25

SOMMANO cad 2,25 3,84 8,64

4 Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza
s.1.02.2.81 max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-355 con assorbitore di
20/07/2012 energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). costo

d’uso per mese o frazione.
SpCat 1 - MASCHERONE
CORPO 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,77 7,54

5 Imbracatura conforme alla norma unI-en 361 con punto d’ancoraggio
s.1.02.2.74 dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità
20/07/2012 regolazione differente per gambe e spalle. costo d’uso per mese o

frazione.
SpCat 1 - MASCHERONE
CORPO 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

6 Conferenze di cantiere. costo annuo per ogni lavoratore.
s.1.05.13 SpCat 1 - MASCHERONE
13/02/2019 CORPO 4,00 1,000 4,00

SOMMANO pro capite 4,00 99,00 396,00

7 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
s.1.05.12 in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
04/11/2015 all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.
SpCat 1 - MASCHERONE
CORPO 1,00

SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.

A R I P O R T A R E 4´144,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´144,54

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´144,54

T O T A L E euro 4´144,54
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A R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 MASCHERONE 4´144,54 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´144,54 100,000

 Data, 13/02/2019

Il Tecnico
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