SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO Al SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI MECCANIZZATI DI

SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI LUNGO LE TRATTE

AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DI TRONCO DI BARI DI AUTOSTRADE

PERL’ITALIAS.P.A.

TRA

Autostrade per I’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) — Direzione di Tronco di Bari, Societa

soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in

)

in  persona di nella  qualita  di

, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di

(nel seqguito per brevita anche “Committente”)

(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in

in  persona  di , nella qualita di

, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di

(nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per

I’affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi

lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per

I’Italia S.p.A.;

- il bando (eventuale?: n. ) relativo alla suddetta gara é stato pubblicato sulla GUUE/S— IT

del _/ /2019 e sulla GURI -V Serie Speciale-n. ___del _/  /2019;

- | codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 018/BA/19

......... Codice CIGN. .o u = NUTS i

(Posto neve: .............. ) presso le seguenti tratte autostradali

Inserire gli eventuali riferimenti numerici interni atti ad individuare il bando.
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" Lotto ..oevviiinnnnnn (Posto neve: .............. ) presso le seguenti tratte autostradali

........................ Codice CIGN. ....ovvvviveeeeeeee. = NUTS o

" Lotto ....oenvinnnnn (Posto neve: .............. ) presso le seguenti tratte autostradali
........................ Codice CIGN. ...covviviveeeee . = NUTS

- la Societa e risultata aggiudicataria della procedura e, per I’effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volontd di impegnarsi ad effettuare il servizio
oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei
documenti ad esso allegati;

- /e stata richiesta per la Societa I’informativa di cui all’art. 91 del D.Igs.

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito
positivo); /

-/ (eventuale®: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva
di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della
richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”); /

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D. Lgs. 50/16;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal
Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle
prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’ offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per

un importo di Euro ( ) rilasciata da

in data :

tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

guanto segue:

Articolo xx

4 Da inserire nel caso in cui si proceda alla stipula ai sensi dell’articolo 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
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Definizioni
Ai fini del presente atto si intende per:
Committente: Autostrade per I’Italia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto;
Contratto: I’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e 1’Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al successivo
aticolo 2;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che 1’Appaltatore & chiamato ad
eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;
Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Luigi Vastola nominato dalla Committente per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al presente
affidamento;
/EVENTUALE/ Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. /i sig.ri

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare I’esecuzione del Contratto congiuntamente al
Responsabile del Procedimento;
Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al coordinamento

organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del

contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Articolo xx
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- I’Allegato “A” (Capitolato Tecnico);

- I’Allegato “B”(Offerta Economica dell’ Appaltatore);

- DI’Allegato “C”(Offerta Tecnica dell’ Appaltatore);

- I’Allegato “D” (Cauzione Definitiva);

- I’Allegato “E” (Polizza RCT/O);

- D’Allegato “F” (DUVRI);
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- I’Allegato “G” (Consistenza dei mezzi e stima delle quantita);
- I’Allegato “H” (Elenco Prezzi Unitari)
- I’Allegato “I” (Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada)
- I’Allegato “L” (Disciplinare per 1’installazione, conduzione e rimozione dei contieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per 1’Italia).
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra 1’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx
Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e
trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione di
Tronco di Bari di Autostrade per I’ltalia S.p.A., come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

II/T Lotto/i che la Committente affida all’ Appaltatore ¢/sono:

" Lotto .....ceevinnnnn (Posto/i neve: .............. ) presso le seguenti tratte autostradali
........................ —NUTS .o

= Lotto ....oenvnnnnnn (Posto/i neve: .............. ) presso le seguenti tratte autostradali
........................ —NUTS ..

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nei tempi operativi indicati in fase di gara che 1’operatore
economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del
successivo articolo .

La Committente ha facolta di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui
all’articolo 106 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo
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articolo , la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ha facolta di

imporre all’ Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Articolo xx
Importo del Contratto
Il corrispettivo netto stimato dalla Committente per 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del

Contratto, di durata triennale, ¢ pari ad € di cui €

quali costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo di cui sopra, determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di Gara
all’importo a base d’asta (cfr All. B “Offerta Economica”) sara fatturato dall’ Appaltatore secondo le
modalita di cui all’articolo “Fatturazione e Pagamenti” ¢ corrisposto dalla Committente secondo le
modalita indicate nel predetto articolo.

L’importo di cui sopra ¢ costituito da una quota parte relativa ai costi fissi (noleggio mensile dei

mezzi), pari ad € e dalla restante parte relativa ai costi variabili (in virta

delle precipitazioni nevose) pari ad € , dicui € quali

costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.
Per ogni lotto assegnato, I’importo contrattuale stimato risulta il seguente:

— Lotto .... (Posto/i Neve: ........... ): costi fissi € , costi variabili

€ , di cui € quali costi per la

riduzione delle interferenze;

— Lotto .... (Posto/i Neve: ........... ): costi fissi € , costi variabili

€ , di cui € quali costi per la

riduzione delle interferenze;

Il valore relativo all’importo variabile, potra variare in meno a secondo delle effettive necessita che si
andranno a verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per
questo essere riconosciuto all’ Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto 1’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la
formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione
delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attivita
commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso

Appaltatore non avra nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo
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svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono,

adeguatamente remunerative.

Articolo xx
Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, 1’Appaltatore dovra comunicare alla Committente ed alla
Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale
del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre
reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico
indicato dall” Appaltatore é anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce I’interfaccia nei
confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente € il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell> Appaltatore per qualsiasi
esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.
/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC)
deputato/i a supportare il RUP per 1’esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della
Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. / /
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente / ed
alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal
momento di siffatta comunicazione la variazione assumera afficacia.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno
I’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio
personale.
Articolo xx

Avvio dell’Esecuzione del Contratto
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I1 RUP/DEC da avvio all’esecuzione della prestazione entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente
Contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di fornitura/servizio.

I1 RUP/DEC comunichera all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare
I’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il
Committente ha la facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo
“Cauzione definitiva”.

All’esito dell’incontro il RUP / DEC / compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato

tra le Parti.

Articolo xx
Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio
dell’esecuzione del Contratto.
La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo Appaltatore. In tal caso 1’ Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Committente.
In seguito a espressa richiesta scritta annualmente da parte della Committente, 1’ Appaltatore si
impegna ad erogare il servizio in oggetto rinnovando il presente contratto di anno in anno per un
massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, agli stessi patti e condizioni qui definiti. La Committente
esercita tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta
giorni prima della scadenza del contratto originario.
Articolo xx
Penali
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo 7.7 del Capitolato Tecnico cui si rinvia
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Appaltatore si riserva inoltre di applicare le seguenti ulteriori penalita connesse ai parametri
dell’offerta tecnica formulati in sede di gara:

7.1. Penali per ritardo nel pronto ad operare dalla convocazione
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7.2.

7.3.

74.

Tale penale viene commisurata quando a seguito di convocazione telefonica con esito positivo
(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT) il tempo registrato tra la
chiamata ed il pronto ad operare ¢ superiore rispetto quanto dichiarato dall’ Appaltatore in fase
di gara per mezzi fissi e/o mezzi a chiamata. La penale viene ulteriormente comminata con il
persistere del ritardo in funzione delle ore o frazioni di ore ulteriori: €/cad. 250,00
Penali per vetusta maggiori e/o classe ambientale peggiore rispetto a quanto dichiarato in
fase di gara
Tale penale viene applicata qualora 1’ Appaltatore utilizzi, durante la prima stagione utile del
contratto, mezzi con vetusta maggiore e/o con classe ambientale peggiore rispetto a quanto
dichiarato in fase di gara per il Lotto/Lotti in oggetto:

i.  Perogni 0,5 anni di vetusta media in piu per ciascun Lotto: €/mezzo 200,00

ii.  Per ogni punto di classe ambientale peggiorativo €/mezzo 200,00
Penali per mancato numero mezzi di backup
Tale penale viene applicata qualora 1I’Appaltatore non metta a disposizione, per ciascuna
stagione invernale prevista da contratto (opzioni incluse), il numero di mezzi di backup
dichiarati in fase di gara per il singolo Lotto: €/mezzo 500,00 per ogni mese mancante.
Penali per I'impiego di personale senza esperienza
Fatto salvo i casi di sostituzione per malattia e/o altri casi di indisponibilitd documentabili, la
penale sara applicata qualora 1’Appaltatore non impieghi il personale con esperienza
dichiarato in fase di gara per singolo Lotto: €/persona 50,00 per ogni convocazione per la

quale risulti assente la risorsa dichiarata.

L’inosservanza delle norme presenti nel Capitolato potra determinare, oltre le conseguenze di legge, la
risoluzione del contratto o comunque 1’esclusione dal servizio, a richiesta insindacabile della Societa,
del responsabile dell’inosservanza stessa.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. __ “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva
Espressa” e affidare a terzi ’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’ Appaltatore
inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale

differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
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Qualora I'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare I'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente, per Il'importo residuo, potra incamerare la cauzione di cui
all’articolo  “Cauzione definitiva”.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP 1I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il
termine anzidetto e qualora 1’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell’articolo “Fatturazione
e Pagamenti”, la Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale pari ad Euro 20,00 per
ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.

L’ Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo

non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo xx

Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del
Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata 1’effettiva sussistenza di
un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo
alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma I’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D. Lgs. 50/2016 e
S.m.i..
Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica
dell’ Appaltatore.
L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con
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il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo | tutte le attivita, le spese, gli oneri e i
rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per 1’integrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione del Contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo . L’Appaltatore non
potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente 1’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta
la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.
Articolo xx

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi
L’ Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
I'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per se nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./
E’ fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A
titolo indicativo e non esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla
Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le
modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se

non comprendenti le attivita oggetto di appalto.
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Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente I’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione é valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex
art. 1456 c.c.
Articolo xx
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
| servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato
Tecnico allegato che, qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto. L’Appaltatore si
impegna ad eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle disposizioni ivi definite.
L’ Appaltatore dichiara che i tempi d’intervento (“pronto ad operare™) per il singolo Posto Neve /
Lotto/i sono:
1. Lotton......... (Posto/i Neve: ...... )
— Mezzi a chiamata: ........ minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito
positivo (come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT);
— Mezzi fissi: ......... minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo
(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT).
2. Lotton. ........ (Posto/i Neve: ...... )
— Mezzi a chiamata: ........ minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito
positivo (come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT);
— Mezzi fissi: ......... minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo

(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT).

Il mancato rispetto da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei
tempi “pronti ad operare”, comporteranno ’applicazione delle penali disciplinate nell’articolo 7.1 del
Presente Contratto.

L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni

contenute nel Contratto.

Pag. 11/35



L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP/DEC, a mezzo
pec (Eventuale: o fax), immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza
sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra 1’ Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o
lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L’Appaltatore rimane 1’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti
interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilita.

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I’obbligo di intervenire a tale fine nei
relativi giudizi.

L’arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto &€ compreso tra ottobre ed aprile con
possibilita di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle
tratte autostradali e dell’andamento stagionale. Il servizio sara remunerato con compenso fisso (parte
fissa) per le mensilita previste e compenso variabile in funzione delle ore di attesa /o0 movimento di
ogni singolo mezzo in dipendenza dalle precipitazioni nevose.

Il servizio pertanto verra attivato secondo le effettive necessita, su esplicita comunicazione del DEC
ferma restando la disponibilita dei mezzi che sara compensata con i canoni mensili secondo il periodo
previsto dall’allegato G - “Consistenza dei mezzi e stima quantita”.

Le modalita operative e le relative tempistiche sono indicate dettagliatamente nell’allegato A che
forma parte integrante del presente Contratto.

Le risorse messe a disposizione dell’ Appaltatore sono riportate nell’allegato H basate sulla consistenza

effettiva richiesta in sede di gara di cui all’allegato G.
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La Committente mettera a disposizione dell’ Appaltatore le attrezzature specialistiche per 1’esecuzione
del servizio: lame, spargitori ed innaffiatici.

L’ Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propri operatori, sia ai propri
dipendenti che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende
subaffidare il servizio o parti di esso. Pertanto I’ Appaltatore sara ritenuto dalla Committente 1’unico
responsabile in termini di formazione del personale per tutti gli operatori che, con riferimento al
servizio in oggetto, accederanno alla sede autostradale. Con riferimento all’Allegato A, I’ Appaltatore
fara seguire al proprio personale il corso di formazione on line ad inizio contratto e si impegna a far
partecipare gli operatori interessati alle riunioni di coordinamento ed aggiornamento che si terranno

presso i PN e/o AdS ad inizio di ciascuna stagione invernale.

Articolo xx

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a
prestatori di lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto
sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore,
maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx
Fatturazione e Pagamenti

/ Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della

particolare natura del contratto: , 1 pagamenti verranno effettuati, previo

assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla
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emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformita
o di regolare esecuzione.

Il pagamento € comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del
RUP.

Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche
indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo

1666, secondo comma, del codice civile./

Modalita di fatturazione
L’ Appaltatore entro la prima decade successiva alla fine del mese indichera alla Committente

I’ammontare da fatturare suddiviso tra parte fissa e parte variabile (qualora ci siano state chiamate per i
mezzi operativi in seguito a precipitazioni nevose).

In seguito al benestare da parte della Committente o trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione del
predetto importo senza che sia pervenuta alcuna risposta da parte della Committente, 1’ Appaltatore
procedera ad emettere la relativa fattura.

In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna
per ’importo corrispondente agli importi convenuti per 1’esecuzione delle proprie prestazioni secondo
le modalita, i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il
codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’ Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Articolo xx
Invariabilita dei Prezzi
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L’ Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
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circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -
alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.

1664 e 1467 c.c..

[Articolo xx

Regime Fiscale
Quanto oggetto del presente Contratto sara assoggettato, a norma di legge, ad un‘aliquota di ritenuta
d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.
Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione)
fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di
residenza, I’ Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione
rilasciata dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:
- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;
- attestazione che 1’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all’Amministrazione Statale di
residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

Articolo xx

Cessione del credito o del Contratto
La cessione del credito e disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21.02.1991, n. 52.
L’ Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della
Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
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La Societa dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva
al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni con I’indicazione del Codice identificativo gara (CIG) .

La Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto
di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra essere notificato alla
Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo xx

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente 0 subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza 1’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera 1’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al
successivo art.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’Appaltatore indica, come segue, in
relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore

al seguente indirizzo pec (inserire indirizzo/i pec dell ufficio dell’Appaltatore

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi
ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC). L‘Appaltatore si obbliga,
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inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC) ogni variazione
dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati come
anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Coghome nato a il -C.F. ;

Nome e Coghome nato a il -C.F. ;

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo xx
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: all’attenzione di
APPALTATORE: all’attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche,

presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati

per iscritto in futuro.

Articolo xx
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente
Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio

sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.
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In relazione a quanto sopra 1’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui
agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza — Sommario delle norme per 1’esecuzione di interventi
(attivita) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e “Segnaletica per lavori - Sommario delle
norme per il segnalamento temporaneo e I’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie
(Ed. marzo 2009)”’nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che
I’ Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L’ Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori
su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire 1’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivitd nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalitd di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica e di
esclusiva competenza ed onere dell’ Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, 1’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Si richiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti

per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
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specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo xx

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L’ Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i
magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sharramenti o segnalazioni in
corrispondenza delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali
prescritti, ¢ con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di
protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’ Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa
chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la
facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Sono, inoltre, a carico dell’ Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’ Appaltatore € tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per
la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’ Appaltatore € inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da
cio derivare.
L’ Appaltatore € altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse
impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell” Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni
di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i

ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, venissero
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imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza
eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita affidate.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare
dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza
del traffico e la pubblica incolumita.

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
del contratto, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);

2. Disciplinare per I’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I’Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.)
Articolo xx
Sicurezza Sul Lavoro

L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’ Appaltatore é tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’ Appaltatore e tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed

usino i mezzi personali di protezione appropriati 0 prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e

con le operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti.
La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
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esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato I’eventuale cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore..

Nei predetti casi I’ Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte
dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in
sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.l. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante I’esecuzione dei lavori
o0 durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo xx
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L’ Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e

previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
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Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformita, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilitda solidale,
eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto
corrispondere 1’ Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art.
105 del Codice, la Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso
I’ Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con
I’ Appaltatore.

L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle
violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
accertamenti da parte dell’Autoritda competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie
contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’ Appaltatore e di
intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’azione di regresso nell’ipotesi di cui

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo xx
CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore ¢ tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalita previste dal

Disciplinare di gara e in conformita ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio

Pag. 22 /35



organico il personale gia operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 50
del Codice, nonché garantendo 1’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15
giugno 2015, n. 81, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato
dall’ Appaltatore e allegato al presente contratto.

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la
Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di risolvere il presente contratto.

Articolo xx

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga
a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.
3) Rafforzare I'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e 1’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo
periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine I’ Appaltatore dovra:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente

Contratto.

Articolo xx

Cauzione Definitiva
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A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, 1’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale € progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, € svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui 1’Appaltatore consegnera al
garante 1’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.

L’Appaltatore é tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante 1’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto.

Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo o dichiarare

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo

Articolo xx
Coperture Assicurative
L’ Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento
delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.
A copertura di eventuali danni arrecati a terzi, I’ Appaltatore deve disporre, e presentare in copia alla

Committente entro 15 giorni dall’accettazione del presente Contratto e comunque prima dell’inizio
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delle attivita, di apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente
con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

Suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed
esclusioni.

Nella polizza RCT/O dovra essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti e, con
gli stessi massimali, anche una copertura per le attrezzature della Societa (lame spargitori ed
innaffiatici) per gli eventuali danni che questi potrebbero arrecare a terzi durante lo svolgimento delle
operazioni contrattuali.

Le polizze non esonerano tuttavia la Contraente dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando
pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni
che si dovessero verificare durante 1’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle
condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avra
facolta di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le

spese per procedere al nuovo affidamento.

Articolo xx
Sospensione del Contratto
Il RUP/DEC potra ordinare la sospensione delle attivita oggetto di affidamento, indicando le ragioni e
I’imputabilita delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D. Lgs 50/2016.
Della sospensione sara redatto apposito verbale che sara controfirmato dall’ Appaltatore.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvedera alla ripresa del contratto redigendone
verbale in contraddittorio con I’ Appaltatore.

Il verbale di ripresa dovra essere controfirmato dall’ Appaltatore.

Articolo xx
Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’ Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx
“Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del

Contratto”, Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione Definitiva”,
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Articolo xx “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Articolo xx “Obblighi
dell’ Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi
tecnici ed amministrativi”, Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
Anticorruzione, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx
“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx ‘“Clausola Sociale”, Articolo xx “Tutela
dell’ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a
carico dell’ Appaltatore”, Articolo xx “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti”.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della

Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r 0 a mezzo

pec:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, I’ Appaltatore comprometta I’esecuzione a regola
d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore del Contratto;

C) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente contratto o0 nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le
lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

e) il caso in cui I’ Appaltatore non adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”

f) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la
facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto
dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati sara legittimato ad escutere
la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento
del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.
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Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e Intutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore il Committente avra
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali
penali, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo
la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti,
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

e L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo xx
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
Il Contratto é risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo xx
Recesso

Il Committente pu0 recedere in qualungue momento dal presente contratto previa comunicazione
Scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi
antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso,
I’ Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al
10% (diecipercento) della differenza tra I'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al
precedente articolo _ “Importo del Contratto” e I'ammontare delle prestazioni eseguite.
L’ Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.
Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo xx

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
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L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto
quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14

etc.).

Articolo xx
Subappalto
E’ consentito all’ Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito

riportate:

L’Appaltatore non puo dare in subappalto 1’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione
scritta della Committente.

A tal fine, 1’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore provvedera
a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera 1’immediata sospensione dei
pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso esequite, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

11 contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte
di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
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Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo xx
Riserve dell’ Appaltatore
1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che I’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all’art. ___ del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio per

I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna

domanda.
2. / Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o
raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. del Contratto, sempre a pena di decadenza, in

occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di
contratto. /

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui 1’appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non € ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti
“fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e
il successivo, degli importi cui ’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto

continuativo’ stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comungue come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto

ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
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articolo a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra

mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul
certificato di verifica di conformita. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di
conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi

nell’arco temporale intercorrente tra I’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di

cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore € in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la

contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo xx

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che 1’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e
di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’ Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto art
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso 1’ Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della

forniture/servizio.
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La verifica di conformita non esonera 1I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.

Resta ferma 1’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del
predetto D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312
e ss. del DPR 207/2010.

Articolo xx
Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy
Anticorruzione
L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i1 principi
stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : ) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul
sito di Atlantia S.p.A.); Il) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(pubblicato sul sito di Autostrade per I’Italia); Ill) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia
(pubblicata sul sito di Autostrade per I’Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle
discriminazioni e la tutela della dignita delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei
propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di
ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della

maggiore 0 minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo xx
Non Esclusiva
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia
facolta di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia

dovuto all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo xx
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Responsabilita dell’ Appaltatore
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio 1’ Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza
o I’inadeguatezza delle informazioni o 1’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo
all’affidamento stesso.
Fermo restando 1’obbligo per 1’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole
del presente contratto, 1’Appaltatore medesimo ¢ 1’unico ed esclusivo responsabile dei danni di
qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/0 connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.
L’Appaltatore é responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale 1’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di

eventuali subappaltatori.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'Appaltatore venga comungue a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza € vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’ Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore € responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore e tenuto a risarcire al Committente tutti
1 danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare

terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
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E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le

necessita derivanti dall'esecuzione del contratto

Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun
contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel
caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le
parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti
contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per 1’Italia
S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della
suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
. Autostrade per I’Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento € il Direttore ...............coooooiiiininnn quale Responsabile della Direzione di Tronco di
Bari della stessa Societa.
Il Data Protection Officer di Autostrade per I’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.
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. L’Appaltatore ............cooeiviiiiiininnn.

Articolo xx
Foro Competente
Il presente Contratto € regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Contratto 0 comungue a queste connesse sara competente

esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx
Spese e Regime fiscale dell’ Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i
documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni
soggette all'l.V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, 1’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte& Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo

se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli
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allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: Art xx Penali, Art xx Cauzione Definitiva, Art xx Clausola Sociale, Art xx Risoluzione del
Contratto — Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o del Contratto, Art xx
Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilita dell’Appaltatore, Art Xxx

Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione del contratto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

[scrivere, numerandoli, gli allegati citati nel testo del contratto]
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