
CAPITOLATO PER FORNITURA DI CARTELLI ROTOPRISMATICI E MATERIALI 
ACCESSORI 

Descrizione generale 

I pannelli dovranno essere realizzati secondo le specifiche tecniche di seguito riportate  

Il materiale di seguito illustrato dovrà essere consegnato presso il cantiere sito il Baranzate via dei Giovi 
snc, ovvero in altra area operativa situata in prossimità dell’autostrada A4 Tra Viale Certosa e lo 
svincolo di Sesto S. Giovanni previo concordamento con gli uffici ASPI di riferimento. 

Nel prezzo offerto deve essere compreso il carico e scarico del materiale a terra e si dovrà tener conto 
che dovrà essere effettuato un trasporto per singolo PMV. 

I pannelli devono essere realizzati in modo che i motori devono sempre essere sfilabili e manutenibili. 

Dovrà essere prevista pellicola 3m Diamond grade o simile su due facce dei prismi tali da formare le 
segnaletiche indicate negli allegati, mentre sulla terza faccia dovrà essere prevista una pellicola grigia non 
riflettente. 

I pannelli devono essere montati su strutture diverse secondo le tabelle sotto riportate: 

POS TIPO CARR. NOTE Targa di riferimento vedi 
allegati 

19 PMV 4E
bandiera 

E 2 Targhe dx motorizzata su rotoprismi
(VENEZIA – CORMANO) 

1

20 PMV 4W-5E
cavalletto 

E 2 Targhe dx motorizzata su rotoprismi
(VENEZIA – CORMANO) 

2

27 PMV 5W
cavalletto 

W 2 Targhe dx motorizzata su rotoprismi
(MILANO – CORMANO) 

3

29 PMV 6W-7E
cavalletto 

W 2 Targhe dx motorizzata su rotoprismi
(MILANO – CORMANO) 

4

Elenco portali PMV per i quali è prevista la segnaletica “motorizzata su rotoprismi” (a due 

configurazioni): 

POS TIPO CARR. NOTE Targa di riferimento vedi 
allegati 

6 Monopalo
km 127+280 

E MOTORIZZATO SU ROTOPRISMI - uso 
corsie 

6

10 Portale km 
128+315 

W MOTORIZZATO SU ROTOPRISMI - uso 
corsie 

5

24 Portale km 
130+253 

E MOTORIZZATO SU ROTOPRISMI - uso 
corsie 

5

32 Portale km 
133+291 

W MOTORIZZATO SU ROTOPRISMI - uso 
corsie 

5

39 Portale km 
133+996 

E MOTORIZZATO SU ROTOPRISMI - uso 
corsie 

5

Elenco portali monopalo e portali a bandiera per i quali è prevista la segnaletica “motorizzata su 

rotoprismi” (a due configurazioni) 



Oggetto del contratto: 

• Fornitura di n. 13 pannelli a prismi rotanti, per segnaletica verticale, completi di struttura in 
acciaio e pannello retrostante antivento, per le seguenti tipologie: 

o N. 8 RotoPMV completo di struttura in acciaio e pannello retrostante antivento per 
PMV 340x210 c.a.; 

o N. 4 RotoPMV completo di struttura in acciaio e pannello retrostante antivento 
supporto a bandiera 4x200 c.a.; 

o N. 1 RotoPMV completo di struttura in acciaio e pannello retrostante antivento 
supporto monopalo 4x250 c.a.. 

Nella fornitura sono ricomprese le staffe di fissaggio, mentre non sono ricompresi pastorali o 
altri elementi per il fissaggio. 

La fornitura prevede anche un Kit ricambi associato ad ogni RotoPMV composto dai 
seguenti ricambi: 

o Il quantitativo totale dei motori di rotazione prismi presenti all’interno di un RotoPMV 
o La totalità dei sensori di prossimità presenti su un RotoPMV 
o Il 20% del totale di ogni tipologia di supporti “porta-prisma” presenti in un RotoPMV 

• Preliminarmente alla realizzazione, dovrà essere presentata apposita progettazione di dettaglio 
completa di relazione di calcolo, firmata da un progettista abilitato, della struttura di ancoraggio 
e delle staffe necessarie all’appensione dei cartelli sulle strutture di sostegno (in allegato sono 
riportate le strutture su cui dovranno essere fissati i Rotopmv); 

• Presenza di un tecnico durante il collaudo delle strutture in sito. 

Collaudo in fabbrica: presso il sito produttivo dell’Appaltatore la Committente effettuerà le prove di 
collaudo di un RotoPMV quale preserie dell’intera fornitura (sarà concordato con il RUP la tipologia da 
presentare rispetto alle 3 riportate nell’elenco sopra), come riportato al punto 12 delle prescrizioni 
tecniche allegate. La Committente si riserva di effettuare anche sulla restante fornitura il collaudo presso 
la fabbrica dell’Appaltatore con le medesime modalità di cui sopra. 

Termini di consegna: 

o Progettazione di dettaglio: entro 15/20 giorni solari dalla data di ricezione del contratto; 
o Produzione di n.1 RotoPMV quale preserie: entro 30 giorni solari dalla data di ricezione del 

contratto; 
o Collaudo della preserie: entro 10 giorni solari dalla data di approntamento della preserie da parte 

dell’Appaltatore; 
o Produzione delle restanti n. 12 strutture: entro 60 giorni solari dalla data del positivo esito del 

collaudo; rimarrà onere del fornitore la custodia presso propri stabilimenti degli apparati fino 
alla consegna del materiale al cantiere fino ad un massimo di 1 anno solare; 

o Consegna in sito: entro 10 giorni solari dalla data di comunicazione della Committente. 
o Collaudo in sito: sarà effettuato entro 15 solari dalla data di consegna in cantiere. 

Garanzia: i materiali consegnati dovranno essere provvisti di idonea garanzia per un periodo di 2 anni 
a decorrere dalla consegna del prodotto in cantiere a copertura di eventuali vizi malfunzionamenti. In 



tale periodo il prodotto dovrà essere ripristinato o sostituito entro 15 gg dalla segnalazione di 
malfunzionamento. 


