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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.01.001.2
200 G.01.001.2.b Smontaggio di barriera non incidentata,
non riutilizzabile - su terra
Intervento 1Na - Tav. BAS001
Tratto 1 573,500 573,500
Intervento 1Nb
tratto 2 145,685 145,685
Intervento 1Nc
tratto 3 259,000 259,000
Intervento 1Nd
tratto 5 266,000 266,000
Totale m 1 244,185
PA PREZZI AGGIUNTIVI
220 PA.06 Rimozione di barriera New-Jersey in cls,
tipo simmetrico
Intervento 1Nd
Tratto 4 24,000 24,000
Intervento 1Nd
Tratto 6 30,000 30,000
Totale m 54,000
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
G.05.030
210 G.05.030.a Smontaggio di barriera antirumore
completa - composta da pannelli in:
Alluminio, Calcestruzzo
Intervento 1N
Rimozione barriera fonoassorbente - Tav.
STD101 + STD102
tratto 1 100,000 4,500 450,000
tratto 2 54,500 4,500 245,250
tratto 3 168,000 4,500 756,000
tratto 4 3,000 4,500 13,500
tratto 5 - su new-Jersey 24,000 2,500 60,000
tratto 6 2,550 4,500 11,475
tratto 7 264,000 4,500 1 188,000
tratto 8 3,000 4,500 13,500
tratto 9 - su new-Jersey 30,000 2,500 75,000
Totale m2 2 812,725
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.045
560 H.02.045.b Rimozione di segnale stradale - Rimosso
da due sostegni
Intervento 1N - STD301/302
Cartello 2 - Piazzola di sosta 1,000 1,000




MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cartello 3 - Preavviso Piazzola di sosta a 1,000 1,000
250 m
Cartello 4 - Divieto di sosta autocarri 1,000 1,000
Cartello 5 - Piazzola di sosta con SOS 1,000 1,000
Totale cad 4,000
H.02.047
570 H.02.047.b Rimozione di sostegni - coppia di
sostegni per segnaletica stradale
Intervento 1N - STD301/302
Cartello 2 - Piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 3 - Preavviso Piazzola di sosta a 1,000 1,000
250 m
Cartello 4 - Divieto di sosta autocarri 1,000 1,000
Cartello 5 - Piazzola di sosta con SOS 1,000 1,000
Totale cad 4,000
600 H.02.047.c Rimozione di sostegni -i gruppo di
sostegni per segnaletica stradale
Intervento 1Na - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie 1,000 1,000
Totale cad 1,000
610 H.02.046 Rimozione di segnale di preavviso
Intervento 1Na - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie 1,000 1,000
Totale cad 1,000
ALBERATURE
F.04.055 SFALCI, TAGLI, SARCHIATURE
8630 | F.04.055.b Abbattimento di alberature di qualsiasi
essenza previo taglio dei rami - di altezza
compresa fra 6,01 e 10,00 m
Intervento 1N
Zona S2 15,000 15,000
Zona S4 1,000 1,000
Totale cad 16,000
SPOSTAMENTO CAVI
PA PREZZI AGGIUNTIVI
620 PA.03 Smontaggio e Rimontaggio Colonnina
SOS
Intervento 1Na
colonnina SOS 1,000 1,000
Totale cad 1,000




MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.025
300 B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc
Intervento 1Na_1
Magrone per cordolo (montanti 34-36) 1,000 9,200 1,000 0,100 0,920
Intervento 1Na_2
magrone per plinti (montanti 5-45) 41,000 1,000 1,000 0,100 4,100
magrone per plinti (montanti 51-123) 73,000 1,000 1,000 0,100 7,300
Porta di servizio (mont. 8+9) - Piazzola a
raso
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
- Piazzola superiore 2,420 1,200 0,100 0,290
Trave di scavalco
Magrone per trave (montanti 46-50) 17,400 1,000 0,100 1,740
Magrone per cordolo (montanti 1-4) - 2,400 1,000 2,400
area 2.40
Intervento 1Ne
Cordolo su pali dim. 1360x80x70 cm 13,700 1,000 0,100 1,370
(montanti 1-7)
Cordolo su pali dim. 1027x80x70 cm 10,370 1,000 0,100 1,037
(montanti 12-16)
Intervento 1Nd
Magrone per plinti (montante 1-67) 67,000 1,000 1,000 0,100 6,700
Cordoli per trave di scavalco, 1120x80x70 2,000 11,400 1,000 0,100 2,280
cm (montante 68-70+73-75) - n°® 2
Magrone per plinti (76-136) 61,000 1,000 1,000 0,100 6,100
Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,100 0,192
Riempimento vano pianerottolo superiore 0,500 2,220 1,110
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,100 0,144
1 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35 3,850 1,200 0,100 0,462
m)
Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,400 0,600 0,100 0,084
Pianerottolo inferiore
- Tombamento fosso di guardia 0,500 1,200 0,600
Porta di servizio (mont. 101+102) - n°® 6
gradini
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,100 0,192
Riempimento vano pianerottolo superiore 0,500 2,220 1,110
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,100 0,144
1 rampa scala (n° 6 gradini) - L=0.35 m) 2,450 1,200 0,100 0,294
Pianerottolo inferiore
- Tombamento fosso di guardia 0,500 1,200 0,600




MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Cordolo per barriera bordo-ponte 24,200 0,700 0,100 1,694
Intervento 1Nc
Magrone per plinti (montanti 1-3+6+9- 11,000 1,000 1,000 0,100 1,100
10+19+27-31) h 120
Magrone per plinti (montanti 4-5+7-8+11 14,000 1,000 1,000 0,100 1,400
-18+20+32)) h 70
Magrone per plinti (montanti 4-5+7- 14,000 1,000 1,000 0,100 1,400
8+11-18+20+32)) h 70
Magrone cordolo (montanti 21-26) - area 6,540 0,100 0,654
6.54
Intervento 1Nb
Magrone per plinti (montanti 1-33) h70 33,000 1,000 1,000 0,100 3,300
IMPIANTI 1IN + 2N
Basamento armadio "B" 1,550 1,450 0,100 0,225
Pozzetti 6,000 0,900 0,900 0,100 0,486
Basamenti pali illuminazione 6,000 2,050 1,600 0,100 1,968

Totale m3 52,974

B.03.031
310 B.03.031.b Calcestruzzi strutturali per opere di

fondazione - Classe 28/35 MPA
(RCK>=35 N/mmq)
Intervento 1Na_1
Cls cordolo (montanti 34-36) 1,000 9,000 0,800 0,700 5,040
Intervento 1Na_2
Cls per plinti (montanti 5-45) 41,000 0,800 0,800 0,700 18,368
Cls per plinti (montanti 51-123) 73,000 0,800 0,800 0,700 32,704
Trave di scavalco
Cls per trave (montanti 46-50) 17,200 0,800 0,700 9,632
Cls per cordolo (montanti 1-4) - area 10,640 0,800 8,512
10.64
Porta di servizio (mont. 8+9) - Piazzola a
raso
Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283
Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072
- Piazzola superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
Intervento 1Nb
Cls per plinti (montanti 1-33) h70 33,000 0,800 0,800 0,700 14,784
Intervento 1Nc
Cls per plinti (montanti 1-3+6+9- 11,000 0,800 0,800 1,200 8,448
10+19+27-31) h 120
Cls per plinti (montanti 4-5+7-8+11- 14,000 0,800 0,800 0,700 6,272
18+20+32)) h 70
Cls per plinti (montanti 4-5+7-8+11- 14,000 0,800 0,800 0,700 6,272
18+20+32)) h 70
Cls cordolo di contenimento 320x20x70
cm
montanti 1+5 - n°4 4,000 3,200 0,200 0,700 1,792
Cls cordolo di contenimento 520x20x70
cm
montanti 5+21+26+32 - n°4 22,000 5,200 0,200 0,700 16,016
Cls cordolo (montanti 21-26) - area 28,460 0,800 22,768




MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

28,46

Intervento 1Ne

Cordolo su pali dim. 1360x80x70 cm 13,600 0,800 0,700 7,616

(montanti 1-7)

Cordolo su pali dim. 1027x80x70 cm 10,270 0,800 0,700 5,751

(montanti 12-16)

Intervento 1Nd

Cls per plinti (montanti 1-67) h 70 67,000 0,800 0,800 0,700 30,016

Cordoli per trave di scavalco, 1120x80x70 2,000 11,200 0,800 0,700 12,544

cm (montante 68-70+73-75) - n°® 2

Cls per plinti (montanti 76-136) 61,000 0,800 0,800 0,700 27,328

Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 20

(10+10) gradini - n°® 1 pianerottolo

intermedio

Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283

Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072

Pianerottolo superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
2,220 0,200 1,050 0,466
2,220 0,200 0,200 0,089

Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,150 0,216

rampa scala (3 gradini) (sez. 0,06x1,20 m 0,072 3,000 0,216

= 0.072 m3/cad)

1 rampa scala (n° 10 gradini) 0,072 10,000 0,720

Pianerottolo intermedio (1.20x1,20 m) 1,200 1,200 0,150 0,216

Base di appoggio 1,200 0,400 0,200 0,096
1,200 0,200 0,950 0,228

2 rampa scala (n°® 10 gradini) 0,072 10,000 0,720

Pianerotto inferiore 3,900 1,200 0,150 0,702

Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 10

gradini

Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283

Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072

Pianerottolo superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
2,220 0,200 1,050 0,466
2,220 0,200 0,200 0,089

Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,150 0,216

rampa scala (3 gradini) (sez. 0,06x1,20 m 0,072 3,000 0,216

= 0.072 m3/cad)

1 rampa scala (n° 10 gradini) 0,072 10,000 0,720

Pianerotto inferiore 3,900 1,200 0,150 0,702

Cordolo per barriera bordo-ponte 24,000 0,500 0,700 8,400

IMPIANTI 1IN + 2N

Basamento per armadio "B" 1,350 1,250 1,000 1,688

Basamenti per pali illuminazione 6,000 1,850 1,400 1,000 15,540

Totale m3 276,834
CASSEFORME
320 B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,




MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1N

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
per strutture in conglomerato cementizio
Intervento 1Na_1
Casseformi per cordolo (montante 34-36) 2,000 9,000 0,700 12,600
Testate 2,000 0,800 0,700 1,120
Intervento 1Na_2
Casseformi per plinti (montanti 5-45) h 82,000 0,800 0,700 45,920
70
Casseformi per plinti (montanti 51-123) h 146,000 0,800 0,700 81,760
70
Trave di scavalco
Casseformi per trave 2,000 17,200 0,700 24,080
Testate 2,000 0,800 0,700 1,120
Casseformi per cordolo su pali
Cordolo su pali sez. 2,000 3,700 0,700 5,180
3.70x0,80x0.70_(montanti 1-2 )
Cordolo su pali sez. 2,000 0,700 1,700 2,380
0.70x0.80x1.70_(montanti 1-2 )
Cordolo su pali sez. 2,000 3,300 0,700 4,620
3.30x0,80x0.70_(montanti 2-3 )
Cordolo su pali sez. 2,000 0,700 1,700 2,380
0.70x0.80x1.70_(montanti 3 )
Cordolo su pali sez. 2,000 4,800 0,700 6,720
4.80x0,80x0.70_(montanti 3-4 )
Testate 4,000 0,800 1,700 5,440
Testate 6,000 0,800 0,700 3,360
Porta di servizio (mont. 8+9) - Piazzola a
raso
Soletta - lato interno 3,920 0,850 0,100 0,333
Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720
- Piazzola superiore 4,620 0,150 0,693
Intervento 1Ne
Cordolo su pali dim. 1360x80x70 cm 2,000 13,600 0,700 19,040
(montanti 1-7)
Cordolo su pali dim. 1027x80x70 cm 2,000 10,270 0,700 14,378
(montanti 12-16)
Testate di chiusura 2,000 0,800 0,700 1,120
Intervento 1Nd
Casseformi per plinti (montanti 1-67) 134,000 0,800 0,700 75,040
Cordoli per trave di scavalco, 1120x80x70 4,000 11,200 0,700 31,360
cm (montante 68-70+73-75) - n° 2
Testate 4,000 0,800 0,700 2,240
Casseformi per plinti (montanti 76-136) 244,000 0,800 0,700 136,640
Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 20
(10+10) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio
Soletta - lato interno 3,920 0,150 0,588
Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720
Pianerottolo superiore
superficie orizzontale 2,220 1,000 2,220
superficie vericale (lato interno) 2,220 1,050 2,331
superficie vericale (lato esterno) 2,220 1,200 2,664
Testate 1,000 1,200 0,150 0,180
Primo pianerottolo 1,000 1,200 0,150 0,180




MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1N

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

rampa scala (3 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 3,000 0,120 0,360

frontali 4,000 1,200 0,185 0,888

1 rampa scala (n° 10 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 10,000 0,120 1,200

frontali 11,000 1,200 0,185 2,442

Pianerottolo intermedio (1.20x1,20 m)

Base pianerottolo 1,200 1,200 1,440

laterali 3,000 1,200 0,150 0,540

bade di appoggio 2,000 1,200 0,950 2,280

testate 2,000 0,400 0,200 0,160
2,000 0,200 0,950 0,380

2 rampa scala (n° 10 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 10,000 0,120 1,200

frontali 11,000 1,200 0,185 2,442

fondo - - L=0.35 m/cad) 10,000 0,350 1,200 4,200

Pianerotto inferiore

laterali 2,000 3,900 0,150 1,170

testata 1,200 0,150 0,180

Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 6

gradini

Soletta - lato interno 3,920 0,150 0,588

Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720

Pianerottolo superiore

superficie orizzontale 2,220 1,000 2,220

superficie vericale (lato interno) 2,220 1,050 2,331

superficie vericale (lato esterno) 2,220 1,200 2,664

Testate 1,000 1,200 0,150 0,180

Primo pianerottolo 1,000 1,200 0,150 0,180

rampa scala (3 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 3,000 0,120 0,360

frontali 4,000 1,200 0,185 0,888

1 rampa scala (n° 6 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 6,000 0,120 0,720

frontali 7,000 1,200 0,185 1,554

Pianerotto inferiore

laterali 2,000 3,900 0,150 1,170

testata 1,200 0,150 0,180

Cordolo per barriera bordo-ponte

laterali 2,000 24,000 0,700 33,600

testate 2,000 0,500 0,700 0,700

Intervento 1Nc

Casseformi per plinti (montanti 1-3+6+9- 22,000 0,800 1,200 21,120

10+19+27-31) h 120

Casseformi per plinti (montanti 4-5+7- 28,000 0,800 0,700 15,680

8+11-18420+32)) h 70
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Casseformi cordolo di contenimento
320x20x70 cm
montanti 1+5 - n°4 8,000 3,200 0,700 17,920
Casseformi cordolo di contenimento
520x20x70 cm
montanti 5+21+26+32 - n°22 88,000 5,200 0,700 320,320
casseformi per cordolo (montanti 21-26)
montante 21-22 2,000 5,300 0,700 7,420
montante 22 2,000 0,700 1,700 2,380
montanti 22-23 2,000 5,110 0,700 7,154
montanti 23 2,000 0,700 1,700 2,380
montanti 23-24 2,000 5,110 0,700 7,154
montanti 24 2,000 0,700 1,700 2,380
montanti 24-25(1) 2,000 2,660 0,700 3,724
montanti 24-25(2) 2,000 3,340 1,700 11,356
montanti 25-26 2,000 5,110 0,700 7,154
montante 26 2,000 0,700 1,700 2,380
montante 26(2) 2,000 0,600 0,700 0,840
testate montanti 21-22+22-23+23-24+24 12,000 0,800 0,700 6,720
-25+25-26+26
testate montanti 22+23+24+24-25+26 10,000 0,800 1,700 13,600
Intervento 1Nb
Casseformi per plinti (montanti 1-33) h 66,000 0,800 0,700 36,960
70
IMPIANTI 1IN + 2N
Basamento per armadio "B" 2,000 1,350 1,000 2,700
2,000 1,250 2,500
Basamenti per pali illuminazione 12,000 1,850 1,000 22,200
12,000 1,400 1,000 16,800
Totale m2 1 102,906
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
PA PREZZI AGGIUNTIVI
540 PA.07 Fornitura e posa in opera di trave di
scavalco in acciaio
Intervento 1Nd
Trave di scavalco in acciaio (montanti 68-
75)_L=8.70 m
Scatolare 400x200x12,5 mm 2,000 8,700 112,000 1 948,800
Carter di copertura - spess. 1,5 mm 2,000 7,900 0,100 11,780 18,612
Attacco montante in corrispondenza del
cordolo - Dettaglio «1» - n°® 2
Piastra tipo «2» - spess. 30 mm 2,000 0,500 0,600 235,500 141,300
Piastra tipo «3» - spess. 30 mm 2,000 0,800 0,600 235,500 226,080
Piastra di rinforzo - spess. 12,5 mm 8,000 0,400 0,100 98,125 31,400
Piastra di tenuta pannello in cls - spess. 3 4,000 0,130 0,100 23,550 1,225
mm
Attacco montante intermedio - Dettaglio
«2»-n° 2
Piastra tipo «2» - spess. 30 mm 4,000 0,500 0,600 235,500 282,600
Piastra di rinforzo - spess. 12,5 mm 8,000 0,400 0,100 98,125 31,400
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale kg 2 681,417
650 B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad

aderenza migliorata
Intervento 1Na_1
Armatura per cordolo (montanti 34-36)
posiz.1- n° 10 @22 mm - L=1010cm 10,000 10,100 2,980 300,980
posiz.2- §12/200 mm L=270cm 45,000 2,700 0,888 107,892
Intervento 1Na_2
Armatura per plinti (montanti 5-45+51-
123) h70
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 456,000 3,200 1,578 2 302,618
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 912,000 1,710 1,578 2 460,923
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 456,000 2,750 1,578 1 978,812
Trave di scavalco
Armatura per trave (montanti 46-50)
posiz.1- n° 12 @16 mm - L=750 cm 12,000 7,500 1,578 142,020
posiz.2- n° 10824 mm L=1200cm 10,000 12,000 3,551 426,120
posiz.2- @12/200 mm L=270cm 85,500 2,700 0,888 204,995
Armatura per cordolo scalettato
(montanti 1-4)
posiz.1- n° 10820 mm L=530cm 10,000 5,300 1,470 77,910
posiz.2-n° 8@20 mm L=276cm 8,000 2,760 1,470 32,458
posiz.3- n° 10020 mm L=560cm 10,000 5,600 1,470 82,320
posiz.4- n° 10020 mm L=640cm 10,000 6,400 1,470 94,080
posiz.5- @12/200 mm L=300cm 16,000 3,000 0,888 42,624
posiz.6- @12/200 mm L=2.70cm 59,000 2,700 0,888 141,458
Porta di servizio (mont. 8+9) - Piazzola a
raso - Tav. STR402
Pos. 2 - n® 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
Pos. 3 - n° 1 @10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 5 - n° 14+14 @#10/150 mm - L=229 28,000 2,290 0,617 39,562
cm
Pos. 11 - n® 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
Pos. 13 - n® 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
Intervento 1Nb
armatura per plinti (montanti 1-33) h70
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 132,000 3,200 1,578 666,547
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 264,000 1,710 1,578 712,372
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 132,000 2,750 1,578 572,814
Intervento 1Nc
Armatura per plinti (montanti 1-3+6+9-
10+19+27-31) h 120
posiz.8- n° 3 @16 mm L=295mm 33,000 2,950 1,578 153,618
posiz.9- n° 6+6 @16 mm L=205mm 132,000 2,050 1,578 427,007
posiz.10- n° 2 @16 mm L=277mm 22,000 2,770 1,578 96,163
posiz.11- n° 4 @16 mm L=180mm 44,000 1,800 1,578 124,978
posiz.12- n° 1 @16 mm L=320mm 11,000 3,200 1,578 55,546
posiz.13- n° 2+2 @16 mm L=239mm 44,000 2,390 1,578 165,942
posiz.14- n° 3+3 @16 mm L=235mm 66,000 2,350 1,578 244,748
posiz.15- n° 3 @16 mm L=305mm 33,000 3,050 1,578 158,826
Armatura per plinti (montanti 4-5+7-




MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1N

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
8+11-18+20+32)) h 70
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 56,000 3,200 1,578 282,778
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 112,000 1,710 1,578 302,219
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 56,000 2,750 1,578 243,012
Armatura cordolo di contenimento
320x20x70 cm
montanti 1+5 - n° 4
posiz.1- n° 8 @10 mm L=400cm 32,000 4,000 0,617 78,976
posiz.2- @10/200 mm L=161cm 68,000 1,610 0,617 67,549
Armatura cordolo di contenimento
520x20x70 cm
montanti 5+21+26+32 - n°® 22
posiz.1- n° 8 @10 mm L=600 cm 176,000 10,500 0,617 1 140,216
posiz.2- $10/200 mm L=161cm 594,000 1,610 0,617 590,062
Armatura per cordolo scalettato(montanti
21-26)
posiz.1- n° 10 @16 mm - L=702cm 11,000 7,020 1,578 121,853
posiz.2- 312/200 mm L=270cm 76,000 2,700 0,888 182,218
posiz.3- @12/200 mm L=510cm 5,000 5,100 0,888 22,644
posiz.4- n° 10 @16 mm - L=776cm 30,000 7,760 1,578 367,358
posiz.5- n° 7+7@16 mm L=220cm 28,000 2,200 1,578 97,205
posiz.6- n° 1 @12/100 mm L=510cm 50,000 5,100 0,888 226,440
posiz.7- $12/100 mm L=2.70cm 86,000 2,700 0,888 206,194
posiz.8- n° 10 @16 mm - L=1018cm 10,000 10,180 1,578 160,640
posiz.9- n° 10 @16 mm - L=150cm 10,000 1,500 1,578 23,670
Intervento 1Nd
Armatura per plinti (montanti 1-67) h 70
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 268,000 3,200 1,578 1 353,293
posiz.2- n°4+ 4 @16 mm L=171mm 536,000 1,710 1,578 1 446,332
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 268,000 2,750 1,578 1 162,986
Cordoli per trave di scavalco, 1120x80x70
cm (montante 68-70+73-75) - n°® 2
posiz.1 - n° 20 @20 mm L=1190 cm 40,000 11,900 2,470 1 175,720
posiz.2 - @12/250 mm L=295 cm 60,000 2,950 0,888 157,176
posiz.3 - @12/125 mm L=295 cm 56,000 2,950 0,888 146,698
Armatura per plinti (montanti 76-136)
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 244,000 3,200 1,578 1 232,102
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 488,000 1,710 1,578 1 316,809
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 244,000 2,750 1,578 1 058,838
Porta di servizio (mont. 66-+67) - n° 20
(10+10) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio
Pos. 1 - n°® 1+1 @10/150 mm - L=142 cm 28,000 1,420 0,617 24,532
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
Pos. 3 -n° 1 @10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 4 - n°® 1 @10/150 mm - L=110 cm 14,000 1,100 0,617 9,502
Pos. 5 - n° 23+23 @10 mm - L=229 cm 46,000 2,290 0,617 64,995
Pos. 11 - n® 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
Pos. 13 - n® 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
rampa scala (3 gradini)
Pos. 6 - n° 1 #10/150 mm - L=204 cm 8,000 2,040 0,617 10,069
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 3,000 1,440 0,617 2,665
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1N

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 24,000 0,740 0,395 7,015
cm
Primo pianerottolo
Pos. 7 - n° 1 #10/150 mm - L=130 cm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8 - n° 1 #10/150 mm - L=123 cm 8,000 1,230 0,617 6,071
Pos. 10 - n® 1+1 @10/150 mm - L=283 16,000 2,830 0,617 27,938
cm
1 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 4,100 0,617 20,238
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 10,000 1,440 0,617 8,885
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 80,000 0,740 0,395 23,384
cm
Pianerottolo intermedio (1.20x1.20 m)
Pos. 7* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 10* - n°® 1+1 @10/150 mm 16,000 1,830 0,617 18,066
2 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 4,100 0,617 20,238
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 10,000 1,440 0,617 8,885
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 80,000 0,740 0,395 23,384
cm
Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 6
gradini
Pos. 1 -n° 1+1 @10/150 mm - L=142 cm 28,000 1,420 0,617 24,532
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
Pos. 3 - n° 1 @10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 4 - n° 1 #10/150 mm - L=110 cm 14,000 1,100 0,617 9,502
Pos. 5 - n° 23+23 @10 mm - L=229 cm 46,000 2,290 0,617 64,995
Pos. 11 - n° 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
Pos. 13 - n° 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
rampa scala (3 gradini)
Pos. 6 - n° 1 #10/150 mm - L=204 cm 8,000 2,040 0,617 10,069
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 3,000 1,440 0,617 2,665
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 24,000 0,740 0,395 7,015
cm
Primo pianerottolo
Pos. 7 - n° 1 #10/150 mm - L=130 cm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8 - n° 1 #10/150 mm - L=123 cm 8,000 1,230 0,617 6,071
Pos. 10 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 16,000 2,830 0,617 27,938
cm
1 rampa scala (n° 6 gradini) - L=0.35 m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 2,700 0,617 13,327
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,617 5,331
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 48,000 0,740 0,395 14,030
cm
Cordolo per barriera bordo-ponte
correnti n°® 6 @12 mm 6,000 24,000 0,888 127,872
Sovrapposizioni = 80 cm 12,000 0,800 0,888 8,525
correnti n® 12 @20 mm 12,000 24,000 2,470 711,360
Sovrapposizioni = 80 cm 24,000 0,800 2,470 47,424

SIS




MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pos. 1 -n° 1 @14/150 mm - L=195 cm 160,000 1,950 1,210 377,520
Pos. 2 - n° 1 @14/150 mm - L=223 cm 160,000 2,230 1,210 431,728
Intervento 1Ne
Cordolo su pali dim. 1360x80x70 cm
(montanti 1-7)
posiz.1- n° 12 @16 mm L=550 cm 12,000 5,500 1,578 104,148
posiz. 2 - n° 1 @12/200 mm L=295 cm 68,000 2,950 0,888 178,133
posiz. 3 - n° 12 @16 mm - L= 1000 cm 12,000 10,000 1,578 189,360
Cordolo su pali dim. 1027x80x70 cm
(montanti 12-16)
posiz.1- n° 12 @16 mm L=550 cm 12,000 5,500 1,578 104,148
posiz. 2 - n° 1 #12/200 mm L=295 cm 51,000 2,950 0,888 133,600
posiz. 3 -n° 8 @16 mm - L= 674 cm 8,000 6,740 1,578 85,086
Totale kg 28 579,731
B.05.050
8600 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete
acciaio B450C
Intervento 1N
Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Pianerottolo inferiore
@=10 mm - maglia 150x150 mm 3,900 1,200 8,140 38,095
Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 6
gradini
Pianerottolo inferiore
@=10 mm - maglia 150x150 mm 3,900 1,200 8,140 38,095
IMPIANTI 1N + 2N
Armatura con rete @8 mm - maglia
150x150 mm - peso 5.20 kg/m?2
Basamento per armadio "B" 2,000 1,350 1,000 5,200 14,040
2,000 1,250 1,000 5,200 13,000
base 1,350 1,250 5,200 8,775
Basamenti per pali illuminazione 12,000 1,850 1,000 5,200 115,440
12,000 1,400 1,000 5,200 87,360
base 6,000 1,950 1,400 5,200 85,176
Totale kg 399,981
B.11.020
8610 | B.11.020.b Nuove strutture costituite da lamiere,
profilati e piatti in acciaio - Tipo S275
Intervento 1N
Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Montanti UNP 80
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 11,000 1,100 8,650 104,665
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 8,000 1,100 8,650 76,120
2 rampa scala (n° 10 gradini) 8,000 1,100 8,650 76,120
Pianerottolo inferiore 10,000 1,100 8,650 95,150
Barre per ancoraggi chimicii M10 74,000 0,130 0,620 5,964
Tubolare cavo 50, sp3 mm

-12 -




MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Pianerottolo superiore + rampa scala (3 5,800 3,480 20,184
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 2,000 4,200 3,480 29,232
2 rampa scala (n°® 10 gradini) 2,000 4,200 3,480 29,232
Pianerottolo inferiore 2,000 5,200 3,480 36,192
Piatto 45x8 mm, saldato al tubolare 37,000 0,080 2,830 8,377
Bulloni M8 37,000 0,050 0,400 0,740
Piatto 100x5 mm - n° 3
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 3,000 4,700 3,920 55,272
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 6,000 2,800 3,920 65,856
2 rampa scala (n°® 10 gradini) 6,000 2,800 3,920 65,856
Pianerottolo inferiore 6,000 3,800 3,920 89,376
Piatto 150x5 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 1,000 4,700 5,890 27,683
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 2,000 2,800 5,890 32,984
2 rampa scala (n°® 10 gradini) 2,000 2,800 5,890 32,984
Pianerottolo inferiore 2,000 3,800 5,890 44,764
Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 6
gradini
Montanti UNP 80
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 11,000 1,100 8,650 104,665
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 6 gradini) 6,000 1,100 8,650 57,090
Pianerottolo inferiore 10,000 1,100 8,650 95,150
Barre per ancoraggi chimicii M10 54,000 0,130 0,620 4,352
Tubolare cavo @50, sp3 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 5,800 3,480 20,184
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 6 gradini) 2,000 3,080 3,480 21,437
Pianerottolo inferiore 2,000 5,200 3,480 36,192
Piatto 45x8 mm, saldato al tubolare 27,000 0,080 2,830 6,113
Bulloni M8 27,000 0,050 0,400 0,540
Piatto 100x5 mm - n° 3
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 3,000 4,700 3,920 55,272
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 6 gradini) 6,000 1,680 3,920 39,514
Pianerottolo inferiore 6,000 3,800 3,920 89,376
Piatto 150x5 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 1,000 4,700 5,890 27,683
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 6 gradini) 2,000 1,680 5,890 19,790
Pianerottolo inferiore 2,000 3,800 5,890 44,764
IMPIANTI
Bicchiere porta-palo - pali B7 e B8
tubo @203 mm spess 5 mm 2,000 0,800 30,000 48,000
piastre 200x50x5 mm 4,000 4,000 16,000

Totale kg 1 582,873

8930 | B.05.060 Sovrapprezzo per zincatura a caldo

Intervento 1N
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MACRO 145 - INTERV. 1N

LAVORI A CORPO

MI_145 - COMPUTO METRICO

FONDAZIONI SUPERFICIALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

8620

8860

8870

8880

8890

8900

B.09.020.3
B.09.020.3.1

P.01.002
P.01.002.d

P.01.006
P.01.006.9

P.01.020
P.01.020.d

P.02.004

P.07.010
P.07.010.f

vedi voce n. 8610 - art. B.11.020.b
Totale

INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio -
con impiego di resina: per fori di
diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da
10a40cm

Intervento 1N

Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio

Fori per Barre per ancoraggi chimicii M10
Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 6
gradini

Fori per Barre per ancoraggi chimicii M10
Totale

ILLUMINAZIONE

Pozzetto in cls, dim. int. 60x60 cm
h=55+70 cm, carrabile

IMPIANTI 1IN + 2N

pozzetti
Totale

Prolunga per pozzetto in cls, dim. int.
60x60 cm h=20+30 cm, carrabile

IMPIANTI 1IN + 2N

pozzetti
Totale

Chiusino in cls per pozzetto 60x60 cm,
carrabile

IMPIANTI 1IN + 2N
pozzetti
Totale

Chiusini in lamiera striata, completi di
telaio

IMPIANTI 1IN + 2N

Basamento per armadio "B"

Basamento per pali illumunazione
Totale

Cavidotto in PeAD, dim. 110 mm
IMPIANTI 1IN + 2N

Rete da palo B1 a B8

kg

cad

cad

cad

cad

m?2

74,000

54,000

6,000

6,000

6,000

6,000

2,000

0,500
0,500

261,030

0,400
0,350

1 582,873

1 582,873

74,000

54,000

128,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

0,200
1,050

1,250

522,060
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Rete da pozzetto P6 a palo B8 2,000 5,000 10,000
Rete da pozzetto P7 a Basamento 2,000 5,000 10,000
armadio "B"
Totale m 542,060
P.03.040.3
8910 | P.03.040.3.d Corda di rame nudo, interrata, sez. 35
mm?2
IMPIANTI 1IN + 2N
Rete da palo B1 a B8 260,000 260,000
Totale m 260,000
P.03.060.1
1016 | P.03.060.1.d Dispersore di terra, a croce, in acciaio
0 zincato a caldo, L=3,00 m
IMPIANTI 1N
IMPIANTI
Basamento armadio "B" 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.031
330 B.03.031.c Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 32/40 MPA
(RCK>=40 N/mmq)
Intervento 1Na_1
riqualifica cordolo per barriera di 6,000 1,000 0,300 1,800
sicurezza
Intervento 1Ne
Riqualifica cordolo su opera d'arte 11,000 1,200 0,200 2,640
Totale ms3 4,440
CASSEFORME
340 B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio
Intervento 1Na_1
cordolo per barriera di sicurezza
lato esterno 6,000 0,300 1,800
lato inteno 6,000 0,100 0,600
testate 2,000 1,000 0,300 0,600
Intervento 1Ne
Riqualifica cordolo su opera d'arte
Casseratura verticale 2,000 11,000 0,200 4,400
Totale m2 7,400
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
840 B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 1Na
cordolo per barriera di sicurezza
correnti - n° 6 @12 mm 6,000 6,000 0,888 31,968
pos. 1 - @14/250 mm - L=84 cm 24,000 0,840 1,210 24,394
pos. 2 - @10/250 mm - L=126 cm 24,000 1,260 0,617 18,658
Intervento 1Ne - Tav. STR201
Riqualifica cordolo su opera d'arte -
L=11.00
posiz.1 - n° 1 @10/200 mm - L=110 cm 55,000 1,100 0,617 37,329
posiz.2 - n° 1+1 #16/200 mm - L=68 cm 110,000 0,680 1,578 118,034
posiz.3 - n° 1 @10/200 mm - L=246 cm 55,000 2,460 0,617 83,480
Correnti - n° 6+6 @10 mm 12,000 11,000 0,617 81,444
Totale kg 395,307
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
B.09.020.3
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LAVORI A CORPO

MI_145 - COMPUTO METRICO

OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

850

1018

B.09.020.3.1

B.03.025
B.03.025.a

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio -
con impiego di resina: per fori di
diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da
10a40cm

Intervento 1Na

cordolo per barriera di sicurezza

pos. 1 - n° 2 fori passo 250 mm

Itervento 1Ne

Riqualifica cordolo su opera d'arte -
L=11.00

Pos. 1 -n° 1 foro passo 200 mm

Pos. 2 - n°® 2+2 fori passo 200 mm
Totale

Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc

Intervento 1N

Tratto 1Ne

Intasamento spazio tra cordolo e
pavimentazione esistente
Riqualifica cordolo su opera d'arte

Totale

cad

m3

48,000

55,000
220,000

11,000

0,100

0,150

48,000

55,000
220,000

323,000

0,165

0,165
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA
1.02.001
670 1.02.001.a Canalette ad embrici - dimensioni
50x50x20 cm
intervento 1Na
Nuovi embrici
3,000 3,000
3,500 3,500
4,000 4,000
4,000 4,000
4,500 4,500
4,000 4,000
5,000 5,000
5,000 5,000
5,000 5,000
5,000 5,000
5,500 5,500
5,500 5,500
6,000 6,000
6,500 6,500
6,500 6,500
6,500 6,500
5,000 5,000
5,000 5,000
5,000 5,000
5,500 5,500
4,000 4,000
5,000 5,000
0,036 0,036
Totale m 109,036
680 1.02.050 Rivestimento di cunette e fossi di guardia
Intervento 1N
Rivestimento canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 56,350 1,800 0,200 20,286
Tratto 12 100,800 1,800 0,200 36,288
Tratto I3 100,000 1,800 0,200 36,000
Tratto 14 10,850 1,800 0,200 3,906
Tratto I5 9,800 1,800 0,200 3,528
Totale m3 100,008
B.05.050
690 B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete
acciaio B450C
Rete @12 mm - maglia 200x200 mm =
9.18 kg/m2
Intervento 1N
Rivestimento canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 56,350 2,300 9,180 1189,774
Tratto 12 100,800 2,300 9,180 2 128,291
Tratto I3 100,000 2,300 9,180 2 111,400
Tratto 14 10,850 2,300 9,180 229,087
Tratto I5 9,800 2,300 9,180 206,917

-18 -




MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale kg 5 865,469
700 1.02.010 Fornitura e posa in opera di elementi
prefabbricati in cls per il raccordo delle
canalette a ventaglio
Intervento 1Na
Nuovi embrici 22,000 22,000
Totale cad 22,000
1.01.002
1031 |I1.01.002.e Tubazione in c.a.v. - diametro interno 50
0 cm
Intervento 1N
Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 24
gradini - n° 1 pianerottolo intermedio
Pianerottolo inferiore
Tombamento fosso di guardia 1,200 1,200
Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 10
gradini
Pianerottolo inferiore
Tombamento fosso di guardia 1,200 1,200
Totale m 2,400
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IMPIANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ILLUMINAZIONE
PA.08 PREZZI AGGIUNTIVI

9630 | PA.08.a Impianto illuminazione interv. 1N-2N
Interv. IN - 2N
Realizzazione impianto illuminazione 1,000 1,000

Totale corpo 1,000
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
PA PREZZI AGGIUNTIVI

460 PA.01 Fornitura e posa in opera di pannello di
pulizia in c.a.v., classe Rck > 40 MPa,
per barriere antirumore
Intervento elementare 1Na_1
Pannelli cls_Mont:34-36_i=4m 2,000 4,000 0,500 4,000
Intervento elementare 1Na_2
Pannelli cls_Mont:1-2+3-25_i=4m 23,000 4,000 0,500 46,000
Pannelli cls_Mont:2-3+25-30_i=4m 6,000 4,000 1,000 24,000
Pannelli cls_Mont:30-32+37-39_i=4m 4,000 4,000 0,500 8,000
Pannelli cls_Mont:32-37+39-41_i=4m 7,000 4,000 1,000 28,000
Pannelli cls_Mont:41-53_i=4m 12,000 4,000 0,500 24,000
Pannelli cls_Mont:53-56_i=4m 3,000 4,000 1,000 12,000
Pannelli cls_Mont:56-60+63-66_i=4m 7,000 4,000 0,500 14,000
Pannelli cls_Mont60-63+66-71_i=4m 8,000 4,000 1,000 32,000
Pannelli cls_Mont:71-74+78-82+85- 11,000 4,000 0,500 22,000
89_i=4m
Pannelli cls_Mont:74-78+82-85+89- 41,000 4,000 1,000 164,000
123_i=4m
Intevento elementare 1Nd
Pannelli cls_Mont:1-27_i=4m 26,000 4,000 0,500 52,000
Pannelli cls_Mont:27-33_i=4m 6,000 4,000 1,000 24,000
Pannelli cls_Mont:33-41_i=4m 8,000 4,000 0,500 16,000
Pannelli cls_Mont:41-45_i=4m 4,000 4,000 1,000 16,000
Pannelli cls_Mont:45-56_i=4m 11,000 4,000 0,500 22,000
Pannelli cls_Mont:56-59_i=4m 3,000 4,000 1,000 12,000
Pannelli cls_Mont:59-70_i=4m 11,000 4,000 0,500 22,000
Pannelli cls_Mont:73-74_i=4m 1,000 4,000 1,000 4,000
Pannelli cls_Mont:74-89_i=4m 15,000 4,000 0,500 30,000
Pannelli cls_Mont:89-91_i=4m 2,000 4,000 1,000 8,000
Pannelli cls_Mont:91-105_i=4m 14,000 4,000 0,500 28,000
Pannelli cls_Mont:105-107_i=4m 2,000 4,000 1,000 8,000
Pannelli cls_Mont:107-136_i=4m 29,000 4,000 0,500 58,000
Intervento 1Nb
Pannelli cls_Mont:1-21_i=3m 20,000 3,000 0,500 30,000
Pannelli cls_Mont:21_23 i=3m 2,000 3,000 1,000 6,000
Pannelli cls_Mont:23-34 i=3m 11,000 3,000 0,500 16,500
Intervento 1Nc
Pannelli cls_Mont:1-5_i=4m 4,000 4,000 0,500 8,000
Pannelli cls_Mont:5-9_i=6m 4,000 6,000 0,500 12,000
Pannelli cls_Mont:9-10_i=6m 1,000 6,000 1,000 6,000
Pannelli cls_Mont:10-19_i=6m 9,000 6,000 0,500 27,000
Pannelli cls_Mont:19-20_i=6m 1,000 6,000 1,000 6,000
Pannelli cls_Mont:20-32_i=6m 12,000 6,000 0,500 36,000

Totale m2 825,500
G.05.025

470 G.05.025.a Barriera antirumore in acciaio corten -
fornitura e posa in opera della barriera
completa
Intervento elementare 1Na_1
Pannelli all_Mont:34-36_i=4m 2,000 4,000 2,000 16,000
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Intervento elementare 1Na_2
Pannelli all_Mont:1-2+3-17+39-41_i=4m 17,000 4,000 2,000 136,000
Pannelli all_Mont:53-56+60-63+66- 11,000 4,000 2,000 88,000
71_i=4m
Pannelli all_Mont:74-78+82-85+89- 8,000 4,000 2,000 64,000
90_i=4m
Pannelli all_Mont:2-3_i=4m 1,000 4,000 1,500 6,000
Pannelli all_Mont:17-30_i=4m 13,000 4,000 2,500 130,000
Pannelli all_Mont:30-32_i=4m 2,000 4,000 3,000 24,000
Pannelli all_Mont:32-39+41-53+56- 26,000 4,000 2,500 260,000
60+63-66_i=4m
Pannelli all_Mont:71-74+78-82+85- 11,000 4,000 2,500 110,000
89_i=4m
Pannelli all_Mont:90-123_i=4m 33,000 4,000 2,500 330,000
Intervento 1Nb
Pannelli all_Mont:1-7_i=3m 6,000 3,000 6,500 117,000
Pannelli all_Mont:7-21 i=3m 14,000 3,000 7,000 294,000
Pannelli all_Mont:21-23 i=3m 2,000 3,000 6,500 39,000
Pannelli all_Mont:23-34 i=3m 11,000 3,000 7,000 231,000
Intevento elementare 1Nd
Pannelli all_Mont:1-6_i=4m 5,000 4,000 3,500 70,000
Pannelli all_Mont:6-27_i=4m 21,000 4,000 4,000 336,000
Pannelli all_Mont:27-28_i=4m 1,000 4,000 3,500 14,000
Pannelli all_Mont:28-41_i=4m 13,000 4,000 4,000 208,000
Pannelli all_Mont:41-45_i=4m 4,000 4,000 3,500 56,000
Pannelli all_Mont:45-56_i=4m 11,000 4,000 4,000 176,000
Pannelli all_Mont:56-59_i=4m 3,000 4,000 3,500 42,000
Pannelli all_Mont:59-73_i=4m 14,000 4,000 4,000 224,000
Pannelli all_Mont:73-74_i=4m 1,000 4,000 3,500 14,000
Pannelli all_Mont:74-89_i=4m 15,000 4,000 4,000 240,000
Pannelli all_Mont:89-91_i=4m 2,000 4,000 3,500 28,000
Pannelli all_Mont:91-105_i=4m 14,000 4,000 4,000 224,000
Pannelli all_Mont:105-107_i=4m 2,000 4,000 3,500 28,000
Pannelli all_Mont:107-136_i=4m 29,000 4,000 4,000 464,000
Intervento 1Nc
Pannelli all_Mont:1-2_i=4m 1,000 4,000 3,000 12,000
Pannelli all_Mont:2-5_i=4m 3,000 4,000 2,500 30,000
Pannelli all_Mont:5-6_i=6m 1,000 6,000 3,000 18,000
Pannelli all_Mont:6-10_i=6m 4,000 6,000 2,500 60,000
Pannelli all_Mont:10-13_i=6m 3,000 6,000 3,000 54,000
Pannelli all_Mont:13-26_i=6m 13,000 6,000 2,500 195,000
Pannelli all_Mont:26-32_i=6m 6,000 6,000 3,000 108,000

Totale mq 4 446,000

G.05.015
480 G.05.015.a Barriera antirumore in PMMA - Fornitura

e posa in opera della barriera completa
Intervento 1Na_1
Pannelli PMMA_montanti 34-36_i=4m 2,000 4,000 2,000 16,000
Intervento 1Na_2
Pannelli PMMA_montanti 1-123_j=4m 122,000 4,000 2,000 976,000
Intervento 1Nd
Pannelli PMMA_montanti 1-136_i=4m 135,000 4,000 2,000 1 080,000
Intervento 1Nb
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pannelli PMMA_montanti 1-34_i=3m 33,000 4,000 2,000 264,000
Totale m?2 2 336,000
PA.04 PREZZI AGGIUNTIVI
490 PA.04.a Elemento di chiusura superiore per
barriere antirumore - sviluppo fino a 300
mm
Intervento 1Na_1
Tratto 1 8,000 8,000
Intervento 1Na_2
Tratto 1 488,000 488,000
Intervento 1Nd
Tratto 1 540,000 540,000
Intervento 1Nb
Tratto 1 99,000 99,000
Intervento 1Nc
Tratto 178,000 178,000
Totale m 1 313,000
9620 | G.05.032 Sovrapprezzo alle barriere antirumore
trasparenti per colorazione
Intervento 1N
vedi voce n. 480 - art. G.05.015.a 0,010 259,100 6 052,576
Totale % 6 052,576
BARRIERA INTEGRATA
G.05.040
370 G.05.040.c Fornitura e posa in opera di barriera
integrata - classe H4 avente altezza
minima di 3,00 m
Intervento 1Ne
Barriera integrata antirumore e sicurezza 15,000 2,250 33,750
Totale m 33,750
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.02.004
500 G.02.004.a Barriere di sicurezzai, classe H3 - Bordo
Laterale nastro e paletti
Intervento 1Nd - Tav. BAS011/12/13
Tratto M 31,500 31,500
Totale m 31,500
G.02.003
520 G.02.003.a Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Laterale nastro e paletti o muretto
Intervento 1Na - Tav. BAS011/12/13
tratto A* 74,500 74,500
tratto B 13,500 13,500
tratto D 480,500 480,500
tratto E (ancorata al muro) 6,000 6,000
tratto F 29,000 29,000
Intervento 1Nb - 1Nc
Tratto G* 311,500 311,500
Intervento 1Nd
Tratto H 180,000 180,000
Tratto L 247,000 247,000
Tratto
Totale m 1 342,000
PA PREZZI AGGIUNTIVI
530 PA.05 Sovrapprezzo alla posa in opera di
barriera metallica BL per la formazione di
fori
Intervento 1Na
Tratto A 74,500 74,500
Intervento 1Nb - 1Nc
Tratto G 311,500 311,500
Totale m 386,000
G.02.003
8640 | G.02.003.d Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Ponte nastro e paletti
Intervento 1Na - Tav. BAS011/12/13
tratto C 4,500 4,500
Intervento 1Nd - Tav. BAS011/12/13
Tratto I 22,500 22,500
Totale m 27,000
RECINZIONE STRADALE
E.05.010
9810 | E.05.010.a Rete di recinzione stradale di sicurezza -
altezza nominale 1,20 m
Intervento 1N
Tratto C 6,000 6,000
Tratto I 6,000 6,000
Totale m 12,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE | ) DIMENSTONI QUANTITA'
N. CODICE PROWISTE - SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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MACRO 145 - INTERV. 1N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE
H.01.001
390 H.01.001.c Segnaletica orizzontale di nuovo impianto
eseguita con vernice a solvente - per
strisce continue e discontinue da 25 cm
Intervento 1Ne
Ripristino linea di margine 38,920 38,920
Totale m 38,920
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.035
580 H.02.035.b Posa in opera di segnali - di superficie
fino a 3,00 m2, su doppio sostegno
Intervento 1N - STD301/302
Cartello 2 - Piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 3 - Preavviso Piazzola di sosta a 1,000 1,000
250 m
Cartello 4 - Divieto di sosta autocarri 1,000 1,000
Cartello 5 - Piazzola di sosta con SOS 1,000 1,000
Totale cad 4,000
H.02.034
590 H.02.034.a Posa in opera di sostegni - Per segnali di
superficie fino a 3,00 m2
Intervento 1Na - STD301/302
Cartello 2 - Piazzola di sosta 2,000 2,000
Cartello 3 - Preavviso Piazzola di sosta a 2,000 2,000
250 m
Cartello 4 - Divieto di sosta autocarri 2,000 2,000
Cartello 5 - Piazzola di sosta con SOS 2,000 2,000
Intervento 1Nb
Totale cad 8,000
H.02.033
591 H.02.033.b Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 60 mm
Intervento 1Na - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie 6,000 6,000
Cartello 2 - Piazzola di sosta 4,000 4,000
Cartello 3 - Preavviso Piazzola di sosta a 4,000 4,000
250 m
Cartello 4 - Divieto di sosta autocarri 4,000 4,000
Cartello 5 - Piazzola di sosta con SOS 4,000 4,000
Totale cad 22,000
H.02.028
592 H.02.028.b Fornitura di sostegni tubolari - Del
diametro di 60 mm
Intervento 1N - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie
sostegni 3,000 5,000 15,000
controventi 3,000 4,500 13,500
Cartello 2 - Piazzola di sosta 2,000 4,000 8,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cartello 3 - Preavviso Piazzola di sosta a 2,000 4,500 9,000
250 m
Cartello 4 - Divieto di sosta autocarri 2,000 3,000 6,000
Cartello 5 - Piazzola di sosta con SOS 2,000 4,000 8,000
Totale m 59,500
H.02.070
593 H.02.070.c Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio - da
0.91 a 3,00 m2 di superficie
Intervento 1N - STD301/302
Cartello 2 - Piazzola di sosta 1,000 0,900 1,350 1,215
Cartello 3 - Preavviso Piazzola di sosta a 1,000 0,900 1,650 1,485
250 m
Cartello 4 - Divieto di sosta autocarri 1,000 0,900 1,350 1,215
Cartello 5 - Piazzola di sosta con SOS 1,000 0,900 1,350 1,215
Totale m2 5,130
H.02.035
820 H.02.035.c Posa in opera di segnali - di superficie di
oltre 3,00 m2, su due o pili sostegni
Intervento 1N - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.033
821 H.02.033.d Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 90 mm -
controvento
Intervento 1N - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie 3,000 3,000
Totale cad 3,000
H.02.034
830 H.02.034.b Posa in opera di sostegni - Per segnali di
superficie superiore a 3,00 m2
Intervento 1Na - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie 6,000 6,000
Totale cad 6,000
H.02.070
831 H.02.070.d Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio -
oltre 3,01 m2 di superficie
Intervento 1Na - STD301/302
Cartello 1 - Indicazioni corsie 1,000 3,000 2,000 6,000
Totale m2 6,000
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MACRO 145 - INTERV. 1N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

SCAVI

230 B.01.001.a Scavo di fondazione a sezione obbligata
per profondita fino a 2,00 m
Intervento 1Na_1
Cordolo su pali, dim 9.20x0,80x0.70 m
montanti 34+36 9,400 1,000 0,800 7,520
Intervento 1Na_2
Plinti di fondazione 80x80x70 cm su pali
montanti 5-45 41,000 1,000 1,000 0,800 32,800
montanti 51-123 73,000 1,000 1,000 0,800 58,400
Trave di scavalco in c.a dim. 1730x80x70
cm
montanti 46-50 17,500 1,000 0,800 14,000
Cordolo scalettato su pali
Cordolo su pali sez. 3,800 1,000 0,800 3,040
3.70x0,80x0.70_(montanti 1-2 )
Cordolo su pali sez. 0,900 1,000 1,800 1,620
0.70x0.80x1.70_(montanti 1-2 )
Cordolo su pali sez. 3,500 1,000 0,800 2,800
3.30x0,80x0.70_(montanti 2-3 )
Cordolo su pali sez. 0,900 1,000 1,800 1,620
0.70x0.80x1.70_(montanti 3 )
Cordolo su pali sez. 5,000 1,000 0,800 4,000
4.80x0,80x0.70_(montanti 3-4 )
Porta di servizio (mont. 8+9) - Piazzola a
raso - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
- Piazzola superiore 2,420 1,200 0,250 0,726
Intervento 1Nb
Plinti di fondazione 80x80x70 cm su pali
montanti 1-33 33,000 1,000 1,000 0,800 26,400
Intervento 1Ne
Cordolo su pali dim. 1360x80x70 cm 13,700 1,000 0,800 10,960
(montanti 1-7)
Cordolo su pali dim. 1027x80x70 cm 10,370 1,000 0,800 8,296
(montanti 12-16)
Intervento 1Nd
Plinti di fondazione 80x80x70 cm su pali
montanti 1+67 67,000 1,000 1,000 0,800 53,600
montanti 76+136 61,000 1,000 1,000 0,800 48,800
Trave di scavalco in acciaio
Cordoli di approccio dim 11.20x0.80x0.70 2,000 11,400 1,000 0,800 18,240
m (montanti 68+70 + 73+75) - n° 2
Porta di servizio (mont. 66+67) - n° 20
(10+10) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,400 0,768
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,250 0,360
1 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35 3,850 1,200 0,100 0,462
m)
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1N

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,400 0,600 0,600 0,504
2 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35 3,850 1,200 0,100 0,462
m)
Pianerottolo inferiore 3,900 1,200 0,100 0,468
Porta di servizio (mont. 101+102) - n° 6
gradini - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,400 0,768
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,250 0,360
1 rampa scala (n° 6 gradini) - L=0.35 m) 2,450 1,200 0,250 0,735
Pianerottolo inferiore 3,900 1,200 0,100 0,468
Intervento 1Nc
Plinti di fondazione 80x80x70 cm su pali
mont. 4 + 5 2,000 1,000 1,000 0,800 1,600
mont. 7 + 8 2,000 1,000 1,000 0,800 1,600
mont. 11 + 12 2,000 1,000 1,000 0,800 1,600
mont. 14+18 5,000 1,000 1,000 0,800 4,000
mont. 20 + 32 2,000 1,000 1,000 0,800 1,600
Plinti di fondazione 80x80x120 c¢m su pali
mont. 1+3 3,000 1,000 1,000 1,300 3,900
mont. 6 1,000 1,000 1,000 1,300 1,300
mont. 9 + 10 2,000 1,000 1,000 1,300 2,600
mont. 13 + 19 2,000 1,000 1,000 1,300 2,600
mont. 27+31 5,000 1,000 1,000 1,300 6,500
Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
montanti 1+5 - n°4 4,000 3,000 0,400 0,800 3,840
Cordolo di contenimento 520x20x70 cm
montanti 5+21 16,000 5,000 0,400 0,800 25,600
montanti 26+32 6,000 5,000 0,400 0,800 9,600
Cordolo scalettato (montanti 21-26)
montante 21-22 1,000 5,500 0,800 4,400
montante 22 1,000 0,900 1,800 1,620
montanti 22-23 1,000 5,310 0,800 4,248
montanti 23 1,000 0,900 1,800 1,620
montanti 23-24 1,000 5,310 0,800 4,248
montanti 24 1,000 0,900 1,800 1,620
montanti 24-25(1) 1,000 2,860 0,800 2,288
montanti 24-25(2) 1,000 3,540 1,800 6,372
montanti 25-26 1,000 5,310 0,800 4,248
montante 26 1,000 0,900 1,800 1,620
montante 26(2) 1,000 0,900 0,800 0,720
Intervento 1Nd
Cordolo per barriera bordo-ponte 24,200 0,700 0,800 13,552
IMPIANTI
Rete cavidotti interrati da palo B1 a B8 260,000 0,600 0,800 124,800
Rete cavidotti interrati da pozzetto P6 a 5,000 0,600 0,800 2,400
palo B8
Rete cavidotti interrati da pozzetto P7 a 5,000 0,600 0,800 2,400
Basamento armadio "B"
Basamento armadio "B" 1,550 1,450 1,000 2,248
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MACRO 145 - INTERV. 1N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
U.M. QUANTITA'
PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pozzetti 6,000 0,900 0,900 0,950 4,617
Basamenti pali illuminazione da B1 a B6 6,000 2,050 1,600 1,000 19,680
Totale m3 581,858
PA PREZZI AGGIUNTIVI
240 PA.02 Sovrapprezzo per Scavo in presenza di
Archeologo
intervento 1N
vedi voce n. 230 - art. B.01.001.a 0,010 6,090 35,493
Totale % 35,493
640 A.01.001 Scavo di sbancamento in materia di
qualsiasi natura
Intervento 1N
Riprofilatura fosso di guardia
Tratto 14 10,850 1,800 0,200 3,906
Totale m3 3,906
DEMOLIZIONI
A.03.004
250 A.03.004.a Demolizione di sovrastruttura stradale -
Senza reimpiego dei materiali
Intervento 1Ne
Demolizione pavimentazione 11,000 1,200 0,150 1,980
Totale m3 1,980
280 D.01.060 Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso su impalcati
Intervento 1Ne
Realizzazione cordolo su opera esistente 11,000 11,000
Totale m 11,000
630 A.03.019 Demolizione integrale di strutture in c.a.
ec.a.p.
Intervento 1N
Demolizione embrici 22,000 5,000 0,500 0,200 11,000
Demolizione canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 56,350 1,800 0,200 20,286
Tratto 12 100,800 1,800 0,200 36,288
Tratto I3 100,000 1,800 0,200 36,000
Tratto 14 10,750 1,800 0,200 3,870
Tratto I5 9,800 1,800 0,200 3,528
demolizione fondazioni barriera esistente
- sez. tipo 1.10 m2
Tratto D3 1,100 100,000 110,000
Tratto D4 1,100 54,500 59,950
Tratto D6 1,100 148,400 163,240
Tratto D7 1,100 3,000 3,300
Tratto D8 1,100 24,000 26,400
Tratto D9 1,100 2,550 2,805
Tratto D10 1,100 33,000 36,300
Tratto D11 1,100 3,000 3,300
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LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Tratto D12 1,100 30,000 33,000
Demolizione muro in cls
Tratto D1 4,400 0,150 1,800 1,188
Tratto D2 2,000 0,150 3,000 0,900
Tratto D5 20,450 0,200 1,250 5,113
IMPIANTI
Basamenti pali illuminazione esistenti 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000
Totale m3 563,468
RILEVATI
A.02.007
790 A.02.007.d Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, compresa la configurazione delle
scarpate e la profilatura dei cigli
Intervento 1N
Formazione arginello
tratto B 13,500 2,000 0,100 2,700
tratto D 480,500 2,000 0,100 96,100
tratto F 29,000 2,000 0,100 5,800
Tratto H 180,000 2,000 0,100 36,000
Tratto L 247,000 2,000 0,100 49,400
Tratto M 31,500 2,000 0,100 6,300
Riprofilatura scarpate
Tratto 1Na_1 8,000 2,000 0,200 3,200
Tratto 1Na_2 488,000 2,000 0,200 195,200
Tratto 1Nd 540,000 2,000 0,200 216,000
Tratto 1Nb 99,000 2,000 0,200 39,600
Tratto 1Nc 178,000 2,000 0,200 71,200
Riprofilatura terreno (Tav. STD102) 17,000 2,000 0,200 6,800
Totale m3 728,300
A.02.004
800 A.02.004.a Fornitura di terreno vegetale: Fornito
dall'Impresa
Intervento 1N
vedi voce n. 790 - art.A.02.007.d 728,300
Totale m3 728,300
A.02.007
8840 [ A.02.007.c Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, solo stesa in strati
Intervento 1N
Intervento 1N - 2N
IMPIANTI
Rete di cavidotti interrati 260,000 0,600 0,600 93,600
Totale m3 93,600
A.02.003
8850 | A.02.003.b Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati - Area Centro
Intervento 1N - 2N
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

810 |A.01.010

290 |A.01.010

E.08.005.17.03

420 | E.08.005.17.03.02

E.08.005.17.05

vedi voce n. 8840 - art. A.02.007.c
Totale

TRASPORTO MATERIALE DA CAVA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Intervento 1N
Distanza cava di prestito = 25 Km

vedi voce n. 790 - art.A.02.007.d

vedi voce n. 8840 - art. A.02.007.c
Totale

TRASPORTO MATERIALE A
DISCARICA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km
Intervento 1N

Distanza dalla discarica = 20 km

SCAVI
vedi voce n. 640 - art. A.01.001
vedi voce n. 230 - art. B.01.001.a

DEMOLIZIONI

vedi voce n. 250 - art.A.03.004.a -
pavimentazione stradale

vedi voce n. 630 - art. A.03.019

FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 730 - art.B.02.050.c -
volume 0.283m3/m

Totale

ONERI DI DISCARICA

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 17 03 - Miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame

Codice CER 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse non contenente
catrame di carbone

Intervento 1N

vedi voce n. 250 - art.A.03.004.a -
pavimentazione stradale

Totale

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 1705 - Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati),
Rocce e Fanghi di dragaggio

m3

m3xkm

m3xkm

0,283

20,000
20,000

15,000
15,000

15,000

15,000

15,000

2,400

93,600

93,600

14 566,000
1 872,000

16 438,000

58,590
8 727,870

29,700

8 452,020

11 272,598

28 540,778

4,752

4,752
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MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

430

440

9580

E.08.005.17.05.03

E.08.005.17.05.04

E.08.005.17.09.4a

Codice CER 17 05 03 - Terra e rocce,
contenente sostanze pericolose

Intervento 1N
Incidenza 5%

SCAVI
vedi voce n. 640 - art. A.01.001
vedi voce n. 230 - art. B.01.001.a

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 730 - art.B.02.050.c -
volume 0.283m3/m
Totale

Codice CER 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce “17 05
03"

Intervento 1N
Incidenza del 95%

SCAVI
vedi voce n. 640 - art. A.01.001
vedi voce n. 230 - art. B.01.001.a

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 730 - art.B.02.050.c -
volume 0.283m3/m

Totale
Codice CER 17 09 04a - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione,

non contenente PVC, guaine, nylon,
imballaggi in nylon e plastica

Intervento 1N
vedi voce n. 630 - art. A.03.019

barriere acustiche in alluminio

vedi voce n. 210 - art. G.05.030 - peso
20 kg/m2

Totale

m3

0,050
0,050

0,283

0,950
0,950

0,283

0,050

0,950

1,800
1,800

1,800

2,000

0,020

0,352
52,367

66,388

119,106

3,711
552,765

714,330

1 270,805

1 126,936

56,255

1183,191
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MI_145 - COMPUTO METRICO

FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
B.02.050

730 B.02.050.c Pali trivellati a medio diametro - Con
tuboforma del diametro esterno @=600
mm
Intervento 1Na_1 (vedi TAV STR017)
Pali montanti 34-36 - L=12,00 m - n® 3 3,000 12,000 36,000
Intervento 1Na_2
Pali montanti 1-4 - L=12,00 m - n° 6 6,000 12,000 72,000
Pali montanti 5-16 - L=6.00 m - n°® 12 12,000 6,000 72,000
Pali montanti 17-24 i=4 h=6 8,000 6,000 48,000
Pali montanti 25-36 i=4 h=6 12,000 6,000 72,000
Pali montanti 37-45 i=4 h=6 9,000 6,000 54,000
trave di scavalco in c.a.
Pali montanti 46-50 i=2 - L=12,00 m 6,000 12,000 72,000
Pali montanti 51-89 i=4 h=6 39,000 6,000 234,000
Pali montanti 90-123 - L=6.00 m - n°® 34 34,000 6,000 204,000
intervento 1Nb
Pali montanti 1-34 - L=7,00 m - n°® 53 53,000 7,500 397,500
Intervento 1Nc
Pali montanti 1+20 - L=6.00 m - n® 20 20,000 6,000 120,000
Pali montanti 21+26 - L= 10,00 m - n° 11,000 10,000 110,000
11
Pali montanti 27+32 - L=6.00 m - n° 6 6,000 6,000 36,000
Intervento 1Nd
Pali montanti 1+27 - L= 7.50 m - n°® 27 27,000 7,500 202,500
Pali montanti 28+33 - L=7.50 m-n° 6 6,000 7,500 45,000
Pali montanti 34+67 - L=7.50 m - n° 34 34,000 7,500 255,000
Cordolo trave di scavalco in acc.
Pali montanti 68-75 - L=10.50 m - n°® 10 10,000 10,500 105,000
Pali montanti 76+136 - L=7.50 m - n° 61 61,000 7,500 457,500
Cordolo continuo con barriera integrata
Intervento 1Ne
Pali montanti 1+5+14+16 - L=6.00 m - 8,000 6,000 48,000
n°8
Pali montanti 6 + 12 + 13 - L=5.00 m - 3,000 5,000 15,000
n°3

Totale m 2 655,500

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

740 B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 1Na_1 (vedi TAV STR017)
ARMATURA PER PALI (montanti 34-36) -
L=12,00m-n° 3
Correnti n° 14 @20 mm 42,000 12,500 2,470 1 296,750
spirale @12/200 mm 180,000 1,520 0,888 242,957
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 24,000 1,300 2,470 77,064
L=13m
Sovrapposizione L=80cm 42,000 0,800 2,470 82,992

-34-




MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1N

LAVORI A MISURA
FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Intervento 1Na_2
ARMATURA PER PALI ( montanti 1-4) -
L=12,00m-n° 6
Correnti n° 14 @20 mm 84,000 12,500 2,470 2 593,500
spirale @12/200 mm 360,000 1,520 0,888 485,914
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 48,000 1,300 2,470 154,128
L=1.3m
Sovrapposizione L=80cm 84,000 0,800 2,470 165,984
ARMATURA PALI (montanti 5-16) -
L=6.00 m - n° 12
Correnti n° 14 @16 mm 168,000 6,500 1,578 1723,176
spirale @12/200 mm 360,000 1,520 0,888 485,914
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 48,000 1,300 2,470 154,128
L=1.3m
ARMATURA PALI ( montanti 17-45) i=4
h=6.0 - n° 29
Correnti n° 14 @16 mm 406,000 6,500 1,578 4 164,342
spirale @12/200 mm 870,000 1,520 0,888 1174,291
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 116,000 1,300 2,470 372,476
L=1.3m
ARMATURA PALI n° 6 (montanti 46-50)
i=2 -1L=12,00 m
Correnti n° 14 @16 mm 84,000 12,500 1,578 1 656,900
spirale @12/200 mm 360,000 1,520 0,888 485,914
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 48,000 1,300 2,470 154,128
L=1.3m
Sovrapposizione L=80 cm 84,000 0,800 1,578 106,042
ARMATURA PALI (montanti 51-123) -
L=6.00 m - n° 73
Correnti n° 14 @16 mm 1 022,000 6,500 1,578 10 482,654
spirale §12/200 mm 2 190,000 1,520 0,888 2 955,974
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 292,000 1,300 2,470 937,612
L=1.3m
intervento 1Nb
ARMATURA PALI ( montanti 1-34) -
L=7,00 m - n°® 53
Correnti n° 14 @20 mm 742,000 8,000 2,470 14 661,920
spirale @12/200 mm 1 855,000 1,520 0,888 2 503,805
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 212,000 1,300 2,470 680,732
L=1.3m
Intervento 1Nc
ARMATURA PALI (montanti 1+20) -
L=6.00 m - n° 20
Correnti n° 14 @16 mm 280,000 6,500 1,578 2 871,960
spirale §12/200 mm 600,000 1,520 0,888 809,856
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 80,000 1,300 2,470 256,880
L=1.3m
ARMATURA PALI (montanti 21+26) -
L=10,00 m - n°® 11
Correnti n° 14 @16 mm 154,000 10,500 1,578 2 551,626
spirale @12/200 mm 550,000 1,520 0,888 742,368
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 44,000 1,300 2,470 141,284
L=1.3m
ARMATURA PALI (montanti 27+32) -
L=6.00m-n°6
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FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Correnti n° 14 @16 mm 84,000 6,500 1,578 861,588
spirale @12/200 mm 180,000 1,520 0,888 242,957
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 24,000 1,300 2,470 77,064
L=13m
Intervento 1Nd
ARMATURA PALI ( montanti 1+27 ) -
L=7.50 m - n° 27
Correnti n° 14 @20 mm 378,000 8,000 2,470 7 469,280
spirale @12/200 mm 999,000 1,520 0,888 1 348,410
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 135,000 1,300 2,470 433,485
L=13m
ARMATURA PALI ( montanti 28+33 ) -
L=7.50m-n°6
Correnti n° 14 @20 mm 84,000 8,000 2,470 1 659,840
spirale @12/200 mm 222,000 1,520 0,888 299,647
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 30,000 1,300 2,470 96,330
L=13m
ARMATURA PALI ( montanti 34+67) -
L=7.50 m - n° 34
Correnti n° 14 @20 mm 476,000 8,000 2,470 9 405,760
spirale §12/200 mm 1 258,000 1,520 0,888 1 697,998
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 170,000 1,300 2,470 545,870
L=13m
Cordolo trave di scavalco in acc.
ARMATURA PALI (montanti 68-75) -
L=10.50 m - n°® 10
Correnti n° 14 @24 cm 140,000 11,000 3,550 5 467,000
spirale §10/200 mm 525,000 1,520 0,617 492,366
anelli irrigidimento @ 16/1500 mm - 70,000 1,300 1,578 143,598
L=13m
ARMATURA PALI ( montanti 76+136 ) -
L=7.50 m - n° 61
Correnti n° 14 @20 mm 854,000 8,000 2,470 16 875,040
spirale @12/200 mm 2 257,000 1,520 0,888 3 046,408
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 305,000 1,300 2,470 979,355
L=1.3m
Cordolo continuo con barriera integrata
Intervento 1Ne
ARMATURA PALI (montanti 1+5 +
14+16) - L=6.00m - n° 8
Correnti n° 14 @16 mm 112,000 6,500 1,578 1148,784
spirale @12/200 mm 240,000 1,520 0,888 323,942
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 32,000 1,300 2,470 102,752
L=13m
ARMATURA PALI (montanti 6 + 12 + 13)
-L=5.00m-n°3
Correnti n° 14 @16 mm 42,000 5,500 1,578 364,518
spirale §12/200 mm 75,000 1,520 0,888 101,232
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 9,000 1,300 2,470 28,899
L=13m

Totale kg 108 385,394
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OPERE IN VERDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEMINA
1021 | F.01.009.b Rinverdimento di scarpate mediante
0 idrosemina a pressione
Intervento 1N
Superficie S2 - Maggiorazione per 2 718,000 1,300 3 533,400
inclinazione scarpata 30%
Totale m2 3 533,400
1036 | F.01.045 Preparazione del terreno di semina in
0 aiuole, svincoli o altre aree
Intervento 1N
Superficie S2 - Maggiorazione per 2 718,000 1,300 3 533,400
inclinazione scarpata 30%
a detrarre superficie rprofilata -280,000 2,000 -560,000
Totale m2 2 973,400
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LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
T.10.005
770 T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
FONDAZIONI PROFONDE - incidenza del
60%
Intervento 1N
vedi voce n. 730 - art. B.02.050.c 0,010 68,100 0,190 0,600 207,129
vedi voce n. 740 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 108,385
Totale % 315,514
CONGLOMERATI CEMENTIZI
T.10.005
380 T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza 60%
Intervento 1N
vedi voce n. 300 - art. B.03.025.a 0,010 67,290 0,023 0,600 0,477
vedi voce n. 310 - art.B.03.031.b 0,010 114,260 0,094 0,600 17,717
vedi voce n. 320 - art.B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 93,747
vedi voce n. 540 - art. PA.07 0,010 2,840 0,193 0,600 8,044
vedi voce n. 650 - art.B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 28,580
vedi voce n. 8600 - art. B.05.050.a 0,010 1,290 0,265 0,600 0,800
vedi voce n. 8610 - art. B.11.020.b 0,010 2,870 0,311 0,600 7,914
vedi voce n. 8620 - art. B.09.020.3.1 0,010 10,880 0,559 0,600 4,608
vedi voce n. 8930 - art. B.05.060 0,010 0,550 0,025 0,600 0,000
Totale % 161,887
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
T.10.005
660 T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
RIQUALIFICA STRUTTURALE - Incidenza
del 60%
Intervento 1N
vedi voce n. 330 - art.B.03.031.c 0,010 122,090 0,088 0,600 0,284
vedi voce n. 320 - art.B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 93,747
vedi voce n. 840 - art.B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 0,395
vedi voce n. 850 - art.B.09.020.3.1 0,010 10,880 0,559 0,600 11,628
Totale % 106,054
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
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LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
T.10.005

710 T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Opere di protezione antirumore - inc.60%
intervento 1N
vedi voce n. 460 - art. PA.01 0,010 155,760 0,205 0,600 158,496
vedi voce n. 470 - art. G.05.025.a 0,010 209,440 0,140 0,600 782,496
vedi voce n. 480 - art.G.05.015.a 0,010 259,100 0,148 0,600 537,280
vedi voce n. 490 - art. PA.04.a 0,010 12,520 0,259 0,600 24,947
vedi voce n. 370 - art.G.05.040.c 0,010 1 358,250 0,072 0,600 19,811

Totale % 1.523,030
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MACRO 145 - INTERV. 2N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.01.001.2
1000 | G.01.001.2.b Smontaggio di barriera non incidentata,
non riutilizzabile - su terra
Intevento elementare 2N
Tratto 1 95,000 95,000
Totale m 95,000
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.045
9860 | H.02.045.a Rimozione di segnale stradale - Rimosso
da un unico sostegno
Intevento elementare 2N
Cartello 1 - Dare precedenza 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.047
9870 | H.02.047.a Rimozione di sostegni - unico sostegno
per segnaletica stradale
Intevento elementare 2N
Cartello 1 - Dare precedenza 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 2N

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE UM

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.025

920 B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc

Intervento 2N
Magrone per plinti (montanti 1-10) h 70 10,000 1,000 1,000
Totale m3

B.03.031

930 B.03.031.b Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 28/35 MPA
(RCK>=35 N/mmq)

Intervento 2N

Cls per plinti (montanti 1-10) h 70 10,000 0,800 0,800
Totale m3

CASSEFORME

940 B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio

Intervento 2N

Casseformi per plinti (montanti 1-10) h 40,000 0,800
70

Totale m2

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

950 B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata

Intervento 2N

Armatura per plinti (montanti 1-10) h 70

n°10

posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 40,000 3,200

posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 80,000 1,710

posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 40,000 2,750
Totale kg

0,100

0,700

0,700

1,578
1,578
1,578

1,000

1,000

4,480

4,480

22,400

22,400

201,984
215,870
173,580

591,434
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MACRO 145 - INTERV. 2N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA

1001 | I1.02.050 Rivestimento di cunette e fossi di guardia

0
Intervento 2N
Nuova canaletta - TAV. STD 401-402
Tratto D1 16,800 1,800 0,200 6,048

Totale m3 6,048
B.05.050

1002 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete

0 acciaio B450C
Rete @12 mm - maglia 200x200 mm =
9.18 kg/m2
Intervento 2N
Rivestimento canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto D1 16,700 2,300 9,180 352,604

Totale kg 352,604
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MACRO 145 - INTERV. 2N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
PA PREZZI AGGIUNTIVI
960 PA.01 Fornitura e posa in opera di pannello di
pulizia in c.a.v., classe Rck > 40 MPa,
per barriere antirumore
Intervento 2N
Pannelli cls_Mont: 1-11_j=4m 10,000 4,000 0,500 20,000
Totale m2 20,000
G.05.025
970 G.05.025.a Barriera antirumore in acciaio corten -
fornitura e posa in opera della barriera
completa
Intervento 2N
Pannelli all_Mont: 1-9_i=4m 8,000 4,000 2,500 80,000
Pannelli all_Mont: 9-11_i=4m 2,000 4,000 2,000 16,000
Totale mq 96,000
G.05.015
980 G.05.015.a Barriera antirumore in PMMA - Fornitura
e posa in opera della barriera completa
Intervento 2N
Pannelli PMMA_Mont: 1-11_i=4m 10,000 4,000 2,000 80,000
Totale m2 80,000
PA.04 PREZZI AGGIUNTIVI
990 PA.04.a Elemento di chiusura superiore per
barriere antirumore - sviluppo fino a 300
mm
Intervento 2N
Tratto 1 40,000 40,000
Totale m 40,000
1035 | G.05.032 Sovrapprezzo alle barriere antirumore
0 trasparenti per colorazione
Intervento 2N
vedi voce n. 980 - art. G.05.015.a 259,100 20 728,000
Totale % 20 728,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 2N

LAVORI A CORPO
OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.02.003
1070 | G.02.003.a Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Laterale nastro e paletti o muretto
Intervento 2N
95,000 95,000

Tratto A
Totale m 95,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.028
9880 | H.02.028.b Fornitura di sostegni tubolari - Del
diametro di 60 mm
Intevento elementare 2N
Cartello 1 - Dare precedenza 1,000 3,500 3,500
Totale m 3,500
H.02.050
9890 | H.02.050.c Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di allumino - lato 120 cm
Intevento elementare 2N
Cartello 1 - Dare precedenza 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.033
9900 | H.02.033.b Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 60 mm
Intevento elementare 2N
Cartello 1 - Dare precedenza 2,000 2,000
Totale cad 2,000
H.02.034
9910 | H.02.034.a Posa in opera di sostegni - Per segnali di
superficie fino a 3,00 m2
Intevento elementare 2N
Cartello 1 - Dare precedenza 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.035
9920 | H.02.035.a Posa in opera di segnali - su unico
sostegno
Intevento elementare 2N
Cartello 1 - Dare precedenza 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 2N

LAVORI A MISURA
MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
U.M. QUANTITA'
PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCAVI
910 B.01.001.a Scavo di fondazione a sezione obbligata
per profondita fino a 2,00 m
Intervento 2N
Scavo per plinti (montanti 1-10) h 70 10,000 1,000 1,000 0,800 8,000
Totale m3 8,000
PA PREZZI AGGIUNTIVI
1120 | PA.02 Sovrapprezzo per Scavo in presenza di
Archeologo
Intervento 2N
vedi voce n. 910 0,010 6,090 0,488
Totale % 0,488
1003 | A.01.001 Scavo di sbancamento in materia di
0 qualsiasi natura
Intervento 1N
Riprofilatura fosso di guardia
Tratto D1 17,000 1,800 0,200 6,120
Totale m3 6,120
DEMOLIZIONI
1000 | A.03.019 Demolizione integrale di strutture in c.a.
0 e c.a.p.
Intervento 2N
Demolizione canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto D1 17,000 1,800 0,200 6,120
Totale m3 6,120
RILEVATI
A.02.007
9720 | A.02.007.d Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, compresa la configurazione delle
scarpate e la profilatura dei cigli
Intervento 2N
Formazione arginello
Tratto A 95,000 2,000 0,100 19,000
Riprofilatura scarpate
Tratto 1 40,000 2,000 0,200 16,000
Totale m3 35,000
A.02.004
9730 | A.02.004.a Fornitura di terreno vegetale: Fornito
dall'Impresa
Intervento 2N
vedi voce n. 9720 - art. A.02.007.d
Totale m3 35,000
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MACRO 145 - INTERV. 2N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROVVISTE Lok

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

9740

1030

4733

4734

A.01.010

A.01.010

E.08.005.17.05

E.08.005.17.05.03

E.08.005.17.05.04

TRASPORTO MATERIALE DA CAVA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Intervento 2N
Distanza cava di prestito = 25 km

vedi voce n. 9730 - A.02.004.a

Totale m3xkm

TRASPORTO MATERIALE A
DISCARICA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Intervento 2N
Distanza discarica = 20km

SCAVI
vedi voce n. 910 - art. B.01.001.a
vedi voce n. 10030 - art. A.01.001

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 4691 - art. B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m

0,283

Totale m3xkm

ONERI DI DISCARICA

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione

COD CER 1705 - Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati),
Rocce e Fanghi di dragaggio

Codice CER 17 05 03 - Terra e rocce,
contenente sostanze pericolose

Intervento 2N
Incidenza 5%

SCAVI

vedi voce n. 910 - art. B.01.001.a
vedi voce n. 10030 - art. A.01.001

0,050
0,050

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 4691 - art. B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m

0,283
Totale t

Codice CER 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce “17 05
03"

Intervento 2N

Incidenza 95%

SCAVI

vedi voce n. 910 - art. B.01.001.a
vedi voce n. 10030 - art. A.01.001

0,950
0,950

FONDAZIONI PROFONDE

20,000

15,000
15,000

15,000

0,050

1,800
1,800

1,800

700,000

700,000

120,000
91,800

254,700

466,500

0,720
0,551

1,500

2,771

7,600
5,814
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MACRO 145 - INTERV. 2N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
vedi voce n. 4691 - art. B.02.050.c - 0,283 0,950 16,140
volume 0.283 m3/m
Totale m3 29,554
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. 2N

LAVORI A MISURA
FONDAZIONI PROFONDE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
B.02.050

4691 | B.02.050.c Pali trivellati a medio diametro - Con
tuboforma del diametro esterno @=600
mm
Intervento 2N
Pali montanti 1-8 i=4 h=6.0 8,000 6,000 48,000
Pali montanti 9-10 - L=6.00 m 2,000 6,000 12,000

Totale m 60,000

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

4701 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 2N
Pali montanti 1-8 i=4 h=6.0
Correnti n° 14 @16 mm 112,000 6,500 1,578 1 148,784
spirale @12/200 mm 260,000 1,520 0,888 350,938
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 32,000 1,300 2,470 102,752
L=1.3m
Pali montanti 9-10 - L=6.00 m - n°® 2
Correnti n° 14 @16 mm 28,000 6,500 1,578 287,196
spirale @12/200 mm 60,000 1,520 0,888 80,986
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 8,000 1,300 2,470 25,688
L=1.3m

Totale kg 1 996,344
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MACRO 145 - INTERV. 2N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
T.10.005
4711 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Intervento 2N
incidenza 60%
vedi voce n. 4691 - art. B.05.050.c 0,010 68,100 0,190 0,600 4,680
vedi voce n. 4701 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 1,996
Totale % 6,676
CONGLOMERATI CEMENTIZI
T.10.005
1040 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Intervento 2N
incidenza 60%
vedi voce n. 920 - art. B.03.025.a 0,010 67,290 0,231 0,600 0,093
vedi voce n. 930 - art. B.03.03.b 0,010 114,260 0,094 0,600 0,287
vedi voce n. 940 - art. B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 1,904
vedi voce n. 950 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 0,591
Totale % 2,875
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
T.10.005
1060 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza 60%
vedi voce n. 960 - art. PA.01 0,010 155,760 0,205 0,600 3,840
vedi voce n. 970 - art. G.05.025.a 0,010 209,440 0,140 0,600 16,896
vedi voce n. 980 - art. G.05.015.a 0,010 259,100 0,148 0,600 18,400
vedi voce n. 990 - art. PA.04.a 0,010 12,520 0,259 0,600 0,760
Totale % 39,896

-50 -
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.01.001.2
20 G.01.001.2.b Smontaggio di barriera non incidentata,
non riutilizzabile - su terra
Intevento elementare 3N - Tav.BAS003
Tratto 1_3Na 209,500 209,500
Tratto 2_3Nb 189,000 189,000
Tratto 3_3Nc-3Nd 542,800 542,800
Totale m 941,300
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.045
1240 | H.02.045.b Rimozione di segnale stradale - Rimosso
da due sostegni
Intervento 3N
cartello 1 - Cartello multiplo 1,000 1,000
cartello 3 - segnale "ALT" 1,000 1,000
cartello 6 - divieto di sosta km 587+732 1,000 1,000
cartello 7 - piazzola di sosta km 1,000 1,000
587+775
Totale cad 4,000
H.02.047
1250 | H.02.047.b Rimozione di sostegni - coppia di
sostegni per segnaletica stradale
Intervento 3N
cartello 1 - Cartello multiplo 1,000 1,000
cartello 3 - segnale "ALT" 1,000 1,000
cartello 6 - divieto di sosta km 587+732 1,000 1,000
cartello 7 - piazzola di sosta km 1,000 1,000
587+775
Totale cad 4,000
1260 | H.02.046 Rimozione di segnale di preavviso
Intervento 3N
cartello 2 - ALT Stazione eccetto 1,000 1,000
TELEPASS
cartello 5 - preavviso 500m - km 1,000 1,000
5874579
cartello 8 - preavviso 700m - km 1,000 1,000
587+820
Totale cad 3,000
H.02.047
1270 | H.02.047.c Rimozione di sostegni -i gruppo di
sostegni per segnaletica stradale
Intervento 3N
cartello 2 - ALT Stazione eccetto 1,000 1,000
TELEPASS
cartello 5 - preavviso 500m - km 1,000 1,000
587+579
cartello 8 - preavviso 700m - km 1,000 1,000
587+820
Totale cad 3,000
H.06.009
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MACRO 145 - INTERV. 3N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1520 | H.06.009.a Smontaggio di portale, comprese le
relative targhe esistenti - a Cavaletto
Intervento 3N
Cartello 4 - rimozione portale a cavalletto 1,000 1,000
- km 587+325
Totale cad 1,000
ALBERATURE
F.04.055 SFALCI, TAGLI, SARCHIATURE
8680 | F.04.055.b Abbattimento di alberature di qualsiasi
essenza previo taglio dei rami - di altezza
compresa fra 6,01 e 10,00 m
Intervento 3N
Zona S9 7,000 7,000
Totale cad 7,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.025

40 B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc
Intervento 3Nd
magrone per plinti h 120
montanti 3+6+9 n°5 5,000 1,000 1,000 0,100 0,500
magrone per plinti h 70
montanti 2+4+5+10+48 n°42 42,000 1,000 1,000 0,100 4,200
magrone trave di scavalco in c.a.
montanti 49-53 - 23.20x0.8x0.7 m 23,400 1,000 0,100 2,340
Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
mont. 2+9 7,000 3,000 0,400 0,100 0,840
Cordolo di contenimento 520x20x70 cm
mont. 9+13 4,000 5,000 0,400 0,100 0,800
Intervento 3Nc
magrone per plinti h 70
montanti 54+103 n°50 50,000 1,000 1,000 0,100 5,000
Intervento 3Nb
magrone per plinti h 70
montanti
104+105+108+110+111+113+114+116
+121+123+125+127+128
130+132+134+146+148+154+156+161 56,000 1,000 1,000 0,100 5,600
+163+167+169+172 n°56
magrone per plinti h 120
montanti 13,000 1,000 1,000 0,100 1,300
106+107+109+112+115+122+126+129
+133+147+155+162+168 n°13
Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
mont. 105+173 68,000 3,000 0,400 0,100 8,160
Intervento 3Na
magrone per plinti h 120
montante 175 1,000 1,000 1,000 0,100 0,100
magrone per plinti h 70
montanti 173+174+176+231 n°58 58,000 1,000 1,000 0,100 5,800
Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
mont. 173+177 4,000 3,000 0,400 0,100 0,480
plinto fondazione Portale tipo "A" 1,000 1,700 1,700 0,150 0,434
plinto fondazione Portale tipo "C" - n° 2 2,000 2,600 1,900 0,150 1,482
Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 26
(13+13) gradini - n° 1 pianerottoli
intermedi - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,100 0,192
Riempimento vano pianerottolo superiore 0,500 2,220 1,110
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,100 0,144
1 rampa scala (n° 13 gradini) - L=0.35 4,900 1,200 0,100 0,588
m)
1 Pianerottolo intermedio (1,20X2,40 m) 1,400 0,600 0,100 0,084
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MI_145 - COMPUTO METRICO

FONDAZIONI SUPERFICIALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

50

B.03.031
B.03.031.b

2 Pianerottolo intermedio (1,20X2,40 m)
3 rampa scala (n° 8 gradini) - L=0.35 m)
Pianerottolo inferiore

- Tombamento fosso di guardia

Porta di servizio (mont. 95-96 + 171-
172) - Piazzola a raso

Soletta - lato interno
Cordolo di collegamento
- Piazzola superiore

IMPIANTI
SVINCOLO
Basamento Armadio "E"

Basamento per pali luce da E1 a E7
Totale

Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 28/35 MPA
(RCK>=35 N/mmq)

Intervento 3Nd
Cls per plinti 80x80x120 cm su pali
montanti 3+6+9 n°5

Cls per plinti 80x80x70 c¢m su pali
montanti 2+4+5+10+48 n°42

Trave di scavalco in c.a.
montanti 49-53 - 23.20x0.8x0.7 m

Cls cordolo di contenimento 320x20x70
cm

montanti 2+9 - n° 7

Cls cordolo di contenimento 520x20x70
cm

montanti 9+13 - n° 4

Intervento 3Nc
Cls per plinti 80x80x70 c¢m su pali
montanti 54+103 n°50

Intervento 3Nb
Cls per plinti 80x80x70 c¢m su pali

montanti
104+105+108+110+111+113+114+116
+121+123+125+127+128

130+132+134+146+148+154+156+161
+163+167+169+172 n°56
Cls per plinti 80x80x120 cm su pali

montanti
106+107+109+112+115+122+126+129
+133+147+155+162+168 n°12

Cls cordolo di contenimento 320x20x70
cm
montanti 105+173 - n°® 68

Intervento 3Na
Cls per plinti 80x80x120 cm su pali
montante 175

m3

0,500

2,000
2,000
2,000

7,000

5,000

42,000

1,000

7,000

4,000

50,000

56,000

13,000

68,000

1,000

1,200
3,150

2,600
1,200

1,200

2,420

3,200
2,420

0,850
1,000
1,200

1,950
1,900

1,950
1,950

0,800 0,800

0,800 0,800

23,200 0,800

3,200 0,200

5,200 0,200

0,800 0,800

0,800

0,800

0,800 0,800

3,200 0,200

0,800 0,800

0,100
0,100

0,100
0,100
0,100

0,100
0,100

1,200

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

1,200

0,700

1,200

0,312
0,378

0,600

0,411

0,640
0,581

0,380
2,594

45,576

3,840

18,816

12,992

3,136

2,912

22,400

25,088

9,984

30,464

0,768
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Cls per plinti 80x80x70 cm su pali

montanti 173+174+176+231 n°58 58,000 0,800 0,800 0,700 25,984

Cls cordolo di contenimento 320x20x70

cm

montanti 173+177 - n° 4 4,000 3,200 0,200 0,700 1,792

Cls plinto fondazione Portale tipo "A" 1,000 1,400 1,400 1,800 3,528

Cls plinto fondazione Portale tipo "C" 2,000 2,300 1,600 1,800 13,248

Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 26

(13+13) gradini - n° 1 pianerottolo

intermedio - Tav. STR401

Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283

Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072

Pianerottolo superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
2,220 0,200 1,050 0,466
2,220 0,200 0,200 0,089

Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,150 0,216

rampa scala (3 gradini) (sez. 0,06x1,20 m 0,072 3,000 0,216

= 0.072 m3/cad)

1 rampa scala (n° 13 gradini) 0,072 13,000 0,936

1 Pianerottolo intermedio (1.2x1,20 m) 1,200 1,200 0,150 0,216

Base di appoggio 1,200 0,400 0,200 0,096
1,200 0,200 0,950 0,228

2 rampa scala (n°® 13 gradini) 0,072 13,000 0,936

Pianerotto inferiore 3,900 1,200 0,150 0,702

Porta di servizio (mont. 95-96 + 171-

172) - Piazzola a raso

Soletta - lato interno 2,000 2,220 0,850 0,150 0,566

Cordolo di collegamento 2,000 3,200 0,800 1,200 6,144

- Piazzola superiore 2,000 2,220 1,200 0,150 0,799

IMPIANTI

Basamenti per pali luce E1 con

reggiscarpata - n° 1

Basamento 1,750 1,950 1,000 3,413

parete posteriore reggiscarpata 1,300 0,200 0,900 0,234

parete laterali 2,000 1,550 0,200 0,150 0,093

parete laterali 1,000 1,700 0,200 0,750 0,255

Basamenti per pali luce E2 + E6 con

reggiscarpata - n° 2

Basamento 2,000 1,700 1,750 1,000 5,950

parete posteriore reggiscarpata 2,000 1,300 0,200 1,950 1,014

parete laterali 4,000 1,550 0,200 0,150 0,186

parete laterali 2,000 1,700 0,200 1,800 1,224

Basamenti per pali luce E3 + E4 + E5 con

reggiscarpata - n° 3

Basamento 3,000 1,700 1,750 1,000 8,925

parete posteriore reggiscarpata 3,000 1,300 0,200 1,600 1,248

parete laterali 6,000 1,550 0,200 0,150 0,279

parete laterali 3,000 1,700 0,200 1,450 1,479

Basamenti per pali luce E7 con

reggiscarpata - n° 1

Basamento 1,700 1,750 1,000 2,975
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parete posteriore reggiscarpata 1,300 0,200 1,200 0,312
parete laterali 2,000 1,550 0,200 0,150 0,093
parete laterali 1,000 1,700 0,200 1,050 0,357
Basamento per armadio "E" -
Reggiscarpata
Basamento 1,750 1,750 1,000 3,063
parete posteriore reggiscarpata 1,350 0,200 0,950 0,257
parete laterali 2,000 1,550 0,200 0,150 0,093
parete laterali 1,000 1,700 0,200 0,800 0,272
Totale m3 222,039

CASSEFORME

60 B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio
Intervento 3Nd
Casseformi per plinti 80x80x120 cm su
pali
montanti 3+6+9 10,000 0,800 1,200 9,600
Casseformi per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 2+4+5+10+48 84,000 0,800 0,700 47,040
Casseformi per trave di scavalco in c.a. -
Tav. STDxxx- STRxxx
montanti 49-53 - 23.20x0.8x0.7 m 2,000 23,200 0,700 32,480
testate di chiusura 2,000 0,800 0,700 1,120
Casseformi cordolo di contenimento
320%x20x70 cm
montanti 2+9 14,000 3,200 0,700 31,360
Casseformi cordolo di contenimento
520x20x70 cm
montanti 9+13 8,000 5,200 0,700 29,120
Intervento 3Nc
Casseformi per plinti 80x80x70 cm su
pali
montanti 54+103 100,000 0,800 0,700 56,000
Intervento 3Nb
Casseformi per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti
104+105+108+110+111+113+114+116
+121+123+125+127+128
130+132+134+146+148+154+156+161 224,000 0,800 0,700 125,440
+163+167+169+172 n°56
Casseformi per plinti 80x80x120 cm su
pali
montanti 52,000 0,800 1,200 49,920
106+107+109+112+115+122+126+129
+133+147+155+162+168 n°13
Casseformi cordolo di contenimento
320x20x70 cm
montanti 105+173 - n° 68 136,000 3,200 0,700 304,640
Intervento 3Na
Casseformi per plinti 80x80x120 cm su
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CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

pali

montante 175 4,000 0,800 1,200 3,840

Casseformi per plinti 80x80x70 cm su pali

montanti 173+174+176+231 n° 58 232,000 0,800 0,700 129,920

Casseformi cordolo di contenimento

320%x20x70 cm

montanti 173+177 - n° 4 8,000 3,200 0,700 17,920

Casseformi fondazione Portale tipo "A" 4,000 1,400 1,800 10,080

Casseformi plinto fondazione Portale tipo 4,000 1,600 1,800 11,520

"Ch - e 2

Testata per tipo "C" 4,000 2,300 1,800 16,560

Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 26

(13+13) gradini - n°® 1 pianerottoli

intermedi - Tav. STR401

Soletta - lato interno 3,920 0,150 0,588

Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720

Pianerottolo superiore

superficie orizzontale 2,220 1,000 2,220

superficie vericale (lato interno) 2,220 1,050 2,331

superficie vericale (lato esterno) 2,220 1,200 2,664

Testate 1,000 1,200 0,150 0,180

Primo pianerottolo 1,000 1,200 0,150 0,180

rampa scala (3 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 3,000 0,120 0,360

frontali 4,000 1,200 0,185 0,888

1 rampa scala (n° 13 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 13,000 0,120 1,560

frontali 14,000 1,200 0,185 3,108

1 Pianerottolo intermedio (1.20x1,20 m)

Base pianerottolo 1,200 1,200 1,440

laterali 3,000 1,200 0,150 0,540

bade di appoggio 2,000 1,200 0,950 2,280

testate 2,000 0,400 0,200 0,160
2,000 0,200 0,950 0,380

2 rampa scala (n° 13 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 13,000 0,120 1,560

frontali 14,000 1,200 0,185 3,108

fondo - - L=0.35 m/cad) 13,000 0,350 1,200 5,460

Pianerotto inferiore

laterali 2,000 3,900 0,150 1,170

testata 1,200 0,150 0,180

Porta di servizio (mont. 95-96 + 171-

172) - Piazzola a raso

Soletta - lato interno 2,000 3,920 0,850 0,100 0,666

Cordolo di collegamento 4,000 3,200 1,050 13,440

- Piazzola superiore 2,000 4,620 0,150 1,386

IMPIANTI
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Basamenti per pali luce E1 con
reggiscarpata - n° 1
Basamento 2,000 1,750 1,000 3,500
2,000 1,700 1,000 3,400
parete posteriore reggiscarpata (interna) 1,300 0,900 1,170
parete posteriore reggiscarpata (esterna) 1,700 0,900 1,530
parete laterali reggiscarpata ((interne) 2,000 1,550 0,150 0,465
parete laterali reggiscarpata ((interne) 1,000 1,700 0,750 1,275
parete laterali reggiscarpata (esterne) 2,000 1,750 0,150 0,525
parete laterali reggiscarpata (esterne) 1,000 2,100 0,750 1,575
parete frontale reggiscarpata 2,000 0,200 0,150 0,060
Basamenti per pali luce E2 + E6 con
reggiscarpata - n° 2
Basamento 4,000 1,750 1,000 7,000
4,000 1,700 1,000 6,800
parete posteriore reggiscarpata (interna) 2,000 1,300 1,950 5,070
parete posteriore reggiscarpata (esterna) 2,000 1,700 1,950 6,630
parete laterali reggiscarpata ((interne) 4,000 1,550 0,150 0,930
parete laterali reggiscarpata ((interne) 2,000 1,700 1,800 6,120
parete laterali reggiscarpata (esterne) 4,000 1,750 0,150 1,050
parete laterali reggiscarpata (esterne) 2,000 2,100 1,950 8,190
parete frontale reggiscarpata 4,000 0,200 0,150 0,120
Basamenti per pali luce E3 + E4 + E5 con
reggiscarpata - n° 3
Basamento 6,000 1,750 1,000 10,500
6,000 1,700 1,000 10,200
parete posteriore reggiscarpata (interna) 3,000 1,300 1,600 6,240
parete posteriore reggiscarpata (esterna) 3,000 1,700 1,600 8,160
parete laterali reggiscarpata ((interne) 6,000 1,550 0,150 1,395
parete laterali reggiscarpata ((interne) 3,000 1,700 1,450 7,395
parete laterali reggiscarpata (esterne) 6,000 1,750 0,150 1,575
parete laterali reggiscarpata (esterne) 3,000 2,100 1,600 10,080
parete frontale reggiscarpata 6,000 0,200 0,150 0,180
Basamenti per pali luce E7 con
reggiscarpata - n° 1
Basamento 2,000 1,750 1,000 3,500
2,000 1,700 1,000 3,400
parete posteriore reggiscarpata (interna) 1,000 1,300 1,200 1,560
parete posteriore reggiscarpata (esterna) 1,000 1,700 1,200 2,040
parete laterali reggiscarpata ((interne) 2,000 1,550 0,150 0,465
parete laterali reggiscarpata ((interne) 1,000 1,700 1,050 1,785
parete laterali reggiscarpata (esterne) 2,000 1,750 0,150 0,525
parete laterali reggiscarpata (esterne) 1,000 2,100 1,050 2,205
parete frontale reggiscarpata 2,000 0,200 0,150 0,060
Basamento per armadio "E" -
Reggiscarpata
Basamento 2,000 1,750 1,000 3,500
2,000 1,750 1,000 3,500
parete posteriore reggiscarpata (interna) 1,000 1,350 0,950 1,283
parete posteriore reggiscarpata (esterna) 1,000 1,750 0,950 1,663
parete laterali reggiscarpata ((interne) 2,000 1,550 0,150 0,465
parete laterali reggiscarpata ((interne) 1,000 1,700 0,800 1,360
parete laterali reggiscarpata (esterne) 2,000 1,750 0,150 0,525
parete laterali reggiscarpata (esterne) 1,000 2,100 0,800 1,680
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parete frontale reggiscarpata 2,000 0,200 0,150 0,060
Totale m2 1 069,840

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

70 B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 3Nd
Plinti 80x80x120 cm su pali
montanti 3+6+9 n°5
posiz.8- n° 3 @16 mm L=295mm 15,000 2,950 1,578 69,827
posiz.9- n° 6+6 @16 mm L=205mm 60,000 2,050 1,578 194,094
posiz.10- n° 2 @16 mm L=277mm 10,000 2,770 1,578 43,711
posiz.11- n° 4 @16 mm L=180mm 20,000 1,800 1,578 56,808
posiz.12- n° 1 @16 mm L=320mm 5,000 3,200 1,578 25,248
posiz.13- n° 2+2 @16 mm L=239mm 20,000 2,390 1,578 75,428
posiz.14- n° 3+3 @16 mm L=235mm 30,000 2,350 1,578 111,249
posiz.15- n° 3 @16 mm L=305mm 15,000 3,050 1,578 72,194
Plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 2+4+-5+10+48 n°42
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 168,000 3,200 1,578 848,333
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 336,000 1,710 1,578 906,656
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 168,000 2,750 1,578 729,036
Trave di scavalco in c.a.
montanti 49-53 - 23.20x0.8x0.7 m
posiz.1- n° 10824 mm L=1200 cm 10,000 12,000 3,551 426,120
posiz.2- n° 10+10824 mm L=735 cm 20,000 7,350 3,551 521,997
posiz.3- @12/200 mm L=270 cm 116,000 2,700 1,208 378,346
Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
montanti 2+9 - n° 7
posiz.1- n° 8 @10 mm - L=400 cm 56,000 4,000 0,617 138,208
posiz.2- @10/200 mm L=161cm 119,000 1,610 0,617 118,211
Cordolo di contenimento 520x20x70 cm
montanti 9+13 - n° 4
posiz.1- n° 8 @10 mm L=600cm 32,000 6,000 0,617 118,464
posiz.2- @10/200 mm L=161cm 108,000 1,610 0,617 107,284
Intervento 3Nc
Plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 54103 n°50
posiz.1- n°® 4 @16 mm L=320mm 200,000 3,200 1,578 1 009,920
posiz.2- n® 4+4 @16 mm L=171mm 400,000 1,710 1,578 1 079,352
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 200,000 2,750 1,578 867,900
Intervento 3Nb
Plinti 80x80x70 cm su pali
montanti
104+105+108+110+111+113+114+116
+1214123+125+127+128
130+132+134+146+148+154+156+161
+163+167+169+172 n°56
posiz.1- n°® 4 @16 mm L=320mm 224,000 3,200 1,578 1131,110
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 448,000 1,710 1,578 1 208,874
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posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 224,000 2,750 1,578 972,048
Plinti 80x80x120 cm su pali
montanti
106+107+109+112+115+122+126+129
+133+147+155+162+168 n°13
posiz.8- n° 3 @16 mm L=295mm 39,000 2,950 1,578 181,549
posiz.9- n° 6+6 @16 mm L=205mm 156,000 2,050 1,578 504,644
posiz.10- n° 2 @16 mm L=277mm 26,000 2,770 1,578 113,648
posiz.11- n° 4 @16 mm L=180mm 52,000 1,800 1,578 147,701
posiz.12- n° 1 @16 mm L=320mm 13,000 3,200 1,578 65,645
posiz.13- n° 2+2 @16 mm L=239mm 52,000 2,390 1,578 196,114
posiz.14- n° 3+3 @16 mm L=235mm 78,000 2,350 1,578 289,247
posiz.15- n° 3 @16 mm L=305mm 39,000 3,050 1,578 187,703
Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
montanti 105+173 - n° 68
posiz.1- n° 8 @10 mm L=400 cm 544,000 4,000 0,617 1 342,592
posiz.2- §10/200 mm L=161cm 1 156,000 1,610 0,617 1 148,336
Intervento 3Na
Plinti 80x80x120 cm su pali
montante 175
posiz.8- n° 3 @16 mm L=295mm 3,000 2,950 1,578 13,965
posiz.9- n° 6+6 @16 mm L=205mm 12,000 2,050 1,578 38,819
posiz.10- n° 2 @16 mm L=277mm 2,000 2,770 1,578 8,742
posiz.11- n° 4 @16 mm L=180mm 4,000 1,800 1,578 11,362
posiz.12- n° 1 @16 mm L=320mm 1,000 3,200 1,578 5,050
posiz.13- n° 2+2 @16 mm L=239mm 4,000 2,390 1,578 15,086
posiz.14- n° 3+3 @16 mm L=235mm 6,000 2,350 1,578 22,250
posiz.15- n° 3 @16 mm L=305mm 3,000 3,050 1,578 14,439
Plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 173+174+176+231 n°58
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 232,000 3,200 1,578 1171,507
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 464,000 1,710 1,578 1252,048
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 232,000 2,750 1,578 1 006,764
Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
montanti 173+177 - n° 4
posiz.1- n° 8 @10 mm L=400 cm 32,000 4,000 0,617 78,976
posiz.2- §10/200 mm L=161cm 68,000 1,610 0,617 67,549
Plinto per portale tipo "A"
posiz.1-4 n°7+7 @20 mm L=210cm 14,000 2,100 2,466 72,500
posiz.2-3-7+7 @20mm L=470cm 14,000 4,700 2,466 162,263
posiz.5-7 @12mm L=550cm 7,000 5,500 0,888 34,188
Plinto per portale tipo "C" - n° 2
posiz. 1 n° 11 @24 mm - L=320 cm 22,000 3,200 3,551 249,990
posiz. 2 n° 11 @24mm - L=560 cm 22,000 5,600 3,551 437,483
posiz. 3 n° 11 @24 mm - L=270 cm 22,000 2,700 3,551 210,929
posiz. 4 n° 11 @24mm - L=510 cm 22,000 5,100 3,551 398,422
posiz.5 n°® 7 @14mm L=670cm 14,000 6,700 1,208 113,310
Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 26
(13+13) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Pos. 1 - n° 1+1 @10/150 mm - L=142 cm 28,000 1,420 0,617 24,532
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
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Pos. 3 - n° 1 @#10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 4 - n° 1 #10/150 mm - L=110 cm 14,000 1,100 0,617 9,502
Pos. 5 - n° 23+23 @10 mm - L=229 cm 46,000 2,290 0,617 64,995
Pos. 11 - n°® 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
Pos. 13 - n° 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
rampa scala (3 gradini)
Pos. 6 - n° 1 #10/150 mm - L=204 cm 8,000 2,040 0,617 10,069
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 3,000 1,440 0,617 2,665
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 24,000 0,740 0,395 7,015
cm
Primo pianerottolo
Pos. 7 - n° 1 #10/150 mm - L=130 cm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8 - n° 1 #10/150 mm - L=123 cm 8,000 1,230 0,617 6,071
Pos. 10 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 16,000 2,830 0,617 27,938
cm
1 rampa scala (n° 13 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 5,150 0,617 25,420
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 13,000 1,440 0,617 11,550
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 104,000 0,740 0,395 30,399
cm
1 Pianerottolo intermedio (1.20x2.40 m)
Pos. 7* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 10* - n° 1+1 @10/150 mm 16,000 2,030 0,617 20,040
2 rampa scala (n° 13 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 5,150 0,617 25,420
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 13,000 1,440 0,617 11,550
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 104,000 0,740 0,395 30,399
cm
Porta di servizio (mont. 95-96 + 171-
172) - Piazzola a raso
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 56,000 2,830 0,617 97,782
Pos. 3 - n° 1 @#10/150 mm - L=384 cm 28,000 3,840 0,617 66,340
Pos. 5 - n° 14+14 @10/150 mm - L=229 56,000 2,290 0,617 79,124
cm
Pos. 11 - n° 4+4 @16 mm - L=542 cm 16,000 5,420 1,580 137,018
Pos. 13 - n° 3+3 @16 mm - L=502 cm 12,000 5,020 1,580 95,179
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 12,000 1,440 0,888 15,345

Totale kg 21 796,675

B.05.050
8720 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete

acciaio B450C
Intervento 3N
Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 32
gradini - n°® 2 pianerottoli intermedi -
Tav. STR401
Pianerottolo inferiore
@=10 mm - maglia 150x150 mm 3,900 1,200 8,140 38,095
IMPIANTI
Armatura con rete @=10 mm - maglia
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
200x200 mm - peso 6,16 kg/m2
Basamenti per pali luce E1 con
reggiscarpata - n° 1
Basamento 4,000 1,750 1,000 6,160 43,120
4,000 1,700 1,000 6,160 41,888
armatura intena 2,000 1,750 1,000 6,160 21,560
base 1,750 1,700 6,160 18,326
parete posteriore reggiscarpata 2,000 1,700 0,900 6,160 18,850
parete laterali reggiscarpata 4,000 1,550 0,150 6,160 5,729
parete laterali reggiscarpata 2,000 1,700 0,750 6,160 15,708
Basamenti per pali luce E2 + E6 con
reggiscarpata - n° 2
Basamento 8,000 1,750 1,000 6,160 86,240
8,000 1,700 1,000 6,160 83,776
armatura intena 4,000 1,750 1,000 6,160 43,120
base 2,000 1,750 1,700 6,160 36,652
parete posteriore reggiscarpata 4,000 1,700 1,950 6,160 81,682
parete laterali reggiscarpata 8,000 1,550 0,150 6,160 11,458
parete laterali reggiscarpata 2,000 1,700 1,800 6,160 37,699
Basamenti per pali luce E3 + E4 + E5 con
reggiscarpata - n° 3
Basamento 12,000 1,750 1,000 6,160 129,360
12,000 1,700 1,000 6,160 125,664
armatura intena 6,000 1,750 1,000 6,160 64,680
base 3,000 1,750 1,700 6,160 54,978
parete posteriore reggiscarpata 6,000 1,700 1,600 6,160 100,531
parete laterali reggiscarpata 12,000 1,550 0,150 6,160 17,186
parete laterali reggiscarpata 6,000 1,700 1,450 6,160 91,106
Basamenti per pali luce E7 con
reggiscarpata - n° 1
Basamento 4,000 1,750 1,000 6,160 43,120
4,000 1,700 1,000 6,160 41,888
armatura intena 2,000 1,750 1,000 6,160 21,560
base 1,000 1,750 1,700 6,160 18,326
parete posteriore reggiscarpata 2,000 1,700 1,200 6,160 25,133
parete laterali reggiscarpata 4,000 1,550 0,150 6,160 5,729
parete laterali reggiscarpata 2,000 1,700 1,050 6,160 21,991
Basamento per armadio "E" -
Reggiscarpata
Basamento 4,000 1,750 1,000 6,160 43,120
4,000 1,750 1,000 6,160 43,120
armatura intena 3,000 1,750 1,000 6,160 32,340
base 1,000 1,750 1,750 6,160 18,865
parete posteriore reggiscarpata 2,000 1,750 0,950 6,160 20,482
parete laterali reggiscarpata 4,000 1,550 0,150 6,160 5,729
parete laterali reggiscarpata 2,000 1,700 0,800 6,160 16,755
Totale kg 1 525,566
B.11.020
8730 |B.11.020.b Nuove strutture costituite da lamiere,
profilati e piatti in acciaio - Tipo S275
Intervento 3N
Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 26
(13+13) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401

-62 -
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Montanti UNP 80
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 11,000 1,100 8,650 104,665
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 13 gradini) 10,000 1,100 8,650 95,150
2 rampa scala (n° 13 gradini) 10,000 1,100 8,650 95,150
Pianerottolo inferiore 10,000 1,100 8,650 95,150
Barre per ancoraggi chimicii M10 82,000 0,130 0,620 6,609
Tubolare cavo @50, sp3 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 5,800 3,480 20,184
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 13 gradini) 2,000 5,040 3,480 35,078
2 rampa scala (n°® 13 gradini) 2,000 5,040 3,480 35,078
Pianerottolo inferiore 2,000 5,200 3,480 36,192
Piatto 45x8 mm, saldato al tubolare 41,000 0,080 2,830 9,282
Bulloni M8 41,000 0,050 0,400 0,820
Piatto 100x5 mm - n° 3
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 3,000 4,700 3,920 55,272
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 13 gradini) 6,000 3,640 3,920 85,613
2 rampa scala (n° 13 gradini) 6,000 3,640 3,920 85,613
Pianerottolo inferiore 6,000 3,800 3,920 89,376
Piatto 150x5 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 1,000 4,700 5,890 27,683
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 13 gradini) 2,000 3,640 5,890 42,879
2 rampa scala (n°® 13 gradini) 2,000 3,640 5,890 42,879
Pianerottolo inferiore 2,000 3,800 5,890 44,764
IMPIANTI
Bicchiere porta-palo - pali F4, F5, F6
tubo @203 mm spess 5 mm 3,000 0,800 30,000 72,000
piastre 200x50x5 mm 6,000 4,000 24,000
Totale kg 1103,437
8920 | B.05.060 Sovrapprezzo per zincatura a caldo
Intervento 3N
vedi voce n. 8730 - art. B.11.020.b 1 103,437
Totale kg 1 103,437
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
B.09.020.3
8740 |B.09.020.3.1 Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio -
con impiego di resina: per fori di
diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da
10240 cm
Intervento 3N
Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 26
(13+13) gradini - n°® 1 pianerottoloi
intermedio - Tav. STR401
Fori per Barre per ancoraggi chimicii M10 82,000 82,000
Totale cad 82,000
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MACRO 145 - INTERV. 3N

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ILLUMINAZIONE
P.01.002
8780 | P.01.002.d Pozzetto in cls, dim. int. 60x60 cm
h=55+70 cm, carrabile
Intervento 3N
IMPIANTI
Pozzetto P24 (svincolo) 1,000 1,000
Pozzetti (piazzale) 5,000 5,000
Totale cad 6,000
P.01.006
8790 | P.01.006.g Prolunga per pozzetto in cls, dim. int.
60x60 cm h=20+30 cm, carrabile
Intervento 3N
IMPIANTI
Pozzetto P24 (svincolo) 1,000 1,000
Pozzetti (piazzale) 5,000 5,000
Totale cad 6,000
P.01.020
8800 | P.01.020.d Chiusino in cls per pozzetto 60x60 cm,
carrabile
Intervento 3N
IMPIANTI
Pozzetto P24 (svincolo) 1,000 1,000
Pozzetti (piazzale) 5,000 5,000
Totale cad 6,000
8810 | P.02.004 Chiusini in lamiera striata, completi di
telaio
Intervento 3N
IMPIANTI
Pozzetti dei basamenti per pali 7,000 0,500 0,350 1,225
Pozzetto del basamento per armadio 1,000 0,500 0,400 0,200
stradale
Totale m2 1,425
P.07.010
8820 | P.07.010.f Cavidotto in PeAD, dim. 110 mm
Intervento 3N
IMPIANTI
SVINCOLO
da pozzetto P26 a palo E7 2,000 235,000 470,000
da pozzetto P24 a pozzetto P25 2,000 6,000 12,000
da pozzetto P26 ad armadio "E" 2,000 4,000 8,000
PIAZZALE
Rete di cavidotti da palo F6 a pozzetto 2,000 80,000 160,000
P43
Totale m 650,000
P.03.040.3
8830 | P.03.040.3.d Corda di rame nudo, interrata, sez. 35
mm?2
Intervento 3N
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
IMPIANTI
da pozzetto P26 a palo E7 (svincolo) 235,000 235,000
da palo F6 a pozzetto P43 (piazzale) 80,000 80,000
Totale m 315,000
P.03.060.1
1015 | P.03.060.1.d Dispersore di terra, a croce, in acciaio
0 zincato a caldo, L=3,00 m
Intervento 3N
IMPIANTI
Basamento per armadio "E" 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA
1.02.001
90 1.02.001.a Canalette ad embrici - dimensioni
50x50x20 cm
Intervento 3Nd
Nuovi embrici 1,000 6,000 6,000
1,000 8,000 8,000
1,000 10,000 10,000
1,000 11,500 11,500
1,000 13,000 13,000
1,000 14,000 14,000
1,000 14,500 14,500
1,000 15,000 15,000
1,000 15,000 15,000
1,000 14,500 14,500
1,000 14,000 14,000
1,000 13,000 13,000
Intervento 3Nc
Nuovi embrici 1,000 11,000 11,000
1,000 9,000 9,000
1,000 8,000 8,000
1,000 7,500 7,500
1,000 7,000 7,000
1,000 6,500 6,500
1,000 6,000 6,000
1,000 6,000 6,000
Intervento 3Na
Nuovi embrici 1,000 14,000 14,000
1,000 10,000 10,000
1,000 8,000 8,000
1,000 6,000 6,000
Totale m 247,500
100 1.02.050 Rivestimento di cunette e fossi di guardia
Intervento 3N
Rivestimento nuova canaletta - TAV. STD
401-402
Tratto I1 18,000 1,800 0,200 6,480
Totale m3 6,480
110 1.02.010 Fornitura e posa in opera di elementi
prefabbricati in cls per il raccordo delle
canalette a ventaglio
Intervento 3N d-c
Nuovi embrici 21,000 21,000
Intervento 3N a
Nuovi embrici 4,000 4,000
Totale cad 25,000
1.02.080
1009 |1.02.080.e Fornitura e posa in opera di pozzetti
0 prefabbricati c.a.v. - dimensioni interne
120x120 cm, h=120 cm
Intervento 3N
Tratto I1
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pozzetti per raccordo canalette 2,000 2,000
Totale cad 2,000
1.02.085
1010 |I1.02.085.g Prolunghe per pozzetti prefabbricati in
0 c.a.v. - dim. 120x120 cm, H=50 cm
Intervento 3N
Tratto I1
Prolungamento pozzetti per raccordo 2,000 2,000
canalette
Totale cad 2,000
1.01.011.1
1011 |I1.01.011.1.c Tubazione in PeAD, SN4 kN/m2 -
0 diametro esterno 800 mm
Intervento 3N
Tratto I1
Collegamento tra i pozzetti 2,000 2,000
Totale m 2,000
1.02.090
1012 | 1.02.090.c Soletta prefabbricata carrabile in cls per
0 pozzetti prefabbricati in c.a.v. - per
pozzetti di dimensioni interne 120x120
cm
Intervento 3N
Tratto I1
Copertura per Pozzetti di raccordo 2,000 2,000
canalette
Totale cad 2,000
B.05.050
1013 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete
0 acciaio B450C
Rete @12 mm - maglia 200x200 mm =
9.18 kg/m2
Intervento 3N
Rivestimento canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 18,000 2,300 9,180 380,052
Totale kg 380,052
1.01.002
1032 |1.01.002.e Tubazione in c.a.v. - diametro interno 50
0 cm
Intervento 3N
Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 32
gradini - n® 2 pianerottoli intermedi -
Tav. STR401
Pianerottolo inferiore
Tombamento fosso di guardia 1,200 1,200
Totale m 1,200
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LAVORI A CORPO
IMPIANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ILLUMINAZIONE
PA.08 PREZZI AGGIUNTIVI
9640 | PA.08.b Impianto illuminazione interv. 3N
Interv. 3N
Realizzazione impianto illuminazione 1,000 1,000
Totale corpo 1,000
9650 | PA.08.c Impianto illuminazione interv. 3Na
(piazzale)
Interv. 3Na (Piazzale)
Realizzazione impianto illuminazione 1,000 1,000
Totale corpo 1,000
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LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
PA PREZZI AGGIUNTIVI
130 PA.01 Fornitura e posa in opera di pannello di
pulizia in c.a.v., classe Rck > 40 MPa,
per barriere antirumore
Intevento elementare 3N
Intevento elementare 3Nd
Pannelli cls_Mont:2-7_i=4m 5,000 4,000 0,500 10,000
Pannelli cls_Mont:7-9_i=4m 2,000 4,000 1,000 8,000
Pannelli cls_Mont:9-19_i=6m 10,000 6,000 0,500 30,000
Pannelli cls_Mont:19-52_i=6m 33,000 6,000 1,000 198,000
Intevento elementare 3Nc
Pannelli cls_Mont:52-60_i=4m 8,000 4,000 1,000 32,000
Pannelli cls_Mont:60-61_i=4m 1,000 4,000 0,500 2,000
Pannelli cls_Mont:61-66+69-70_i=4m 6,000 4,000 1,000 24,000
Pannelli cls_Mont:67-69_i=4m 2,000 4,000 0,500 4,000
Pannelli cls_Mont:70-84_i=4m 14,000 4,000 0,500 28,000
Pannelli cls_Mont:84-86_i=4m 2,000 4,000 1,000 8,000
Pannelli cls_Mont:86-104_i=4m 18,000 4,000 0,500 36,000
Intevento elementare 3Nb
Pannelli cls_Mont:104-105+106- 6,000 4,000 0,500 12,000
111_j=4m
Pannelli cls_Mont:105-106+111- 2,000 4,000 1,000 8,000
112_i=4m
Pannelli cls_Mont:112-173_i=4m 61,000 4,000 0,500 122,000
Intevento elementare 3Na
Pannelli cls_Mont:173-178+179-180+181 9,000 4,000 0,500 18,000
-183+184-185_i=4m
Pannelli cls_Mont:178-179+180-181+183 7,000 4,000 1,000 28,000
-184+185-189_i=4m
Pannelli cls_Mont:189-191_i=4m 2,000 4,000 0,500 4,000
Pannelli cls_Mont:194-210_i=4m 16,000 4,000 0,500 32,000
Pannelli cls_Mont:210-213+214- 3,000 4,000 1,000 12,000
215_j=4m
Pannelli cls_Mont:215-223_i=4m 8,000 4,000 0,500 16,000
Pannelli cls_Mont:223-230_i=3m 7,000 3,000 0,500 10,500
Pannelli cls_Mont:230-231_i=3m 1,000 3,000 1,000 3,000
Totale m2 645,500
G.05.025
140 G.05.025.a Barriera antirumore in acciaio corten -
fornitura e posa in opera della barriera
completa
Intevento elementare 3Nd
Pannelli all_Mont:2-7_i=4m 5,000 4,000 1,000 20,000
Pannelli all_Mont:7-9_i=4m 2,000 4,000 0,500 4,000
Pannelli all_Mont:9-19_i=6m 10,000 6,000 0,500 30,000
Pannelli all_Mont:19-52_i=6m 33,000 6,000 1,000 198,000
Intevento elementare 3Nc
Pannelli all_Mont:52-60_i=4m 8,000 4,000 4,000 128,000
Pannelli all_Mont:60-61_i=4m 1,000 4,000 4,500 18,000
Pannelli all_Mont:61-84_i=4m 23,000 4,000 4,000 368,000
Pannelli all_Mont:84-86_i=4m 2,000 4,000 3,500 28,000
Pannelli all_Mont:86-104_i=4m 18,000 4,000 4,000 288,000
Intevento elementare 3Nb
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LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pannelli all_Mont:104-105+106- 2,000 4,000 2,000 16,000
107_i=4m
Pannelli all_Mont:105-106+107- 5,000 4,000 1,500 30,000
111_j=4m
Pannelli all_Mont:111-112_j=4m 1,000 4,000 1,000 4,000
Pannelli all_Mont:112-173_j=4m 61,000 4,000 1,500 366,000
Intevento elementare 3Na
Pannelli all_Mont:173-175+178-179+180 9,000 4,000 0,500 18,000
-181+183-184+185-189_i=4m
Pannelli all_Mont:175-178+179-180+181 7,000 4,000 1,000 28,000
-183+184-185_i=4m
Pannelli all_Mont:189-191+194-210+211 29,000 4,000 1,000 116,000
-214+4-215-223_i=4m
Pannelli all_Mont:191-194+210-211+214 5,000 4,000 0,500 10,000
-215_j=4m
Pannelli all_Mont:223-231_i=3m 8,000 3,000 1,000 24,000
Totale mq 1 694,000
G.05.015
150 G.05.015.a Barriera antirumore in PMMA - Fornitura
e posa in opera della barriera completa
Intevento elementare 3Nd
Pannelli PMMA_Mont:2-9_i=4m 7,000 4,000 2,000 56,000
Pannelli PMMA_Mont:9-52_i=6m 43,000 6,000 2,000 516,000
Intevento elementare 3Nc
Pannelli PMMA_Mont:52-104_i=4m 52,000 4,000 2,000 416,000
Intevento elementare 3Nb
Pannelli PMMA_Mont:104-173_i=4m 69,000 4,000 4,000 1 104,000
Intevento elementare 3Na
Pannelli PMMA_Mont:173-223_i=4m 50,000 4,000 4,000 800,000
Pannelli PMMA_Mont:223-231_i=3m 8,000 3,000 4,000 96,000
Totale m2 2 988,000
PA.04 PREZZI AGGIUNTIVI
160 PA.04.a Elemento di chiusura superiore per
barriere antirumore - sviluppo fino a 300
mm
Intevento elementare 3N
Tratto 3Nd 286,000 286,000
Tratto 3Nc 208,000 208,000
Tratto 3Nb 276,000 276,000
Tratto 3Na 224,000 224,000
Totale m 994,000
9600 | G.05.032 Sovrapprezzo alle barriere antirumore
trasparenti per colorazione
Intevento elementare 3N
vedi voce n. 150 - art. G.05.015.a 0,010 259,100 7 741,908
Totale % 7 741,908

-70 -




MACRO 145 - INTERV. 3N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.02.003

180 G.02.003.a Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Laterale nastro e paletti o muretto
Intervento 3N- Tav. BAS001-002-003
Tratto A - 3Na 209,500 209,500
Tratto B - 3Nb 189,000 189,000
Tratto C - 3Nb - 3Nc-3Nd 568,000 568,000
Tratto D* - 3Nd 80,000 80,000

Totale m 1 046,500
PA PREZZI AGGIUNTIVI

1320 | PA.O5 Sovrapprezzo alla posa in opera di
barriera metallica BL per la formazione di
fori
Intervento 3N
Tratto D* - 3Nd 80,000 80,000

Totale m 80,000
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LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE
H.01.001
1028 | H.01.001.c Segnaletica orizzontale di nuovo impianto
0 eseguita con vernice a solvente - per
strisce continue e discontinue da 25 cm
Intervento 3Nb
ripristino linea di margine 125,380 125,380
Totale m 125,380
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.035
1350 [ H.02.035.b Posa in opera di segnali - di superficie
fino a 3,00 m2, su doppio sostegno
Intervento 3N
cartello 1 - Cartello multiplo 1,000 1,000
cartello 2 - ALT Stazione eccetto 1,000 1,000
TELEPASS
cartello 3 - segnale "ALT" 1,000 1,000
cartello 6 - divieto di sosta km 587+732 1,000 1,000
cartello 7 - piazzola di sosta km 1,000 1,000
587+775
Totale cad 5,000
H.02.033
1351 | H.02.033.b Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 60 mm
Intervento 3N
cartello 1 - Cartello multiplo 6,000 6,000
cartello 2 - ALT Stazione eccetto 4,000 4,000
TELEPASS
cartello 3 - segnale "ALT" 4,000 4,000
cartello 6 - divieto di sosta km 587+732 4,000 4,000
cartello 7 - piazzola di sosta km 4,000 4,000
587+775
Totale cad 22,000
H.02.028
1352 | H.02.028.b Fornitura di sostegni tubolari - Del
diametro di 60 mm
Intervento 3N
cartello 1 - Cartello multiplo 2,000 4,000 8,000
cartello 2 - ALT Stazione eccetto
TELEPASS
sostegni 2,000 4,000 8,000
controventi 2,000 3,500 7,000
cartello 3 - segnale "ALT" 2,000 4,000 8,000
cartello 6 - divieto di sosta km 587+732 2,000 3,000 6,000
cartello 7 - piazzola di sosta km 2,000 4,000 8,000
587+775
Totale m 45,000
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LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
H.02.070
1353 | H.02.070.c Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio - da
0.91 a 3,00 m2 di superficie
Intervento 3N
cartello 1 - Cartello multiplo 1,200 2,500 3,000
cartello 2 - ALT Stazione eccetto 1,200 1,800 2,160
TELEPASS
cartello 3 - segnale "ALT" 0,900 1,350 1,215
cartello 6 - divieto di sosta km 587+732 0,900 1,350 1,215
cartello 7 - piazzola di sosta km 0,900 1,350 1,215
587+775
Totale m2 8,805
1354 | H.02.070.d Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio -
oltre 3,01 m2 di superficie
Intervento 3N
Cartello 4 - preselezione corsie
direzionale ROMA - VALMONTONE - km
587+325
Targa direzione ROMA 5,160 2,900 14,964
Targa Uscita VALMONTONE 5,460 2,900 15,834
cartello 5 - preavviso uscita a 500 m - km 4,800 6,000 28,800
5874579
cartello 8 - preavviso uscita a 700 m - km
587+820
Targa direzione ROMA 5,160 2,900 14,964
Targa Uscita VALMONTONE 5,460 2,900 15,834
Totale m?2 90,396
H.02.033
1355 | H.02.033.d Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 90 mm -
controvento
Intervento 3N
cartello 2 - ALT Stazione eccetto 2,000 2,000
TELEPASS
Totale cad 2,000
H.02.034
1370 | H.02.034.a Posa in opera di sostegni - Per segnali di
superficie fino a 3,00 m2
Intervento 3Nd
cartello 1 - Cartello multiplo 2,000 2,000
cartello 2 - ALT Stazione eccetto
TELEPASS
sostegni 2,000 2,000
controventi 2,000 2,000
cartello 3 - segnale "ALT" 2,000 2,000
cartello 6 - divieto di sosta km 587+732 2,000 2,000
cartello 7 - piazzola di sosta km 2,000 2,000
587+775
Totale cad 12,000
H.06.003
1380 | H.06.003.b Portale in acciaio zincato a caldo - a
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MACRO 145 - INTERV. 3N

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Bandiera
Intervento 3Nd
Portale tipo "A" - STR053
Cartello 5 - Preavviso a 500 m - "Uscita 4 594,200 4 594,200
Valmontone" e itinerari
Portale tipo "C" - vedi Tav. STD053
Cartello 4 - Preavviso a 250 m - "direz. 11 525,100 11 525,100
Roma - Uscita Valmontone"
Cartello 6 - Preavviso a 700 m - "direz. 11 525,100 11 525,100
Roma - Uscita Valmontone"
Totale kg 27 644,400
H.06.005
1390 | H.06.005.c Posa in opera di portale per targhe di
indicazione - a Bandiera
Intervento 3N
Portale tipo "A"
Cartello 5 - Preavviso a 500 m - "Uscita 1,000 1,000
Valmontone" e itinerari
Portale tipo "C"
Cartello 4 - Preavviso a 250 m - "direz. 1,000 1,000
Roma - Uscita Valmontone"
Cartello 6 - Preavviso a 700 m - "direz. 1,000 1,000
Roma - Uscita Valmontone"
Totale cad 3,000
1570 | H.06.012 Posa in opera o smontaggio di targhe su
portale
Intervento 3N
vedi voce n. 1354 - art. H.02.070.d 90,396
Totale m2 90,396
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

30

B.01.001.a

SCAVI

Scavo di fondazione a sezione obbligata
per profondita fino a 2,00 m

Intervento 3Nd - Tav. STD001/2
scavo per plinti 80x80x120 cm su pali
montanti 346+9 n°5

scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 24+4+5+10+48 n°42

Trave di scavalco in c.a. dim 2320 x80x70
cm

montanti 49-53

Scavo per cordolo di contenimento
320x20x70 cm

montanti 2+9 - n° 7

Scavo per cordolo di contenimento
520x20x70 cm

montanti 9+13 - n° 4

Intervento 3Nc
scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 54+103 n°50

Intervento 3Nb

scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 104+105+108

montanti 110+111+113+114

montanti 116+121+123+125+127+128
montanti 130+132+134+146

montanti 148+154+156+161+163+167
montanti 169+172

scavo per plinti 80x80x120 cm su pali

montanti
106+107+109+112+115+122+126+129
+133+147+155+162+168 n°12

Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
montanti 105+173 - n° 68

Intervento 3Na
scavo per plinti 80x80x120 cm su pali
montante 175

scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 173+174+176+231 n°58

Cordolo di contenimento 320x20x70 cm
montanti 173+177 - n° 4

Intervento 3Nd
Scavo per plinto fondazione Portale tipo
npn

Scavo per plinto fondazione Portale tipo
nen

Porta di servizio (mont. 39+40) - n° 26
(13+13) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401

5,000

42,000

7,000

4,000

50,000

3,000
4,000
11,000
16,000
18,000
4,000

13,000

68,000

1,000

58,000

4,000

1,000

2,000

1,000

1,000

23,400

3,000

5,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

3,000

1,700

2,600

1,000

1,000

1,000

0,400

0,400

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

0,400

1,000

1,000

0,400

1,700

1,900

1,300

0,800

0,800

0,800

0,800

0,800

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,300

0,800

1,300

0,800

0,800

1,900

1,900

6,500

33,600

18,720

6,720

6,400

40,000

2,400
3,200
8,800
12,800
14,400
3,200

16,900

65,280

1,300

46,400

3,840

5,491

18,772
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,400 0,768
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,250 0,360
1 rampa scala (n° 13 gradini) - L=0.35 4,900 1,200 0,100 0,588
m)
1° Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,400 0,600 0,600 0,504
2 rampa scala (n° 13 gradini) - L=0.35 4,900 1,200 0,100 0,588
m)
Pianerottolo inferiore 3,900 1,200 0,100 0,468
Porta di servizio (mont.95+96 +
171+172) - Piazzola a raso - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,000 2,420 0,850 0,350 1,440
Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,000 1,300 8,320
- Piazzola superiore 2,000 2,420 1,200 0,250 1,452
Regimazione idraulica - Tav. STD401 -
Tratto I1
Tubazione di collegamento tra i pozzetti 2,000 1,000 1,500 3,000
IMPIANTI
SVINCOLO
Rete di cavidotti interrati 245,000 0,600 0,800 117,600
Basamenti per pali luce E1 con 0,500 3,100 1,950 1,900 5,743
reggiscarpata - n° 1
Basamenti per pali luce E2 + E6 con 1,000 4,150 1,950 1,900 15,376
reggiscarpata - n° 2
Basamenti per pali luce E3 + E4 + E5 con 1,500 3,800 1,950 1,900 21,119
reggiscarpata - n° 3
Basamenti per pali luce E7 con 0,500 3,400 1,950 1,900 6,299
reggiscarpata - n° 1
Basamento per armadio "E" - 0,500 3,000 1,950 1,950 5,704
Reggiscarpata
PIAZZALE
Rete di cavidotti da palo F6 a pozzetto 80,000 0,600 0,800 38,400
P43
Totale m3 547,332
1581 | A.01.001 Scavo di sbancamento in materia di
qualsiasi natura
Intervento 3N - Tav. STD101
Tratto I1 - Formazione nuova cunetta 18,000 0,900 0,630 10,206
Totale m3 10,206
PA PREZZI AGGIUNTIVI
1590 | PA.02 Sovrapprezzo per Scavo in presenza di
Archeologo
Intervento 3N
vedi voce n. 30 - art.B.01.001.a 0,010 6,090 33,387
Totale % 33,387
DEMOLIZIONI
A.03.007
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1510 | A.03.007.b Demolizione a sezione obbligata di
strutture in c.a. e c.a.p. - Per porzioni di
strutture di volume fino a 0.5 m3
Intervento 3Na
demolizione parziale ali muro palo portale
Tratto D2 2,000 0,700 0,150 1,500 0,315
Totale m3 0,315
1580 | A.03.019 Demolizione integrale di strutture in c.a.
ec.a.p.
Intervento 3N - Tav. STD101
Intervento 3Nd
Demolizione canalette ad embrici 1,000 6,640 0,500 0,200 0,664
1,000 8,830 0,500 0,200 0,883
1,000 10,800 0,500 0,200 1,080
1,000 11,540 0,500 0,200 1,154
1,000 13,210 0,500 0,200 1,321
1,000 14,050 0,500 0,200 1,405
1,000 14,740 0,500 0,200 1,474
1,000 15,210 0,500 0,200 1,521
1,000 15,060 0,500 0,200 1,506
1,000 14,700 0,500 0,200 1,470
1,000 14,200 0,500 0,200 1,420
1,000 13,850 0,500 0,200 1,385
Intervento 3Nc
Demolizione canalette ad embrici 1,000 11,350 0,500 0,200 1,135
1,000 9,090 0,500 0,200 0,909
1,000 8,210 0,500 0,200 0,821
1,000 7,560 0,500 0,200 0,756
1,000 7,170 0,500 0,200 0,717
1,000 6,790 0,500 0,200 0,679
Intervento 3Na
Demolizione canalette ad embrici 1,000 14,200 0,500 0,200 1,420
1,000 10,490 0,500 0,200 1,049
1,000 8,150 0,500 0,200 0,815
1,000 6,360 0,500 0,200 0,636
Demolizione canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 5,100 1,800 0,200 1,836
Demolizione cordolo
Tratto D1 125,000 0,500 0,500 31,250
Tratto D3 90,000 0,500 0,500 22,500
IMPIANTI
SVINCOLO
Plinti di fondazione dei pali di 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000
illuminazione - impianto esistente
PIAZZALE
Plinti di fondazione dei pali di 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000
illuminazione - impianto esistente
Totale m3 87,806
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 3N

LAVORI A MISURA
MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RILEVATI
A.02.007
8750 [ A.02.007.c Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, solo stesa in strati
Intervento 3N
IMPIANTI
Rete di cavidotti interrati (svincolo) 245,000 0,600 0,600 88,200
Rete di cavidotti interrati (piazzale) 80,000 0,600 0,600 28,800
Totale m3 117,000
A.02.003
8760 | A.02.003.b Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati - Area Centro
Intervento 3N
IMPIANTI
vedi voce n. 8750 - art. A.02.007.c
Totale m3 117,000
A.02.007
9700 | A.02.007.d Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, compresa la configurazione delle
scarpate e la profilatura dei cigli
Intervento 3N
Formazione arginello
Tratto A - 3Na 209,500 2,000 0,100 41,900
Tratto B - 3Nb 189,000 2,000 0,100 37,800
Tratto C - 3Nb - 3Nc-3Nd 568,000 2,000 0,100 113,600
Riprofilatura scarpata
Tratto 3Nd 290,000 2,000 0,200 116,000
Tratto 3Nc 208,000 2,000 0,200 83,200
Tratto 3Nb 276,000 2,000 0,200 110,400
Tratto 3Na 224,000 2,000 0,200 89,600
Totale m3 592,500
A.02.004
9710 | A.02.004.a Fornitura di terreno vegetale: Fornito
dall'Impresa
Intervento 3N
vedi voce n. 9700 - art. A.02.007.d
Totale m3 592,500
TRASPORTO MATERIALE DA CAVA
8770 | A.01.010 Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km
Intervento 3N
Distanza cava di prestito = 25 Km
vedi voce n. 8760 - art. A.02.003.b 20,000 2 340,000
vedi voce n. 9710 - art. A.02.004.a 20,000 11 850,000
Totale m3xkm 14 190,000
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

1280

1430

1440

A.01.010

E.08.005.17.05

E.08.005.17.05.04

E.08.005.17.05.03

TRASPORTO MATERIALE A
DISCARICA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Intervento 3N
Distanza discarica = 20 km

SCAVI
vedi voce n. 30 - art.B.01.001.a
vedi voce n. 1581 - art. A.01.001

DEMOLIZIONI
vedi voce n. 1580 - art. A.03.019
vedi voce n. 1510 - art. A.03.007.b

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 1220 - art. B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m

vedi voce n. 8700 - art. B.02.035.b -
volume 0.785 m3/m

vedi voce n. 8710 - art. B.02.035.c -
volume 1.130 m3/m
Totale

ONERI DI DISCARICA

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione

COD CER 1705 - Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati),
Rocce e Fanghi di dragaggio

Codice CER 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce “17 05
03"

Intervento 3N
Incidenza 95%

SCAVI
vedi voce n. 30 - art.B.01.001.a
vedi voce n. 1581 - art. A.01.001

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 1220 - art. B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m

vedi voce n. 8700 - art. B.02.035.b -
volume 0.785 m3/m

vedi voce n. 8710 - art. B.02.035.c -
volume 1.130 m3/m
Totale

Codice CER 17 05 03 - Terra e rocce,
contenente sostanze pericolose

Intervento 3N
Incidenza 5%

SCAVI
vedi voce n. 30 - art.B.01.001.a
vedi voce n. 1581 - art. A.01.001

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 1220 - art. B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m

m3xkm

m3

0,283

0,785

1,130

0,950
0,950

0,283

0,785

1,130

0,050
0,050

0,283

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000

15,000

15,000

0,950

0,950

0,950

0,050

1,800
1,800

1,800

8 209,980
153,090

1 331,700
4,725

6 910,860

141,300

576,300

17 327,955

519,965
9,696

439,546

8,952

36,516

1 014,675

49,260
0,919

40,850
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. 3N

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

1029

1030

E.08.005.17.01

E.08.005.17.01.01

E.08.005.17.09.4a

vedi voce n. 8700 - art. B.02.035.b -
volume 0.785 m3/m

vedi voce n. 8710 - art. B.02.035.c -
volume 1.130 m3/m
Totale

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 17 01 - Cemento, Mattoni,
Mattonelle e Ceramiche

Cod CER 17 01 01 - Cemento

Intervento 3N

vedi voce n. 1510 - art. A.03.007.b
Totale

Codice CER 17 09 04a - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione,
non contenente PVC, guaine, nylon,
imballaggi in nylon e plastica

Intervento 3N

vedi voce n. 1580 - art. A.03.019
Totale

0,785

1,130

0,050

0,050

1,800

1,800

2,000

2,000

0,852

3,468

95,348

0,630

0,630

177,560

177,560
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
B.02.050
1220 | B.02.050.c Pali trivellati a medio diametro - Con
tuboforma del diametro esterno @=600
mm
Intervento 3Nd
Pali montanti 2+48 - L=6.00 m - n°® 47 47,000 6,000 282,000
Trave di scavalco in cls
- montanti 49-53 - L=14.00 m - n° 7 7,000 14,000 98,000
Intervento 3Nc
Pali montanti 54-66 - L=7.50 m - n°® 13 13,000 7,500 97,500
Pali montanti 67-104 - L=7.50 m - n° 38 38,000 7,500 285,000
Intervento 3Nb
Pali montanti 1054107 - L=7.50 m - n° 3 3,000 7,500 22,500
Pali montanti 108+173 - L=7.50 m - n°® 66,000 7,500 495,000
66
Intervento 3Na
Pali montanti 174-231 - L=6.00 m - n°® 58 58,000 6,000 348,000
Totale m 1 628,000
B.02.035
8700 | B.02.035.b Pali trivellati a grande diametro - con
tuboforma del diametro esterno 1000
mm
Intervento 3Nd
Portale tipo "A" - STR053
Preavviso a 500 m - "Uscita Valmontone" 1,000 12,000 12,000
e itinerari
Totale m 12,000
8710 |B.02.035.c Pali trivellati a grande diametro - con
tuboforma del diametro esterno 1200
mm
Intervento 3Nd
Portale tipo "C" - vedi Tav. STD053
Preavviso a 700 m - "direz. Roma - Uscita 1,000 17,000 17,000
Valmontone"
Preavviso a 250 m - "direz. Roma - Uscita 1,000 17,000 17,000
Valmontone"
Totale m 34,000
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
1490 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 3Nd
ARMATURA PER PALI (montanti 2+48 ) -
L=6.00 m - n°® 47
Correnti 14 @16 mm 658,000 6,500 1,578 6 749,106
spirale @ 12/20 1 410,000 1,520 0,890 1 907,448
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 188,000 1,300 2,470 603,668
Trave di scavalco in cls (montanti 48-53)
-L=14,00m-n°7
Correnti 14 @16 mm 98,000 14,500 1,578 2 242,338
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 3N

LAVORI A MISURA
FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE L QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

spirale @ 12/20 490,000 1,520 0,890 662,872
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 63,000 1,300 2,470 202,293
Sovrapposizioni = 80 cm 98,000 0,800 1,578 123,715
Intervento 3Nc
ARMATURA PER PALI (montanti 54-66 ) -
L=7.50 m - n° 13
Correnti 14 @20 mm 182,000 8,000 2,470 3 596,320
spirale @ 12/200 mm 481,000 1,520 0,890 650,697
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 65,000 1,300 2,470 208,715
ARMATURA PER PALI (montanti 67-104 )
-L=7.50 m - n° 38
Correnti 14 @20 mm 532,000 8,000 2,470 10 512,320
spirale @ 12/20 1 406,000 1,520 0,890 1 902,037
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 190,000 1,300 2,470 610,090
Intervento 3Nb
ARMATURA PER PALI (montanti 105+107
)-L=7.500m-n°3
Correnti 14 @20 mm 42,000 8,000 2,470 829,920
spirale @ 12/20 111,000 1,520 0,890 150,161
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 15,000 1,300 2,470 48,165
ARMATURA PER PALI (montanti 108+173
)-L=7.50 m - n° 66
Correnti 14 @20 mm 924,000 8,000 2,470 18 258,240
spirale @ 12/20 2 442,000 1,520 0,890 3303,538
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 330,000 1,300 2,470 1 059,630
Intervento 3Na
ARMATURA PER PALI (montanti174-231)
- L=6.00 m - n° 58
Correnti 14016 812,000 6,500 1,578 8 328,684
spirale @ 12/20 1 740,000 1,520 0,890 2 353,872
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 232,000 1,300 2,470 744,952
Palo portale tipo "A" - L=12.00 m - n° 1
Correnti n° 20 @20 mm 20,000 13,800 2,470 681,720
spirale @ 14/100 - [=2.83 120,000 2,830 1,210 410,916
anello distanziatore @20/1500 mm - 8,000 2,690 2,470 53,154
L=2.69 m
Palo portale tipo "C" - L=17.00 m - n° 1
Correnti superiori n® 20+20 @24 mm - 40,000 8,800 3,551 1 249,952
L=7,00+1,00+0.80 m
Correnti inferiori n° 20 @24 mm - 20,000 12,000 3,551 852,240
L=12.00 m
spirale @ 14/10 - [=3.47 m 170,000 3,470 1,210 713,779
anello distanziatore @20/1500 mm - 8,000 2,690 2,470 53,154
L=3.27 m

Totale kg 69 063,696
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

OPERE IN VERDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEMINA
9800 | F.01.009.b Rinverdimento di scarpate mediante
idrosemina a pressione
Intervento 3N
Superficie S3 608,000 608,000
Superficie S4 1 200,000 1 200,000
Superficie S5 781,000 781,000
Superficie S6 2 245,000 2 245,000
Totale m?2 4 834,000
1037 | F.01.045 Preparazione del terreno di semina in
0 aiuole, svincoli o altre aree
Intervento 3N
Superficie S3 608,000 608,000
a detrarre superficie rprofilata -72,000 2,000 -144,000
Superficie S4 1 200,000 1 200,000
a detrarre superficie rprofilata -250,000 2,000 -500,000
Superficie S5 781,000 781,000
a detrarre superficie rprofilata -177,000 2,000 -354,000
Superficie S6 2 245,000 2 245,000
a detrarre superficie rprofilata -392,000 2,000 -784,000
Totale m?2 3 052,000
ALBERATURE
F.02.054 PIANTUMAZIONE
9790 | F.02.054.f Populus nigra pyramidalis, circ. fusto
18,1+20,0 cm
Intervento 3N
Superficie S9 33,000 33,000
Superficie S10 5,000 5,000
Superficie S11 5,000 5,000
Totale cad 43,000
F.02 PIANTUMAZIONE
1024 | F.02.023 Cespugli  sempreverdi, di altezza
0 1,00+1,20 m
Intervento 3N
LIGUSTRUM VOLGARE (L)
Superficie S8 37,000 37,000
Superficie S9 10,000 10,000
Superficie S10 29,000 29,000
Superficie S11 119,000 119,000
Totale parziale cad 195,000
VIBURNUM IATANA (V)
Superficie S8 64,000 64,000
Superficie S9 125,000 125,000
Superficie S10 91,000 91,000
Superficie S11 324,000 324,000
Totale parziale cad 604,000
Totale cad 799,000
F.02.045 PIANTUMAZIONE
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

OPERE IN VERDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1025 | F.02.045.9 Cupressus Arizzonica sempervirens -
0 altezza 4,01/4,50 m
Intervento 3N
Superficie S11 33,000 33,000
Totale cad 33,000
F.02.024 PIANTUMAZIONE
1026 | F.02.024.a Arbusti spoglianti, altezza 80+120 cm
0
Intervento 3N
CORNUS SANGUINEA (S)
Superficie S8 65,000 65,000
Superficie S9 228,000 228,000
Superficie S10 106,000 106,000
Superficie S11 340,000 340,000
Totale cad 739,000
F.04.048 SFALCI, TAGLI, SARCHIATURE
1027 | F.04.048.a Potatura completa di alberature, di
0 altezza fino a 10,00 m dal piano di
campagna.
Intervento 3N
Corsia decellerazione Nord 37,000 37,000
Totale cad 37,000
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MACRO 145 - INTERV. 3N
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
T.10.005
1500 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
FONDAZIONI PROFONDE - INCIDENZA
60%
Intervento 3N
vedi voce n. 1220 - art. B.02.050.c 0,010 68,100 0,190 0,600 126,984
vedi voce n. 1490 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 69,064
vedi voce n. 8700 - art. B.02.035.b 0,010 150,630 0,181 0,600 1,968
vedi voce n. 8710 - art. B.02.035.c 0,010 208,340 0,161 0,600 6,834
Totale % 204,850
CONGLOMERATI CEMENTIZI
T.10.005
80 T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza 60%
Intervento 3N
vedi voce n. 40 - art. B.03.025.a 0,010 67,290 0,231 0,600 4,239
vedi voce n. 50 - art. B.03.031.b 0,010 114,260 0,094 0,600 14,210
vedi voce n. 60 - art. B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 90,936
vedi voce n. 70 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 21,797
vedi voce n. 8720 - art. B.05.050.a 0,010 1,290 0,265 0,600 3,051
vedi voce n. 8730 - art. B.011.020.b 0,010 2,870 0,311 0,600 5,517
vedi voce n. 8740 - art. B.09.020.3.1 0,010 10,880 0,559 0,600 2,952
vedi voce n. 8920 - art. B.05.060 0,010 0,550 0,025 0,600 0,000
Totale % 142,702
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
T.10.005
170 T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Intevento elementare 3N
Opere di protezione antirumore - incid.
60%
vedi voce n. 130 - art. PA.01 0,010 155,760 0,205 0,600 123,936
vedi voce n. 140 - art. G.05.025.a 0,010 209,440 0,140 0,600 298,144
vedi voce n. 150 - art. G.05.015.a 0,010 259,100 0,148 0,600 687,240
vedi voce n. 160 - art. P04.a 0,010 12,520 0,259 0,600 18,886
Totale % 1 128,206
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MACRO 145 - INTERV. 1S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.01.001.2
3930 | G.01.001.2.b Smontaggio di barriera non incidentata,
non riutilizzabile - su terra
Intevento elementare 1S
Tratto 1 71,000 71,000
Tratto 2 20,000 20,000
Tratto 3 309,000 309,000
Tratto 4 72,500 72,500
Tratto 5 271,000 271,000
Totale m 743,500
RECINZIONE STRADALE
9820 | E.05.020 Rimozione di vecchie recinzioni
metalliche, di qualsiasi tipo
Intervento 1S
Tratto R1 5,450 5,450
Totale m 5,450
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.045
5441 [ H.02.045.b Rimozione di segnale stradale - Rimosso
da due sostegni
Intervento 1S
Cartello 1 - piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 2 - divieto di sosta 1,000 1,000
Cartello 3 - piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 4 - divieto di sosta 1,000 1,000
Totale cad 4,000
H.02.047
5442 [ H.02.047.b Rimozione di sostegni - coppia di
sostegni per segnaletica stradale
Intervento 1S
Cartello 1 - piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 2 - divieto di sosta 1,000 1,000
Cartello 3 - piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 4 - divieto di sosta 1,000 1,000
Totale cad 4,000
9930 | H.02.046 Rimozione di segnale di preavviso
Intervento 1S
Cartello 5a - Preavviso di uscita a 700 m 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.047
9940 | H.02.047.c Rimozione di sostegni -i gruppo di
sostegni per segnaletica stradale
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MACRO 145 - INTERV. 1S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Intervento 1S
Cartello 5a - Preavviso di uscita a 700 m 1,000 1,000
Totale cad 1,000
ALBERATURE
F.04.055 SFALCI, TAGLI, SARCHIATURE
9000 | F.04.055.b Abbattimento di alberature di qualsiasi
essenza previo taglio dei rami - di altezza
compresa fra 6,01 e 10,00 m
Intervento 1S
Zona S1 21,000 21,000
Totale cad 21,000
SPOSTAMENTO CAVI
PA PREZZI AGGIUNTIVI
5463 | PA.03 Smontaggio e Rimontaggio Colonnina
SOS
Intervento 1Se
km 586,500 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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MACRO 145 - INTERV. 1S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.025

5594 | B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc
Intervento 1Sa_1
magrone plinti 80x80x70 c¢cm su pali
montanti 1-20 n°20 20,000 1,000 1,000 0,100 2,000
Intervento 1Sa_2
Magrone Cordoli per integrata
montanti 1-4 1,000 9,100 1,000 0,100 0,910
montanti 8-11 1,000 9,100 1,000 0,100 0,910
Riempimento spazio tra cordolo 5,850 0,100 0,150 0,088
riqualificato e pavimentazione
Intervento 1Sb
magrone plinti 80x80x70 c¢cm su pali
montanti 1-37 37,000 1,000 1,000 0,100 3,700
Intervento 1Sc/d
magrone plinti 80x80x70 c¢cm su pali
montanti 1+345+7-8+10-114+13-15+17- 21,000 1,000 1,000 0,100 2,100
23+25-28 n°21
montanti 32+34+35+37-38+44- 17,000 1,000 1,000 0,100 1,700
46+48+50-51+53-54+58+60+62-63
n°17
magrone plinti 80x80x120 c¢cm su pali
montanti 2+4+6+9+12+16+24+29- 25,000 1,000 1,000 0,100 2,500
31+33+36+39-43+47+49+52+55-57
+59+61 n°25
cls per cordoli di contenimento
320x20x70
montanti 1-63 62,000 3,000 0,400 0,100 7,440
Intervento 1Se-1Sf 1
magrone plinti 80x80x70 c¢cm su pali
montanti 1-23 n°23 23,000 1,000 1,000 0,100 2,300
Intervento 1Sf 2
magrone plinti 80x80x70 c¢cm su pali
montanti 6-12 n°® 7 7,000 1,000 1,000 0,100 0,700
Intervento 1Sf_3
magrone plinti 80x80x70 c¢cm su pali
montanti 1-37 37,000 1,000 1,000 0,100 3,700
Intervento 1Sf_1/2
Magrone per cordolo
Montati 1Sf_1( 24-28)+1Sf_2(1-5) 2,000 17,200 1,000 0,100 3,440
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C - 2,600 1,900 0,150 0,741
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m
STRADA COMUNALE
IMPIANTI
Basamenti per pali illuminazione A1+-A7 7,000 1,400 1,200 0,100 1,176

Totale m3 33,405
B.03.031

5595 | B.03.031.b Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 28/35 MPA
(RCK>=35 N/mmq)
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MACRO 145 - INTERV. 1S
LAVORI A CORPO

MI_145 - COMPUTO METRICO

FONDAZIONI SUPERFICIALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

5596

B.04.001

Intervento 1Sa_1
cls plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-20 n°20

Intervento 1Sa_2

Cls Cordoli per integrata
montanti 1-4

montanti 8-11

Intervento 1Sb
Cls plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37 n°20

Intervento 1Sc/d
Cls plinti 80x80x70 cm su pali

montanti 14+3+5+7-8+10-11+13-15+17-
23+25-28 n°21

montanti 32+34+35+37-38+44-
46+48+50-51+53-54+58+60+62-63
n°17

Clsplinti 80x80x120 cm su pali

montanti 2+4+6+9+12+16+24+29-
31+33+36+39-43+47+49+52+55-57
+59+61 n°25

cls per cordoli di contenimento
320x20x70
montanti 1-63

Intervento 1Se-1Sf 1
Cls plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-23 n°23

Intervento 1Sf 2
Cls plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 6-12 n° 7

Intervento 1Sf 3

Cls plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37

Intervento 1Sf_1/2

Cls per cordolo

Montati 1Sf_1( 24-28)+1Sf_2(1-5) -
sez.19.40

Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C -
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m

STRADA COMUNALE
IMPIANTI

Basamenti per pali illuminazione A1+A7
Totale

CASSEFORME

Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio

Intervento 1Sa_1

m3

20,000

1,000
1,000

37,000

21,000

17,000

25,000

62,000

23,000

7,000

37,000

2,000

7,000

0,800 0,800

9,000
9,000

0,800
0,800

0,800 0,800

0,800

0,800

0,800 0,800

0,800 0,800

3,200 0,200

0,800 0,800

0,800 0,800

0,800 0,800

19,400 0,800

2,300 1,600

1,200 1,000

0,700

0,700
0,700

0,700

0,700

0,700

1,200

0,700

0,700

0,700

0,700

1,800

1,000

8,960

5,040
5,040

16,576

9,408

7,616

19,200

27,776

10,304

3,136

16,576

31,040

6,624

8,400

175,696
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1S

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
casseformi plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-20 40,000 0,800 0,700 22,400
Intervento 1Sa_2
casseformi Cordoli per integrata
montanti 1-4 2,000 9,000 0,700 12,600
montanti 8-11 2,000 9,000 0,700 12,600
Testata 2,000 0,800 0,700 1,120
Intervento 1Sb
casseformi plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37 74,000 0,800 0,700 41,440
Intervento 1Sc/d
casseformi plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1+345+7-8+10-114+13-15+17- 84,000 0,800 0,700 47,040
23+25-28 n°21
montanti 32+34+35+37-38+44- 68,000 0,800 0,700 38,080
46+48+50-51+53-54+58+60+62-63
n°17
casseformi plinti 80x80x120 cm su pali
montanti 2+4+6+9+12+16+24+29- 50,000 0,800 1,200 48,000
31+33+36+39-43+47+49+52+55-57
+59+61
casseformi per cordoli di contenimento
320x20x70
montanti 1-63 124,000 3,200 0,700 277,760
Intervento 1Se-1Sf 1
casseformi plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-23 n°23 92,000 0,800 0,700 51,520
Intervento 1Sf 2
casseformi plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 6-12 n® 7 28,000 0,800 0,700 15,680
Intervento 1Sf 3
casseformi plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37 74,000 0,800 0,700 41,440
Intervento 1Sf 1
casseformi per cordolo
Montati 1Sf_1( 24+28) - sup. 19,40 m2 2,000 19,400 38,800
Testate 2,000 0,800 5,200 8,320
Intervento 1Sf_2
casseformi per cordolo
Montati 1Sf_2( 1+5) - sup. 19,40 m2 2,000 19,400 38,800
Testate 2,000 0,800 5,200 8,320
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C -
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m
2,000 2,300 1,800 8,280
2,000 1,600 1,800 5,760
STRADA COMUNALE
IMPIANTI
Basamenti per pali illuminazione A1+-A7 14,000 1,200 1,000 16,800
14,000 1,000 1,000 14,000
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MACRO 145 - INTERV. 1S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Totale m2 748,760

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
5606 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad

aderenza migliorata
Intervento 1Sa_1
armatura plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-20 n°20
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320cm 80,000 3,200 1,578 403,968
posiz.2- n°® 4+4 @16 mm L=171cm 160,000 1,710 1,578 431,741
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275cm 80,000 2,750 1,578 347,160
Intervento 1Sa_2
armatura Cordoli per integrata
montanti 1-4
posiz.1- n° 12 @16 mm - L=970 cm 12,000 9,700 1,578 183,679
posiz.2- n° @12/200 mm L=295cm 45,000 2,950 0,888 117,882
montanti 8-11
posiz.1- n° 12 @16 mm - L=984 cm 12,000 9,840 1,578 186,330
posiz.2- n° @12/200 mm L=295cm 45,000 2,950 0,888 117,882
Intervento 1Sb
armatura plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37 n°37
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 148,000 3,200 1,578 747,341
posiz.2- n°4+4 @16 mm L=171mm 296,000 1,710 1,578 798,720
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 148,000 2,750 1,578 642,246
Intervento 1Sc/d
armatura plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 14+3+5+7-8+10-11+13-15+17-
23+25-28 n°21
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 84,000 3,200 1,578 424,166
posiz.2- n° 4 +416 mm L=171mm 168,000 1,710 1,578 453,328
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 84,000 2,750 1,578 364,518
montanti 32+34+35+37-38+44-
46+48+50-51+53-54+58+60+62-63
n°17
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 68,000 3,200 1,578 343,373
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 136,000 1,710 1,578 366,980
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 68,000 2,750 1,578 295,086
armatura plinti 80x80x120 cm su pali
montanti 2+4+6+9+12+16+24+29-
314+33+36+39-43+47+49+52+55-57
+59+61 n°25
posiz.8- n° 3 @16 mm L=295mm 75,000 2,950 1,578 349,133
posiz.9- n° 6+6 @16 mm L=205mm 300,000 2,050 1,578 970,470
posiz.10- n° 2 @16 mm L=277mm 50,000 2,770 1,578 218,553
posiz.11- n° 4 @16 mm L=180mm 100,000 1,800 1,578 284,040
posiz.12- n° 1 @16 mm L=320mm 25,000 3,200 1,578 126,240
posiz.13- n® 2+2 @16 mm L=239mm 100,000 2,390 1,578 377,142
posiz.14- n° 3+3 @16 mm L=235mm 150,000 2,350 1,578 556,245
posiz.15- n° 3 @16 mm L=305mm 75,000 3,050 1,578 360,968
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MACRO 145 - INTERV. 1S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

armatura per cordoli di contenimento
320x20x70
montanti 1-63
posiz.1- n° 4 @10 mm L=645cm 252,000 6,450 0,617 1 002,872
posiz.2- §10/200 mm L=161cm 1 008,000 1,610 0,617 1001,317
Intervento 1Se-1Sf 1
armatura plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-23 n°23
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 92,000 3,200 1,578 464,563
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 184,000 1,710 1,578 496,502
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 92,000 2,750 1,578 399,234
Intervento 1Sf 2
armatura plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 6-12 n° 7
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 28,000 3,200 1,578 141,389
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 56,000 1,710 1,578 151,109
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 28,000 2,750 1,578 121,506
Intervento 1Sf 3
armatura plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37 - n°37
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 148,000 3,200 1,578 747,341
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 296,000 1,710 1,578 798,720
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 148,000 2,750 1,578 642,246
Intervento 1Sf_1/2
armatura per cordolo
scalettato(1Sf1_Montanti 24-
28+1Sf2_Montanti 1-5)
2 cordoli uguali
posiz.1- n° 10 @22 mm - L=800 cm 20,000 8,000 2,980 476,800
posiz.2- n° 10 @22 mm - L=734 cm - n°® 40,000 7,340 2,980 874,928
2
posiz.3- n° 10 @22 mm - L=527 cm 20,000 5,270 2,980 314,092
posiz.4- §12/200 mm L=270cm 46,000 2,700 0,888 110,290
posiz.5- @12/200 mm L=490cm - n° 3 78,000 4,900 0,888 339,394
posiz.6- n°7+7 @16 mm L=375cm - n° 3 84,000 3,750 1,578 497,070
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C -
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m
posiz. 1 n° 11 @24 mm - L=320 cm 11,000 3,200 3,551 124,995
posiz. 2 n° 11 @24 mm - L=560 cm 11,000 5,600 3,551 218,742
posiz. 3 n° 11 @24 mm L=510 cm 11,000 5,100 3,551 199,211
posiz. 4 n° 11 @24 mm - L=270 cm 11,000 2,700 3,551 105,465
posiz. 5 n° 7 @14 mm - L=670cm 7,000 6,700 1,208 56,655

Totale kg 18 751,632

B.05.050
9410 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete

acciaio B450C
Intervento 1S
STRADA COMUNALE
IMPIANTI
IMPIANTI
Armatura con rete @=8 mm - maglia
150x15 0 mm - peso 4.58 kg/m?2
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LAVORI A CORPO

MI_145 - COMPUTO METRICO

FONDAZIONI SUPERFICIALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

8980

8990

9420

9830

9840

1014

P.07.010
P.07.010.f

P.03.040.3
P.03.040.3.d

P.02.004

P.01.002
P.01.002.d

P.01.006
P.01.006.g

P.03.060.1
P.03.060.1.d

Basamenti per pali illuminazione A1+-A7 -
n°7
laterali

base
Totale

ILLUMINAZIONE

Cavidotto in PeAD, dim. 110 mm
Intervento 1S

STRADA COMUNALE

IMPIANTI

Cavidotto da palo Al a palo A7
Totale

Corda di rame nudo, interrata, sez. 35
mm?2

Intervento 1S
STRADA COMUNALE
IMPIANTI

Rete di terra da palo Al a palo A7
Totale

Chiusini in lamiera striata, completi di
telaio

Intervento 1S
STRADA COMUNALE

IMPIANTI
Pozzetti dei basamenti per pali

Pozzetti rompitratta
Totale

Pozzetto in cls, dim. int. 60x60 cm
h=55+70 cm, carrabile

Intervento 1S
STRADA COMUNALE

IMPIANTI

Pozzetti rompitratta
Totale

Prolunga per pozzetto in cls, dim. int.
60x60 cm h=20+30 cm, carrabile

Intervento 1S
STRADA COMUNALE

IMPIANTI

Pozzetti rompitratta
Totale

Dispersore di terra, a croce, in acciaio
zincato a caldo, L=3,00 m

Intervento 1S

kg

m?2

cad

cad

14,000
7,000

2,000

7,000

6,000

6,000

6,000

2,200
1,200

240,000

240,000

0,500
0,500

1,000
1,000

0,350
0,500

4,580
4,580

141,064
38,472

179,536

480,000

480,000

240,000

240,000

1,225
1,500

2,725

6,000

6,000

6,000

6,000
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MACRO 145 - INTERV. 1S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

STRADA COMUNALE

IMPIANTI - Tav. ELEO11

Punto luce Al 1,000 1,000

Punto luce A7 1,000 1,000
Totale cad 2,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.031
5626 |B.03.031.c Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 32/40 MPA
(RCK>=40 N/mmq)
Intervento 1S
Tav. STD102 + STR201
Tratto D1 - Riqualifica cordolo esistente
Cls per nuovo cordolo 5,450 0,600 0,200 0,654
5,450 0,130 0,400 0,283
Totale m3 0,937
CASSEFORME
5648 | B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio
Intervento 1S
Tav. STD102 + STR201
Tratto D1 - Riqualifica cordolo esistente
Casseratura verticale lato esterno 5,450 0,600 3,270
Casseratura verticale lato interno 5,450 0,200 1,090
casseratura orizzontale 5,450 0,130 0,709
testate 2,000 0,600 0,200 0,240
2,000 0,130 0,400 0,104
Totale m2 5,413
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
5658 [ B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 1S
Tav. STD102 + STR201
Tratto D1 - Riqualifica cordolo esistente -
L=5.45 m
posiz.1 - n° 1 #10/200 mm - L=103 cm 27,000 1,030 0,617 17,159
posiz.2 - n° 1 @14/200 mm - L=68 cm 27,000 0,680 1,208 22,179
posiz.3 - n° 1 #10/200 mm - L=136 cm 27,000 1,360 0,617 22,656
Correnti - n® 44+2+2 @10 mm L= 5.85m 8,000 5,450 0,617 26,901
Totale kg 88,895
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
B.09.020.3
5668 | B.09.020.3.1 Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio -
con impiego di resina: per fori di
diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da
10240 cm
Itervento 1S
Tav. STD102 + STR201
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Tratto D1 - Riqualifica cordolo esistente -
L=5.45m
Pos. 1 -n° 1 foro passo 200 mm 27,000 27,000
Pos. 2 - n° 2 fori passo 200 mm 54,000 54,000
cad 81,000

Totale
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA
B.05.050
5830 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete
acciaio B450C
Rete @12 mm - maglia 200x200 mm =
9.18 kg/m2
Intervento 1S
Rivestimento Canaletta - Tav. STD402
Tratto I1 3,250 2,300 9,180 68,621
Tratto 12 59,250 2,300 9,180 1 251,005
Tratto I3 24,800 2,300 9,180 523,627
Tratto 14 38,800 2,300 9,180 819,223
Tratto I5 92,000 2,300 9,180 1 942,488
Totale kg 4 604,964
1.02.001
5840 [1.02.001.a Canalette ad embrici - dimensioni
50x50x20 cm
Intervento 1Sb
nuove canalette ad embrici
2,000 5,100 10,200
2,000 3,300 6,600
Intervento 1Sf
nuove canalette ad embrici
2,000 4,500 9,000
4,000 4,700 18,800
Totale m 44,600
9300 |I1.02.010 Fornitura e posa in opera di elementi
prefabbricati in cls per il raccordo delle
canalette a ventaglio
Intervento 1Sb
nuove canalette ad embrici
2,000 2,000
2,000 2,000
Intervento 1Sf
nuove canalette ad embrici
2,000 2,000
4,000 4,000
Totale cad 10,000
1005 |I1.02.050 Rivestimento di cunette e fossi di guardia
0
Intervento 1S
Rivestimento Canaletta - Tav. STD402
Tratto I1 3,250 1,800 0,200 1,170
Tratto 12 59,250 1,800 0,200 21,330
Tratto I3 24,800 1,800 0,200 8,928
Tratto 14 38,800 1,800 0,200 13,968
Tratto I5 92,000 1,800 0,200 33,120
Totale m3 78,516
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IMPIANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ILLUMINAZIONE
PA.08 PREZZI AGGIUNTIVI

9660 | PA.08.d Impianto illuminazione interv. 1S
Interv. 1S
Realizzazione impianto illuminazione 1,000 1,000

Totale corpo 1,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
PA PREZZI AGGIUNTIVI

5636 | PA.01 Fornitura e posa in opera di pannello di
pulizia in c.a.v., classe Rck > 40 MPa,
per barriere antirumore
intervento elementare 1Sa_1
Pannelli cls_Mont: 1-15_i=4 14,000 4,000 0,500 28,000
Pannelli cls_Mont: 15-19_i=4 4,000 4,000 1,000 16,000
Pannelli cls_Mont: 19-20_i=4 1,000 4,000 0,500 2,000
intervento elementare 1Sb
Pannelli cls_Mont: 1-5_i=4 4,000 4,000 0,500 8,000
Pannelli cls_Mont: 5-6_i=4 1,000 4,000 1,000 4,000
Pannelli cls_Mont: 6-7_i=4 1,000 4,000 0,500 2,000
Pannelli cls_Mont: 7-12_i=4 5,000 4,000 1,000 20,000
Pannelli cls_Mont: 12-37_i=4 25,000 4,000 0,500 50,000
intervento elementare 1Sc/1Sd
Pannelli cls_Mont: 1-40_i=4 39,000 4,000 0,500 78,000
Pannelli cls_Mont: 40-41_i=4 1,000 4,000 1,000 4,000
Pannelli cls_Mont: 41-63_i=4 22,000 4,000 0,500 44,000
intervento elementare 1Sf 3
Pannelli cls_Mont: 1-8_i=6 7,000 6,000 1,000 42,000
Pannelli cls_Mont: 8-10_i=6 2,000 6,000 0,500 6,000
Pannelli cls_Mont: 10-19_i=6 9,000 6,000 1,000 54,000
Pannelli cls_Mont: 19-22_i=6 3,000 6,000 0,500 9,000
Pannelli cls_Mont: 22-31_i=6 9,000 6,000 1,000 54,000
Pannelli cls_Mont: 31-33_i=6 2,000 6,000 0,500 6,000
Pannelli cls_Mont: 33-37_i=6 4,000 6,000 1,000 24,000
intervento elementare 1Sfe-15f_1
Pannelli cls_Mont: 1-28_i=4 27,000 4,000 0,500 54,000
intervento elementare 1Sf 2
Pannelli cls_Mont: 4-6_i=4 2,000 4,000 0,500 4,000
Pannelli cls_Mont:6-10_i=6 4,000 6,000 1,000 24,000
Pannelli cls_Mont:10-12_i=6 2,000 6,000 0,500 6,000

Totale m2 539,000
G.05.025

5637 | G.05.025.a Barriera antirumore in acciaio corten -
fornitura e posa in opera della barriera
completa
intervento elementare 1Sa_1
Pannelli all_Mont: 1-15_i=4 14,000 4,000 1,000 56,000
Pannelli all_Mont: : 15-16_i=4 1,000 4,000 0,500 2,000
Pannelli all_Mont: 16-20_i=4 4,000 4,000 1,000 16,000
intervento elementare 1Sb
Pannelli all_Mont: 1-5_i=4 4,000 4,000 4,000 64,000
Pannelli all_Mont: 5-6_i=4 1,000 4,000 3,500 14,000
Pannelli all_Mont: 6-37_i=4 31,000 4,000 4,000 496,000
intervento elementare 1Sc/1Sd
Pannelli all_Mont: 1-16_i=4 15,000 4,000 4,000 240,000
Pannelli all_Mont: 16-24_i=4 8,000 4,000 3,500 112,000
Pannelli all_Mont: 24-40_i=4 16,000 4,000 2,500 160,000
Pannelli all_Mont: 40+41_i=4 1,000 4,000 2,000 8,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pannelli all_Mont: 41-63_i=4 22,000 4,000 2,500 220,000
intervento elementare 1Sf_3
Pannelli all_Mont: 1-8_i=6 7,000 6,000 3,500 147,000
Pannelli all_Mont: 8-10_i=6 2,000 6,000 4,000 48,000
Pannelli all_Mont: 10-19_i=6 8,000 6,000 3,500 168,000
Pannelli all_Mont: 19-22_i=6 3,000 6,000 4,000 72,000
Pannelli all_Mont: 22-31_i=6 9,000 6,000 3,500 189,000
Pannelli all_Mont: 31-33_i=6 2,000 6,000 4,000 48,000
Pannelli all_Mont: 33-37_i=6 4,000 6,000 3,500 84,000
intervento elementare 1Sfe-15f_1
Pannelli all_Mont: : 1-9_i=4 8,000 4,000 2,500 80,000
Pannelli all_Mont: : 9-19_i=4 10,000 4,000 2,000 80,000
Pannelli all_Mont: : 19-27_i=4 8,000 4,000 3,500 112,000
Pannelli all_Mont: : 27+28_i=4 1,000 4,000 3,000 12,000
intervento elementare 1Sf 2
Pannelli all_Mont: 1-6_i=4 5,000 4,000 3,500 70,000
Pannelli all_Mont: 6-12_i=6 6,000 6,000 3,500 126,000
Totale mq 2 624,000
G.05.015
5638 | G.05.015.a Barriera antirumore in PMMA - Fornitura
e posa in opera della barriera completa
intervento elementare 1Sa_1
Pannelli PMMA_Mont: 1-20_i=4 19,000 4,000 2,000 152,000
intervento elementare 1Sb
Pannelli all_Mont: 1-37_i=4 36,000 4,000 2,000 288,000
intervento elementare 1Sc/1Sd
Pannelli all_Mont: 1-63_i=4 62,000 4,000 2,000 496,000
intervento elementare 1Se-15f_1
Pannelli all_Mont: : 1-19_i=4 18,000 4,000 2,000 144,000
Totale m2 1 080,000
PA.04 PREZZI AGGIUNTIVI
5690 | PA.04.a Elemento di chiusura superiore per
barriere antirumore - sviluppo fino a 300
mm
Intervento 1S
tratto 1Sa_1 76,000 76,000
tratto 1Sb 144,000 144,000
tratto 1Sc 92,000 92,000
tratto 1Sd 156,000 156,000
Tratto 1Se 72,000 72,000
Tratto 1Sf 308,000 308,000
Totale m 848,000
9610 | G.05.032 Sovrapprezzo alle barriere antirumore
trasparenti per colorazione
intervento elementare 1S
vedi voce n. 5638 - art. G.05.015.a 0,010 259,100 2 798,280
Totale % 2 798,280
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA INTEGRATA
G.05.040
9310 | G.05.040.c Fornitura e posa in opera di barriera
integrata - classe H4 avente altezza
minima di 3,00 m
intervento elementare 1Sa_1
mont. 1+11 10,000 2,250 22,500
Totale m 22,500
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MACRO 145 - INTERV. 1S

LAVORI A CORPO
OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.02.004
5720 | G.02.004.a Barriere di sicurezzai, classe H3 - Bordo
Laterale nastro e paletti
Intervento 1S
tratto B* 48,000 48,000
tratto C 15,000 15,000
tratto D 31,500 31,500
Totale m 94,500
PA PREZZI AGGIUNTIVI
5730 | PA.05 Sovrapprezzo alla posa in opera di
barriera metallica BL per la formazione di
fori
Intervento 1S
tratto A* 387,000 387,000
tratto B* 48,000 48,000
tratto F* 36,000 36,000
tratto G* 250,000 250,000
tratto H* 104,000 104,000
Totale m 825,000
G.02.003
5740 | G.02.003.a Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Laterale nastro e paletti o muretto
Intervento 1S
tratto A* 387,000 387,000
tratto E 60,000 60,000
tratto F* 36,000 36,000
tratto G* 250,000 250,000
tratto H* 104,000 104,000
tratto I (ancorata al muro) 14,000 14,000
tratto L 285,500 285,500
Totale m 1 136,500
RECINZIONE STRADALE
E.05.010
1020 | E.05.010.a Rete di recinzione stradale di sicurezza -
0 altezza nominale 1,20 m
Intervento 1S
Tratto R1 5,450 5,450
Totale m 5,450
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LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.033
5770 [ H.02.033.b Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 60 mm
Intervento 1S
Cartello 1 - piazzola di sosta 4,000 4,000
Cartello 2 - divieto di sosta 4,000 4,000
Cartello 3 - piazzola di sosta 4,000 4,000
Cartello 4 - divieto di sosta 4,000 4,000
Cartello 6 - Nuovo cartello di preavviso a
1000 m
sostegni 8,000 8,000
Totale cad 24,000
H.02.028
5771 [ H.02.028.b Fornitura di sostegni tubolari - Del
diametro di 60 mm
Intervento 1S
Cartello 1 - piazzola di sosta 2,000 4,000 8,000
Cartello 2 - divieto di sosta 2,000 3,000 6,000
Cartello 3 - piazzola di sosta 2,000 4,000 8,000
Cartello 4 - divieto di sosta 2,000 3,000 6,000
Cartello 6 - Nuovo cartello di preavviso a
1000 m
sostegni 4,000 6,000 24,000
controventi 4,000 4,500 18,000
Totale m 70,000
H.02.035
5772 | H.02.035.b Posa in opera di segnali - di superficie
fino a 3,00 m2, su doppio sostegno
Intervento 1S
Cartello 1 - piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 2 - divieto di sosta 1,000 1,000
Cartello 3 - piazzola di sosta 1,000 1,000
Cartello 4 - divieto di sosta 1,000 1,000
Totale cad 4,000
H.02.034
5773 | H.02.034.a Posa in opera di sostegni - Per segnali di
superficie fino a 3,00 m2
Intervento 1S
Cartello 1 - piazzola di sosta 2,000 2,000
Cartello 2 - divieto di sosta 2,000 2,000
Cartello 3 - piazzola di sosta 2,000 2,000
Cartello 4 - divieto di sosta 2,000 2,000
Totale cad 8,000
H.02.070
5774 | H.02.070.c Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio - da
0.91 a 3,00 m2 di superficie
Intervento 1S

-103 -




MACRO 145 - INTERV. 1S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cartello 1 - piazzola di sosta 0,900 1,350 1,215
Cartello 2 - divieto di sosta 0,900 1,350 1,215
Cartello 3 - piazzola di sosta 0,900 1,350 1,215
Cartello 4 - divieto di sosta 0,900 1,350 1,215
Totale m2 4,860
H.02.033
5775 [ H.02.033.d Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 90 mm -
controvento
Intervento 1S
Cartello 6 - Nuovo cartello di preavviso a
1000 m
controventi 4,000 4,000
Totale cad 4,000
H.02.034
5776 [ H.02.034.b Posa in opera di sostegni - Per segnali di
superficie superiore a 3,00 m2
Intervento 1S
Cartello 6 - Nuovo cartello di preavviso a
1000 m
sostegni 4,000 4,000
controventi 4,000 4,000
Totale cad 8,000
H.02.035
5777 | H.02.035.c Posa in opera di segnali - di superficie di
oltre 3,00 m2, su due o piu sostegni
Intervento 1S
Cartello 6 - Nuovo cartello di preavviso a 1,000 1,000
1000 m
Totale cad 1,000
H.02.070
9950 | H.02.070.d Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio -
oltre 3,01 m2 di superficie
Intervento 1S
Cartello 6 - Nuovo cartello di preavviso a 3,500 3,500 12,250
1000 m
Cartello 5 b - Preavviso di uscita a 700 m
direzione NAPOLI 5,160 2,900 14,964
uscita VALMONTONE 5,460 2,900 15,834
Totale m2 43,048
H.06.003
9960 | H.06.003.b Portale in acciaio zincato a caldo - a
Bandiera
Intervento 1S
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C - 11 134,230 11 134,230
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m
Totale kg 11 134,230
H.06.005
9970 | H.06.005.c Posa in opera di portale per targhe di
indicazione - a Bandiera
Intervento 1S
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C - 1,000 1,000
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LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m
Totale cad 1,000
9980 | H.06.012 Posa in opera o smontaggio di targhe su
portale
Intervento 1S
Cartello 5 b - Preavviso di uscita a 700 m
direzione NAPOLI 5,160 2,900 14,964
uscita VALMONTONE 5,460 2,900 15,834
Totale m2 30,798
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

5473

5483

B.01.001.a

PA
PA.02

SCAVI

Scavo di fondazione a sezione obbligata
per profondita fino a 2,00 m

Intervento 1Sa

scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-20 n°20

Scavo cordoli per integrata
montanti 1-3+9-11

Intervento 1Sb
scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37

Intervento 1Sc/d

scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 14+3+5+7+8

montanti 10+11+13+14+15
montanti 17+23+25-28

montanti 32+34+35+37+38
montanti
44+45+46+48+50+51+53+54+58+60+
62+63

scavo per plinti 80x80x120 cm su pali
montanti 24+4+6+9+12+16+24

montanti
29+30+31+33+36+39+40+41+42+43

montanti 47+49+52+55+56+57+59+61
scavo per cordoli di contenimento
320x20x70

montanti 1-63

Intervento 1Se-1Sf_1
scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-23 n°23

Intervento 1Sf 2
scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 6-12 n° 7

Intervento 1Sf 3
scavo per plinti 80x80x70 cm su pali
montanti 1-37 - n° 37

Intervento 1Sf_1/2

Scavo per cordolo scalettato
Montati 1Sf_2(1-5) - sez.19.40
Montati 1Sf_1( 24-28) - sez.19.40

Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C -
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m

STRADA COMUNALE

IMPIANTI

Cavidotto da palo Al a palo A7

Basamenti per pali illuminazione A1+-A7
Totale

PREZZI AGGIUNTIVI

Sovrapprezzo per Scavo in presenza di
Archeologo

m3

20,000

2,000

37,000

5,000
5,000
11,000
5,000
12,000

7,000
10,000

8,000

62,000

23,000

7,000

37,000

7,000

1,000

9,100

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

19,400
19,400

2,600

240,000
1,400

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0,400

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,900

0,600
1,200

0,800

0,800

0,800

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,300
1,300

1,300

0,800

0,800

0,800

0,800

1,950

0,800
1,000

16,000

14,560

29,600

4,000
4,000
8,800
4,000
9,600

9,100
13,000

10,400

59,520

18,400

5,600

29,600

19,400
19,400

9,633

115,200
11,760

411,573
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1S

LAVORI A MISURA
MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO DIMENSIONI

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

1004

5493

5503

5513

5523

5564

A.01.001

A.03.004
A.03.004.a

A.03.025.1
A.03.025.1.a

A.03.007
A.03.007.a

D.01.060

A.03.019

Intervento 1S

vedi voce n. 5473 - art. B.01.001.a
Totale

Scavo di sbancamento in materia di
qualsiasi natura

Intervento 1S

Riprofilatura canaletta - Tav. STD402

Tratto I1

Tratto I3
Totale

DEMOLIZIONI

Demolizione di sovrastruttura stradale -
Senza reimpiego dei materiali

Intervento 1Sa_2

Tav. STD102 + STR201

Tratto D1 - Riqualifica cordolo -
Demolizione pavimentazione
Totale

Idrodemolizione all'estradosso di solette
di impalcato - Per spessore medio fino a
3cm

Intervento 1Sa_2

Tav. STD102 + STR201

Tratto D1 - Riqualifica cordolo -
Idrodemolizione cordolo esistente

Totale

Demolizione a sezione obbligata di
strutture in c.a. e c.a.p. - Per porzioni di
cubatura maggiore di 0.5 m3

Intervento 1S
Tav. STD102 + STR201
Tratto D1

Tav. STD102

Tratto D2 - Demolizione parziale muri
d'ala cavalcavia

Tratto D3 - Demolizione parziale muri
d'ala cavalcavia

Totale
Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso su impalcati
Intervento 1Sa_2
Tav. STD102 + STR201
Tratto D1 - Riqualifica cordolo

Totale

Demolizione integrale di strutture in c.a.
ec.a.p.

%

m3

m3

m?2

m3

0,010

1,000

6,090

3,634
24,800

5,650

5,450

5,450

3,720

3,760

5,450

1,800
1,800

0,100

0,500

0,150

0,150

0,200
0,200

0,150

0,400

0,500

1,600

1,700

25,106

25,106

1,308
8,928

10,236

0,085

0,085

2,180

2,180

1,363

0,893

0,959

3,215

5,450

5,450
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MACRO 145 - INTERV. 1S
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Demolizione canalette ad embrici
2,000 5,100 0,500 0,200 1,020
2,000 3,300 0,500 0,200 0,660
Intervento 1Sf
Demolizione canalette ad embrici
2,000 4,500 0,500 0,200 0,900
4,000 4,700 0,500 0,200 1,880
Demolizione Canaletta - Tav. STD402
Tratto I1 3,250 1,800 0,200 1,170
Tratto 12 59,250 1,800 0,200 21,330
Tratto I3 23,650 1,800 0,200 8,514
Tratto 14 38,800 1,800 0,200 13,968
Tratto I5 92,000 1,800 0,200 33,120
Totale m3 82,562
8970 | A.03.001 Demolizione di murature, escluso muri a
secco e strutture in cemento armato
Intervento 1S
STRADA COMUNALE
IMPIANTI
Basamenti pali illuminazione esistenti 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Totale m3 4,000
RILEVATI
A.02.007
5534 | A.02.007.d Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, compresa la configurazione delle
scarpate e la profilatura dei cigli
Intervento 1S
Formazione arginello
tratto C 15,000 2,000 0,100 3,000
tratto D 31,500 2,000 0,100 6,300
tratto E 60,000 2,000 0,100 12,000
tratto L 273,500 2,000 0,100 54,700
Riprofilatura scarpata
Tratto 1 - 1Sa_1 76,000 2,000 0,200 30,400
Tratto 2 - 1Sb 144,000 2,000 0,200 57,600
Tratto 3 - 1Sc 92,000 2,000 0,200 36,800
Tratto 4 - 1Sd 156,000 2,000 0,200 62,400
Tratto 5 - 1Se 72,000 2,000 0,200 28,800
Tratto 6 - 1Sf_1 36,000 2,000 0,200 14,400
Tratto 7 - 1Sf_2 56,000 2,000 0,200 22,400
Tratto 8 - 1Sf_3 216,000 2,000 0,200 86,400
Riprofilatura terreno (Tav. STD102) 2,000 18,500 2,000 0,200 14,800
Totale m3 430,000
A.02.004
5544 [ A.02.004.a Fornitura di terreno vegetale: Fornito
dall'Impresa
Intervento 1S
vedi voce n. 5534 - art. A.02.007.d 430,000
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MACRO 145 - INTERV. 1S
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 430,000
A.02.007
8950 [ A.02.007.c Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, solo stesa in strati
Intervento 1S
STRADA COMUNALE
IMPIANTI
Riempimento Cavidotto da palo Al a palo 240,000 0,600 0,600 86,400
A7
Riempimento basamenti plinti pali 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000
illuminazione demoliti
Totale m3 90,400
A.02.003
8960 | A.02.003.b Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati - Area Centro
Intervento 1S
vedi voce n. 8950 - art. A.02.007.c 90,400
Totale ms3 90,400
TRASPORTO MATERIALE DA CAVA
5554 [ A.01.010 Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km
intervento 1S
distanza dalla discarica 25 km
vedi voce n. 5534 - art. A.02.007.d 20,000 8 600,000
vedi voce n. 8960 - art. A.02.003.b 20,000 1 808,000
Totale m3xkm 10 408,000
TRASPORTO MATERIALE A
DISCARICA
5574 | A.01.010 Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km
Intervento 1S
distanza discarica 20 km
SCAVI
vedi voce n. 5473 - art. B.01.001.a 15,000 6 173,595
vedi voce n. 10040 - art. A.01.001 15,000 153,540
DEMOLIZIONI
vedi voce n. 8970 - art. A.03.001 15,000 60,000
vedi voce n. 5564 - art.A.03.019 15,000 1 238,430
vedi voce n. 5513 - art.A.03.007.a 15,000 48,225
vedi voce n. 5503 - art.A.03.025.1.a 0,030 15,000 0,981
vedi voce n. 5493 - art.A.03.004.a - 15,000 1,275
demolizione pavimentazione
FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 5700 - art.B.02.050.c - 0,283 15,000 6 076,718
volume 0.283 m3/m
vedi voce n. 9990 - art. B.02.035.c - 1,130 15,000 288,150
volume 1,130 m3/m
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

2000

2001

2002

2003

E.08.005.17.05

E.08.005.17.05.04

E.08.005.17.05.03

E.08.005.17.03

E.08.005.17.03.02

E.08.005.17.09.4a

Totale

ONERI DI DISCARICA

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 1705 - Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati),
Rocce e Fanghi di dragaggio

Codice CER 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce “17 05
03"

Intervento 1S

Incidenza 95%

SCAVI
vedi voce n. 5473 - art. B.01.001.a
vedi voce n. 10040 - art. A.01.001

FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 5700 - art.B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m
vedi voce n. 9990 - art. B.02.035.c -
volume 1,130 m3/m

Totale

Codice CER 17 05 03 - Terra e rocce,
contenente sostanze pericolose
Intervento 1S

Incidenza 5%

SCAVI
vedi voce n. 5473 - art. B.01.001.a
vedi voce n. 10040 - art. A.01.001

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 5700 - art.B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m
vedi voce n. 9990 - art. B.02.035.c -
volume 1,130 m3/m

Totale

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 17 03 - Miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame

Codice CER 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse non contenente
catrame di carbone

Intervento 1S

vedi voce n. 5493 - art.A.03.004.a -
demolizione pavimentazione
Totale

Codice CER 17 09 04a - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione,
non contenente PVC, guaine, nylon,
imballaggi in nylon e plastica

Intervento 1S

vedi voce n. 5564 - art.A.03.019

m3xkm

m3

0,950
0,950

0,283

1,130

0,050
0,050

0,283

1,130

0,950

0,950

0,050

0,050

1,800
1,800

1,800

1,800

2,400

2,000

14 040,914

390,994
9,724

385,074

18,258

804,050

37,042
0,921

35,788

1,734

75,484

0,204

0,204

165,124
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LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

vedi voce n. 8970 - art. A.03.001 2,000 8,000

Totale t 173,124
E.08.005.17.01 CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle

operazioni di costruzione e demolizione

COD CER 17 01 - Cemento, Mattoni,

Mattonelle e Ceramiche

8660 | E.08.005.17.01.01 Cod CER 17 01 01 - Cemento

Intervento 1S

vedi voce n. 5513 - art.A.03.007.a 2,000 6,430

vedi voce n. 5503 - art.A.03.025.1.a 0,030 2,000 0,131
Totale t 6,561

SIS



MACRO 145 - INTERV. 1S
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
B.02.050
5700 | B.02.050.c Pali trivellati a medio diametro - Con
tuboforma del diametro esterno @=600
mm
Intervento 1Sa_1
Pali montanti 1-20 - L=6.00 m - n°® 20 20,000 6,000 120,000
Intervento 1Sb
Pali montanti 1+7 - L=7.50 m - n® 7 7,000 7,500 52,500
Pali montanti 8+12 - L=7.50 m-n°5 5,000 7,500 37,500
Pali montanti 13+37 - L=7.50 m - n° 25 25,000 7,500 187,500
Intervento 1Sc
Pali montanti 1+16 - L=7.50 m - n°® 16 16,000 7,500 120,000
Pali montanti 17+24 - L=7.50 m - n° 8 8,000 7,500 60,000
Intervento 1Sd
Pali montanti 25-63 - L=6.00 m - n°® 39 39,000 6,000 234,000
Intervento 1Se
Pali montanti 1-19 - L=6,00 m - n°® 19 19,000 6,000 114,000
Intervento 1Sf 1
Pali montanti 20-23 - L=6.00 m - n® 4 4,000 6,000 24,000
Cordolo scalettato su pali - montanti 24- 8,000 11,000 88,000
28-1L=11,00m -n°8
Intervento 1Sf 2
Cordolo scalettato su pali - montanti 1-5 - 8,000 11,000 88,000
L=11,00m-n°8
Pali montanti 6+12 - L=6,00 m - n° 7 7,000 6,000 42,000
Intervento 1Sf 3
Pali montanti 1-37 - L=6.00 m - n°® 37 37,000 6,000 222,000
Intervento 1Sa_2
Cordolo su pali
montanti 1+3 3,000 6,000 18,000
montanti 4 + 8 2,000 3,000 6,000
montanti 9+11 3,000 6,000 18,000
Totale m 1 431,500
B.02.046
9850 | B.02.046.c Sovrapprezzo ai pali trivellati, @=1.200
mm, per ammorsamento in roccia
Intervento 1S
Ammorsamento in roccia per 3,50 m
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C - 2,300 2,300
Cartello 5b - Preavviso di uscita a 700 m
Totale m 2,300
B.02.035
9990 | B.02.035.c Pali trivellati a grande diametro - con
tuboforma del diametro esterno 1200
mm
Intervento 1S
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C - 1,000 17,000 17,000
Cartello 5b - Preavviso di uscita a 700 m
Totale m 17,000
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FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
5710 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 1Sa_1
Pali montanti 1-20 - L=6.00 m - n°® 20
Correnti 14016 280,000 6,500 1,578 2 871,960
spirale @ 12/20 600,000 1,520 0,890 811,680
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 80,000 1,300 2,470 256,880
Intervento 1Sb
Pali montanti 1+7 - L=7.50 m - n® 7
Correnti 14 @20 mm 98,000 8,000 2,470 1 936,480
spirale @ 12/20 259,000 1,520 0,890 350,375
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 35,000 1,300 2,470 112,385
Pali montanti 8+12 - L=7.50 m - n° 5
Correnti 14 @20 mm 70,000 8,000 2,470 1 383,200
spirale @ 12/20 185,000 1,520 0,890 250,268
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 25,000 1,300 2,470 80,275
Pali montanti 13+37 - L=7.50 m - n°® 25
Correnti 14 @20 mm 350,000 8,000 2,470 6 916,000
spirale @ 12/20 925,000 1,520 0,890 1 251,340
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 125,000 1,300 2,470 401,375
Intervento 1Sc
Pali montanti 1+16 - L=7.50 m - n® 16
Correnti 14 @20 mm 224,000 8,000 2,470 4 426,240
spirale @ 12/20 592,000 1,520 0,890 800,858
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 80,000 1,300 2,470 256,880
Pali montanti 17+24 - L=7.50 m - n° 8
Correnti 14 @20 mm 112,000 8,000 2,470 2213,120
spirale @ 12/20 296,000 1,520 0,890 400,429
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 40,000 1,300 2,470 128,440
Intervento 1Sd
Pali montanti 25-63 - L=6,00 m - n°® 39
Correnti 14 @16 mm 546,000 6,500 1,578 5600,322
spirale @ 12/20 1 170,000 1,520 0,890 1 582,776
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 156,000 1,300 2,470 500,916
Intervento 1Se
Pali montanti 1-9 i=4 h=6 - n° 9
Correnti 14916 126,000 6,500 1,578 1292,382
spirale @ 12/20 292,500 1,520 0,890 395,694
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 36,000 1,300 2,470 115,596
Pali montanti 10-19 i=4 h=6.5 - n° 10
Correnti 14016 140,000 7,000 1,578 1 546,440
spirale @ 12/20 350,000 1,520 0,890 473,480
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 40,000 1,300 2,470 128,440
Intervento 1Sf 1
Pali montanti 20-23 - L=6.00 m - n® 4
Correnti 14 @16 mm 56,000 6,500 1,578 574,392
spirale @ 12/20 120,000 1,520 0,890 162,336

SIMISE




MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 1S

LAVORI A MISURA
FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 16,000 1,300 2,470 51,376
Cordolo scalettato su pali montanti 24-28
-L=11,00m-n° 8
Correnti n° 14 @20 mm 112,000 11,500 2,466 3 176,208
spirale @12/200 mm 440,000 1,520 0,888 593,894
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 56,000 1,300 2,470 179,816
L=13m
Intervento 1Sf 2
Cordolo scalettato su pali montanti 1-5 -
L=11,00m-n°8
Correnti n° 14 @20 mm 112,000 11,500 2,466 3176,208
spirale @12/200 mm 440,000 1,520 0,888 593,894
anelli irrigidimento @ 20/1500 mm - 56,000 1,300 2,470 179,816
L=1.3m
Pali montanti 6+12 - L=6.00 m - n° 7
Correnti 14016 98,000 6,500 1,578 1 005,186
spirale @ 12/20 210,000 1,520 0,890 284,088
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 28,000 1,300 2,470 89,908
Intervento 1Sf 3
Pali montanti 1-37 - L=6.00 m - n°® 37
Correnti 14 @16 mm 518,000 6,500 1,578 5313,126
spirale @ 12/20 1 110,000 1,520 0,890 1 501,608
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 148,000 1,300 2,470 475,228
Intervento 1Sa_2
Cordolo su pali montanti 1+3 + 9+11 -
L=6,00m-n° 6
Correnti 14 @16 mm 84,000 6,500 1,578 861,588
spirale @ 12/20 180,000 1,520 0,890 243,504
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 24,000 1,300 2,470 77,064
Cordolo su pali montanti 4 + 8 - L=3,00
m-n° 2
Correnti 14 @16 mm 28,000 3,500 1,578 154,644
spirale @ 12/20 30,000 1,520 0,890 40,584
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 4,000 1,300 2,470 12,844
Portale a bandiera per 3 corsie - tipo C -
Cartello 5b - Preavviso di uscica a 700 m
-L=17.00 m
Correnti superiori n® 20+20 @24 mm - 40,000 6,800 3,550 965,600
L=6.80 m
Correnti inferiori n° 20 @24 mm - 20,000 12,000 3,550 852,000
L=12.00 m
spirale @14/100 mm - L=3.47 m 170,000 3,470 1,210 713,779
anelli distanziatori @20/1500 mm - 11,000 3,270 2,470 88,846
L=3.27 m

Totale kg 57 851,768
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MI_145 - COMPUTO METRICO

OPERE IN VERDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEMINA
1022 | F.01.009.b Rinverdimento di scarpate mediante
0 idrosemina a pressione
Intervento 1S
Superficie S1 - Maggiorazione per 1 010,000 1,300 1 313,000
inclinazione scarpata 30%
Totale m?2 1 313,000
1038 | F.01.045 Preparazione del terreno di semina in
0 aiuole, svincoli o altre aree
Intervento 1S
Superficie S1 - Maggiorazione per 1 010,000 1,300 1 313,000
inclinazione scarpata 30%
a detrarre superficie rprofilata -243,000 2,000 -486,000
Totale m2 827,000
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LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
T.10.005
5880 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza 60%
FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 5700 - art.B.02.050.c 0,010 68,100 0,190 0,600 111,657
vedi voce n. 5710 - art.B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 57,852
vedi voce n. 9990 - art. B.02.035.c 0,010 208,340 0,161 0,600 3,417
vedi voce n. 9850 - art. B.02.046.c 0,010 129,380 0,353 0,600 0,630
Totale % 173,556
CONGLOMERATI CEMENTIZI
T.10.005
5616 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza del 60%
FONDAZIONI SUPERFICIALI
vedi voce n. 5594 - art. B.03.025.a 0,010 67,290 0,231 0,600 3,107
vedi voce n. 5595 - art. B.03.031.b 0,010 114,260 0,094 0,600 11,245
vedi voce n. 5596 - art. B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 63,645
vedi voce n. 5606 - art.B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 18,752
Totale % 96,747
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
T.10.005
5678 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza del 60%
RIQUALIFICA STRUTTURALE
vedi voce n. 5626 - art. B.03.031.c 0,010 122,090 0,088 0,600 0,060
vedi voce n. 5648 - art. B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 0,460
vedi voce n. 5658 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 0,089
vedi voce n. 5668 - art. B.09.020.3.1 0,010 10,880 0,559 0,600 2,916
Totale % 3,525
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
T.10.005
5688 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza del 60%
PROTEZIONE ANTIRUMORE
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MACRO 145 - INTERV. 1S
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

vedi voce n. 5636 - art. PA.01 0,010 155,760 0,205 0,600 103,488
vedi voce n. 5637 - art.G.05.025.a 0,010 209,440 0,140 0,600 461,824
vedi voce n. 5638 - art.G.05.015.a 0,010 259,100 0,148 0,600 248,400
vedi voce n. 5690 - art. PA.04.a 0,010 12,520 0,259 0,600 16,112
vedi voce n. 9310 - art. G.05.040.c 0,010 1 358,250 0,072 0,600 13,208

Totale % 843,032
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MACRO 145 - INTERV. 2S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.01.001.2
3890 | G.01.001.2.b Smontaggio di barriera non incidentata,
non riutilizzabile - su terra
Intevento elementare 2Sa + 2Sb + 2Sc
Tratto 2 261,000 261,000
Intevento elementare 2Se + 2Sf + 2Sg
Tratto 4 183,500 183,500
Tratto 5 184,000 184,000
Totale m 628,500
PA PREZZI AGGIUNTIVI
8210 | PA.06 Rimozione di barriera New-Jersey in cls,
tipo simmetrico
Intervento 2Sa
Tratto 1 24,000 24,000
Intervento 25d
Tratto 3 30,000 30,000
Totale m 54,000
RECINZIONE STRADALE
9370 | E.05.020 Rimozione di vecchie recinzioni
metalliche, di qualsiasi tipo
Intervento 2S
tratto R1 30,000 30,000
Totale m 30,000
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
G.05.030
8390 | G.05.030.a Smontaggio di barriera antirumore
completa - composta da pannelli in:
Alluminio, Calcestruzzo
Intervento 2S
rimozione pannelli barriera esistente
B.FOA
Tratto 1 24,000 2,500 60,000
Tratto 2 119,000 4,000 476,000
Tratto 3 45,900 4,000 183,600
Tratto 4 12,000 4,500 54,000
Tratto 5 84,000 5,000 420,000
Tratto 6 30,000 3,000 90,000
Tratto 7 72,000 5,000 360,000
Totale m2 1 643,600
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 2S

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
H.06.009
8230 | H.06.009.a Smontaggio di portale, comprese le
relative targhe esistenti - a Cavaletto
Intervento 2S
Cartello 1 - Preavviso uscita 250 m 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.045
8240 | H.02.045.a Rimozione di segnale stradale - Rimosso
da un unico sostegno
Intervento 2S
Cartello 2
"divieto sorpasso" 1,000 1,000
"limite di velocita" 1,000 1,000
Cartello 3 - "doppio senso di marcia" 1,000 1,000
Totale cad 3,000
H.02.047
8250 | H.02.047.a Rimozione di sostegni - unico sostegno
per segnaletica stradale
Intervento 2S
cartello 2 1,000 1,000
Cartello 3 "doppio senso di marcia" 1,000 1,000
Totale cad 2,000
H.02.045
8280 | H.02.045.b Rimozione di segnale stradale - Rimosso
da due sostegni
Intervento 2S
Cartelli 4
"divieto di accesso" 1,000 1,000
"segnaletica sperimentale” 1,000 1,000
Totale cad 2,000
H.02.047
8290 | H.02.047.b Rimozione di sostegni - coppia di
sostegni per segnaletica stradale
Intervento 2Sg
Cartelli 4
"divieto di accesso" 1,000 1,000
"segnaletica sperimentale” 1,000 1,000
Totale cad 2,000
ALBERATURE
F.04.055 SFALCI, TAGLI, SARCHIATURE
1023 | F.04.055.b Abbattimento di alberature di qualsiasi
0 essenza previo taglio dei rami - di altezza
compresa fra 6,01 e 10,00 m
Intervento 2S
Rampa decelerazione Sud 2,000 2,000
Totale cad 2,000
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MACRO 145 - INTERV. 2S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.025
8050 | B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc
Intervento 2Sa
Plinto 80x80x70cm - montante 90 - n°1 1,000 1,000 1,000 0,100 0,100
Cordolo per trave di scavalco 720x80x70 1,000 7,400 1,000 0,100 0,740
cm_(montanti 91-92)
Cordolo per trave di scavalco 720x80x70 1,000 7,400 1,000 0,100 0,740
cm _(montanti 95-96)
Cordolo per barriera bordo-ponte - tratto
A - L=4,00+2,00 m
cordolo (laterale) per sez. COR1(H2) 2,000 1,000 0,600 0,100 0,120
Intervento 2Sb
Plinto 80x80x70cm - montante 97-125 - 29,000 1,000 1,000 0,100 2,900
n°29
Intervento 2Sc
Cordolo su pali 5480x80x70cm - 55,000 1,000 0,100 5,500
montante 126-144
Plinto 80x80x70cm - montante 145-151 - 7,000 1,000 1,000 0,100 0,700
n°7
Cordolo su pali - montante 152-174 67,000 1,000 0,100 6,700
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Plinto per 2,600 1,900 0,150 0,741
portale a bandiera per 3 corsie - tipo C
Porta di servizio (mont. 146+147) - n°® 24
(12+12) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,100 0,192
Riempimento vano pianerottolo superiore 0,500 2,220 1,110
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,100 0,144
1 rampa scala (n° 12 gradini) - L=0.35 4,550 1,200 0,100 0,546
m)
1 Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,400 0,600 0,100 0,084
Pianerottolo inferiore
- Tombamento fosso di guardia 0,500 1,200 0,600
Intervento 2Sd
Cordolo per integrata - montante 1-2+15 2,000 12,350 1,000 0,100 2,470
-16 - dim 1225x80x70 cm - n° 2
Intervento 2Se
Cordolo su pali - montante 1-21 61,000 1,000 0,100 6,100
Plinto 80x80x70cm - montante 22+25 - 4,000 1,000 1,000 0,100 0,400
n° 4
Intervento 2Sf
Plinto 80x80x70cm - montante 26+28 + 4,000 1,000 1,000 0,100 0,400
32-n°4
Plinto 80x80x120cm - montante 29+31 + 6,000 1,000 1,000 0,100 0,600
33+35-n°6
cordolo di contenimento 320x20x70 cm - 10,000 3,000 0,400 0,100 1,200
montante 25-35 - n° 10
Intervento 2Sg
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MACRO 145 - INTERV. 2S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Plinto 80x80x120cm - montante 37 + 39 2,000 1,000 1,000 0,100 0,200
-n°2
Plinto 80x80x70cm - montante 36 + 38 + 3,000 1,000 1,000 0,100 0,300
40- n°3
cordolo di contenimento 320x20x70 cm - 5,000 3,000 0,400 0,100 0,600
montante 35-40 - n° 5
IMPIANTI
Basamento armadio "C" 1,550 1,450 0,100 0,225
Pozzetti P30 + P33+P38 7,000 0,900 0,900 0,100 0,567
Basamenti pali illuminazione da C1 a C3 3,000 2,150 1,700 0,100 1,097
Totale m3 35,602
B.03.031
8060 | B.03.031.b Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 28/35 MPA
(RCK>=35 N/mmq)
Intervento 2Sa
Plinto 80x80x70cm - montante 90 n°1 1,000 0,800 0,800 0,700 0,448
Cordolo per trave di scavalco 720x80x70 1,000 7,200 0,800 0,700 4,032
cm _(montanti 91-92)
Cordolo per trave di scavalco 720x80x70 1,000 7,200 0,800 0,700 4,032
cm _(montanti 95-96)
Cordolo per barriera bordo-ponte - tratto
A - L=4,00+2,00 m
cordolo (centrale) per sez. COR2(H2) 4,000 0,500 0,650 1,300
cordolo (laterale) per sez. COR1(H2) 2,000 1,000 0,500 0,700 0,700
Intervento 2Sb
Plinto 80x80x70cm - montante 97-125 n° 29,000 0,800 0,800 0,700 12,992
29
Intervento 2Sc
Cordolo su pali 5480x80x70cm - 54,800 0,800 0,700 30,688
montante 126-144
Plinto 80x80x70cm - montante 145-151 - 7,000 0,800 0,800 0,700 3,136
n°7
Cordolo su pali - montante 152-174 - 47,770 0,800 38,216
superf. later.= 47,77 m2
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Plinto per 2,300 1,600 1,800 6,624
portale a bandiera per 3 corsie - tipo C
Porta di servizio (mont. 146+147) - n° 24
(12+12) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283
Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072
Pianerottolo superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
2,220 0,200 1,050 0,466
2,220 0,200 0,200 0,089
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,150 0,216
rampa scala (3 gradini) (sez. 0,06x1,20 m 0,072 3,000 0,216
= 0.072 m3/cad)
1 rampa scala (n° 12 gradini) 0,072 9,000 0,648
1 Pianerottolo intermedio (1.2x1,20 m) 1,200 1,200 0,150 0,216
Base di appoggio 1,200 0,400 0,200 0,096
1,200 0,200 0,950 0,228
2 rampa scala (n°® 12 gradini) 0,072 12,000 0,864
Pianerotto inferiore 3,900 1,200 0,150 0,702

-121-




MACRO 145 - INTERV. 2S

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Intervento 2Sd
Cordolo per integrata - montante 1-2+15 2,000 12,350 0,800 0,700 13,832
-16 - dim 1225x80x70 cm - n° 2
Intervento 2Se
Cordolo su pali - montanti 1+21 - superf. 42,960 0,800 34,368
laterale 42,96 m2
Plinto 80x80x70cm - montante 22+25 - 4,000 0,800 0,800 0,700 1,792
n° 4
Intervento 2Sf
Plinto 80x80x70cm - montante 26+28 + 4,000 0,800 0,800 0,700 1,792
32-n°4
Plinto 80x80x120cm - montante 29+31 + 6,000 0,800 0,700 1,200 4,032
33+35- n°6
cordolo di contenimento 320x80x70 cm - 10,000 3,200 0,200 0,700 4,480
montante 25-35 - n°10
Intervento 2Sg
Plinto 80x80x120cm - montante 37+39 2,000 0,800 0,800 1,200 1,536
-n°2
Plinto 80x80x70cm - montante 3,000 0,800 0,800 0,700 1,344
36+38+40 -n°3
cordolo di contenimento 320x80x70 cm - 5,000 3,200 0,200 0,700 2,240
montante 35-40 - n° 5
IMPIANTI
Basamento armadio "C" 1,350 1,250 1,000 1,688
Basamenti pali illuminazione da C1 a C3
con reggiscarpata - n° 3
Basamento 3,000 1,950 1,500 1,000 8,775
parete posteriore reggiscarpata 3,000 1,550 0,200 0,900 0,837
parete laterali 6,000 1,300 0,200 0,150 0,234
parete laterali 3,000 1,450 0,200 0,750 0,653

Totale m3 187,267
CASSEFORME

8070 | B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,

per strutture in conglomerato cementizio
Intervento 2Sa
Plinto 80x80x70cm - montante 90 - n° 1 4,000 0,800 0,700 2,240
Cordolo per trave di scavalco 720x80x70 2,000 7,200 0,700 10,080
cm _(montanti 91-92)
Cordolo per trave di scavalco 720x80x70 2,000 7,200 0,700 10,080
cm _(montanti 95-96)
testata di chiusura 4,000 0,800 0,700 2,240
Cordolo per barriera bordo-ponte - tratto
A - L=4,004+2,00 m
cordolo (centrale) per sez. COR2(H2) 2,000 4,000 0,650 5,200
Approfondimento vano cordolo (laterale) 4,000 1,000 0,700 2,800
per sez. COR1(H2)
testate 2,000 0,500 0,700 0,700
Intervento 2Sb
Plinto 80x80x70cm - montante 97-125 116,000 0,800 0,700 64,960
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 2S

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Intervento 2Sc
Cordolo su pali 5480x80x70cm -
montante 126-144
laterali 2,000 54,800 0,700 76,720
testate 2,000 0,800 0,700 1,120
Plinto 80x80x70cm - montante 145-151 14,000 0,800 0,700 7,840
Cordolo su pali - montante 152-174
laterali: - superf. later.= 47,77 m2 2,000 47,770 95,540
testate 2,000 0,800 1,200 1,920
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Plinto per 2,000 1,600 1,800 5,760
portale a bandiera per 3 corsie - tipo C
2,000 2,300 1,800 8,280
Porta di servizio (mont. 146+147) - n° 24
(12+12) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 3,920 0,150 0,588
Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720
Pianerottolo superiore
superficie orizzontale 2,220 1,000 2,220
superficie vericale (lato interno) 2,220 1,050 2,331
superficie vericale (lato esterno) 2,220 1,200 2,664
Testate 1,000 1,200 0,150 0,180
Primo pianerottolo 1,000 1,200 0,150 0,180
rampa scala (3 gradini) (sez.
0,06x2=0,12 m2/cad)
laterali 3,000 0,120 0,360
frontali 4,000 1,200 0,185 0,888
1 rampa scala (n° 12 gradini) (sez.
0,06x2=0,12 m2/cad)
laterali 12,000 0,120 1,440
frontali 13,000 1,200 0,185 2,886
1 Pianerottolo intermedio (1.20x1,20 m)
Base pianerottolo 1,200 1,200 1,440
laterali 3,000 1,200 0,150 0,540
bade di appoggio 2,000 1,200 0,950 2,280
testate 2,000 0,400 0,200 0,160
2,000 0,200 0,950 0,380
2 rampa scala (n°® 12 gradini) (sez.
0,06x2=0,12 m2/cad)
laterali 12,000 0,120 1,440
frontali 13,000 1,200 0,185 2,886
fondo - - L=0.35 m/cad) 12,000 0,350 1,200 5,040
Pianerotto inferiore
laterali 2,000 3,900 0,150 1,170
testata 1,200 0,150 0,180
Intervento 2Sd
Cordolo per integrata - montante 1-2+15
-16 - dim 1225x80x70 cm - n° 2
laterali 4,000 12,250 0,700 34,300
testata di chiusura 2,000 0,800 0,700 1,120
Intervento 2Se
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Cordolo su pali - montanti 1+21

laterali: - superf. laterale 42,96 m2 2,000 42,960 85,920

testate 2,000 0,800 1,200 1,920

Plinto 80x80x70cm - montante 22+25 - 16,000 0,800 0,700 8,960

n° 4

Intervento 2Sf

Plinto 80x80x70cm - montante 26+28 + 16,000 0,800 0,700 8,960

32-n°4

Plinto 80x80x120cm - montante 29+31 + 24,000 0,700 1,200 20,160

33+35-n°6

cordolo di contenimento 320x20x70 cm - 20,000 3,200 0,700 44,800

montante 25-35 - n° 10

Intervento 2Sg

Plinto 80x80x120cm - montante 37 + 39 8,000 0,800 1,200 7,680

-n°2

Plinto 80x80x70cm - montante 36 + 38 + 12,000 0,800 0,700 6,720

40-n°3

cordolo di contenimento 320x20x70 cm - 10,000 3,200 0,700 22,400

montante 35-40 - n° 5

IMPIANTI

Basamento armadio "C" 2,000 1,350 1,000 2,700
2,000 1,250 1,000 2,500

Basamenti pali illuminazione da C1 a C3

con reggiscarpata - n° 3

Basamento 6,000 1,950 1,000 11,700
6,000 1,500 1,000 9,000

parete posteriore reggiscarpata (interna) 3,000 1,550 0,900 4,185

parete posteriore reggiscarpata (esterna) 3,000 1,950 0,900 5,265

parete laterali reggiscarpata ((interne) 6,000 1,300 0,150 1,170

parete laterali reggiscarpata ((interne) 3,000 1,450 0,750 3,263

parete laterali reggiscarpata (esterne) 6,000 1,500 0,150 1,350

parete laterali reggiscarpata (esterne) 3,000 1,850 0,750 4,163

parete frontale reggiscarpata 6,000 0,200 0,150 0,180

Totale m2 619,869
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
8080 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad

aderenza migliorata

Intervento 2Sa

Plinto 80x80x70cm - montante 90 - n° 1

posiz.1 - n° 4 @16 mm L=320cm 4,000 3,200 1,578 20,198

posiz.2 - n° 4+4 @16 mm L=171cm 8,000 1,710 1,578 21,587

posiz.3 - n° 4 @16 mm L=275cm 4,000 2,750 1,578 17,358

Cordolo per trave di scavalco 720x80x70

cm _(montanti 91-92)

posiz.1 - n° 20 @20 mm - L=790cm 20,000 7,900 2,470 390,260

posiz.2 - @12/250 mm L=295cm 14,000 2,950 0,888 36,674

posiz.3 - @12/125 mm L=295cm 28,000 2,950 0,888 73,349

Cordolo per trave di scavalco 720x80x70

cm _(montanti 95-96)

posiz.1 - n° 20 @20 mm L=790cm 20,000 7,900 2,470 390,260
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MACRO 145 - INTERV. 2S

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
posiz.2 - §12/250 mm L=295cm 14,000 2,950 0,888 36,674
posiz.3 - @12/125 mm L=295cm 28,000 2,950 0,888 73,349
Cordolo per barriera bordo-ponte - tratto
A
cordolo (centrale) per sez. COR2(H2) -
L=4.00 m
correnti n® 14 @20 mm 14,000 4,000 2,470 138,320
Pos. 1 - n° 1 @14/150 mm - L=200 cm 26,000 2,000 1,210 62,920
Pos. 2 - n° 1 @14/150 mm - L=228 cm 26,000 2,280 1,210 71,729
Barre inghisaggio n° 2 @16/250 mm - 32,000 0,500 1,580 25,280
L=0.50 m
cordolo (laterale) per sez. COR1(H2) -
L=1,00 m - n° 2
correnti n°® 6 @12 mm 12,000 1,000 0,888 10,656
correnti n® 12 @20 mm 24,000 1,000 2,470 59,280
Pos. 1 -n° 1 @14/150 mm - L=195 cm 12,000 1,950 1,210 28,314
Pos. 2 - n° 1 @14/150 mm - L=223 cm 12,000 2,230 1,210 32,380
Intervento 2Sb
Plinto 80x80x70cm - montante 97-125 -
n° 29
posiz.1 - n° 4 @16 mm L=320cm 116,000 3,200 1,578 585,754
posiz.2 - n° 4+4 @16 mm L=171cm 232,000 1,710 1,578 626,024
posiz.3 - n° 4 @16 mm L=275cm 116,000 2,750 1,578 503,382
Intervento 2Sc
Cordolo su pali 5480x80x70cm - 54,800 0,800 0,700 30,688
montante 126-144
pos. 1 - correnti n® 10 @20 mm 10,000 54,800 2,470 1 353,560
pos. 2 - staffe @12/200 mm - L=270 cm 271,000 2,700 0,888 649,750
sovrapposizioni = 100 cm 40,000 1,000 2,470 98,800
Plinto 80x80x70cm - montante 145+151
-n°7
posiz.1 - n° 4 @16 mm L=320cm 28,000 3,200 1,578 141,389
posiz.2 - n° 4+4 @16 mm L=171cm 56,000 1,710 1,578 151,109
posiz.3 - n° 4 @16 mm L=275cm 28,000 2,750 1,578 121,506
Cordolo scalettato su pali - montante 152
-174
tratto 1 - L=37.4 m
n° 10 correnti @20 mm 10,000 37,400 2,470 923,780
sovrapposizioni = 1,00 m 30,000 1,000 2,470 74,100
staffe ©12/200 mm - L= 270 cm 187,000 2,700 0,888 448,351
tratto 2 - L=24,00 m
n° 10 correnti @20 mm 10,000 24,000 2,470 592,800
sovrapposizioni = 1,00 m 20,000 1,000 2,470 49,400
staffe @12/200 mm - L= 270 cm 120,000 2,700 0,888 287,712
tratto 3 - L=6.50 m
n° 10 correnti @20 mm 10,000 6,500 2,470 160,550
staffe ©12/200 mm - L= 270 cm 325,000 2,700 0,888 779,220
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Plinto per
portale a bandiera per 3 corsie - tipo C
posiz. 1 n° 11 @24 mm - L=320 cm 11,000 3,200 3,551 124,995
posiz. 2 n° 11 @24 mm - L=560 cm 11,000 5,600 3,551 218,742
posiz. 3 n° 11 @24 mm L=510 cm 11,000 5,100 3,551 199,211
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
posiz. 4 n° 11 @24 mm - L=270 cm 11,000 2,700 3,551 105,465
posiz. 5 n° 7 @14 mm - L=670cm 7,000 6,700 1,208 56,655
Porta di servizio (mont. 146+147) - n°® 24
(12+12) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Pos. 1 -n° 1+1 @10/150 mm - L=142 cm 28,000 1,420 0,617 24,532
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
Pos. 3 - n° 1 @10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 4 - n° 1 #10/150 mm - L=110 cm 14,000 1,100 0,617 9,502
Pos. 5 - n° 23+23 @10 mm - L=229 cm 46,000 2,290 0,617 64,995
Pos. 11 - n°® 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
Pos. 13 - n° 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
rampa scala (3 gradini)
Pos. 6 - n° 1 #10/150 mm - L=204 cm 8,000 2,040 0,617 10,069
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 3,000 1,440 0,617 2,665
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 24,000 0,740 0,395 7,015
cm
Primo pianerottolo
Pos. 7 - n° 1 #10/150 mm - L=130 cm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8 - n° 1 #10/150 mm - L=123 cm 8,000 1,230 0,617 6,071
Pos. 10 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 16,000 2,830 0,617 27,938
cm
1 rampa scala (n° 12 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 4,800 0,617 23,693
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 12,000 1,440 0,617 10,662
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 96,000 0,740 0,395 28,061
cm
1 Pianerottolo intermedio (1.20x1.20 m)
Pos. 7* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 10* - n° 1+1 @#10/150 mm 16,000 2,030 0,617 20,040
2 rampa scala (n°® 12 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 4,800 0,617 23,693
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 12,000 1,440 0,617 10,662
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 96,000 0,740 0,395 28,061
cm
Intervento 25d
Cordolo per integrata - montante 1-2+15
-16 - dim 1225x80x70 cm - n° 2
posiz.1 - n® 12 @16 mm L=550 cm 24,000 5,500 1,578 208,296
posiz.2 - @12/200 mm L=295cm 122,000 2,950 0,888 319,591
posiz.3 - n°® 12 @16 mm L=865 cm 24,000 8,650 1,578 327,593
Intervento 2Se
Cordolo scalettato su pali - montante
1+21
Tratto 1 - L=27.40 m
correnti n°® 10 @20 mm 10,000 27,400 2,470 676,780
sovrapposizioni = 1,00 m 20,000 1,000 2,470 49,400
staffe @12/200 mm - L= 270 cm 137,000 2,700 0,888 328,471
Tratto 2 - L=33.80 m
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

correnti n°® 10 @20 mm 10,000 33,800 2,470 834,860
sovrapposizioni = 1,00 m 20,000 1,000 2,470 49,400
staffe @12/200 mm - L= 270 cm 169,000 2,700 0,888 405,194
Plinto 80x80x70cm - montante 22425 -
n° 4
posiz.1 - n°® 4 @16 mm L=320cm 16,000 3,200 1,578 80,794
posiz.2 - n° 4+4 @16 mm L=171cm 32,000 1,710 1,578 86,348
posiz.3 - n° 4 @16 mm L=275cm 16,000 2,750 1,578 69,432
Intervento 2Sf
Plinto 80x80x70cm - montante 26+-28 +
32-n°4
posiz.1 - n° 4 @16 mm L=320cm 16,000 3,200 1,578 80,794
posiz.2 - n° 4+4 @16 mm L=171cm 32,000 1,710 1,578 86,348
posiz.3 - n° 4 @16 mm L=275cm 16,000 2,750 1,578 69,432
Plinto 80x80x120cm - montante 29-
31+33-34 n°5
posiz.8- n° 3 @16 mm L=295mm 15,000 2,950 1,578 69,827
posiz.9- n° 6+6 @16 mm L=205mm 60,000 2,050 1,578 194,094
posiz.10- n° 2 @16 mm L=277mm 10,000 2,770 1,578 43,711
posiz.11- n° 4 @16 mm L=180mm 20,000 1,800 1,578 56,808
posiz.12- n° 1 @16 mm L=320mm 5,000 3,200 1,578 25,248
posiz.13- n° 2+2 @16 mm L=239mm 20,000 2,390 1,578 75,428
posiz.14- n° 3+3 @16 mm L=235mm 30,000 2,350 1,578 111,249
posiz.15- n° 3 @16 mm L=305mm 15,000 3,050 1,578 72,194
cordolo di contenimento -320x20x70 cm -
montante 25-35 - n°10
posiz.1- n° 8 @10 mm L=400 cm 80,000 4,000 0,617 197,440
posiz.2- @10/200 mm L=161cm 170,000 1,610 0,617 168,873
Intervento 2Sg
Plinto 80x80x120cm - montante
35+37+39 n°3
posiz.8- n° 3 @16 mm L=295mm 9,000 2,950 1,578 41,896
posiz.9- n® 6+6 @16 mm L=205mm 36,000 2,050 1,578 116,456
posiz.10- n° 2 @16 mm L=277mm 6,000 2,770 1,578 26,226
posiz.11- n° 4 @16 mm L=180mm 12,000 1,800 1,578 34,085
posiz.12- n° 1 @16 mm L=320mm 3,000 3,200 1,578 15,149
posiz.13- n° 2+2 @16 mm L=239mm 12,000 2,390 1,578 45,257
posiz.14- n° 3+3 @16 mm L=235mm 18,000 2,350 1,578 66,749
posiz.15- n° 3 @16 mm L=305mm 9,000 3,050 1,578 43,316
Plinto 80x80x70cm - montante
36+38+40 n°3
posiz.1 - n° 4 @16 mm L=320cm 12,000 3,200 1,578 60,595
posiz.2 - n°® 4+4 @16 mm L=171cm 24,000 1,710 1,578 64,761
posiz.3 - n° 4 @16 mm L=275cm 12,000 2,750 1,578 52,074
cordolo di contenimento 320x20x70 cm -
montante 35-40_n°5
posiz.1- n° 8 @10 mm L=400 cm 40,000 4,000 0,617 98,720
posiz.2- @10/200 mm L=161cm 85,000 1,610 0,617 84,436

Totale kg 15 731,598

B.05.050
9210 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete

acciaio B450C
Intervento 2S
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Porta di servizio (mont. 146+147) - n°® 24
(12+12) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Pianerottolo inferiore
@=10 mm - maglia 150x150 mm 3,900 1,200 8,140 38,095
IMPIANTI
Armatura con rete @=10 mm - maglia
200x200 mm - peso 6,16 kg/m2
Basamenti per pali luce da C1 a C3 con
reggiscarpata - n° 3
Basamento 12,000 1,500 1,000 6,160 110,880
15,000 1,950 1,000 6,160 180,180
base 3,000 1,950 1,500 6,160 54,054
parete posteriore reggiscarpata 6,000 1,950 0,900 6,160 64,865
parete laterali reggiscarpata 12,000 1,300 0,150 6,160 14,414
parete laterali reggiscarpata 6,000 1,450 0,750 6,160 40,194
Totale kg 502,682
B.11.020
9280 |B.11.020.b Nuove strutture costituite da lamiere,
profilati e piatti in acciaio - Tipo S275
Intervento 2S
Porta di servizio (mont. 146+147) - n°® 24
(12+12) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Montanti UNP 80
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 11,000 1,100 8,650 104,665
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 12 gradini) 10,000 1,100 8,650 95,150
2 rampa scala (n°® 12 gradini) 10,000 1,100 8,650 95,150
Pianerottolo inferiore 10,000 1,100 8,650 95,150
Barre per ancoraggi chimicii M10 82,000 0,130 0,620 6,609
Tubolare cavo @50, sp3 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 5,800 3,480 20,184
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 12 gradini) 2,000 4,760 3,480 33,130
2 rampa scala (n°® 12 gradini) 2,000 4,760 3,480 33,130
Pianerottolo inferiore 2,000 5,200 3,480 36,192
Piatto 45x8 mm, saldato al tubolare 41,000 0,080 2,830 9,282
Bulloni M8 41,000 0,050 0,400 0,820
Piatto 100x5 mm - n°® 3
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 3,000 4,700 3,920 55,272
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 12 gradini) 6,000 3,360 3,920 79,027
2 rampa scala (n°® 12 gradini) 6,000 3,360 3,920 79,027
Pianerottolo inferiore 6,000 3,800 3,920 89,376
Piatto 150x5 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 1,000 4,700 5,890 27,683
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 12 gradini) 2,000 3,360 5,890 39,581
2 rampa scala (n°® 12 gradini) 2,000 3,360 5,890 39,581
Pianerottolo inferiore 2,000 3,800 5,890 44,764
IMPIANTI
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Struttura per sbracci di ancoraggio corpi
illuminanti su barriera acustica - Pali C5 -
C6-C7
Profilati HEB 100 3,000 1,300 20,400 79,560
Piastra di ancoraggio 3,000 0,350 0,180 78,500 14,837
Bicchiere porta-palo - palo C4
tubo @203 mm spess 5 mm 1,000 0,800 30,000 24,000
piastre 200x50x5 mm 2,000 4,000 8,000
Totale kg 1110,170
9290 | B.05.060 Sovrapprezzo per zincatura a caldo
Intervento 2S
vedi voce n. 9280 - art. B.11.020.b 1110,170
Totale kg 1110,170
PA PREZZI AGGIUNTIVI
9390 | PA.07 Fornitura e posa in opera di trave di
scavalco in acciaio
Intervento 2Sa
Trave di scavalco in acciaio sez. 400x400
mm - L=8,7 m - mont. 92+95
Scatolare 400x200x12,5 mm 2,000 8,700 112,000 1 948,800
Carter di copertura - spess. 1,5 mm 2,000 7,900 0,100 11,780 18,612
Attacco montante in corrispondenza del
cordolo - Dettaglio «1» - n°® 2
Piastra tipo «2» - spess. 30 mm 2,000 0,500 0,600 235,500 141,300
Piastra tipo «3» - spess. 30 mm 2,000 0,800 0,600 235,500 226,080
Piastra di rinforzo - spess. 12,5 mm 8,000 0,400 0,100 98,125 31,400
Piastra di tenuta pannello in cls - spess. 3 4,000 0,130 0,100 23,550 1,225
mm
Attacco montante intermedio - Dettaglio
«2» -n° 2
Piastra tipo «2» - spess. 30 mm 4,000 0,500 0,600 235,500 282,600
Piastra di rinforzo - spess. 12,5 mm 8,000 0,400 0,100 98,125 31,400
Totale kg 2 681,417
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
B.09.020.3
9360 | B.09.020.3.1 Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio -
con impiego di resina: per fori di
diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da
10240 cm
Intervento 2S
Intervento 2Sa
Cordolo per barriera bordo-ponte - tratto
A-1=4,00m
Barre inghisaggio n® 2 fori passo 250 mm 32,000 32,000
Intervento 2Sc
Porta di servizio (mont. 146+147) - n° 24
(12+12) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Fori per Barre per ancoraggi chimicii M10 82,000 82,000
Totale cad 114,000
= |
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LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ILLUMINAZIONE
P.01.002
9220 | P.01.002.d Pozzetto in cls, dim. int. 60x60 cm
h=55+70 cm, carrabile
Intervento 2S
IMPIANTI
Pozzetti P30 + P33+P38 7,000 7,000
Totale cad 7,000
P.01.006
9230 | P.01.006.g Prolunga per pozzetto in cls, dim. int.
60x60 cm h=20+30 cm, carrabile
Intervento 2S
IMPIANTI
Pozzetti P30 + P33+P38 7,000 7,000
Totale cad 7,000
P.01.020
9240 | P.01.020.d Chiusino in cls per pozzetto 60x60 cm,
carrabile
Intervento 2S
IMPIANTI
Pozzetti P30 + P33+P38 7,000 7,000
Totale cad 7,000
9250 | P.02.004 Chiusini in lamiera striata, completi di
telaio
Intervento 2S
IMPIANTI
Pozzetti dei basamenti per pali C1+C3 3,000 0,500 0,350 0,525
Pozzetto del basamento per armadio 1,000 0,500 0,400 0,200
stradale "C"
Totale m2 0,725
P.07.010
9260 | P.07.010.f Cavidotto in PeAD, dim. 110 mm
Intervento 2S
IMPIANTI
Rete cavidotti da palo C1 a pozzetto P36 2,000 195,000 390,000
Rete cavidotti da pozzetto P37 a pozzetto 2,000 15,000 30,000
P38
Totale m 420,000
P.03.040.3
9270 | P.03.040.3.d Corda di rame nudo, interrata, sez. 35
mm?2
Intervento 2S
IMPIANTI
da palo C1 a pozzetto P36 195,000 195,000
da pozzetto P37 a pozzetto P38 15,000 15,000
Totale m 210,000
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LAVORI A CORPO
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.031
8100 | B.03.031.c Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 32/40 MPA
(RCK>=40 N/mmq)
Intervento 2S
Tratto 25d - Tav. STR201
Riqualifica cordolo su opera esistente 10,450 1,200 0,200 2,508
Totale m3 2,508
B.03.025
1019 | B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
0 Con cemento: 150 Kg/mc
Intervento 2S
Tratto 25d - Tav. STR201
Riqualifica cordolo su opera esistente
Riempimento spazio tra cordolo 10,450 0,100 0,150 0,157
riqualificato e pavimentazione
Totale m3 0,157
CASSEFORME
8120 | B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio
Intervento 2S
Tratto 2Sd - Tav. STR201
Riqualifica cordolo su opera esistente - 2,000 10,450 0,200 4,180
Casseratura verticale
Totale m2 4,180
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
8130 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento 2S
Tratto 2Sd - Tav. STR201
riqualifica cordolo esistente L= 10.45 m
posiz.1 - n° 1 @10/200 mm - L=110 cm 52,000 1,100 0,617 35,292
posiz.2 - n° 1+1 @16/200 mm - L=68 104,000 0,680 1,578 111,596
cm
posiz.3 - n° 1 #10/200 mm - L=246 cm 52,000 2,460 0,617 78,927
Correnti - n° 6+6 @10 mm 12,000 10,450 0,617 77,372
Totale kg 303,187
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
B.09.020.3
8110 | B.09.020.3.1 Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio -
con impiego di resina: per fori di
diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

10a40cm

intervento 2Sd

riqualifica cordolo esistente L= 10.45 m

posiz.1 - n° 1 foro passo 200 mm 52,000 52,000

posiz.2 - n° 2+2 fori passo 200 mm 208,000 208,000
cad 260,000

Totale
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LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA
1007 |1.02.050 Rivestimento di cunette e fossi di guardia
0
Intervento 2N
Rivestimento canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 18,500 1,800 0,200 6,660
Tratto 12 8,900 1,800 0,200 3,204
Totale m3 9,864
B.05.050
1008 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete
0 acciaio B450C
Rete @12 mm - maglia 200x200 mm =
9.18 kg/m2
Intervento 2N
Rivestimento canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 18,500 2,300 9,180 390,609
Tratto 12 8,900 2,300 9,180 187,915
Totale kg 578,524
1.01.002
1034 |I1.01.002.e Tubazione in c.a.v. - diametro interno 50
0 cm
Intervento 2S
Porta di servizio (mont. 146+147) - n° 27
gradini - n° 2 pianerottoli intermedi -
Tav. STR401
Pianerottolo inferiore
Tombamento fosso di guardia 1,200 1,200
Totale m 1,200

SPISSE
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LAVORI A CORPO
IMPIANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ILLUMINAZIONE
PA.08 PREZZI AGGIUNTIVI

9670 | PA.08.e Impianto illuminazione interv. 2S
Interv. 2S
Realizzazione impianto illuminazione 1,000 1,000

Totale corpo 1,000
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LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
PA PREZZI AGGIUNTIVI
8140 ([ PA.01 Fornitura e posa in opera di pannello di
pulizia in c.a.v., classe Rck > 40 MPa,
per barriere antirumore
Intervento elementare 2Sa
Pannelli cls_Mont:90-92 i=4 1,000 4,000 0,500 2,000
Pannelli cls_Mont:95-96 i=4 1,000 4,000 0,500 2,000
Intervento elementare 2Sb
Pannelli cls_Mont:96-97 + 98-101 + 109- 11,000 4,000 0,500 22,000
115 + 125-126 i=4
Pannelli cls_Mont:97-98 + 101-109 +115 19,000 4,000 1,000 76,000
-125 i=4
Intervento elementare 2Sc
Pannelli cls_Mont:126-145 + 151-164 + 34,000 3,000 0,500 51,000
172-174i=3
Pannelli cls_Mont:145-151 + 164-172 i=3 14,000 3,000 1,000 42,000
Intervento elementare 2Se
Pannelli cls_Mont:1-10 + 16-25 i=3 19,000 3,000 0,500 28,500
Pannelli cls_Mont:10-16 i=3 6,000 3,000 1,000 18,000
Intervento elementare 2Sf
Pannelli cls_Mont:25-35 i=4 10,000 4,000 0,500 20,000
Intervento elementare 2Sf
Pannelli cls_Mont:35-40 i=4 5,000 4,000 0,500 10,000
Totale m2 271,500
G.05.025
8150 | G.05.025.a Barriera antirumore in acciaio corten -
fornitura e posa in opera della barriera
completa
Intervento elementare 2Sa
Pannelli all_Mont:90-96 i=4 6,000 4,000 3,000 72,000
Intervento elementare 2Sb
Pannelli all_Mont:96-98 i=4 2,000 4,000 3,500 28,000
Pannelli all_Mont:98-109 i=4 11,000 4,000 4,000 176,000
Pannelli all_Mont:109-111+125-126 i=4 3,000 4,000 4,500 54,000
Pannelli all_Mont:111+125 i=4 14,000 4,000 4,000 224,000
Intervento elementare 2Sc
Pannelli all_Mont:126-144 i=3 19,000 3,000 7,000 399,000
Pannelli all_Mont:144-145+151-152 i=3 2,000 3,000 4,000 24,000
Pannelli all_Mont:145-151 i=3 6,000 3,000 3,500 63,000
Pannelli all_Mont:152-174 i=3 22,000 3,000 7,000 462,000
Intervento elementare 2Se
Pannelli all_Mont:1-21 i=3 20,000 3,000 7,000 420,000
Pannelli all_Mont:21-25 i=3 4,000 3,000 4,000 48,000
Intervento elementare 2Sf
Pannell all_Mont:25-35 i=4 10,000 4,000 3,500 140,000
Intervento elementare 2Sg
Pannelli all_Mont:35-39 i=4 4,000 4,000 3,000 48,000
Pannelli all_Mont:39-40 i=4 1,000 4,000 2,500 10,000
Totale mq 2 168,000
G.05.015
8160 | G.05.015.a Barriera antirumore in PMMA - Fornitura

SSSE
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
e posa in opera della barriera completa
Intervento elementare 2Sa
Pannelli PMMA_Mont:90-96 i=4 6,000 4,000 2,000 48,000
Intervento elementare 2Sb
Pannelli PMMA_Mont:96-126 i=4 30,000 4,000 2,000 240,000
Intervento elementare 2Sc
Pannelli PMMA_Mont:126-174 i=3 48,000 3,000 2,000 288,000
Intervento elementare 2Se
Pannelli PMMA_Mont:1-25 i=3 24,000 3,000 2,000 144,000
Intervento elementare 2Sf
Pannelli PMMA_Mont:25-35 i=4 10,000 4,000 2,000 80,000
Totale m?2 800,000
PA.04 PREZZI AGGIUNTIVI
8170 | PA.04.a Elemento di chiusura superiore per
barriere antirumore - sviluppo fino a 300
mm
Intervento 2S
Tratto 2Sa 24,000 24,000
Tratto 2Sb 120,000 120,000
Tratto 2Sc 144,000 144,000
Tratto 2Se 72,000 72,000
Tratto 2Sf 40,000 40,000
Tratto 2Sg 20,000 20,000
Totale m 420,000
9400 | G.05.032 Sovrapprezzo alle barriere antirumore
trasparenti per colorazione
Intervento elementare 2S
vedi voce n. 8160 - art. G.05.015.a 0,010 259,100 2 072,800
Totale % 2 072,800
BARRIERA INTEGRATA
G.05.040
8180 | G.05.040.c Fornitura e posa in opera di barriera
integrata - classe H4 avente altezza
minima di 3,00 m
Intervento 2Sd
Barriera integrata antirumore e sicurezza 15,000 2,250 33,750
Totale m 33,750
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OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.02.004
8480 | G.02.004.a Barriere di sicurezzai, classe H3 - Bordo
Laterale nastro e paletti
Intervento 2Sc
Tratto D 31,500 31,500
Intervento 2Se
Tratto E 31,500 31,500
Totale m 63,000
G.02.003
8500 | G.02.003.a Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Laterale nastro e paletti o muretto
Intervento 2Sb
Tratto B 122,000 122,000
Intervento 2Sc
Tratto C 119,000 119,000
Intervento 2Se + 2Sf + 2Sg
Tratto F 152,000 152,000
Tratto G 184,000 184,000
Totale m 577,000
9320 | G.02.003.d Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Ponte nastro e paletti
Intervento 2Sa
Tratto A 4,500 4,500
Totale m 4,500
RECINZIONE STRADALE
E.05.010
9380 | E.05.010.a Rete di recinzione stradale di sicurezza -
altezza nominale 1,20 m
Intervento 2S
tratto R1 30,000 30,000
Totale m 30,000
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SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.02.028
3000 | H.02.028.b Fornitura di sostegni tubolari - Del
diametro di 60 mm
Intervento 2S
Cartello 2 1,000 4,500 4,500
Cartello 3 - "doppio senso di marcia" 1,000 3,500 3,500
Cartelli 4
"ALT" 2,000 4,000 8,000
"segnaletica sperimentale” 2,000 4,000 8,000
Totale m 24,000
H.02.033
3001 | H.02.033.b Fornitura di gruppo di aggancio per
sostegno tubolare - diametro 60 mm
Intervento 2S
Cartello 2
"limite velocita" 2,000 2,000
"Divieto di sorpasso" 2,000 2,000
Cartello 3 - "doppio senso di marcia" 2,000 2,000
Cartelli 4
"ALT" 4,000 4,000
"segnaletica sperimentale” 4,000 4,000
Totale cad 14,000
H.02.034
3002 | H.02.034.a Posa in opera di sostegni - Per segnali di
superficie fino a 3,00 m2
Intervento 2S
Cartello 2 1,000 1,000
Cartello 3 - "doppio senso di marcia" 1,000 1,000
Cartelli 4
"ALT" 2,000 2,000
"segnaletica sperimentale” 2,000 2,000
Totale cad 6,000
H.02.035
3003 | H.02.035.a Posa in opera di segnali - su unico
sostegno
Intervento 2S
Cartello 2
"limite velocita" 1,000 1,000
"Divieto di sorpasso" 1,000 1,000
Cartello 3 - "doppio senso di marcia" 1,000 1,000
Totale cad 3,000
3004 | H.02.035.b Posa in opera di segnali - di superficie
fino a 3,00 m2, su doppio sostegno
Intervento 2S
Cartelli 4
"ALT" 1,000 1,000
"segnaletica sperimentale” 1,000 1,000
Totale cad 2,000
H.02.050
3005 | H.02.050.c Fornitura di segnale triangolare in
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SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
lamiera di allumino - lato 120 cm
Intervento 2S
Cartello 3 - "doppio senso di marcia" 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.055
3006 | H.02.055.c Fornitura di segnale circolare in lamiera
di alluminio - diametro 90 cm
Intervento 2S
Cartello 2
"limite velocita" 1,000 1,000
"Divieto di sorpasso" 1,000 1,000
Totale cad 2,000
H.02.070
3007 | H.02.070.c Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio - da
0.91 a 3,00 m2 di superficie
Intervento 2S
Cartelli 4
"ALT" 0,900 1,350 1,215
"segnaletica sperimentale” 0,900 1,350 1,215
Totale m2 2,430
H.06.005
3009 | H.06.005.c Posa in opera di portale per targhe di
indicazione - a Bandiera
Intervento 2S
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Portale a 1,000 1,000
bandiera per 3 corsie - tipo C
Totale cad 1,000
H.06.003
8320 | H.06.003.b Portale in acciaio zincato a caldo - a
Bandiera
Intervento 2S
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Portale a 11 134,230 11 134,230
bandiera per 3 corsie - tipo C
Totale kg 11 134,230
H.02.070
9330 | H.02.070.d Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio -
oltre 3,01 m2 di superficie
Intervento 2S
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Portale a
bandiera per 3 corsie - tipo C
Targa per portale: "Direzione Napoli" 5,160 2,900 14,964
Targa per portale: "Uscita Valmontone" 5,460 2,900 15,834
Totale m2 30,798
9340 | H.06.012 Posa in opera o smontaggio di targhe su
portale
Intervento 2S
vedi voce n. 9330 - art. H.06.012
Totale m?2 30,798

SISO
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE | ) DIMENSIONT QUANTITA
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MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCAVI
8000 | B.01.001.a Scavo di fondazione a sezione obbligata
per profondita fino a 2,00 m
Intervento 2Sa
Plinto 80x80x70cm - montante 90 n°1 1,000 1,000 1,000 0,800 0,800
Cordolo per trave di scavalco _(montanti 1,000 5,400 1,000 0,800 4,320
91-92)
Cordolo per trave di scavalco _(montanti 1,000 5,400 1,000 0,800 4,320
95-96)
Cordolo per barriera bordo-ponte - tratto
A - L=4,004+2,00 m
Approfondimento vano cordolo (centrale) 4,000 0,600 0,100 0,240
per sez. COR2(H2)
Approfondimento vano cordolo (laterale) 2,000 1,000 0,600 0,250 0,300
per sez. COR1(H2)
Intervento 2Sb
Plinto 80x80x70cm - montante 97-125 29,000 1,000 1,000 0,800 23,200
n°29
Intervento 2Sc
Cordolo su pali 5480x80x70 cm - 55,000 1,000 0,800 44,000
montante 126-144
Plinto 80x80x70cm - montante 145-151 - 7,000 1,000 1,000 0,800 5,600
n°7
Cordolo su pali - montante 152-174 - 47,770 1,000 47,770
superf. later.= 47,77 m2
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Portale a 2,600 1,900 1,950 9,633
bandiera per 3 corsie - tipo C
Porta di servizio (mont. 146+147) - n° 24
(12+12) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,400 0,768
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,250 0,360
1 rampa scala (n° 12 gradini) - L=0.35 4,550 1,200 0,100 0,546
m)
1° Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,400 0,600 0,600 0,504
2 rampa scala (n° 12 gradini) - L=0.35 4,550 1,200 0,100 0,546
m)
Pianerottolo inferiore 3,900 1,200 0,100 0,468
Intervento 2Sd
Cordolo per integrata - montante 1-2+15 2,000 12,350 1,000 0,800 19,760
-16 - dim 1225x80x70 cm - n° 2
Intervento 2Se
Cordolo su pali - montanti 1+21 - superf. 42,960 1,000 42,960
laterale 42,96 m2
Plinto 80x80x70cm - montante 22+25 - 4,000 1,000 1,000 0,800 3,200
n° 4
Intervento 2Sf
Plinto 80x80x70cm - montante 26-+28 + 4,000 1,000 1,000 0,800 3,200
32- n°4
Plinto 80x80x120cm - montante 29+31 + 6,000 1,000 1,000 1,300 7,800
33+35- n°6
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MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cordolo di contenimento 320x20x70 cm - 10,000 3,000 0,400 0,800 9,600
montante 25-35 - n° 10
Intervento 2Sg
Plinto 80x80x120cm - montante 37+39 - 2,000 1,000 1,000 1,300 2,600
n° 2
Plinto 80x80x70cm - montante 3,000 1,000 1,000 0,800 2,400
36+38+40 - n° 3
cordolo di contenimento 320x20x70 cm - 5,000 3,000 0,400 0,800 4,800
montante 35-40 - n° 5
IMPIANTI
Rete cavidotti da palo C1 a pozzetto P36 195,000 0,600 0,800 93,600
Rete cavidotti da pozzetto P37 a pozzetto 15,000 0,600 0,800 7,200
P38
Basamento armadio "C" 1,550 1,450 1,000 2,248
Pozzetti P30 + P33+P38 7,000 0,900 0,900 1,000 5,670
Basamenti pali illuminazione da C1 a C3 1,500 3,000 1,700 2,150 16,448
Totale m3 369,741
PA PREZZI AGGIUNTIVI
8340 | PA.02 Sovrapprezzo per Scavo in presenza di
Archeologo
Intervento 2S
vedi voce n. 8000 - art.B.01.001.a 0,010 6,090 22,554
Totale % 22,554
1006 | A.01.001 Scavo di sbancamento in materia di
0 qualsiasi natura
Intervento 2N
Riprofilatura fosso di guardia
Tratto 12 8,900 1,800 0,200 3,204
Totale m3 3,204
DEMOLIZIONI
8030 | A.03.019 Demolizione integrale di strutture in c.a.
ec.a.p.
Intervento 2S
demolizione plinto di fondazione portale a 3,500 1,000 3,500
cavalletto - area 3.50 m2
Demolizione cordoli
Tratto D2 - cordolo barriera NJ - 24,000 0,600 0,500 7,200
sez.60x50 cm
Tratto D5 2,700 1,100 0,150 0,446
Tratto D8 30,000 0,500 0,500 7,500
demolizione fondazioni barriera esistente
- sez. tipo 1.10 m2
Tratto D6 1,100 142,280 156,508
Tratto D9 1,100 72,000 79,200
demolizione struttura spaziale - incid. c.a.
35%
Tratto D1 0,175 13,300 1,600 0,800 2,979
Tratto D3 0,175 13,300 1,600 0,800 2,979
Tratto D4 0,175 16,700 1,600 0,800 3,741
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MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Tratto D7 0,175 13,300 1,600 0,800 2,979
Demolizione canaletta - TAV. STD 401-
402
Tratto I1 18,500 1,800 0,200 6,660
Tratto 12 9,500 1,800 0,200 3,420
IMPIANTI
Basamenti pali illuminazione esistenti 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Totale m3 283,112
A.03.004
8420 | A.03.004.a Demolizione di sovrastruttura stradale -
Senza reimpiego dei materiali
Intervento 2S
Tratto 25d - Tav. STR201
Riqualifica cordolo su opera esistente 1,000 10,450 1,300 0,150 2,038
Totale m3 2,038
8440 | D.01.060 Taglio della pavimentazione in
conglomerato bituminoso su impalcati
Intervento 2S
Tratto 2Sd - Tav. STR201
Riqualifica cordolo su opera esistente 10,450 10,450
Totale m 10,450
RILEVATI
A.02.007
8010 | A.02.007.d Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, compresa la configurazione delle
scarpate e la profilatura dei cigli
Intervento 2S
Formazione arginelli
Tratto B 110,000 2,000 0,100 22,000
Tratto C 119,000 2,000 0,100 23,800
Tratto D 31,500 2,000 0,100 6,300
Tratto F 31,500 2,000 0,100 6,300
Riprofilatura scarpate
Tratto 2Sa 24,000 2,000 0,200 9,600
Tratto 2Sb 120,000 2,000 0,200 48,000
Tratto 2Sc 144,000 2,000 0,200 57,600
Tratto 2Se 72,000 2,000 0,200 28,800
Tratto 2Sf 40,000 2,000 0,200 16,000
Tratto 2Sg 20,000 2,000 0,200 8,000
Totale m3 226,400
A.02.004
8020 | A.02.004.a Fornitura di terreno vegetale: Fornito
dall'Impresa
Intervento 2S
vedi voce n. 8010 - art.A.02.007.d 226,400
Totale m3 226,400
A.02.007
9190 | A.02.007.c Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, solo stesa in strati
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MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO DIMENSIONI

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

9200

8360

8370

A.02.003
A.02.003.b

A.01.010

A.01.010

Intervento 2S

Tratto 2Sa

Riempimento vano cordolo in esubero
Riempimento vano cordolo in esubero
(24,00 - 6,00 m)

IMPIANTI

Rete cavidotti da palo C1 a pozzetto P36

Rete cavidotti da pozzetto P37 a pozzetto
P38

Totale

Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati - Area Centro

Intervento 2S

vedi voce n. 9190 - art. A.02.007.c
Totale

TRASPORTO MATERIALE DA CAVA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Distanza Cava di prestito =25 km

vedi voce n. 8020 - art. A.02.004.a

vedi voce n. 9200 - art. A.02.003.b
Totale

TRASPORTO MATERIALE A
DISCARICA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

INTERVENTO 2S
Distanza Cava di prestito =20 km

SCAVI
vedi voce n. 8000 - art. B.01.001.a
vedi voce n. 10060 - art. A.01.001

DEMOLIZIONI

vedi voce n. 8030 - art. A.03.019
vedi voce n. 8420 - art.A.03.004.a -
Pavimentazione stradale
FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 8190 - art.B.02.050.c -
volume 0.283m3/m
vedi voce n. 9350 - art. B.02.035.c -
volume 1.13 m3/m

Totale

m3

m3

m3xkm

m3xkm

0,283

1,130

18,000

195,000
15,000

20,000
20,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000

15,000

0,750

0,600
0,600

0,650

0,600
0,600

8,775

70,200
5,400

84,375

84,375

84,375

4 528,000
1 687,500

6 215,500

5 546,115
48,060

4 246,680
30,570

5471,805

288,150

15 631,380
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ARTICOLO DIMENSIONI

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

2009

8560

8570

8580

E.08.005.17.09.4a

E.08.005.17.05

E.08.005.17.05.03

E.08.005.17.05.04

E.08.005.17.03

E.08.005.17.03.02

ONERI DI DISCARICA

Codice CER 17 09 04a - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione,
non contenente PVC, guaine, nylon,
imballaggi in nylon e plastica

Intervento 2S
vedi voce n. 8030 - art.A.03.019

Barriere acustiche in alluminio
vedi voce n. 8390 - art. G.05.030 - peso
20 kg/m2

Totale

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione

COD CER 1705 - Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati),
Rocce e Fanghi di dragaggio

Codice CER 17 05 03 - Terra e rocce,
contenente sostanze pericolose
Intervento 2S

incidenza 5%

SCAVI
vedi voce n. 8000 - art.B.01.001.a
vedi voce n. 10060 - art. A.01.001

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 8190 - art.B.02.050.c -
volume 0.283m3/m

vedi voce n. 9350 - art. B.02.035.c -
volume 1.13 m3/m
Totale

Codice CER 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce “17 05
03"

Intervento 2S

incidenza 95%

SCAVI
vedi voce n. 8000 - art.B.01.001.a
vedi voce n. 10060 - art. A.01.001

FONDAZIONI PROFONDE

vedi voce n. 8190 - art.B.02.050.c -
volume 0.283 m3/m

vedi voce n. 9350 - art. B.02.035.c -
volume 1.13 m3/m
Totale

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 17 03 - Miscele bituminose,
catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame

Codice CER 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse non contenente
catrame di carbone

Intervento 2S

vedi voce n. 8420 - art.A.03.004.a -
Pavimentazione stradale

Totale

m3

0,050
0,050

0,283

1,130

0,950
0,950

0,283

1,130

0,050

0,050

0,950

0,950

2,000

0,020

1,800
1,800

1,800

1,800

2,400

566,224

32,872

599,096

33,277
0,288

32,225

1,734

67,524

351,254
3,044

346,741

18,258

719,297

4,891

4,891
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
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U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'
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FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

8190

9350

8200

B.02.050
B.02.050.c

B.02.035
B.02.035.c

B.05.030

PALI DI FONDAZIONI

Pali trivellati a medio diametro - Con
tuboforma del diametro esterno @=600
mm

Intervento 2Sa
Pali montanti 90 - L=6.00 m - n° 1

Trave di scavalco in acciaio

montanti 91+92 + 95+96 - L=10,00 m -
n° 6

Intervento 2Sb

Pali montanti 97+101 - L=7.50 m - n°® 5

Pali montanti 102+111 - L=7.50 m - n°®
10

Pali montanti 112+115 - L=7.50 m - n°® 4

Pali montanti 116+125 - L=7.50 m - n°®
10

Intervento 2Sc

Cordolo su pali - montanti 126-144 -
L=7,50m - n°31

Pali montanti 145+151 i=3 h=7.5
Cordolo su pali montanti 152-174 -
L=7,50 m - n° 37

Intervento 2Sd

Pali montanti 1+4 + 13+16 - L=6,00 m -
n°8

Pali montanti 5+6+11+12 - L=5,00 m -
n° 4

Intervento 2Se

Cordolo su pali montanti 1+21 - L=7,50
m - n° 34
Pali montanti 22-25 - L=7.50 m - n® 4

Intervento 2Sf
Pali montanti 26+35 - L=6.00 m - n° 10

Intervento 2Sg
Pali montanti 36+40 - L=6,00 m - n® 5
Totale

Pali trivellati a grande diametro - con
tuboforma del diametro esterno 1200
mm

Intervento 2S

Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Portale a
bandiera per 3 corsie - tipo C - L=17,00
m

Totale

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata

Intervento 2Sa

1,000

6,000

5,000
10,000

4,000
10,000

31,000

7,000
37,000

8,000

4,000

34,000

4,000

10,000

5,000

1,000

6,000

10,000

7,500
7,500

7,500
7,500

7,500

7,500
7,500

6,000

5,000

7,500

7,500

6,000

6,000

17,000

6,000

60,000

37,500
75,000

30,000
75,000

232,500

52,500
277,500

48,000

20,000

255,000

30,000

60,000

30,000

1 289,000

17,000

17,000
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FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pali montanti 90 i=4 h=6
Correnti 14016 14,000 6,500 1,578 143,598
spirale @ 12/20 32,500 1,520 0,890 43,966
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m n.4 4,000 1,300 2,470 12,844
Trave di scavalco in acciaio - montanti 91
-92+95-96 - L=10,00 m - n° 6
Correnti 14 @24 mm 84,000 10,500 3,550 3131,100
spirale @ 10/200 mm 300,000 1,520 0,617 281,352
anelli irrigidimento @ 16/150 L=1.3 m 36,000 1,300 1,580 73,944
Intervento 2Sb
Pali montanti 97+101 - L=7.50 m - n°® 5
Correnti 14 @20 mm 70,000 8,000 2,470 1 383,200
spirale @ 12/20 185,000 1,520 0,890 250,268
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 25,000 1,300 2,470 80,275
Pali montanti 102+111 - L=7.50 m - n°®
10
Correnti 14 @20 mm 140,000 8,000 2,470 2 766,400
spirale @ 12/20 370,000 1,520 0,890 500,536
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 50,000 1,300 2,470 160,550
Pali montanti 112+115 - L=7.50 m - n°® 4
Correnti 14 @20 mm 56,000 8,000 2,470 1 106,560
spirale @ 12/20 148,000 1,520 0,890 200,214
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 20,000 1,300 2,470 64,220
Pali montanti 116+125 - L=7.50 m - n°®
10
Correnti 14 @20 mm 140,000 8,000 2,470 2 766,400
spirale @ 12/20 370,000 1,520 0,890 500,536
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 50,000 1,300 2,470 160,550
Intervento 2Sc
Cordolo su pali montanti 126-144 -
L=7,50 m - n° 31
Correnti 14 @20 mm 434,000 8,000 2,470 8 575,840
spirale @ 12/20 1 147,000 1,520 0,890 1 551,662
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 155,000 1,300 2,470 497,705
Pali montanti 145+151 i=3 h=7.5-n°7
Correnti 14 @20 mm 98,000 8,000 2,470 1 936,480
spirale @ 12/20 259,000 1,520 0,890 350,375
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 35,000 1,300 2,470 112,385
Cordolo su pali montanti 152-174 -
L=7,50 m - n°® 37
Correnti 14 @20 mm 518,000 8,000 2,470 10 235,680
spirale @ 12/20 1 369,000 1,520 0,890 1851,983
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 185,000 1,300 2,470 594,035
Intervento 2Sd
Pali montanti 1+4 + 13+16 - L=6.00 m -
n°8
Correnti 14 @16 mm 112,000 6,500 1,578 1 148,784
spirale @ 12/20 240,000 1,520 0,890 324,672
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 32,000 1,300 2,470 102,752
Pali montanti 5+ 6 + 11 + 12 - L=5.00
m-n°4
Correnti 14 @16 mm 56,000 5,500 1,578 486,024
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 2S

LAVORI A MISURA
FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROWVISTE L QUANTITA'
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

spirale @ 12/20 100,000 1,520 0,890 135,280
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 12,000 1,300 2,470 38,532
Intervento 2Se
Cordolo su pali montanti 1-21 - L=7,50 m
-n° 34
Correnti 14 @20 mm 476,000 8,000 2,470 9 405,760
spirale @ 12/20 1 258,000 1,520 0,890 1701,822
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 170,000 1,300 2,470 545,870
Pali montanti 22-25 i=3 h=7.5
Correnti 14 @20 mm 56,000 8,000 2,470 1 106,560
spirale @ 12/20 148,000 1,520 0,890 200,214
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3 m 20,000 1,300 2,470 64,220
Intervento 2Sf
Pali montanti 26-35 - L=6.00 m - n® 10
Correnti 14016 140,000 6,500 1,578 1 435,980
spirale @ 12/20 300,000 1,520 0,890 405,840
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 40,000 1,300 2,470 128,440
Intervento 2Sg
Pali montanti 36+40 - L=6,00m -n°5
Correnti 14016 70,000 6,500 1,578 717,990
spirale @ 12/20 150,000 1,520 0,890 202,920
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 20,000 1,300 2,470 64,220
Cartello 1 - Preavviso a 250 m - Portale a
bandiera per 3 corsie - tipo C - L=17,00
m
Correnti superiori n® 20+20 @24 mm - 40,000 6,800 3,550 965,600
L=6.80 m
Correnti inferiori n°® 20 @24 mm - 20,000 12,000 3,550 852,000
L=12.00 m
spirale @14/100 mm - L=3.47 m 170,000 3,470 1,210 713,779
anelli distanziatori @20/1500 mm - 11,000 3,270 2,470 88,846
L=3.27 m

Totale kg 60 168,763
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MACRO 145 - INTERV. 2S
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
T.10.005
8550 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza 60%
FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 8190 - art.B.02.050.c 0,010 68,100 0,190 0,600 100,542
vedi voce n. 8200 - art.B.05.30 0,010 1,030 0,219 0,600 60,169
vedi voce n. 9350 - art. B.02.035.c 0,010 208,340 0,161 0,600 3,417
Totale % 164,128
CONGLOMERATI CEMENTIZI
T.10.005
8400 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza 60%
Intervento 2S
FONDAZIONI SUPERFICIALI
vedi voce n. 8050 - art.B.03.025.a 0,010 67,290 0,231 0,600 3,311
vedi voce n. 8060 - art.B.03.030.b 0,010 114,260 0,094 0,600 11,985
vedi voce n. 8070 - art.B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 52,689
vedi voce n. 8080 - art.B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 15,732
vedi voce n. 9210 - art.B.05.050.a 0,010 1,290 0,265 0,600 1,005
vedi voce n. 9390 - art. PA.07 0,010 2,840 0,193 0,600 8,044
Totale % 92,766
INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI
T.10.005
8410 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza 60%
Intervento 2S
RIQUALIFICA STRUTTURALE
vedi voce n. 8100 - art.B.03.031.c 0,010 122,090 0,088 0,600 0,161
vedi voce n. 8110 - art.B.09.020.3.1 0,010 10,880 0,559 0,600 9,360
vedi voce n. 8120 - art.B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 0,355
vedi voce n. 8130 - art.B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 0,303
Totale % 10,179
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
T.10.005
8470 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
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MI_145 - COMPUTO METRICO
MACRO 145 - INTERV. 2S

LAVORI A MISURA
LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE UM. QUANTITA'

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

vari

Incidenza 60%

PROTEZIONE ANTIRUMORE

vedi voce n. 8140 - art. PA.01 0,010 155,760 0,205 0,600 52,128

vedi voce n. 8150 - art. G.05.025.a 0,010 209,440 0,140 0,600 381,568

vedi voce n. 8160 - art. G.05.015.a 0,010 259,100 0,148 0,600 184,000

vedi voce n. 8170 - art. PA.04.a 0,010 12,520 0,259 0,600 7,980

vedi voce n. 8180 - art. G.05.040.c 0,010 1119,450 0,072 0,600 16,335

Totale % 642,011

SIS



MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. R1-R2

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.01.001.2
3900 | G.01.001.2.b Smontaggio di barriera non incidentata,
non riutilizzabile - su terra
Intevento elementare R1-R2
Tratto 1 235,000 235,000
Totale m 235,000
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
G.05.030
6270 | G.05.030.a Smontaggio di barriera antirumore
completa - composta da pannelli in:
Alluminio, Calcestruzzo
Intervento R1 - R2
Tratto 1 12,000 3,500 42,000
Tratto 2 48,000 3,000 144,000
Tratto 3 15,000 3,500 52,500
Tratto 4 3,500 4,000 14,000
Tratto 5 24,000 4,000 96,000
Tratto 6 135,000 4,000 540,000
Totale m2 888,500
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
5452 [ H.02.046 Rimozione di segnale di preavviso
Intervento R1 - R2
Cartello 1a - preavviso uscita 500 m 1,000 1,000
Totale cad 1,000
H.02.047
5453 [ H.02.047.c Rimozione di sostegni -i gruppo di
sostegni per segnaletica stradale
Intervento R1 - R2
Cartello 1a - preavviso uscita 500 m 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. R1-R2

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.025

6050 | B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc
Intervento R1
Magrone Plinto 80x80x70 cm (montati 38 12,000 1,000 1,000 0,100 1,200
-49)
Porta di servizio (mont. 37+38) - Piazzola
a raso - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
- Piazzola superiore 2,420 1,200 0,100 0,290
Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18
(9+9) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,100 0,192
Riempimento vano pianerottolo superiore 0,500 2,220 1,110
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,100 0,144
1 rampa scala (n° 9 gradini) - L=0.35 m) 3,500 1,200 0,100 0,420
Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,400 0,600 0,100 0,084
Pianerottolo inferiore
- Tombamento fosso di guardia 0,500 1,200 0,600
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,100 0,206
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 0,100 0,320
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,100 0,192
Riempimento vano pianerottolo superiore 0,500 2,220 1,110
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,100 0,144
1 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35 3,850 1,200 0,100 0,462
m)
Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,400 0,600 0,100 0,084
Pianerottolo inferiore
- Tombamento fosso di guardia 0,500 1,200 0,600
Intervento R2
Magrone Plinto 80x80x70 cm (montati 50 41,000 1,000 1,000 0,100 4,100
-90)
plinto fondazione Portale tipo "A" 1,000 1,700 1,700 0,100 0,289

Totale m3 12,599
B.03.031

6060 |B.03.031.b Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 28/35 MPA
(RCK>=35 N/mmq)
Intervento R1
Cls Plinto 80x80x70 cm (montati 38-49) 12,000 0,800 0,800 0,700 5,376
Porta di servizio (mont. 37+38) - Piazzola
a raso - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283
Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072

SSSE




MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. R1-R2

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
- Piazzola superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18
(9+9) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283
Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072
Pianerottolo superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
2,220 0,200 1,050 0,466
2,220 0,200 0,200 0,089
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,150 0,216
rampa scala (3 gradini) (sez. 0,06x1,20 m 0,072 3,000 0,216
= 0.072 m3/cad)
1 rampa scala (n° 9 gradini) 0,072 9,000 0,648
Pianerottolo intermedio (1.2x1,20 m) 1,200 1,200 0,150 0,216
Base di appoggio 1,200 0,400 0,200 0,096
1,200 0,200 0,950 0,228
2 rampa scala (n° 9 gradini) 0,072 9,000 0,648
Pianerotto inferiore 3,900 1,200 0,150 0,702
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,220 0,850 0,150 0,283
Cordolo di collegamento 3,200 0,800 1,200 3,072
Pianerottolo superiore 2,220 1,200 0,150 0,400
2,220 0,200 1,050 0,466
2,220 0,200 0,200 0,089
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,150 0,216
rampa scala (3 gradini) (sez. 0,06x1,20 m 0,072 3,000 0,216
= 0.072 m3/cad)
1 rampa scala (n° 10 gradini) 0,072 10,000 0,720
Pianerottolo intermedio (1.2x1,20 m) 1,200 1,200 0,150 0,216
Base di appoggio 1,200 0,400 0,200 0,096
1,200 0,200 0,950 0,228
2 rampa scala (n° 10 gradini) 0,072 10,000 0,720
Pianerotto inferiore 3,900 1,200 0,150 0,702
Intervento R2
Cls Plinto 80x80x70 cm (montati 50-90) 41,000 0,800 0,800 0,700 18,368
Plinto fondazione Portale tipo "A" 1,000 1,400 1,400 1,800 3,528
Totale m3 45,731
CASSEFORME
6070 | B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio
Intervento R1
Scavo Plinto 80x80x70 cm (montati 38- 48,000 0,800 0,700 26,880
49)
Porta di servizio (mont. 37+38) - Piazzola
a raso - Tav. STR401
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MACRO 145 - INTERV. R1-R2

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

Soletta - lato interno 3,920 0,850 0,100 0,333

Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720

- Piazzola superiore 4,620 0,150 0,693

Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18

(9+9) gradini - n° 1 pianerottolo

intermedio

Soletta - lato interno 3,920 0,150 0,588

Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720

Pianerottolo superiore

superficie orizzontale 2,220 1,000 2,220

superficie vericale (lato interno) 2,220 1,050 2,331

superficie vericale (lato esterno) 2,220 1,200 2,664

Testate 1,000 1,200 0,150 0,180

Primo pianerottolo 1,000 1,200 0,150 0,180

rampa scala (3 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 3,000 0,120 0,360

frontali 4,000 1,200 0,185 0,888

1 rampa scala (n° 9 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 9,000 0,120 1,080

frontali 10,000 1,200 0,185 2,220

Pianerottolo intermedio (1.20x1,20 m)

Base pianerottolo 1,200 1,200 1,440

laterali 3,000 1,200 0,150 0,540

bade di appoggio 2,000 1,200 0,950 2,280

testate 2,000 0,400 0,200 0,160
2,000 0,200 0,950 0,380

2 rampa scala (n° 9 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 9,000 0,120 1,080

frontali 10,000 1,200 0,185 2,220

fondo - - L=0.35 m/cad) 9,000 0,350 1,200 3,780

Pianerotto inferiore

laterali 2,000 3,900 0,150 1,170

testata 1,200 0,150 0,180

Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20

(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo

intermedio

Soletta - lato interno 3,920 0,150 0,588

Cordolo di collegamento 2,000 3,200 1,050 6,720

Pianerottolo superiore

superficie orizzontale 2,220 1,000 2,220

superficie vericale (lato interno) 2,220 1,050 2,331

superficie vericale (lato esterno) 2,220 1,200 2,664

Testate 1,000 1,200 0,150 0,180

Primo pianerottolo 1,000 1,200 0,150 0,180

rampa scala (3 gradini) (sez.

0,06x2=0,12 m2/cad)

laterali 3,000 0,120 0,360

frontali 4,000 1,200 0,185 0,888

SSSE




MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. R1-R2

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 rampa scala (n° 10 gradini) (sez.
0,06x2=0,12 m2/cad)
laterali 10,000 0,120 1,200
frontali 11,000 1,200 0,185 2,442
Pianerottolo intermedio (1.20x1,20 m)
Base pianerottolo 1,200 1,200 1,440
laterali 3,000 1,200 0,150 0,540
bade di appoggio 2,000 1,200 0,950 2,280
testate 2,000 0,400 0,200 0,160
2,000 0,200 0,950 0,380

2 rampa scala (n° 10 gradini) (sez.
0,06x2=0,12 m2/cad)
laterali 10,000 0,120 1,200
frontali 11,000 1,200 0,185 2,442
fondo - - L=0.35 m/cad) 10,000 0,350 1,200 4,200
Pianerotto inferiore
laterali 2,000 3,900 0,150 1,170
testata 1,200 0,150 0,180
Intervento R2
Scavo Plinto 80x80x70 cm (montati 50- 164,000 0,800 0,700 91,840
90)
plinto fondazione Portale tipo "A" 4,000 1,400 1,800 10,080

Totale m2 202,972
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

6080 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad

aderenza migliorata
Intervento R1
Plinto 80x80x70 cm (montati 38-49)
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 48,000 3,200 1,578 242,381
posiz.2- N°4+4 @16 mm L=171mm 96,000 1,710 1,578 259,044
posiz.3- n°® 4 @16 mm L=275mm 48,000 2,750 1,578 208,296
Porta di servizio (mont. 37+38) - Piazzola
a raso - Tav. STR401
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
Pos. 3 - n° 1 @#10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 5 - n° 14+14 @10/150 mm - L=229 28,000 2,290 0,617 39,562
cm
Pos. 11 - n°® 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
Pos. 13 - n° 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n® 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18
(9+9) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Pos. 1 -n° 1+1 @10/150 mm - L=142 cm 28,000 1,420 0,617 24,532
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
Pos. 3 - n° 1 @10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 4 - n° 1 #10/150 mm - L=110 cm 14,000 1,100 0,617 9,502
Pos. 5 - n° 23+23 @10 mm - L=229 cm 46,000 2,290 0,617 64,995
Pos. 11 - n° 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. R1-R2

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pos. 13 - n° 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
rampa scala (3 gradini)
Pos. 6 - n° 1 #10/150 mm - L=204 cm 8,000 2,040 0,617 10,069
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 3,000 1,440 0,617 2,665
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 24,000 0,740 0,395 7,015
cm
Primo pianerottolo
Pos. 7 - n° 1 #10/150 mm - L=130 cm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8 - n° 1 #10/150 mm - L=123 cm 8,000 1,230 0,617 6,071
Pos. 10 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 16,000 2,830 0,617 27,938
cm
1 rampa scala (n° 9 gradini) - L=0.35 m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 3,750 0,617 18,510
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 9,000 1,440 0,617 7,996
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 72,000 0,740 0,395 21,046
cm
Pianerottolo intermedio (1.20x1.20 m)
Pos. 7* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8* - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 10* - n°® 1+1 @10/150 mm 16,000 2,030 0,617 20,040
2 rampa scala (n° 9 gradini) - L=0.35 m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 3,750 0,617 18,510
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 9,000 1,440 0,617 7,996
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 72,000 0,740 0,395 21,046
cm
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Pos. 1 -n° 1+1 @10/150 mm - L=142 cm 28,000 1,420 0,617 24,532
Pos. 2 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 cm 28,000 2,830 0,617 48,891
Pos. 3 - n° 1 @10/150 mm - L=384 cm 14,000 3,840 0,617 33,170
Pos. 4 - n° 1 #10/150 mm - L=110 cm 14,000 1,100 0,617 9,502
Pos. 5 - n° 23+23 @10 mm - L=229 cm 46,000 2,290 0,617 64,995
Pos. 11 - n° 4+4 @16 mm - L=542 cm 8,000 5,420 1,580 68,509
Pos. 13 - n° 3+3 @16 mm - L=502 cm 6,000 5,020 1,580 47,590
Chiusure - n° 3+3 @12 mm - L=144 cm 6,000 1,440 0,888 7,672
rampa scala (3 gradini)
Pos. 6 - n° 1 #10/150 mm - L=204 cm 8,000 2,040 0,617 10,069
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 3,000 1,440 0,617 2,665
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 24,000 0,740 0,395 7,015
cm
Primo pianerottolo
Pos. 7 - n° 1 #10/150 mm - L=130 cm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8 - n° 1 #10/150 mm - L=123 cm 8,000 1,230 0,617 6,071
Pos. 10 - n° 1+1 @10/150 mm - L=283 16,000 2,830 0,617 27,938
cm
1 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9* - n° 1 #10/150 mm 8,000 4,100 0,617 20,238
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 10,000 1,440 0,617 8,885
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 80,000 0,740 0,395 23,384
cm

- 157 -




MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. R1-R2

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pianerottolo intermedio (1.20x1.20 m)
Pos. 7* - n° 1 $10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 8% - n° 1 #10/150 mm 8,000 1,300 0,617 6,417
Pos. 10* - n° 1+1 @10/150 mm 16,000 2,030 0,617 20,040
2 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35
m)
Pos. 9% - n° 1 #10/150 mm 8,000 4,100 0,617 20,238
Pos. 12 - @10 mm - L=144 cm 10,000 1,440 0,617 8,885
Pos. 14 - n° 8 per gradino @8 mm - L=74 80,000 0,740 0,395 23,384
cm
Intervento R2
Plinto 80x80x70 cm (montati 50-90)
posiz.1- n° 4 @16 mm L=320mm 164,000 3,200 1,578 828,134
posiz.2- n° 4+4 @16 mm L=171mm 328,000 1,710 1,578 885,069
posiz.3- n° 4 @16 mm L=275mm 164,000 2,750 1,578 711,678
Plinto per portale tipo "A"
posiz.1-4 n°7+7 @20 mm L=210cm 14,000 2,100 2,466 72,500
posiz.2-3-7+7 @20mm L=470cm 14,000 4,700 2,466 162,263
posiz.5-7 @12mm L=550cm 7,000 5,500 0,888 34,188
Totale kg 4 644,885
B.05.050

9440 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete
acciaio B450C
Intervento R
Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18
(9+9) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Pianerottolo inferiore
@=10 mm - maglia 150x150 mm 3,900 1,200 8,140 38,095
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Pianerottolo inferiore
@=10 mm - maglia 150x150 mm 3,900 1,200 8,140 38,095

Totale kg 76,190
B.11.020

9450 | B.11.020.b Nuove strutture costituite da lamiere,
profilati e piatti in acciaio - Tipo S275
Intervento R
Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18
(9+9) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Montanti UNP 80
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 11,000 1,100 8,650 104,665
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 9 gradini) 8,000 1,100 8,650 76,120
2 rampa scala (n° 9 gradini) 8,000 1,100 8,650 76,120
Barre per ancoraggi chimicii M10 54,000 0,130 0,620 4,352
Tubolare cavo 50, sp3 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 5,800 3,480 20,184
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 9 gradini) 2,000 3,920 3,480 27,283
2 rampa scala (n° 9 gradini) 2,000 3,920 3,480 27,283
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MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pianerottolo inferiore 2,000 5,200 3,480 36,192
Piatto 45x8 mm, saldato al tubolare 27,000 0,080 2,830 6,113
Bulloni M8 27,000 0,050 0,400 0,540
Piatto 100x5 mm - n° 3
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 3,000 4,700 3,920 55,272
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 9 gradini) 6,000 3,360 3,920 79,027
2 rampa scala (n° 9 gradini) 6,000 2,520 3,920 59,270
Pianerottolo inferiore 6,000 3,800 3,920 89,376
Piatto 150x5 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 1,000 4,700 5,890 27,683
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 9 gradini) 2,000 2,520 5,890 29,686
2 rampa scala (n° 9 gradini) 2,000 2,520 5,890 29,686
Pianerottolo inferiore 2,000 3,800 5,890 44,764
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20
(10+10) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio
Montanti UNP 80
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 11,000 1,100 8,650 104,665
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 8,000 1,100 8,650 76,120
2 rampa scala (n°® 10 gradini) 8,000 1,100 8,650 76,120
Barre per ancoraggi chimicii M10 54,000 0,130 0,620 4,352
Tubolare cavo @50, sp3 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 5,800 3,480 20,184
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 2,000 4,200 3,480 29,232
2 rampa scala (n°® 10 gradini) 2,000 4,200 3,480 29,232
Pianerottolo inferiore 2,000 5,200 3,480 36,192
Piatto 45x8 mm, saldato al tubolare 27,000 0,080 2,830 6,113
Bulloni M8 27,000 0,050 0,400 0,540
Piatto 100x5 mm - n°® 3
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 3,000 4,700 3,920 55,272
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 6,000 2,800 3,920 65,856
2 rampa scala (n° 10 gradini) 6,000 2,800 3,920 65,856
Pianerottolo inferiore 6,000 3,800 3,920 89,376
Piatto 150x5 mm
Pianerottolo superiore + rampa scala (3 1,000 4,700 5,890 27,683
gradini) + primo pianerottolo
1 rampa scala (n° 10 gradini) 2,000 2,800 5,890 32,984
2 rampa scala (n° 10 gradini) 2,000 2,800 5,890 32,984
Pianerottolo inferiore 2,000 3,800 5,890 44,764
Totale kg 1 591,141
9470 | B.05.060 Sovrapprezzo per zincatura a caldo
Intervento R1
vedi voce n. 9450 - art. B.11.020.b 1591,141
Totale kg 1591,141
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LAVORI A CORPO

FONDAZIONI SUPERFICIALI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

9460

B.09.020.3
B.09.020.3.1

INTERVENTI SU STRUTTURE
ESISTENTI

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio -
con impiego di resina: per fori di
diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da
10a40cm

Intervento R

Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18
(9+49) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio

Fori per Barre per ancoraggi chimicii M10
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20

(10+10) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio

Fori per Barre per ancoraggi chimicii M10

Totale

cad

54,000

54,000

54,000

54,000

108,000
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LAVORI A CORPO
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
OPERE DI REGIMAZIONE
IDRAULICA
1.01.002

1033 |1.01.002.e Tubazione in c.a.v. - diametro interno 50

0 cm
Intervento R
Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 22
gradini - n° 1 pianerottolo intermedio
Pianerottolo inferiore
Tombamento fosso di guardia 1,200 1,200
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 24
gradini - n° 1 pianerottolo intermedio
Pianerottolo inferiore
Tombamento fosso di guardia 1,200 1,200

Totale m 2,400
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LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
PA PREZZI AGGIUNTIVI
6090 | PA.01 Fornitura e posa in opera di pannello di
pulizia in c.a.v., classe Rck > 40 MPa,
per barriere antirumore
Intervento R1
Pannelli cls_Mont : 37-41_i=6 4,000 6,000 1,000 24,000
Pannelli cls_Mont : 41-49_i=6 8,000 6,000 0,500 24,000
Intervento R2
Pannelli cls_Mont : 49-51_i=4 2,000 4,000 0,500 4,000
Pannelli cls_Mont : 51-52_i=4 1,000 4,000 1,000 4,000
Pannelli cls_Mont : 52-63_i=4 11,000 4,000 0,500 22,000
Pannelli cls_Mont : 63-64_i=4 1,000 4,000 1,000 4,000
Pannelli cls_Mont: 64-67_i=4 3,000 4,000 0,500 6,000
Pannelli cls_Mont : 67-89_i=4 22,000 4,000 1,000 88,000
Pannelli cls_Mont :89-90_i=4 1,000 4,000 0,500 2,000
Totale m2 178,000
G.05.025
6100 | G.05.025.a Barriera antirumore in acciaio corten -
fornitura e posa in opera della barriera
completa
Intervento R1
Pannelli cls_Mont : 37-41_i=6 4,000 6,000 3,500 84,000
Pannelli cls_Mont : 41-44_i=6 8,000 6,000 4,000 192,000
Pannelli cls_Mont : 44-49_i=6 5,000 6,000 3,500 105,000
Intervento R2
Pannelli cls_Mont : 49-52_i=4 3,000 4,000 4,000 48,000
Pannelli cls_Mont : 52-63_i=4 11,000 4,000 4,500 198,000
Pannelli cls_Mont : 63-64_i=4 1,000 4,000 4,000 16,000
Pannelli cls_Mont: 64-90_i=4 26,000 4,000 4,500 468,000
Totale mq 1 111,000
PA.04 PREZZI AGGIUNTIVI
6110 |[PA.04.a Elemento di chiusura superiore per
barriere antirumore - sviluppo fino a 300
mm
Intervento R
Tratto 1 - R1 72,000 72,000
Tratto 2 - R2 164,000 164,000
Totale m 236,000
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Totale

LAVORI A CORPO
OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.02.003
G.02.003.a Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Laterale nastro e paletti o muretto
Intervento R1+R2
Tratto A 232,000 232,000
232,000
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LAVORI A CORPO
SEGNALETICA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE
H.06.005
6290 | H.06.005.c Posa in opera di portale per targhe di
indicazione - a Bandiera
Intervento R1-R2
Cartello 1b - preavviso uscita a 500 m - 1,000 1,000
portale a bandiera tipo "A"
Totale cad 1,000
6300 |H.06.012 Posa in opera o smontaggio di targhe su
portale
Intervento R1-R2
vedi voce n. 9550 - art. H.02.070.d 27,600
Totale m2 27,600
H.06.003
9540 | H.06.003.b Portale in acciaio zincato a caldo - a
Bandiera
Intervento R1-R2
Cartello 1b - preavviso uscita a 500 m - 1,000 4 059,820 4 059,820
portale a bandiera tipo "A"
Totale kg 4 059,820
H.02.070
9550 | H.02.070.d Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi
e segnalatori in lamiera di alluminio -
oltre 3,01 m2 di superficie
Intervento R1-R2
Cartello 1b - preavviso uscita a 500 m 6,000 4,600 27,600
Totale m2 27,600
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LAVORI A MISURA

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

SCAVI

6000 |B.01.001.a Scavo di fondazione a sezione obbligata
per profondita fino a 2,00 m
Intervento R1
Scavo Plinto 80x80x70 cm (montati 38- 12,000 1,000 1,000 0,800 9,600
49)
Porta di servizio (mont. 37+38) - Piazzola
a raso - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
- Piazzola superiore 2,420 1,200 0,250 0,726
Porta di servizio (mont. 73+74) - n° 18
(9+49) gradini - n° 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,400 0,768
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,250 0,360
1 rampa scala (n° 9 gradini) - L=0.35 m) 3,500 1,200 0,100 0,420
Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,200 0,600 0,600 0,432
Pianerottolo inferiore 3,900 1,200 0,100 0,468
Porta di servizio (mont. 89+90) - n° 20
(10+10) gradini - n°® 1 pianerottolo
intermedio - Tav. STR401
Soletta - lato interno 2,420 0,850 0,350 0,720
Cordolo di collegamento 3,200 1,000 1,300 4,160
Pianerottolo superiore (appoggio) 3,200 0,600 0,400 0,768
Primo pianerottolo 1,200 1,200 0,250 0,360
1 rampa scala (n° 10 gradini) - L=0.35 3,850 1,200 0,100 0,462
m)
Pianerottolo intermedio (1,20X1.20 m) 1,200 0,600 0,600 0,432
Pianerottolo inferiore 3,900 1,200 0,100 0,468
Intervento R2
Scavo Plinto 80x80x70 cm (montati 50- 41,000 1,000 1,000 0,800 32,800
90)
Scavo per plinto fondazione Portale tipo 1,000 1,700 1,700 1,950 5,636
npn

Totale m3 68,340
PA PREZZI AGGIUNTIVI

6140 | PA.02 Sovrapprezzo per Scavo in presenza di
Archeologo
Intervento R1-R2
vedi voce n. 6000 - art. B.01.001.a 0,010 6,090 4,169

Totale % 4,169
DEMOLIZIONI
A.03.007

6280 | A.03.007.a Demolizione a sezione obbligata di
strutture in c.a. e c.a.p. - Per porzioni di
cubatura maggiore di 0.5 m3
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LAVORI A MISURA

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

6010

6040

6160

6170

A.02.004
A.02.004.a

A.02.007
A.02.007.d

A.01.010

A.01.010

Tratto R2
Demolizione parziale fondazione barriera
esistente - Tav. STD102

Tratto D1 - area 1.00 m2
Totale

RILEVATI

Fornitura di terreno vegetale: Fornito
dall'Impresa

Intervento R1-2

vedi voce n. 6040 - art A.02.007.d
Totale

Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, compresa la configurazione delle
scarpate e la profilatura dei cigli

Intervento R1+R2
Formazione arginello
tratto A

RIprofilatura scarpata

Tratto 1 - R1

Tratto 2 - R2
Totale

TRASPORTO MATERIALE DA CAVA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Intervento R1
Distanza Cava di prestito 25 km

vedi voce n. 6010 - art. A.02.004.a
Totale

TRASPORTO MATERIALE A
DISCARICA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Intervento R1

Distanza Cava di prestito 20 km
SCAVI

vedi voce n. 6000 - art.B.01.001.a
DEMOLIZIONI

vedi voce n. 6280 - art.A.03.007.a

FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 6120 - B.02.050.c - volume

m3

m3

m3

m3xkm

1,000

0,283

3,000

232,000

72,000
164,000

20,000

15,000

15,000

15,000

2,000

2,000
2,000

0,100

0,200
0,200

3,000

3,000

140,800

46,400

28,800
65,600

140,800

2 816,000

2 816,000

1 025,100

45,000

1 324,440
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LAVORI A MISURA

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
0.283 m3/m
vedi voce n. 9530 - art. B.02.035.b - 0,785 15,000 141,300
volume 0.785 m3/m
Totale m3xkm 2 535,840
ONERI DI DISCARICA
E.08.005.17.01 CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 17 01 - Cemento, Mattoni,
Mattonelle e Ceramiche
2010 | E.08.005.17.01.01 Cod CER 17 01 01 - Cemento
Intervento R1-R2
vedi voce n. 6280 - art.A.03.007.a 2,000 1777,000
Totale t 1777,000
E.08.005.17.05 CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione
COD CER 1705 - Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati),
Rocce e Fanghi di dragaggio
2011 | E.08.005.17.05.04 Codice CER 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce “17 05
03"
Intervento R1-R2
Incidenza 95%
SCAVI
vedi voce n. 6000 - art.B.01.001.a 0,950 64,923
FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 6120 - B.05.050.c - volume 0,283 0,950 83,928
0.283 m3/m
vedi voce n. 9530 art. B.02.035.b - 0,785 0,950 8,952
volume 0.785 m3/m
Totale m3 157,803
2012 | E.08.005.17.05.03 Codice CER 17 05 03 - Terra e rocce,
contenente sostanze pericolose
Intervento R1-R2
Incidenza 5%
SCAVI
vedi voce n. 6000 - art.B.01.001.a 0,050 1,800 6,151
FONDAZIONI PROFONDE
vedi voce n. 6120 - B.05.050.c - volume 0,283 0,050 1,800 7,800
0.283 m3/m
vedi voce n. 9530 art. B.02.035.c - 0,785 0,050 1,800 0,852
volume 0.785 m3/m
Totale t 14,803
9590 | E.08.005.17.09.4a Codice CER 17 09 04a - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione,
non contenente PVC, guaine, nylon,
imballaggi in nylon e plastica
Intervento R1-R2
barriera acustica in alluminio
vedi voce n. 6270 - art. G.05.030 - peso 0,020 17,770
20 kg/m2
Totale t 17,770
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LAVORI A MISURA

FONDAZIONI PROFONDE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
B.02.050
6120 | B.02.050.c Pali trivellati a medio diametro - Con
tuboforma del diametro esterno @=600
mm
Intervento R1
Pali montanti 38+49 - L=6.00 m - n° 12 12,000 6,000 72,000
Intervento R2
Pali montanti 50+89 - L=6.00 m - n° 40 40,000 6,000 240,000
Totale m 312,000
B.02.035
9530 | B.02.035.b Pali trivellati a grande diametro - con
tuboforma del diametro esterno 1000
mm
Intervento R1-R2
Cartello 1b - preavviso uscita a 500 m - 1,000 12,000 12,000
portale a bandiera tipo "A"
Totale m 12,000
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
6130 | B.05.030 Acciaio in barre tonde B450C ad
aderenza migliorata
Intervento R1
Pali montanti 38+49 - L=6.00 m - n°® 12
Correnti 14 @16 mm 168,000 6,500 1,578 1723,176
spirale @ 12/200 mm 360,000 1,520 0,890 487,008
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 48,000 1,300 2,470 154,128
Intervento R2
Pali montanti 50+89 - L=6.00 m - n° 40
Correnti 14016 560,000 6,500 1,578 5 743,920
spirale @ 12/20 1 200,000 1,520 0,890 1 623,360
anelli irrigidimento @ 20/150 L=1.3m 160,000 1,300 2,470 513,760
Palo portale a bandiera tipo "A" -
L=12.00 m
Correnti n° 20 @20 mm 20,000 13,800 2,470 681,720
spirale @ 14/100 - [=2.83 120,000 2,830 1,210 410,916
Anelli distanziatori @20/1500 mm - 8,000 2,690 2,470 53,154
L=2.69 m
Totale kg 11 391,142
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - INTERV. R1-R2

LAVORI A MISURA

LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PALI DI FONDAZIONI
T.10.005
6260 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Intervento R1-R2
Incidenza 60%
vedi voce n. 6120 - art. B.02.050.c 0,010 68,100 0,190 0,600 24,336
vedi voce n. 6130 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 11,391
vedi voce n. 9530 - art. B.02.035.b 0,010 150,630 0,181 0,600 1,968
Totale % 37,695
CONGLOMERATI CEMENTIZI
T.10.005
6180 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Incidenza del 60%
Intervento R
vedi voce n. 6050 - art. B.03.025.a 0,010 67,290 23,080 0,600 117,397
vedi voce n. 6060 - art. B.03.031.b 0,010 114,260 0,094 0,600 2,927
vedi voce n. 6070 - art. B.04.001 0,010 21,240 0,669 0,600 17,253
vedi voce n. 6080 - art. B.05.030 0,010 1,030 0,219 0,600 4,645
vedi voce n. 9440 - art. B.05.050.a 0,010 1,290 0,265 0,600 0,152
vedi voce n. 9450 - art. B.11.020.b 0,010 2,870 0,311 0,600 7,956
vedi voce n. 9460 - art. B.09.020.3.1 0,010 10,880 0,559 0,600 3,888
Totale % 154,218
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
T.10.005
6210 | T.10.005.a Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari
Intervento R1-2
Incidenza del 60%
vedi voce n. 6090 - art. PA.01 0,010 155,760 0,205 0,600 34,176
vedi voce n. 6100 - art. G.05.025.a 0,010 209,440 0,140 0,600 195,536
vedi voce n. 6110 - art. PA.04.a 0,010 12,520 0,259 0,600 4,484
Totale % 234,196
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MACRO 145 - INTERV. R3

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.01.001.2

3880 | G.01.001.2.b Smontaggio di barriera non incidentata,
non riutilizzabile - su terra
Intevento elementare R3
Tratto 1 115,000 115,000

Totale m 115,000

ST




MACRO 145 - INTERV. R3

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)
G.05.025
4795 | G.05.025.b Barriera antirumore in acciaio corten -
Smontaggio, fornitura e posa in opera
del solo pannello
Tratto R3
Pannelli in al_Mont:1-40_i=3m 39,000 3,000 4,000 468,000
Totale mq 468,000
PA.04 PREZZI AGGIUNTIVI
5144 | PA.04.a Elemento di chiusura superiore per
barriere antirumore - sviluppo fino a 300
mm
Intervento R3
Tratto 1 39,000 3,000 117,000
Totale m 117,000
B.09.155
9560 | B.09.155.d Verniciatura anticorrosiva per strutture di
acciaio, non rivestito - con ciclo "C"
Intervento R3
Verniciatura montanti HEB240 (0.96
m2/m)
Tratto 1 40,000 4,000 0,960 153,600
Totale m2 153,600
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MACRO 145 - INTERV. R3

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
OPERE DI SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
G.02.004
4754 | G.02.004.a Barriere di sicurezzai, classe H3 - Bordo
Laterale nastro e paletti
Intervento R3
Tratto A 31,500 31,500
Totale m 31,500
G.02.003
9690 | G.02.003.a Barriere di sicurezzai, classe H2 - Bordo
Laterale nastro e paletti o muretto
Intervento R3
Tratto B 83,000 83,000
Totale m 83,000
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MACRO 145 - INTERV. R3
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

ONERI DI DISCARICA

9570 | E.08.005.17.09.4a Codice CER 17 09 04a - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione,
non contenente PVC, guaine, nylon,
imballaggi in nylon e plastica
Intervento R3
barriere acustiche in alluminio
vedi voce n. 4795 - art. G.05.015.b - 0,020 9,360
peso 20 kg/m?2

Totale t 9,360

-174 -



MACRO 145 - INTERV. R3
LAVORI A MISURA

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORO NOTTURNO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

8670

T.10.005
T.10.005.a

BARRIERA ACUSTICA (ALLUMINIO,
PMMA, CLS)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per
lavorazioni notturne - Relativo ai lavori
vari

PROTEZIONE ANTIRUMORE - INCID.
60%

Intervento R3

vedi voce n. 4795 - Art. G:05.025.b

vedi voce n. 5144 - Art. PA.04.a
Totale

%

0,010
0,010

168,660
12,520

0,204
0,259

0,600
0,600

96,408
2,223

98,631
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - ACCEL. SUD

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
B.03.025
9120 | B.03.025.a Conglomerato cementizio per magrone -
Con cemento: 150 Kg/mc
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Basamento per armadio "D" 1,550 1,450 0,100 0,225
Basamenti per pali luce D1 + D2 con 2,000 2,150 1,700 0,100 0,731
reggiscarpata - n° 2
Basamenti per pali luce da D3 a D7 con 5,000 2,150 1,700 0,100 1,828
reggiscarpata - n° 5
Totale m3 2,784
B.03.031
9130 |B.03.031.b Calcestruzzi strutturali per opere di
fondazione - Classe 28/35 MPA
(RCK>=35 N/mmq)
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Basamento per armadio "D" 1,350 1,250 1,000 1,688
Basamenti per pali luce D1 + D2 con
reggiscarpata - n° 2
Basamento 2,000 1,950 1,500 1,000 5,850
parete posteriore reggiscarpata 2,000 1,550 0,200 1,450 0,899
parete laterali 4,000 1,300 0,200 0,150 0,156
parete laterali 2,000 1,450 0,200 1,300 0,754
Basamenti per pali luce da D3 a D7 con
reggiscarpata - n° 5
Basamento 5,000 1,950 1,500 1,000 14,625
parete posteriore reggiscarpata 5,000 1,550 0,200 1,750 2,713
parete laterali 10,000 1,300 0,200 0,150 0,390
parete laterali 5,000 1,450 0,200 1,600 2,320
Totale m3 29,395
CASSEFORME
9140 | B.04.001 Casseforme piane, orizzontali o verticali,
per strutture in conglomerato cementizio
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Basamento per armadio "D" 2,000 1,350 1,000 2,700
2,000 1,250 1,000 2,500
Basamenti per pali luce D1 + D2 con
reggiscarpata - n° 2
Basamento 4,000 1,950 1,000 7,800
4,000 1,500 1,000 6,000
parete posteriore reggiscarpata (interna) 2,000 1,550 1,450 4,495
parete posteriore reggiscarpata (esterna) 2,000 1,950 1,450 5,655
parete laterali reggiscarpata ((interne) 4,000 1,300 0,150 0,780
parete laterali reggiscarpata ((interne) 2,000 1,450 1,300 3,770
parete laterali reggiscarpata (esterne) 4,000 1,500 0,150 0,900
parete laterali reggiscarpata (esterne) 2,000 1,850 1,300 4,810
parete frontale reggiscarpata 4,000 0,200 0,150 0,120
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - ACCEL. SUD

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Basamenti per pali luce da D3 a D7 con
reggiscarpata - n° 5
Basamento 10,000 1,950 1,000 19,500
10,000 1,500 1,000 15,000
parete posteriore reggiscarpata (interna) 5,000 1,550 1,750 13,563
parete posteriore reggiscarpata (esterna) 5,000 1,950 1,750 17,063
parete laterali reggiscarpata ((interne) 10,000 1,300 0,150 1,950
parete laterali reggiscarpata ((interne) 5,000 1,450 1,600 11,600
parete laterali reggiscarpata (esterne) 10,000 1,500 0,150 2,250
parete laterali reggiscarpata (esterne) 5,000 1,850 1,600 14,800
parete frontale reggiscarpata 10,000 0,200 0,150 0,300
Totale m2 135,556
ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
B.05.050
9150 | B.05.050.a Rete elettrosaldata, in fili d'acciaio - Rete
acciaio B450C
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Armatura con rete @=10 mm - maglia
200x200 mm - peso 6,16 kg/m2
Basamenti per pali luce D1 + D2 con
reggiscarpata - n° 2
Basamento 8,000 1,500 1,000 6,160 73,920
10,000 1,950 1,000 6,160 120,120
base 2,000 1,950 1,500 6,160 36,036
parete posteriore reggiscarpata 4,000 1,950 1,450 6,160 69,670
parete laterali reggiscarpata 8,000 1,300 0,150 6,160 9,610
parete laterali reggiscarpata 4,000 1,450 1,300 6,160 46,446
Basamenti per pali luce da D3 a D7 con
reggiscarpata - n° 5
Basamento 20,000 1,950 1,000 6,160 240,240
25,000 1,950 1,000 6,160 300,300
base 5,000 1,950 1,500 6,160 90,090
parete posteriore reggiscarpata 10,000 1,950 1,750 6,160 210,210
parete laterali reggiscarpata 20,000 1,300 0,150 6,160 24,024
parete laterali reggiscarpata 10,000 1,450 1,600 6,160 142,912
Totale kg 1 363,578
ILLUMINAZIONE
9160 | P.02.004 Chiusini in lamiera striata, completi di
telaio
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Pozzetti dei basamenti per pali D1+D7 7,000 0,500 0,350 1,225
Pozzetto del basamento per armadio 1,000 0,500 0,400 0,200
stradale
Totale m?2 1,425
P.07.010
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - ACCEL. SUD

LAVORI A CORPO
FONDAZIONI SUPERFICIALI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
9170 | P.07.010.f Cavidotto in PeAD, dim. 110 mm
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Rete cavidotti da palo D1 a palo D7 2,000 229,000 458,000
Totale m 458,000
P.03.040.3
9180 | P.03.040.3.d Corda di rame nudo, interrata, sez. 35
mm?2
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Rete cavidotti da palo D1 a palo D7 229,000 229,000
Totale m 229,000
P.03.060.1
1017 | P.03.060.1.d Dispersore di terra, a croce, in acciaio
0 zincato a caldo, L=3,00 m
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Basamento per armadio "D" 1,000 1,000
Totale cad 1,000
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MACRO 145 - ACCEL. SUD

MI_145 - COMPUTO METRICO

LAVORI A CORPO
IMPIANTI
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
ILLUMINAZIONE
PA.08 PREZZI AGGIUNTIVI
9680 | PA.08.f Impianto illuminazione interv. Acceler.
Sud
Interv. Accel. SUD
Realizzazione impianto illuminazione 1,000 1,000
Totale corpo 1,000
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - ACCEL. SUD

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE UM. QUANTITA
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCAVI
9010 | B.01.001.a Scavo di fondazione a sezione obbligata
per profondita fino a 2,00 m
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Rete cavidotti da palo D1 a palo D7 229,000 0,600 0,800 109,920
Basamento per armadio "D" 1,550 1,550 1,000 2,403
Basamenti per pali luce D1 + D2 con 1,000 3,550 1,700 2,150 12,975
reggiscarpata - n° 2
Basamenti per pali luce da D3 a D7 con 2,500 3,850 1,700 2,150 35,179
reggiscarpata - n° 5
Totale m3 160,477
PA PREZZI AGGIUNTIVI
9020 | PA.02 Sovrapprezzo per Scavo in presenza di
Archeologo
Accelerazione Sud
vedi voce n. 9010 - art. B.01.001.a 0,010 6,090 9,789
Totale % 9,789
DEMOLIZIONI
9060 | A.03.019 Demolizione integrale di strutture in c.a.
ec.a.p.
Accelerazione Sud
IMPIANTI
basamenti di impianto esistente 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Totale m3 6,000
RILEVATI
A.02.007
9030 | A.02.007.c Sistemazione in rilevato o in riempimento
di cavi, solo stesa in strati
Accelerazione Sud
IMPIANTI
Rete cavidotti da palo D1 a palo D7 229,000 0,600 0,600 82,440
Totale m3 82,440
A.02.003
9040 | A.02.003.b Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati - Area Centro
Accelerazione Sud
vedi voce n. 9030 - art. A.02.007.c
Totale m3 82,440
TRASPORTO MATERIALE DA CAVA
9050 [ A.01.010 Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km
Distanza cava di prestito = 25 Km
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MI_145 - COMPUTO METRICO

MACRO 145 - ACCEL. SUD

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI MATERIE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

9070

9080

9090

A.01.010

E.08.005.17.05

E.08.005.17.05.03

E.08.005.17.05.04

Accelerazione Sud
vedi voce n. 9040 - art. A.02.003.b

Totale

TRASPORTO MATERIALE A
DISCARICA

Sovrapprezzo per trasporto a discarica
e/o da cava di prestito oltre 5 km

Distanza discarica = 20 km

Accelerazione Sud
SCAVI
vedi voce n. 9010 - ART. B.01.001.a

DEMOLIZIONI

vedi voce n. 9060 - art. A.03.019
Totale

ONERI DI DISCARICA

CODICI CER CLASSE 17 : Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione

COD CER 1705 - Terra (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati),
Rocce e Fanghi di dragaggio

Codice CER 17 05 03 - Terra e rocce,
contenente sostanze pericolose

Accelerazione Sud
Incidenza 5%

SCAVI

vedi voce n. 9010 - ART. B.01.001.a
Totale

Codice CER 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce “17 05
03"

Accelerazione Sud
Incidenza 95%

SCAVI

vedi voce n. 9010 - ART. B.01.001.a
Totale

m3xkm

m3xkm

m3

0,050

0,950

20,000

15,000

15,000

1,800

1 648,800

1 648,800

2 407,155

90,000

2 497,155

14,443

14,443

152,453

152,453

-181-




