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1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell’appalto sono i lavori previsti nel progetto (elaborati grafici, capitolato speciale
d’appalto parte I e II), che prevede la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica lungo
I’Autostrada Al Milano — Napoli tra le progressive chilometriche 585+000 e 5884000 ricadente

nel Comune di Valmontone (RM) denominato Macrointervento 145.

L’appalto, come riportato nel paragrafo “MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” viene

effettuato a corpo e a misura.
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2. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a base d‘asta, ammonta ad € 8.731.063,26 (euro
ottomilionisettecentotrentunomilasessantatre/26), suddivisi in:

Lavorazioni "A CORPO” € 6.644.283,23
Lavorazioni "“A MISURA” € 1.260.192,76
Oneri per la "SICUREZZA" € 826.587,27
Totale € 8.731.063,26

Tali oneri, a norma di legge non possono essere soggetti a ribasso.
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3. LAVORAZIONI PREVISTE

La elencazione sottoriportata ha carattere esemplificativo e non esclude le altre lavorazioni che,
se anche non elencate, sono contenute nelle tavole grafiche e negli elaborati di progetto o

comunque necessarie per una completa e buona esecuzione dell’'oggetto dell’appalto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte conformemente al progetto

rispettando le prescrizioni del contratto e del capitolato speciale di appalto.

In allegato si riportano le prescrizioni fatte dagli Enti che comportano ripercussioni sulle modalita

di esecuzione dei lavori e i vincoli necessari per procedere all’esecuzione dei lavori

3.1 INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO

Il progetto in esame interessa un tratto dell’Autostrada A1l Milano - Napoli tra le progressive
chilometriche 585+000 e 5884000 ricadente nel Comune di Valmontone (RM) denominato

Macrointervento 145.

Il risanamento acustico in questione prevede la realizzazione di 3 interventi in carreggiata sud e 4

interventi in carreggiata nord.

Per i dettagli delle cantierizzazioni, i tempi, le sequenze e le modalita si rimanda all’elaborato

PSC-003 (cronoprogramma delle lavorazioni) e agli elaborati di dettaglio delle cantierizzazioni.

Per quanto concerne le tipologie di barriere antirumore standard da realizzare € stata prevista
I'installazione della tipologia base di barriera, composta da elementi metallici verticali (HE e IPE)
con al loro interno pannellature antirumore, il tutto ancorato su plinti e/o cordoli di fondazione in
cls, sorretti da pali di medio diametro. Le interferenze trasversali all’asse autostradale sono

superate tramite travi in acciaio e in calcestruzzo fondate su plinti su pali.

Per la barriera integrate si prevede un montante HEA 160 con al loro interno pannellature
antirumore, il tutto ancorato su opera d’arte o su cordoli di fondazione in cls, sorretti da pali di

medio diametro.
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L'opera di mitigazione acustica presenta le seguenti caratteristiche:
o 9 S — — —
S| s8 | & |8)|2§ 85 | 8= | 82 | o2 e
© N & | i) N o N o N o fo.
S © ] Progr. [ O O N & N . .
@ N g _*E 2|z 3 Inizgio £5 £5 £5 |88 | 9 £ | Tipo ST | Schema Tipo
= =0 = o E c > c > c > == | ==
> T O o © | co S S 5 S 5 <O | <5
< 8 o ) o =0 a9 a9 = © 7
| S| = £ 15 15
AL | comuned oo 585+238
Valmontone
1Sa-1 76.00
con
1Sa-1 60.00 | 3.00 | 3.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sa-1 12.00 | 3.00 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sa-1 4.00 | 3.00 | 3.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
1Sa-2 22.50
integrata su
15a-2 6.75 | 3.00 | 3.00 | ST-13 cordolo
continuo con
pali trivellati
1Sa-2 9.00 | 3.00 | 3.00 | ST-19 | Ntegratasu
opera d'arte
integrata su
15a-2 6.75 | 3.00 | 3.00 | ST-13 cordolo
continuo con
pali trivellati
1Sb 144.00
con
1Sb 24.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sb 20.00 | 6.00 | 7.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sb 100.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
1Sc 92.00
con
1Sc 60.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sc 32.00 | 6.00 | 6.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
1Sd 156.00
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con
1sd 156.00 | 4.50 | 5.00 | ST-01 foé‘odnaz'gl?e
trivellati
1Se 72.00
con
1Se 32.00 | 4.50 | 5.00 | ST-01 focnodna;';’l?e
trivellati
con
1Se 40.00 | 4.50 | 4.50 | sT-01 fog‘odnaé'gl?e
trivellati
15f1 36.00
con
1Sf1 20.00 | 3.50 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sf1 4.00 | 3.50 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sf1 8.00 | 3.50 | 3.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sf1 4.00 | 3.50 | 3.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
15f2 56.00
con
1Sf2 12.00 | 3.50 | 3.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
152 4.00 | 3.50 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
152 4.00 | 3.50 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sf2 24.00 | 3.50 | 4.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Sf2 12.00 | 3.50 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
153 216.00
con
15f3 216.00 | 3.50 | 4.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
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A1 | comunedi 1,00 o 586+082 | 586+318 | 236.00
Valmontone
R1 72.00
con
R1 42.00 | 3.50 | 4.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
R1 30.00 | 3.50 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
R2 164.00
con
R2 8.00 | 4.50 | 4.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
R2 64.00 | 4.50 | 5.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
R2 88.00 | 4.50 | 5.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
R2 4.00 | 4.50 | 5.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
A1 | comunedii 5050 586+318| 586+766 | 453.75
Valmontone
2Sa 24.00
con
2Sa 4.00 | 5.00 | 5.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
2Sa 4.00 | 5.00 | 550 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
su trave di
2Sa 12.00 5.00 | 5.00 ST-06 scavalco in
acciaio
con
25a 4.00 | 5.00 | 5.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
2Sb 120.00
con
2Sb 4.00 | 6.00 | 6.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
25b 16.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
2Sb 40.00 | 6.00 | 7.00 | ST-01 con
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fondazione
con pali
trivellati
con
2Sb 16.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
25b 44.00 | 6.00 | 7.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
25¢ 144.00
con
2Sc 54.00 | 9.00 | 9.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
2Sc 24.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
2Sc 36.00 | 9.00 | 9.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
25¢ 24.00 | 9.00 [10.00| sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
2Sc 6.00 | 9.00 | 9.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
25d 33.75
integrata su
25d 11.25 | 5.00 | 5.00 | ST-13 cordolo
continuo con
pali trivellati
25d 11.25 | 5.00 | 5.00 | ST-19 | ntegratasu
opera d'arte
integrata su
25d 11.25 | 5.00 | 5.00 | ST-13 cordolo
continuo con
pali trivellati
2Se 72.00
con
2Se 27.00 | 9.00 | 9.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
25e 18.00 9.00 | 10.00| sT-01 fonda2|or_1e
con pali
trivellati
con
2Se 15.00 | 9.00 | 9.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati

Pag. 10 di 56




autostrade ” per litalia
S8ocieta per azioni DTA'OOS
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - NORME GENERALI
S Q — — —
() ) )
S 5 S S CIC) 8 g S E S E. g .E. 1) =]
o RS S lc 62 Progr o 2 o 2 ] NG “~’§
@ NS £ 2|z 3 Inizgio' Progr. Fine | £ & £ 5 £5 8% | &8 |TipoST| Schema Tipo
= =3 55|25 €2 2 > |23 |2
< g o g | & | &Ew 3e 39 3g © 7
- s | = < < <
con
2Se 12.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
2Sf 40.00
con
25f 40.00 | 5.50 | 6.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
2Sg 20.00
con
25g 16.00 | 3.00 | 3.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
25g 4.00 | 3.00 | 3.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
g | GEMUTE El g ) g 586+643 | 585+326 |1346.75
Valmontone
1Ne 33.75
integrata su
1Ne 13.50 | 5.00 | 5.00 | ST-13 cordolo
continuo con
pali trivellati
1Ne 11.25 | 5.00 | 5.00 | SsT-19 | Integratasu
opera d'arte
integrata su
1Ne 9.00 | 5.00 | 5.00 | ST-13 cordolo
continuo con
pali trivellati
1Nd 540.00
con
1Nd 20.00 | 6.00 | 6.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Nd 88.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Nd 20.00 | 6.00 | 7.00 | sT-o1 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Nd 140.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
1Nd 8.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
su trave di
1Nd 12.00 6.00 | 6.00 | ST-06 scavalco in
acciaio
1Nd 8.00 6.00 | 6.50 | ST-01 con
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Autostrada

Localizzazione

geografica

Macrointervento

Microintervento

Intervento
elementare

Progr.
Inizio

Progr. Fine

Lunghezza
intervento [m]

Lunghezza
intervento [m]

Lunghezza
intervento [m]

Altezze
acustiche

Tipo ST | Schema Tipo

Altezze
strutturali

fondazione
con pali
trivellati

1Nd

244.00

6.00

con

fondazione
con pali
trivellati

6.50 | ST-01

1Nc

178.00

1Nc

4.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.50 | ST-01

1Nc

12.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.00 | ST-01

1Nc

6.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.50 | ST-01

1Nc

18.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.00 | ST-01

1Nc

24.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.50 | ST-01

1Nc

36.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.00 | ST-01

1Nc

6.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.50 | ST-01

1Nc

6.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.00 | ST-01

1Nc

6.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.00 | ST-01

1Nc

24.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.00 | ST-01

1Nc

36.00

3.00

con

fondazione
con pali
trivellati

3.50 | ST-01

1Nb

99.00

1Nb

18.00

9.00

con

fondazione
con pali
trivellati

9.00 | ST-01
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Autostrada

Localizzazione
geografica

Macrointervento

Microintervento

Intervento
elementare

Progr.
Inizio

Progr. Fine

Lunghezza
intervento [m]

Lunghezza
intervento [m]

Lunghezza
intervento [m]

Altezze
acustiche

Altezze
strutturali

Tipo ST

Schema Tipo

1Nb

81.00

9.00

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

496.00

1Na

8.00

4.50

4.50

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

12.00

4.50

4.50

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

52.00

4.50

4.50

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

32.00

4.50

5.00

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

48.00

4.50

5.50

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

36.00

4.50

5.00

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

4.00

4.50

5.00

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

8.00

4.50

5.00

ST-07

su trave di
scavalco in
c.a.

1Na

4.00

4.50

5.00

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

160.00

4.50

5.00

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

1Na

132.00

4.50

5.50

ST-01

con

fondazione
con pali
trivellati

Al

comune di
Valmontone

145

586+764

586+636

128.00

128.00

128.00

4.50

4.50

riqualifica con
sostituzione
dei pannelli

fonoassorbenti

Al

comune di
Valmontone

145

2N

586+800

586+756,80

40.00
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2Na 40.00
con
2Na 32.00 | 4.50 | 5.00 | sT-01 fondazione
con pali
trivellati
con
2Na 8.00 | 4.50 | 4.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
A1 | comune di 145 | 3N 874800 | s86+8L8 59500
Valmontone
3Nd 290.00
con
3Nd 32.00 | 3.00 | 3.50 | s7-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Nd 36.00 | 3.00 | 3.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Nd 18.00 | 3.00 | 3.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Nd 186.00 | 3.00 | 4.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Nd 6.00 3.00 | 4.00 | ST-01 fondazione
con pali
trivellati
su trave di
3Nd 12.00 3.00 | 4.00 | ST-07 scavalco in
c.a.
3Nc 208.00
con
3Ne 4.00 6.00 | 7.00 | sT-01 fondazmpe
con pali
trivellati
con
3Nc 52.00 | 6.00 | 7.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Ne 152.00 | 6.00 | 6.50 | ST-01 fonda2|or_1e
con pali
trivellati
3Nb 276.00
con
3Nb 12.00 | 6.00 | 6.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
N 264.00 | 6.00 | 6.00 | ST-01 fondazione
con pali
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trivellati
3Na 224.00
con
3Na 8.00 500 | 5.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Na 144.00 | 5.00 | 5.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Na 8.00 500 | 6.00 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Na 40.00 | 5.00 | 5.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Na 21.00 | 5.00 | 5.50 | sT-01 | fondazione
con pali
trivellati
con
3Na 3.00 |5.00] 6.00| sT-01 | fondazione
con pali
trivellati

3.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

3.2.1 INTERVENTO 1 SUD

Carreggiata direzione: SUD

-Posizionamento intervento: 585+238 - 586+082

-Lunghezza totale intervento: 870,50 m

-Barriera antirumore h=3.00m, 3.50m, 4.50m, 6.00m ancorata su plinto su monopalo.
-Barriera integrata per sicurezza e antirumore h=3.00 m ancorata su opera d’arte esistente
Opere di fondazione:

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici.
Saranno riqualificati i cordoli dell’'opera d’arte esistente, dettagliati negli elaborati specifici.
Sottoservizi:

Nell'intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le
interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L'individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro

relativa tipologia, dovra essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell'impresa
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appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantita e/o

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna.

Dettagli esecutivi:

Preparazione cantiere

. Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).

Smontaggi e rimozioni

. Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione,
compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

. Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei
sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia
compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei
materiali, nei depositi della Societa indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non
riutilizzabili.

. Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta
fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprieta della societa, saranno trasportati nei
depositi indicati dalla D.L.

. Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di

conferimento a discarica.

Scavi e demolizioni

. Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per
|'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e
canali, per I'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo
presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori @ mc 0,5 e la
demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico,
trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico.

. Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimita dei pali e dei cordoli con impiego di
materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi
di densita uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per

rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti.

Fondazioni e sottofondazioni

. Esecuzione di pali di diametro 600 mm, con Rck =>30 N/mmgq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o
con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo
la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi I'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del
conglomerato cementizio, I'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche; & compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza
migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del
tipo B450C.
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. Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da

materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di
progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme.

. Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe
28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio
armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli
gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o
verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa
in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in
conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa la predisposizione degli ancoraggi con

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto.

Montaggio barriere antirumore

. Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE in acciaio con caratteristiche non minori di S235JR;
dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

. Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la
protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

Barriera di sicurezza

. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H2 e H3 per bordo laterale su terra,
pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461;
compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della
barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Smobilizzo cantiere
. Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza).

. Pulizia e ripristino ante-operam.

3.2.2 INTERVENTO R SUD

Carreggiata direzione: SUD

-Posizionamento intervento: 586+082 - 586+318

-Lunghezza totale intervento: 236,00 m

-Barriera antirumore h=3.00m, 3.50m, 4.50m ancorata su plinto su monopalo.

Opere di fondazione:

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici.
Sottoservizi:

Nell'intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le
interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L'individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro

relativa tipologia, dovra essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell'impresa
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appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantita e/o

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna.

Dettagli esecutivi:

Preparazione cantiere

. Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).

Smontaggi e rimozioni
. Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta
fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprieta della societa, saranno trasportati nei
depositi indicati dalla D.L.

Scavi e demolizioni

. Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per
I'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e
canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo
presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la
demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico,
trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico.

. Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimita dei pali e dei cordoli con impiego di
materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi
di densita uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per

rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti.

Fondazioni e sottofondazioni

. Esecuzione di pali di diametro 600 mm, con Rck =>30 N/mmgq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o
con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo
la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi I'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del
conglomerato cementizio, I'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche; &€ compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza
migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del
tipo B450C.

. Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da
materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di
progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme.

. Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe
28/35 MPA (RCK>=35 N/mmgq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio
armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli
gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o
verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa
in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in

conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
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saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa la predisposizione degli ancoraggi con

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto.

Montaggio barriere antirumore

. Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE in acciaio con caratteristiche non minori di S235JR;
dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

. Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la
protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di

progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

Barriera di sicurezza

. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica di classe H2 per bordo laterale, da installare su terra , a
nastro e paletti, in acciaio zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; compresi i pezzi speciali, catadiottri,
bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della barriera dallo stabilimento ai depositi

di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Smobilizzo cantiere
. Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza).

. Pulizia e ripristino ante-operam.

3.2.3 INTERVENTO 2 SUD

Carreggiata direzione: SUD
-Posizionamento intervento: 586+318 - 586+766
-Lunghezza totale intervento: 453,75 m

-Barriera antirumore h=3.00, 5.00m, 6.00m e 6.00m + 3.00m di aggetto ancorata su plinto su monopalo e cordolo su

pali.

-Barriera integrata per sicurezza e antirumore h= 5.00 m ancorata su opera d’arte esistente
Opere di fondazione:

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici.
Saranno riqualificati i cordoli dell'opera d’arte esistente, dettagliati negli elaborati specifici.
Sottoservizi:

Nell'intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le
interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L'individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro
relativa tipologia, dovra essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell'impresa
appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantita e/o

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna.

Dettagli esecutivi:

Preparazione cantiere

. Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).
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Smontaggi e rimozioni

. Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione,

compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

. Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei
sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia
compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei
materiali, nei depositi della Societa indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non
riutilizzabili.

. Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta
fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprieta della societa, saranno trasportati nei
depositi indicati dalla D.L.

. Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione
0 ancorati nel conglomerato cementizio.

. Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso |'eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il
successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di
proprieta della societa, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L.

. Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di

conferimento a discarica.

Scavi e demolizioni

. Taglio e demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'’Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

. Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per
I'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e
canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo
presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la
demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico,
trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico.

. Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimita dei pali e dei cordoli con impiego di
materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi
di densita uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per
rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti.

. Demolizione di strutture in c.a. e c.a.p. entro e fuori terra compreso |'onere per |'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Fondazioni e sottofondazioni

. Esecuzione di pali di diametro 600 mm, con Rck =>30 N/mmgq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o
con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo
la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza

di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del
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conglomerato cementizio, I'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche; & compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza
migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del
tipo B450C.

. Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da
materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di
progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme

. Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe
28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio
armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli
gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o
verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa
in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in
conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa la predisposizione degli ancoraggi con

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto.

Riqualifiche strutturale di opere d’arte maggiori e minori esistenti

. Taglio e demolizione di sovrastruttura stadale comprese le pavimentazioni, da eseguirsi con tutte le precauzioni
necessarie a garantire la perfetta integrita della sottostante soletta; compreso I'accatastamento del materiale in luoghi
fissati dall’Ammmm.ne.

. Demolizione a sezione obbligata di cordoli e parti di strutture di opere d'arte in conglomerato cementizio armato,
posti a qualsiasi altezza, per modifiche, rifacimenti e allargamenti della sede autostradale, compreso la demolizione
eseguita a mano e/o con l'ausilio di adeguati mezzi meccanici, purché ritenuti idonei dalla stessa Direzione Lavori a non
danneggiare le strutture superstiti; € compreso il taglio eventuale del conglomerato cementizio in porzioni; previa
autorizzazione della Direzione Lavori; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere
occorrenti.

. Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'introdosso di impalcati di impalcati di opere d'arte o
su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino
a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la
eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa,
I'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, I'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il
trasporto a discarica del materiale di rifiuto.

. Inghisaggio di barre di acciaio su strutture esistenti in conglomerato cementizio semplice, armato o
precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti. Compreso: l'esecuzione e la pulizia del foro con aria compressa; il
bloccaggio delle barre con resina; ogni altra fornitura, prestazione ed onere.

. Realizzazione di soletta e cordolo di bordo opera, per ancoraggio montanti metallici di barriera integrata,
mediante getto di conglomerato cementizio classe C32/40 (RCK>=40 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme
Tecniche, per opere in conglomerato cementizio armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi
superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le
caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le pre-scrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la
fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno

per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi
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diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso |'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa
la predisposizione degli ancoraggi con tirafondi di classe minima 8.8.

. Impermeabilizzazione della soletta tramite cappa in asfalto naturale dello spessore finito di mm 20 a due strati
dei quali il primo, dello spessore finito di 8 mm, costituito da una miscela di mastice di roccia asfaltica, dalle
caratteristiche previste nelle norme u.n.i., nella proporzione del 92% in peso e da bitume nella proporzione dell'8% in
peso ed il secondo, dello spessore finito di 12 mm, costituito da un miscela di asfalto naturale, bitume, sabbia e graniglia
nelle proporzioni indicate nelle Norme Tecniche.

. Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), secondo le prescrizioni
del CSA. La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; & compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

. Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di usura drenante, secondo le prescrizioni del
CSA. La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; € compresa la fornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

. Ripristino della segnaletica orizzontale di nuovo impianto in termospruzzato plastico su tappeto drenante per
striscie continue e discontinue da centimetri; € compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Idraulica e pavimentazione

. Sistemazione idraulica tramite cunettoni trapezoidali prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato
di classe Rck => 30 N/mmgq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete
D=5 mm maglia 15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione e costipamento del fondo di posa, lo
sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

Montaggio barriere antirumore

. Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di
S235]R; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

. Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la
protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di
progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

. Fornitura e ed installazione in opera degli elementi costituenti la ‘porta d’emergenza’, cosi come indicato negli

elaborati di progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

Barriera di sicurezza

. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H2 e H3 per bordo laterale su terra,
pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461;
compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della
barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

. Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondita di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio
stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in
tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I

pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmgq di sezione minima 650
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cmgq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, I'onere di decespugliamento
con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la
scritta “"DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.,

e rifinito a regola d'arte.

Smobilizzo cantiere
. Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza).

. Pulizia e ripristino ante-operam.

Impianto di illuminazione

. Rimozione di pali in acciaio, compreso e compensato lo slacciamento dei cavi, la rimozione della cassetta di
derivazione, la rottura superficiale del blocco di fondazione e la rimozione di apparecchi illuminanti in opera su candelabri.
Compreso altresi il recupero dei cavi elettrici ed l'infilaggio dei cavi esistenti nel cavidotto predisposto e quant'altro occorra
per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.

. Esecuzione di scavo a sezione obbligata su pertinenze stradali per la posa di cavidotti in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di | x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra.

. Fornitura e la posa di cavidotti g 110mm in tubi in polietilene a doppia parete per la protezione dei cavi elettrici
interrati, con marchio IMQ.

. Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40
N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilita di posa dei servizi grazie ai fori
predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN
ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della
zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno
essere ricavati: un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; un foro disperdente alla base; fori
passacavi; foro alloggiamento del palo; Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls. E comprensivo nel
prezzo |'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

. Fornitura ed installazione di palo troncoconico diritto a sezione circolare - lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra
10,00 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm di lamiera in acciaio S235 stampato e saldato in longitudinale, zincato a
caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: asole per morsettiera ed ingresso cavi; piastrina di messa a terra e
attacco per armatura; in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per I'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.

. Fornitura ed installazione apparecchio d'illuminazione pubblica da 250 W, I'apparecchio ha un grado di ermeticita
IP66, compreso il vano ausiliari. Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo,
pressofuso. Il blocco ottico & costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di
protezione in vetro (piano o leggermente bombato). Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di
plastica o in acciao zincato. Un dispositivo di fissaggio, anche'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare
I'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale). Colore: qualsiasi
colore RAL (standard RAL 7035). Vernice: polvere poliestere, compreso inoltre lampada a vapore di sodio tubolare od

ellettica ad alta pressione - potenza 250 W - flusso luminoso 27000 lumen.
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3.2.4 INTERVENTO 1 NORD

Carreggiata direzione: NORD
-Posizionamento intervento: 586+643 - 585+326
-Lunghezza totale intervento: 1346.75 m

-Barriera antirumore h=3.00m, 4.50m, 6.00m e 6.00m + 3.00m di aggetto ancorata su plinto su monopalo e cordolo su
pali.

-Barriera integrata per sicurezza e antirumore h=5.00 m ancorata su opera d’arte esistente
Opere di fondazione:

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici.
Saranno riqualificati i cordoli dell'opera d’arte esistente, dettagliati negli elaborati specifici.
Sottoservizi:

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le
interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L'individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro
relativa tipologia, dovra essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell'impresa
appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantita e/o

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna.

Dettagli esecutivi:

Preparazione cantiere

. Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).

Smontaggi e rimozioni

. Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione,
compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

. Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei
sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia
compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei
materiali, nei depositi della Societa indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non
riutilizzabili.

. Smontaggio completo di barriera NJ per bordo ponte, compreso il successivo trasporto del materiale di risulta
fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di proprieta della societa, saranno trasportati nei
depositi indicati dalla D.L.

. Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione
0 ancorati nel conglomerato cementizio.

. Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso |'eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il
successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di
proprieta della societa, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L.

. Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di

conferimento a discarica.
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Scavi e demolizioni

. Taglio e demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'’Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

. Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per
I'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e
canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo
presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la
demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico,
trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico.

. Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimita dei pali e dei cordoli con impiego di
materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati successivi
di densita uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale per
rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti.

. Demolizione di strutture in c.a. e c.a.p. entro e fuori terra compreso |'onere per |'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Fondazioni e sottofondazioni

. Esecuzione di pali di diametro 600 mm, con Rck =>30 N/mmgq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o
con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo
la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del
conglomerato cementizio, I'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche; & compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza
migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del
tipo B450C.

. Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da
materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di
progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme

. Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe
28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio
armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli
gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o
verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa
in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in
conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa la predisposizione degli ancoraggi con

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto.

Riqualifiche strutturale di opere d’arte maggiori e minori esistenti
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. Taglio e demolizione di sovrastruttura stadale comprese le pavimentazioni, da eseguirsi con tutte le precauzioni

necessarie a garantire la perfetta integrita della sottostante soletta; compreso |'accatastamento del materiale in luoghi
fissati dall’Ammmm.ne.

. Demolizione a sezione obbligata di cordoli e parti di strutture di opere d'arte in conglomerato cementizio armato,
posti a qualsiasi altezza, per modifiche, rifacimenti e allargamenti della sede autostradale, compreso la demolizione
eseguita a mano e/o con l'ausilio di adeguati mezzi meccanici, purché ritenuti idonei dalla stessa Direzione Lavori a non
danneggiare le strutture superstiti; € compreso il taglio eventuale del conglomerato cementizio in porzioni; previa
autorizzazione della Direzione Lavori; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere
occorrenti.

. Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'introdosso di impalcati di impalcati di opere d'arte o
su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino
a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la
eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa,
I'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, I'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il
trasporto a discarica del materiale di rifiuto.

. Inghisaggio di barre di acciaio su strutture esistenti in conglomerato cementizio semplice, armato o
precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti. Compreso: l'esecuzione e la pulizia del foro con aria compressa; il
bloccaggio delle barre con resina; ogni altra fornitura, prestazione ed onere.

. Realizzazione di soletta e cordolo di bordo opera, per ancoraggio montanti metallici di barriera integrata,
mediante getto di conglomerato cementizio classe C32/40 (RCK>=40 N/mmgq), secondo la classificazione delle Norme
Tecniche, per opere in conglomerato cementizio armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi
superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le
caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le pre-scrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la
fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi
diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso |'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa
la predisposizione degli ancoraggi con tirafondi di classe minima 8.8.

. Impermeabilizzazione della soletta tramite cappa in asfalto naturale dello spessore finito di mm 20 a due strati
dei quali il primo, dello spessore finito di 8 mm, costituito da una miscela di mastice di roccia asfaltica, dalle
caratteristiche previste nelle norme u.n.i., nella proporzione del 92% in peso e da bitume nella proporzione dell'8% in
peso ed il secondo, dello spessore finito di 12 mm, costituito da un miscela di asfalto naturale, bitume, sabbia e graniglia
nelle proporzioni indicate nelle Norme Tecniche.

. Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), secondo le prescrizioni
del CSA. La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; & compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

. Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di usura drenante, secondo le prescrizioni del
CSA. La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard; € compresa la fornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

. Ripristino della segnaletica orizzontale di nuovo impianto in termospruzzato plastico su tappeto drenante per
striscie continue e discontinue da centimetri; & compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Idraulica e pavimentazione
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. Sistemazione idraulica tramite cunettoni trapezoidali prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato

di classe Rck => 30 N/mmgq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete
D=5 mm maglia 15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione e costipamento del fondo di posa, lo
sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato vibrocompresso in cls di classe C25/30 per la raccolta delle

acque meteoriche.

Montaggio barriere antirumore

. Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di
S235]R; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

. Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la
protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di
progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

. Fornitura e ed installazione in opera degli elementi costituenti la ‘porta d’emergenza’, cosi come indicato negli

elaborati di progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

Barriera di sicurezza

. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H2 e H3 per bordo laterale su terra,
pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461;
compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della
barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica di classe H2 per bordo ponte, da installare su manufatto
(ponte o muro di sostegno), a nastro e paletti, in acciaio zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461; compresi i
pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della barriera
dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

. Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondita di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio
stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in
tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I
pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmgq di sezione minima 650
cmgq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, I'onere di decespugliamento
con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la
scritta “"DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.,

e rifinito a regola d'arte.

Smobilizzo cantiere
. Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza).

. Pulizia e ripristino ante-operam.

3.2.5 INTERVENTO R3 NORD

Carreggiata direzione: NORD
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-Posizionamento intervento: 586+764 - 586+636

-Lunghezza totale intervento: 128.00 m

-Barriera antirumore h=4.50 m ancorata su cordolo continuo esistente.
Opere di fondazione:

Non é prevista la riqualifica della fondazione esistente.

Sottoservizi:

Nell'intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le
interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L'individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro
relativa tipologia, dovra essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell'impresa
appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantita e/o

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna.

Dettagli esecutivi:

Preparazione cantiere

. Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).

Smontaggi e rimozioni

. Spostamento sottoservizi interferenti con le opere da realizzare da predisporre in presenza dell’ente gestore dei
servizi.
. Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali stradale di qualsiasi forma e dimensione,

compresi attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

. Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione
o ancorati nel conglomerato cementizio.

. Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso |'eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il
successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di
proprieta della societa, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L.

. Smontaggio del solo pannello fonoassorbente verticale, compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a
qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di conferimento a discarica.

. Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di

conferimento a discarica.

Montaggio barriere antirumore

. Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la
protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di
progetto; riverniciatura dei montanti esistenti con vernice RAL8017; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche

ed eseguito a regola d'arte.

Barriera di sicurezza
. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H3 per bordo laterale su terra,
pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461;

compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della
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barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Smobilizzo cantiere
. Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza).

. Pulizia e ripristino ante-operam.

3.2.6 INTERVENTO 2 NORD

Carreggiata direzione: NORD

-Posizionamento intervento: 586+800 - 586+756

-Lunghezza totale intervento: 40,00 m

-Barriera antirumore h=4.50 m ancorata su plinto su monopalo

Opere di fondazione:

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici.
Sottoservizi:

Nell’intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le
interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L'individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro
relativa tipologia, dovra essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell'impresa
appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantita e/o

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna.

Dettagli esecutivi:

Preparazione cantiere

. Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).

Smontaggi e rimozioni

. Spostamento sottoservizi interferenti con le opere da realizzare da predisporre in presenza dell’ente gestore dei
servizi.
. Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali di qualsiasi forma e dimensione, compresi

attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

. Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei
sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia
compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei
materiali, nei depositi della Societa indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non
riutilizzabili.

. Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione
0 ancorati nel conglomerato cementizio.

. Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso I'eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il
successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di

proprieta della societa, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L.
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. Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di
conferimento a discarica.

Scavi e demolizioni

. Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per
I'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e
canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo
presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori @ mc 0,5 e la
demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico,
trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico.

. Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimita dei pali, dei plinti e dei fossi di guardia
con impiego di materiali idonei proveniente da scavi, da depositi 0 da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in
strati successivi di densita uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno

vegetale per rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti.

Fondazioni e sottofondazioni

. Esecuzione di pali di diametro g600 mm, con Rck =>30 N/mmg, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o
con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo
la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del
conglomerato cementizio, I'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche; &€ compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza
migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera
compreso |'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del
tipo B450C.

. Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da
materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di
progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme.

. Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe
28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio
armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli
gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o
verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E' compresa inoltre la fornitura e posa
in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in
conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa la predisposizione degli ancoraggi con

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto.

Montaggio barriere antirumore
. Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di

S235]R; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Pag. 30 di 56



autostrade ” per litalia

S8ocietad per azioni DTA-005
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - NORME GENERALI
. Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la

protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di
progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

. Fornitura ed installazione di trave di scavalco metallica composta da due scatolare rettangolare in acciaio con
caratteristiche S355; datai in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed

onere.

Barriera di sicurezza

. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H3 per bordo laterale su terra,
pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461;
compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della
barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

. Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondita di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio
stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in
tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I
pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmgq di sezione minima 650
cmgq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, I'onere di decespugliamento
con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la
scritta "DIVIETO D'ACCESSQ", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.,

e rifinito a regola d'arte.

Smobilizzo cantiere
. Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza).

. Pulizia e ripristino ante-operam.

Impianto di illuminazione

. Rimozione di pali in acciaio, compreso e compensato lo slacciamento dei cavi, la rimozione della cassetta di
derivazione, la rottura superficiale del blocco di fondazione e la rimozione di apparecchi illuminanti in opera su candelabri.
Compreso altresi il recupero dei cavi elettrici ed l'infilaggio dei cavi esistenti nel cavidotto predisposto e quant'altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

. Esecuzione di scavo a sezione obbligata su pertinenze stradali per la posa di cavidotti in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di | x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra.

. Fornitura e la posa di cavidotti g 110mm in tubi in polietilene a doppia parete per la protezione dei cavi elettrici
interrati, con marchio IMQ.

. Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40
N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilita di posa dei servizi grazie ai fori
predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN
IS0 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della
zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno
essere ricavati: un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; un foro disperdente alla base; fori
passacavi; foro alloggiamento del palo; Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls. E comprensivo nel

prezzo |'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.
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. Fornitura ed installazione di palo troncoconico diritto a sezione circolare - lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra

10,00 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm di lamiera in acciaio S235 stampato e saldato in longitudinale, zincato a
caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: asole per morsettiera ed ingresso cavi; piastrina di messa a terra e
attacco per armatura; in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per I'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.

. Fornitura ed installazione apparecchio d'illuminazione pubblica da 250 W, I'apparecchio ha un grado di ermeticita
IP66, compreso il vano ausiliari. Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo,
pressofuso. Il blocco ottico & costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di
protezione in vetro (piano o leggermente bombato). Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di
plastica o in acciao zincato. Un dispositivo di fissaggio, anche'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare
I'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale). Colore: qualsiasi
colore RAL (standard RAL 7035). Vernice: polvere poliestere, compreso inoltre lampada a vapore di sodio tubolare od
ellettica ad alta pressione - potenza 250 W - flusso luminoso 27000 lumen.

3.2.7 INTERVENTO 3 NORD

Carreggiata direzione: NORD

-Posizionamento intervento: 587+796 - 586+818

-Lunghezza totale intervento: 994.00 m

-Barriera antirumore h=3.00, 5.00 e 6.00 m ancorata su plinto su monopalo

Opere di fondazione:

Saranno utilizzate tipologie di fondazioni su pali trivellati, dettagliate negli elaborati specifici.
Sottoservizi:

Nell'intervento in questione, i sottoservizi sono presenti lungo la carreggiata a ridosso della corsia di emergenza. Tutte le
interferenze sono segnalate negli appositi elaborati. L'individuazione planimetrica corretta dei servizi interferenti, e la loro
relativa tipologia, dovra essere confermata in sede di sopralluogo in presenza di un rappresentante dell'impresa
appaltatrice, della DL, e del responsabile gestore dei sottoservizi interessati. Qualsiasi variazione rispetto alle quantita e/o

tipologie indicate in progetto, non potranno dare adito a richiesta economica aggiuntiva alcuna.

Dettagli esecutivi:

Preparazione cantiere

. Segnaletica provvisoria a protezione del cantiere NJ compresi (compensato negli oneri della sicurezza).

Smontaggi e rimozioni

. Spostamento sottoservizi interferenti con le opere da realizzare da predisporre in presenza dell’ente gestore dei
servizi.
. Rimozione e riposizionamento su ogni tipo di sostegno, di segnali di qualsiasi forma e dimensione, compresi

attacchi, staffe, bulloni, traverse d’irrigidimento in ferro, e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
. Smontaggio di recinzione autostradale costituita da rete metallica e relativi montanti compreso: la rimozione dei

sostegni, dei capisaldo e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti o parapetti di cavalcavia
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compreso: la rimozione dei sostegni e dei controventi; la rimozione della rete, dei fili e degli accessori tutti; il trasporto dei
materiali, nei depositi della Societa indicati dalla Direzione Lavori, di quelli riutilizzabili; ed a rifiuto di quelli non
riutilizzabili.

. Smontaggio completo di sicurvia del tipo a nastro semplice o doppio con montanti infissi in terra, pavimentazione
0 ancorati nel conglomerato cementizio.

. Estrazione dei paletti di sostegno dei sicurvia compreso |'eventuale taglio con la fiamma ossidrica, compreso il
successivo trasporto del materiale di risulta fuori dalle pertinenze autostradali. I materiali di recupero, che restano di
proprieta della societa, saranno trasportati nei depositi indicati dalla D.L.

. Sistemazione ed eventuale bonifica del piano di posa delle barriere (taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie), compreso il carico dei materiali di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto compresi oneri di

conferimento a discarica.

Scavi e demolizioni

. Esecuzione di scavo di sbancamento e/o scavo di fondazione a sezione obbligata, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la bonifica del piano di posa delle fondazioni, per
I'apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per gradonature, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e
canali, per l'impianto di opere d'arte, ecc.; escluso la roccia da mina, la roccia tenera, ed altri materiali che allo scavo
presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti di dimensioni superiori a mc 0,5 e la
demolizione di massicciate stradali esistenti. Compreso: il taglio di alberi, cespugli ed estirpazione di ceppaie; il carico,
trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, a rifiuto o a deposito e lo scarico.

. Regolarizzazione delle scarpate e risistemazione degli scavi in prossimita dei pali, dei plinti e degli embrici con
impiego di materiali idonei proveniente da scavi, da depositi o da cave di prestito; compreso la stesa del materiale in strati
successivi di densita uniforme fino alla quota indicata dalla D.L., compresa inoltre la fornitura e stesa di terreno vegetale
per rivestimento scarpate miscelato con sostanze concimanti.

. Demolizione di strutture in c.a. e c.a.p. entro e fuori terra compreso I'onere per |'allontanamento del materiale di

risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Fondazioni e sottofondazioni

. Esecuzione di pali di diametro 8600 mm, con Rck =>30 N/mmgq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o
con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo
la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza
di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi I'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del
conglomerato cementizio, I'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche; € compresa inoltre la fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza
migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in conglomerato cementizio armato; dato in opera
compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del
tipo B450C.

. Realizzazione di magrone per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti ecc., confezionato con inerti esenti da
materiali eterogenei, dosato con kg 150 di cemento normale per mc di impasto. Dato in opera secondo prescrizione di
progetto o disposizioni della Direzione Lavori, compresi eventuali oneri per casseforme.

. Realizzazione di fondazione per ancoraggio barriera antirumore mediante getto di conglomerato cementizio classe
28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq), secondo la classificazione delle Norme Tecniche, per opere in conglomerato cementizio
armato normale, confezionato con cemento, inerti, acqua ed additivi superfluidificanti, per manufatti resistenti a cicli
gelo/disgelo, ritardanti ed acceleranti, in conformita e con le caratteristiche delle vigenti norme di legge e secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto; compresa la fornitura e posa in opera delle casseforme piane orizzontali o

verticali il disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza. E’ compresa inoltre la fornitura e posa
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in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in
conglomerato cementizio armato; dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, sfrido, ecc. del tipo B450C. E compresa la predisposizione degli ancoraggi con

tirafondi di classe minima 8.8 con rosette annegati nel getto.

Idraulica e pavimentazione

. Sistemazione idraulica tramite canaletta costituita da embrici di cm 50x50x12 in elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato avente Rck >= 25 MPa, ubicata secondo la massima pendenza delle scarpate
autostradali o delle pendici del terreno. Data in opera compreso il bloccaggio mediante tondini di acciaio di diametro mm
24 infissi nel terreno secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche compresa inoltre I'invito per lo scarico, nella
canaletta ad embrici, delle acque meteoriche scorrenti sulla piattaforma stradale.

. Sistemazione idraulica tramite cunettoni trapezoidali prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato
di classe Rck => 30 N/mmgq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete
D=5 mm maglia 15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione e costipamento del fondo di posa, lo
sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato vibrocompresso in cls di classe C25/30 per la raccolta delle

acque meteoriche.

Montaggio barriere antirumore

. Fornitura ed installazione montanti metallici della serie HE ed IPE in acciaio con caratteristiche non minori di
S235]R; dati in opera compreso ancoraggio alle strutture portanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

. Fornitura e posa in opera di tutti i pannelli fonoassorbenti verticali, antifonici e fonoisolanti, che costituiscono la
protezione acustica, serraggio di tutti gli elementi, gli eventuali pezzi speciali come descritti nelle relative tavole di
progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

. Fornitura e ed installazione in opera degli elementi costituenti la ‘porta d’emergenza’, cosi come indicato negli

elaborati di progetto; il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche ed eseguito a regola d'arte.

Barriera di sicurezza

. Fornitura ed installazione in opera di barriera metallica a tripla onda di classe H3 per bordo laterale su terra,
pavimentazione e opere sottili in calcestruzzo; in acciaio secondo, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO-1461;
compresi i pezzi speciali, catadiottri, bulloneria, piastrine copriasola, ettometriche e accessori. Compreso i trasporto della
barriera dallo stabilimento ai depositi di cantiere nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

. Fornitura ed installazione in opera a qualsiasi altezza e profondita di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio
stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata, completa di pali di sostegno nei tipi: intermedi a traliccio in
tondino di acciaio Fe 42 e di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni. I
pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmgq di sezione minima 650
cmgqg, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, I'onere di decespugliamento
con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la
scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.,

e rifinito a regola d'arte.

Smobilizzo cantiere

. Smontaggio New-Jersey e rimozione segnaletica (compensati negli oneri della sicurezza).
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. Pulizia e ripristino ante-operam.

Impianto di illuminazione

. Rimozione di pali in acciaio, compreso e compensato lo slacciamento dei cavi, la rimozione della cassetta di

derivazione, la rottura superficiale del blocco di fondazione e la rimozione di apparecchi illuminanti in opera su candelabri.
Compreso altresi il recupero dei cavi elettrici ed l'infilaggio dei cavi esistenti nel cavidotto predisposto e quant'altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

. Esecuzione di scavo a sezione obbligata su pertinenze stradali per la posa di cavidotti in genere in terreno di
qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di | x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra.

. Fornitura e la posa di cavidotti @ 110mm in tubi in polietilene a doppia parete per la protezione dei cavi elettrici
interrati, con marchio IMQ.

. Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40
N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilita di posa dei servizi grazie ai fori
predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN
IS0 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della
zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno
essere ricavati: un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; un foro disperdente alla base; fori
passacavi; foro alloggiamento del palo; Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls. E comprensivo nel
prezzo |'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

. Fornitura ed installazione di palo troncoconico diritto a sezione circolare - lunghezza 10,80 m, altezza fuori terra
10,00 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm di lamiera in acciaio S235 stampato e saldato in longitudinale, zincato a
caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: asole per morsettiera ed ingresso cavi; piastrina di messa a terra e
attacco per armatura; in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per I'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.

. Fornitura ed installazione apparecchio d'illuminazione pubblica da 250 W, I'apparecchio ha un grado di ermeticita
IP66, compreso il vano ausiliari. Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo,
pressofuso. Il blocco ottico & costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di
protezione in vetro (piano o leggermente bombato). Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di
plastica o in acciao zincato. Un dispositivo di fissaggio, anche'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare
I'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale). Colore: qualsiasi
colore RAL (standard RAL 7035). Vernice: polvere poliestere, compreso inoltre lampada a vapore di sodio tubolare od

ellettica ad alta pressione - potenza 250 W - flusso luminoso 27000 lumen.

3.3 SOTTOSERVIZI

Rimangono, a tal proposito, valide tutte le disposizioni riportate nel contratto.

3.4 LINEE INTERFERENTI TRASVERSALI
La Stazione Appaltante ha provveduto alla mappatura preventiva delle interferenze trasversali,
cosi come riportato nella Relazione Tecnica Generale e negli elaborati grafici L'elenco delle

interferenze €& stato desunto dall’archivio delle concessioni e mediante metodi strumentali.
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L'appaltatore rimane comunque obbligato alla individuazione planimetrica del sottoservizio, che
costituisce interferenza trasversale, attraverso I'utilizzo di idonei strumenti di rilevamento, al fine
di stabilire il corretto posizionamento delle linee mappate e l'individuazione di eventuali linee

interferenti non censite.
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4. BONIFICA ORDIGNI BELLICI

4.1 PRESCRIZIONI GENERALI

L’attivita di bonifica preventiva da ordigni esplosivi residuati bellici dovra essere tassativamente
preventiva e propedeutica a qualsiasi attivita di scavo da svolgersi nelle aree interessate dai
lavori del presente Capitolato e deve accertare ed eliminare la presenza di ordigni esplosivi sul
suolo e sottosuolo in osservanza alle vigenti leggi in materia, nonché alle prescrizioni generali e

particolari impartite dalle Direzioni Genio Militare Territorialmente competente.

Prima dell'inizio dei lavori di Bonifica, I'’Appaltatore dovra richiedere le necessarie prescrizioni
mediante la presentazione degli elaborati di individuazione dlle aree di scavo allegati al Piano di
Sicurezza e Coordinamento e, in base a queste ultime, occuparsi della redazione del progetto di

bonifica per I'ottenimento del Nulla Osta a procedere.

Almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle attivita, I’Appaltatore dovra comunicare

all'Amministrazione Militare:
o |'effettiva data di inizio lavori e la loro durata;

¢ I'elenco nominativo del personale che sara effettivamente impiegato; tale elenco dovra

fare riferimento al documento di qualifica (brevetti);
o l'elenco del materiale e delle attrezzature di cui & previsto I'utilizzo.

Durante il corso dei lavori il coordinamento continuativo delle attivita dovra essere affidato ad un
assistente tecnico BCM che dovra essere presente nell'area di lavoro durante l'intero orario
lavorativo di ciascuna giornata e che avra la responsabilita della custodia e della regolare

compilazione dei documenti di cantiere.

L'esecuzione pratica delle attivita di bonifica viene effettuata dal rastrellatore.

Il dirigente tecnico BCM designato dall'impresa esecutrice, dovra presenziare alla
consegna dei lavori ed al rilascio delle prescrizioni da parte delllAmministrazione Militare e

dovra controllare la regolarita dell'esecuzione.

4.2 NORME RELATIVE AGLI ONERI E RESPONSABILITA'
La ditta che esegue tali attivita di bonifica deve avere la piena disponibilita di tutte le migliori
attrezzature, mezzi e materiali, purché accettati dalla Committente, per I'ottima esecuzione del

servizio in oggetto, finalizzate alla tutela dell'incolumita pubblica e privata. In merito a cio la ditta
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assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilita per tutto cid che potesse accadere
durante e dopo I'esecuzione dell'attivita per cause o implicazioni dirette ed indirette. Queste
permarranno comunque a carico del Contraente anche se lo stesso abbia osservato ogni buona
regola d'arte, ogni prescrizione per la prevenzione infortuni, tutte le norme generali e particolari

del capitolato BCM e delle prescrizioni BCM.

4.3 NORME DI SICUREZZA

Le attivita di bonifica devono essere eseguite con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare
danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni e le norme
tecniche di esecuzione di cui al capitolato BCM ed alle prescrizioni BCM, il rispetto di tutte le
norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumita del personale, con particolare
riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 81/08, con la messa a disposizione e la sorveglianza
all’'uso dei DPI necessari a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio in oggetto. Nell'ambito dello
svolgimento delle attivita il personale in servizio dovra essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del

datore di lavoro.

Inoltre, attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli

indicatori di pericolo.

4.4 NORME RELATIVE AGLI APPARATI RILEVATORI ED AL LORO IMPIEGO
Gli apparati rilevatori dovranno essere in grado di individuare, con chiari segnali acustici e
strumentali, la presenza di masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuali bellici di

ogni genere e tipo, interi o loro parti.

Tali apparecchiature dovranno essere rispondenti ai requisiti riportati nel capitolato BCM e nelle

prescrizioni BCM emanate dal reparto Infrastrutture competente per territorio.

4.5 NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Si richiama a titolo non esaustivo la legislazione di riferimento in materia di rischi residuali in

territorio nazionale, applicabile anche ai rinvenimenti di residuati bellici:
Prescrizioni generali del Capitolato d’Appalto BCM ed. 1984
Determinazione Autorita Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002

Deliberazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003

D. Lgs 81/2008 - Testo Unico Sicurezza.
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D. Lgs n 66, 15 marzo 2010 - Codice dell'ordinamento militare.
Circolare del Ministero della Difesa, Prot. M_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 in data 07/12/2010.

D. Lgs n 20, 24 febbraio 2012 - Nuovo codice ordinamento militare.

4.6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I compiti della Contraente inerenti il servizio di Bonifica Bellica sono:
o Attivita di bonifica superficiale;

o Attivita di bonifica profonda.

1. Attivita di bonifica superficiale:

In prima fase andra predisposto il taglio della vegetazione di tipo erbaceo e/o arbustivo ove
questa intralciasse I'uso corretto dei metal detector eseguito da operatori qualificati BCM , sotto
la-supervisione tecnica di un rastrellatore BCM o superiore, da eseguirsi sulle aree interessate alle
indagini.

Successivamente si procedera alla bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni
esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree interessate dalla bonifica, con garanzia di
agibilita fino a cm. 100 dal p.c, eseguita con l'impiego di personale tecnico muniti di brevetto di
rastrellatore BCM.

2. Attivita di bonifica superficiale:

Bonifica di profondita per la ricerca, localizzazione e rimozione di ordigni bellici ed altri manufatti
bellici interrati mediante trivellazioni spinte fino alla profondita prevista dagli elaborati grafici di

progetto, dal p.c.

La bonifica ordigni bellici profonda, oltre a quanto previsto al punto 1, prevede l'individuazione e
localizzazione a mezzo trivellazioni verticali fino alla profondita di quanto previsto negli elaborati
grafici dedicati e garanzia di un ulteriore metro dal fondo della trivellazione, con maglia come da
prescrizione dell’Autorita Militare competente con adeguato franco di sicurezza ed esplorazione
del terreno compreso tra i fori con l'impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la presenza di
massa metallica, e introdotto gradualmente nei fori. La bonifica sara eseguita con l'impiego di
operatori brevettati BCM con |'uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione
adeguate. Compreso ogni onere per |'eventuale scavo e asportazione di ordigni che si venissero a

trovare durante l'indagine.

Alla fine dei lavori di bonifica la Ditta Specializzata BCM, dovra rilasciare in duplice copia in bollo
“Dichiarazione di garanzia e responsabilita” allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate e

quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica
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applicati all’'esecuzione dei lavori ,che saranno inviate agli enti competenti per la richiesta di

effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

Le aree soggette a bonifica non possono essere utilizzate finché la DGM abbia provveduto ad
effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del verbale di constatazione, il quale dovra

essere trasmesso alla Committente a cura dell’Appaltatore.

4.7 NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI BELLICI

Le “Disposizioni attuative per la bonifica occasionale” emanate dallo Stato Maggiore Esercito in
data 28.06.00 prescrivono che a cura del personale del Reparto Infrastrutture del Genio Militare
competente per territorio e delle Ditte Specializzate devono essere messi allo scoperto gli ordigni
completamente interrati, sotto macerie, giacenti nei pozzi, nei letti di fiumi, nei fondali di lago o
nelle grotte. In relazione a quanto precede, l'intervento del personale della Ditta, per qualsiasi
tipo di lavoro di bonifica, deve essere limitato alla ricerca e scoprimento dell'ordigno escludendo

qualsiasi rimozione dello stesso.

Quanto sopra, fermo restando, in caso di ritrovamento di ordigni sostanze e materiali bellici, gli
obblighi della ditta circa le segnalazioni da effettuare alla piu vicina Stazione CC ed alla
Committente e gli accorgimenti da adottare atti ad evitare che estranei possano avvicinarsi ai

reperti rinvenuti sino all'intervento del personale del G.M. che provvedera alla loro eliminazione.

In ogni caso la ditta ha I'obbligo di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica
0 a mezzo corriere, preceduta eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia
alla piu vicina stazione CC che al Reparto Infrastrutture del Genio Militare competente per
territorio e di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano

avvicinarsi ai reperti bellici rinvenuti, sino all'intervento del personale del G.M.
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5. BARRIERE DI SICUREZZA

Le modalita di accettazione dei materiali e della posa in opera di tali dispositivi sono

dettagliatamente indicate nella sezione dedicata all'interno del capitolato speciale parte seconda.
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6. BARRIERE ANTIRUMORE

Le modalita di accettazione dei materiali e della posa in opera di tali dispositivi sono
dettagliatamente indicate nella sezione dedicata all'interno del capitolato speciale parte seconda.
(Rif. Pannelli Acustici).

Prima della consegna dei materiali in cantiere e comunque entro 60 giorni dalla stipula del
contratto l'appaltatore deve consegnare alla Direzione Lavori i certificati che assicurino la

marcatura CE dei sistemi e prodotti previsti nell’appalto.

Per la realizzazione dell’'intervento saranno accettati solo sistemi e prodotti con proprieta tali da
soddisfare tutti le prescrizioni relative alle caratteristiche riportate nella successiva tabella “Prove

e Certificazioni”.

I certificati devono essere quindi ottenuti da prove su campioni conformi a quanto riportato negli

elaborati dello specifico progetto esecutivo.

Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto I'appaltatore deve fornire al direttore dei lavori
la documentazione relativa al sistema di controllo della produzione in fabbrica (del produttore),
finalizzato a garantire la rintracciabilita dei lotti di produzione di quanto verra fornito ed installato
per la realizzazione della specifica commessa. La documentazione deve comprendere la

certificazione del sistema di gestione per la qualita secondo ISO 9001.2008 e ss.mm.

Nel corso delle fasi di implementazioni in stabilimento, il Fornitore dovra dare comunicazione
anticipatamente ad ASPI per le visite in contraddittorio e per le prove sui materiali. Su ogni
partita di fornitura dovra essere espressamente indicato su apposita targhetta

4

“ASPI/Autostrada/Kilometrica/Direzione Tronco/Classe....”. La verifica di tali targhette e
caratteristiche di deposito saranno attestate da apposito “verbale di presa visione dello stoccaggio

in magazzino”.

6.1 COLLAUDO ACUSTICO IN SITO DEI MATERIALI E DEI SISTEMI

Le procedure utilizzate per |'accettazione delle forniture in cantiere, sono anche utilizzate per il
collaudo finale delle caratteristiche dei materiali. Le prove vengono realizzate all'atto
dell'installazione dei primi tratti significativi e rappresentativi dell’intervento o immediatamente
dopo il termine dei lavori, sia mediante prove in-sito, in punti preventivamente individuati nel
progetto esecutivo o identificati dalla Direzione Lavori, sia inviando campioni significativi dei

materiali presso laboratori di prova.
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Al fine di valutare la rispondenza dei prodotti e dei sistemi alle caratteristiche richieste nelle

tabelle “Prove e Certificazioni”, verranno eseguite a carico dell’ente appaltante le seguenti prove.

PROVE ADRIENNE

Indice valutazione riflessione sonora in sito, DLg; , secondo UNI EN 1793-5 *

Indice valutazione isolamento acustico in sito, DLs; , elementi acustici — secondo UNI
EN 1793-6

Indice valutazione isolamento acustico in sito, DLs; , montanti in sito - secondo UNI EN
1793-6

* in caso di pannellatura completamente riflettente tale prova non ¢ richiesta.

Rispetto ai valori nominali forniti in fase di accettazione materiali, € ammessa una tolleranza in
difetto al massimo uguale al 1 decibel sia per l'indice di riflessione, DLg;, che per l'indice di
isolamento acustico, DLg;. Relativamente alla prova di valutazione dell'isolamento acustico in sito
per il calcolo dell’indice DLs;, si specifica che il test deve essere effettuato in corrispondenza di

una sezione di barriera in cui siano presenti pannelli in alluminio e trasparenti.

Tutte le certificazioni richieste nelle fasi precedentemente elencate, sia delle caratteristiche
acustiche che di quelle non acustiche, devono essere eseguite presso laboratori riconosciuti da
ACCREDIA.

La direzione lavori o I'organo di collaudo possono comunque disporre ulteriori prove ed analisi per
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, secondo le metodologie e le procedure descritte

nella parte II del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora le prove di collaudo diano esito negativo, l'appaltatore dovra a sua cura e spese
ripristinare quanto necessario ad ottenere le prestazioni certificate all’atto dell’accettazione
materiali. Tutte le spese inerenti tali nuove prove di accettazione materiali e collaudo, compresi il
prelievo del materiali, la preparazione del campioni, e l'invio ai laboratori di prova, saranno a

carico dell'Impresa.

6.2 PROVE DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Viene applicato il concetto di “famiglia di prodotti”, in particolare:

e per quanto riguarda la resistenza ai carichi dinamici degli elementi strutturali (vento, transito

veicoli e pulizia neve) e richiesta la certificazione unicamente della situazione pil gravosa;
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e per quanto riguarda le caratteristiche acustiche, se nello specifico progetto sono presenti
materiali di diversa natura variamente accoppiati (ad esempio pannelli trasparenti interposti a
pannelli opachi) o soluzioni costruttive di diverso tipo (ad esempio montanti speciali), si dovra
fornire la certificazione addizionale dell'indice di fonoisolamento DSI relativa a tali giunzioni o

punti singolari.

e per le barriere integrate sicurezza-rumore sia le prove di laboratorio (UNI-EN 1793 parti 1 e
2) che le prove in sito (UNI-EN 1793 parti 4, 5 e 6) devono essere eseguite su campioni
completi di tutti gli elementi costituenti la barriera di sicurezza (le prove su campioni privi

degli elementi costituenti la barriera di sicurezza sono consigliate, ma non obbligatorie).

In caso di incompletezza della documentazione, all’atto del ricevimento in cantiere della fornitura
la Direzione Lavori provvedera a prelevare un quantitativo idoneo di materiali e successivamente
inviarli ad un laboratorio di prova per l'esecuzione delle prove necessarie a completare le
certificazioni richieste. Fino a che non sara disponibile I'esito delle prove relative alla marcatura
CE, il materiale prodotto sara considerato “in sospeso” e non sara contemplato negli stati di
avanzamento; qualora a seguito di esito negativo delle prove per la marcatura CE o della
certificazione di conformita ai requisiti prestazionali richiesti, la Direzione dei Lavori rifiuti una
qualsiasi fornitura non idonea, I’Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche richieste: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e

spese dello stesso Appaltatore.
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TABELLA RIASSUNTIVA PROVE E CERTIFICAZIONI

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Caratteristica

Metodo di
Prova

Valori richiesti ()

barriera
tradizionale

barriera integrata

barriera integrata
bifacciale

barriera mista
tradizionale +
trasparente (**)

barriera mista
tradizionale +
trasparente (***)

Indice valutazione
assorbimento
acustico DL, @

UNI-EN 1793-1

> 11dB

> 7dB

> 7dB

Indice valutazione
isolamento
acustico per via
aerea DLz ®

UNI-EN 1793-2

> 24 dB

> 24 dB

> 24 dB

> 24 dB

> 24 dB

Indice valutazione
riflessione sonora
DLy @

UNI-EN 1793-5

> 8 dB

> 6dB

> 6dB

Indice valutazione
isolamento
acustico per via
aerea DLg; -

elementi acustici
3)

UNI-EN 1793-6

> 27 dB

> 23 dB

>22 dB

\%

27 dB (¥)

> 27 dB (¥)

Indice valutazione
isolamento
acustico per via
aerea DL -
montanti &

UNI-EN 1793-6

> 24 dB

> 20 dB

> 19 dB

> 24 dB

> 24 dB

(*) la prova deve essere effettuato in corrispondenza di una sezione di barriera in cui siano

presenti pannelli in metallo e trasparenti e in corrispondenza di eventuali punti di giunzione

(trasparente - fonoassorbente)

(**)tipologia con percentuale di trasparente inferiore al 30%

(***)tipologia con percentuale di trasparente superiore al 30%
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PRESTAZIONI NON - ACUSTICHE
Caratteristica Metodo di Prova Valori richiesti*

> 0.90 kN/m? e comunque > del
UNI-EN 1794-1 Appendice A valore di progetto (vedi
relazione di calcolo strutturale)

Resistenza al carico aerodinamico ed al carico staico
per pannelli verticali ¢

> 1.50 kN/m? e comunque > del
UNI-EN 1794-1 Appendice A valore di progetto (vedi
relazione di calcolo strutturale)

Resistenza al carico aerodinamico ed al carico statico
per pannelli non-verticali (coperture ed aggetti) ©

Peso proprio (a secco - bagnato - bagnato ridotto) © UNI-EN 1794-1 Appendice B >0.2;<0.5; <0.3kN
Resistenza al peso proprio UNI-EN 1794-1 Appendice B > 1.20 kN
Resistenza all'impatto causato da pietre ® UNI-EN 1794-1 Appendice C pﬁizzr:figec_cz
Sicurezza nelle collisioni (solo per barriera integrata) UNI-EN 1794-1 Appendice D UNI-EN 1317-2, classe H4
Pericolosita da caduta di frammenti (® UNI-EN 1794-2 Appendice B Classe3 0506
Resistenza al carico da rimozione neve UNI-EN 1794-1 Appendice E > 10 kN/2mx2m
Resistenza all'incendio da sterpaglie UNI-EN 1794-2 Appendice A Classe 3
Riflessione luce (20° - 60° - 85°) ® UNI-EN 1794-2 Appendice E < 0.30-0.60-0.90
Protezione ambientale UNI-EN 1794-2 Appendice C Nessuna sostanza pericolosa

1. I certificati si devono riferire a campioni conformi a quanto previsto nel progetto esecutivo.

Non sono ammessi scostamenti dai valori richiesti.

2. Devono essere fornite le certificazioni relative a:

o campione, completo di montante, formato dai pannelli in alluminio previsti per le

protezioni antirumore verticali;

o campione, completo di elementi di fissaggio. Per quanto riguarda l'indice di
valutazione della riflessione sonora, DLri, &€ ammesso di effettuare la prova disponendo i
pannelli a terra, purcheé vengano riprodotte nel modo piu fedele possibile le reali condizioni
di funzionamento dei pannelli, formato dai pannelli metallici previsti per le protezioni

antirumore orizzontali;
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o campione, completo di elementi fissaggio, formato dagli elementi costituenti i
rivestimento muri o gallerie. Per tali elementi il valore ammissibile dell'indice di
assorbimento acustico, DL,, e di riflessione acustica, DLg; , deve risultare > 8 dB.

3. Devono essere fornite le certificazioni relative a:

o campione, completo di montante, formato dai pannelli in alluminio previsti per le
protezioni antirumore verticali;
o campione, completo di struttura portante, formato dai pannelli metallici previsti per

le protezioni antirumore orizzontali; Per quanto riguarda l'indice di valutazione
dell'isolamento acustico per via aerea, DLsi, &€ consentito di disporre i pannelli in verticale,
purché vengano riprodotte nel modo piu fedele possibile le reali condizioni di
funzionamento dei pannelli (sopratutto per quanto concerne la tenuta fra i pannelli e fra

pannelli ed elementi strutturali di sostegno/supporto.

o campione, completo di struttura portante, formato dai pannelli trasparenti previsti

per le protezioni antirumore.

. campione, completo di copertura, formato da struttura portante e dai pannelli

trasparenti previsti per le protezioni antirumore.

4. La certificazione deve essere effettuata relativamente ai soli elementi acustici (UNI-EN
1794-1, Appendice A paragrafo A.3.3) e non relativamente agli elementi strutturali (UNI-
EN 1794-1, Appendice A paragrafo A.3.2). Deve essere fornita la certificazione relativa ad
un campione formato dai pannelli in alluminio previsti per le protezioni antirumore

verticali.

5. Le certificazioni devono essere effettuate relativamente ai soli elementi acustici (UNI-EN
1794-1, Appendice A paragrafo A.3.3 ) e non relativamente agli elementi strutturali (UNI-
EN 1794-1, Appendice A paragrafo A.3.2). Devono essere fornite le certificazioni relative

ad un campione formato dai:

o pannelli metallici previsti per le protezioni antirumore non-verticali (coperture ed
aggetti);
o pannelli trasparenti, completi di telaio, previsti per le protezioni antirumore.

6. Devono essere fornite le dichiarazioni relative a tutte le tipologie di pannelli antirumore,
verticali ed orizzontali. Per quanto riguarda i rivestimenti muri e gallerie non si applicano le
prescrizioni relative al peso proprio; per quanto riguarda la protezione ambientale, le
certificazioni o dichiarazioni del Fornitore devono riguardare tutti i materiali costituenti gli

elementi acustici (pannelli e rivestimenti muri e gallerie).
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7. Devono essere fornite le certificazioni relative a campioni, completi di montanti o sistemi di
fissaggio, formati dalle tipologie di pannelli metallici previsti per le protezioni antirumore

verticali (barriera tradizionale e barriera integrata) e per i rivestimenti di muri e gallerie.

6.3 DURABILITA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE

Le procedure utilizzate per il collaudo acustico dei materiali e dei sistemi in sito, sono utilizzate
per verificare la durabilita dei materiali impiegati, con riferimento all'invecchiamento (condizioni

meteorologiche, effetti chimico-fisici, vibrazioni, etc.).

I rilievi saranno eseguiti negli stessi punti su cui sono state effettuate le prove di collaudo, a
distanza di cinque anni dalla data di ultimazione dell’intervento. Rispetto al valori nominali forniti
in fase di accettazione materiali & ammessa una tolleranza in difetto al massimo uguale 2 decibel

sia per l'indice di riflessione, DLg;, che per l'indice di isolamento acustico, DLg;.

In caso di mancato rispetto dei valori sopra esposti, il fornitore dovra ripristinare a proprie spese
le condizioni riportate nelle certificazioni di accettazione materiali. Tutte le spese inerenti le nuove
prove di accettazione materiali e collaudo, compresi il prelievo del materiali, la preparazione del

campioni, e l'invio ai laboratori di prova, saranno a carico dell'Impresa.
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7. PROGRAMMA ESECUTIVO

Le sequenza delle fasi operative per la realizzazione degli interventi oggetto dell’appalto €
riportata nel cronoprogramma allegato al Piano di sicurezza e Coordinamento, parte del progetto

esecutivo.

Ai sensi dall'art. 45 del DPR 554 /99, comma 10 si fa obbligo all’appaltatore di presentare un

programma esecutivo come da contratto.

7.1 SEQUENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITA

Il programma esecutivo dovra chiaramente mostrare la sequenza delle attivita suddivise

seguendo la frazionamento in fasi riportato nel paragrafo successivo.

Per ciascun intervento la sequenza di attivita dovra includere anche:
1. Approvvigionamento materiali

Lavorazione materiali

Cantierizzazione

Esecuzione dei lavori (cosi come dettagliato dal presente capitolato)

v kA W N

Rifiniture

La suddivisione tra attivita principali e secondarie sopra riportata, € il minimo richiesto e dovra

essere arricchita dalla contraente raggiungendo il massimo livello di dettaglio possibile.

Tutte le attivita rappresentate dovranno essere tra loro connesse attraverso |I'uso di collegamenti

predecessore-successore.

Tale documento dovra essere redatto in formato “windows project” e consegnato in forma
cartacea ed elettronica (file nativo), con lettera ufficiale, avendo recepito i commenti e gli

aggiornamenti che eventualmente dovessero essere richieste dalla DL.
Il programma esecutivo dovra mostrare per ogni attivita le seguenti informazioni:
e descrizione
e data inizio
e data fine
e durata in giorni solari e consecutivi
e quantita coinvolte nell’attivita (es. numero pali, numero montanti, ,ml cordolo, etc.)

e relazione descrittiva con numero di operai coinvolti e mezzi d’opera previsti per

l'esecuzione.
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Il punto 4, relativamente all’esecuzione dei lavori dovra, essere dettagliato seguendo le

indicazioni qui di seguito riportate:

Per quanto riguarda I'esecuzione delle opere degli interventi per barriere antirumore su

plinti di fondazione con monopoli e micropali si avra nell’ordine:

e protezione dell’area di cantiere

e eventuale rimozione recinzione

e smontaggio segnaletica verticale

e rimozione guard rail

e esecuzione scavi e monopoli / micropali di fondazione
e realizzazione nuovi cordoli in cls

e installazione montanti per barriere antirumore

e installazione pannelli laterali

e ripristino della segnaletica verticale

e ripristino del manto stradale

Per quanto riguarda I'esecuzione delle opere degli interventi per barriere antirumore su

cordoli di opere d’arte esistenti si avra nell’ordine:

e eventuale rimozione recinzione

e smontaggio segnaletica verticale

e rimozione guard rail e / 0 new jeresy esistente
¢ demolizione manto stradale

e demolizione cordolo sbalzo

e @secuzione preparazione per i rinforzi strutturali
e esecuzione rinforzi strutturali

e ripristino soletta

e realizzazione nuovi cordoli in cls

e installazione barriere integrate

e installazione pannelli laterali

e ripristino della segnaletica verticale

e ripristino del manto stradale
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Queste rappresentano condizioni minime da garantire durante le lavorazioni, in sede di Il
programma esecutivo verranno concordate tutte le scelte con la DL ed approvate dal

committente.

7.2 ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA ESECUTIVO

Il programma esecutivo verra analizzato sulla base degli accordi contrattuali verificando che
rispetti le tempistiche e sia in linea con le caratteristiche del progetto relativamente ai luoghi e

alle tipologie di prestazione richieste.

Sara inoltre analizzato dal punto di vista della rispondenza alle regole formali sopra enunciate che
permetteranno la corretta valutazione dell'indice di avanzamento e di conseguenza la corretta

quantizzazione dei pagamenti.

Una volta definita la distribuzione temporale degli avanzamenti questa verra comunicata alla
Contraente che dovra far pervenire i propri commenti entro i termini temporali fissati dal

Contratto.

7.3 RAPPORTO MENSILE DEI LAVORI

Il rapporto mensile dovra essere redatto in contraddittorio dalla Contraente e dal Direttore dei

lavori e dovra toccare i seguenti argomenti:

e avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;

e individuazione degli eventuali scostamenti;

e individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;

e azioni correttive per raggiungere |'avanzamento pianificato.

La committente fornira un apposito modulo sul modulo per detto verbale. Detto modulo una volta
condiviso dovra essere inviato al Project Manager/Responsabile del Procedimento per

accettazione.

7.4 CALCOLO INDICE DI AVANZAMENTO

Sulla base del programma esecutivo approvato ed in base alla suddivisione percentuale degli
importi, cosi come riportati nel paragrafo dedicato, si procedera alla redazione della curva di

avanzamento percentuale.
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Su detta curva verranno calcolati gli scostamenti tra l'indice di avanzamento calcolato e quello

reale.

Progetto tipico - Produzione programmata vs. reale

=#=Prod. Reale

—— Prod.Programmata

Indice avanzamento

0% S
1926 5-11 1925 0208 1622 30 1420 28 1117 25 0915 23-29 06-12 20-26 03-09 17-23 01-07 15-21 28-31
Febb. Mar. Mar. Apr. Apr. Apr- Mag. Mag- Giu. Giu- Lug. Lug. Ago. Ago. Sett. Sett Ot Ot On
03 L]

Mag Giu Lug

7.5 AGGIORNAMENTO DELL'INDICE DI AVANZAMENTO

L'indice di avanzamento viene aggiornato sulla base dei dati mensili ricevuti attraverso il rapporto
succitato, e creato cosi l'indice di avanzamento reale. Questo viene confrontato con quello

calcolato e se ne evidenzia lo scostamento in punti percentuali.

7.6 RIPROGRAMMAZIONE

La riprogrammazione rappresenta la riorganizzazione delle attivita sia dal punto di vista della

sequenza che delle tempistiche.

La riprogrammazione si rende necessaria per gestire modifiche della sequenza delle attivita
causata da imprevisti o variazioni che si possono verificare a seguito di una variante, di un ritardo

o di un qualsiasi altro evento che possa aver influito pesantemente sulla tempistica delle attivita.

Il programma esecutivo dovra essere aggiornato come segue:
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¢ la sequenza delle attivita dovra essere modificata aggiungendo una nuova barra temporale
sotto ciascuna delle esistenti, toccata dalla variazione, ad indicare le nuove tempistiche. La

barra esistente sostituita dalla nuova riprogrammata dovra essere colorata in verde.

A causa della riprogrammazione verra aggiornata la curva di avanzamento in modo da tenere

conto delle modifiche apportate al programma esecutivo.

La redazione del programma esecutivo deve tenere conto delle seguenti indicazioni di carattere
generale:
1. Il lavoro potra essere eseguito dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedi al venerdi.
2. Il tempo utile contrattuale in giorni naturali e consecutivi non tiene conto dei periodi delle
ferie estive e delle principali festivita dell'anno durante i quali i lavori resteranno sospesi.
Le predette sospensioni, in funzione della durata dei lavori e della data di consegna dei

medesimi, avranno orientativamente le seguenti durate:

) periodo delle ferie estive gg. 50

. ricorrenze di inizio novembre gg. 5

. festivita di Natale gg. 20

. festivita di Pasqua gg. 10

. festivita del 25 aprile e 1° maggio gg. 7
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8. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell’appalto & determinato a corpo e a misura.

Per definire i pagamenti all'impresa appaltatrice si dara luogo alla compilazione di uno stato di

avanzamento del lavoro con cadenza bimestrale.
Le lavorazioni "A MISURA” sono quelle riferite alla realizzazione delle sottofondazioni.

Ai soli fini dei pagamenti in corso d’opera del prezzo “A CORPO” vengono di seguito indicati nella
tabella seguente i gruppi di lavorazioni (interventi), disaggregati nelle loro componenti principali

(fasi di lavoro).

La tabella riporta I'incidenza percentuale di ciascun gruppo determinata sulla base delle quantita
di cui ai computi metrici allegati alla documentazione di gara, od eventualmente modificati in sede

di offerta dall’appaltatore.

I pagamenti in corso d’opera saranno effettuati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite,

di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

TABELLA DEI PAGAMENTI IN CORSO D'OPERA

COLONNA A COLONNA B
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI % SUL CORPO % SUL CORPO
DELL'INTERVENTO CONTRATTUALE
INTERV. 1N
FONDAZIONI SUPERFICIALI 5,159% 1,657%
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 1,218% 0,391%
IMPIANTI 1,138% 0,366%
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 82,087% 26,361%
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE 0,217% 0,070%
OPERE DI SICUREZZA STRADALE 6,012% 1,931%
SEGNALETICA STRADALE 0,211% 0,068%
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 3,958% 1,271%
TOTALE INTERV. 1IN 100,000% 32,113%
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INTERV. 2N
FONDAZIONI SUPERFICIALI 1,198% 0,025%
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 1,020% 0,021%
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 91,715% 1,917%
OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,723% 0,120%
SEGNALETICA STRADALE 0,185% 0,004%
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,160% 0,003%
TOTALE INTERV. 2N 100,000% 2,090%
INTERV. 3N
FONDAZIONI SUPERFICIALI 5,449% 1,333%
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 0,517% 0,126%
IMPIANTI 2,033% 0,497%
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 78,305% 19,158%
OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,493% 1,344%
SEGNALETICA STRADALE 7,827% 1,915%
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,377% 0,092%
TOTALE INTERV. 3N 100,000% 24,466%
INTERV. 1S
FONDAZIONI SUPERFICIALI 5,175% 0,969%
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 1,563% 0,293%
IMPIANTI 0,808% 0,151%
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 77,616% 14,535%
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE 0,097% 0,018%
OPERE DI SICUREZZA STRADALE 10,012% 1,875%
SEGNALETICA STRADALE 4,354% 0,815%
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,375% 0,070%
TOTALE INTERV. 1S 100,000% 18,726%
INTERV. 2S
FONDAZIONI SUPERFICIALI 7,076% 1,086%
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 0,230% 0,035%
IMPIANTI 2,026% 0,311%
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 74,797% 11,484%
OPERE DI RIQUALIFICA STRUTTURALE 0,348% 0,053%
OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,603% 0,860%
SEGNALETICA STRADALE 4,859% 0,746%
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 5,062% 0,777%
TOTALE INTERV. 2S 100,000% 15,353%
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INTERV. R1-R2
FONDAZIONI SUPERFICIALI 6,196% 0,329%
IDRAULICA E PAVIMENTAZIONE 0,016% 0,001%
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 74,564% 3,964%
OPERE DI SICUREZZA STRADALE 5,494% 0,292%
SEGNALETICA STRADALE 6,572% 0,349%
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 7,159% 0,381%
TOTALE INTERV. R1-R2 100,000% 5,316%
INTERV. R3
OPERE DI PROTEZIONE ANTIRUMORE 88,473% 1,259%
OPERE DI SICUREZZA STRADALE 11,277% 0,160%
SMONTAGGI, RIMOZIONI, SPOSTAMENTI 0,251% 0,004%
TOTALE INTERV. R3 100,000% 1,423%
INTERV. ACCEL. SUD
FONDAZIONI SUPERFICIALI 40,134% 0,205%
IMPIANTI 59,866% 0,306%
TOTALE INTERV. ACCEL. SUD 100,000% 0,511%
TOTALE SUL CORPO CONTRATTUALE 100,000%

Il calcolo dello stato di avanzamento economico degli ONERI relativi alla SICUREZZA sara

effettuato come indicato in contratto.

Su ogni certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia
dello 0,50% sull'importo progressivo netto dei lavori per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione

ed assistenza dei lavoratori, ai sensi all’art. 30 del D.Igs n. 50/2016.
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dei Beni e delle Attivita Culturali

e del Turismo
Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio )
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO A QEERIeRC Liaps
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO Direzione Mainienance e Investimenti
Via Cavallett, 2 - 00185 ROMA Via Bergamini,50 — 00159 ROMA
me::ifw Pec aytostradeperlitalia@pec. autostrde. it
Sede dl Casslno
Via Cafarl sne 03043 Cassino FR
Tel. 0776 23895 Fax 0776 327485

PEC mbac-sheap-laz@pmnailcert benlewlturali.it

OGGETTO : Comune di Valmontone (RM)
Progetto: Piano di Risanamento Acustico lungo il tracciato esistente della
autostrada A1 nel tratio compreso tra le chilometriche 585+000 e 588+000 ricadente
nel comune di Valmontone;
Proponente: Societd Autostrade per I'ltalia S.p.a.;
Parere di competenza (D.L.gs 42/04)
epc Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali e del Turismo per il Lazio

Tl .______ Segretariato Regionale Belle Arli e
Paesagglo
MIBACT. Via di San Michele , 22 00153 ROMA
%T;:,SSOE?P{AZ - Pec mbac-sr-laz@matlcert beniculturali it
0008720 04/04/2¢ 016 “  Sop.za periBeni Archeologici
Cl. 34.19.07/08 5 del Lazio e dell’Etruria Meridionale

Via Pompeo Magno,2 00192 ROMA
Pec mbac-sba-

Ministero delle Infrastrutture ¢

dei Trasporti

Direzione Generale Sviluppo del

Territorio

c.a.dott.ssa M.M.Migliaccio

Via Nomentana,2 — 00161 ROMA
Pec dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

In riferimento alla Nota della Societa Autostrade per I'Italia del 09.12.2015 prot. n.22798/EU giunts il

11.12.2015 ed in atti di questo ufficio il 21.12.2015 con n°® di prot. 25285 , riguardante quanto in

oggetto specificato, questa Soprintendenza, esaminati gli allegati pervenuti ha nlevato quanto segue;
Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 oftobre 1998, n. 250,
recante “Istituzione del Ministero per i benl e le atlivitd culturali”, Ministero al quale sono state devolute le
attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e amblentah, e successive modificazioni;

- Vistala parte Terza “Beni Paesaggistici” del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali ¢ del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i;

- Viste le leggi regionali del 6 luglio 1998, nn, 24 e 25, relative a “Pianiﬁcazione paesistica e tutela dei beni e
delle aree sottoposti a vincalo paesistico”, e successive integrazioni e modificazioni;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 30.07.1999, n. 4479, con cui & stato approvato il
testo coordinato delle norme tecniche d’attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 8( Subiaco, Fluggi,
Colleferro9) (art. 20, comma 2, L.R. 24/1998 e successive modificazioni),

- Visto il P.T.P.R,, adottato con atii della Giunta Regionale del 25 luglio 2007, n. 556, e del 21 dicembre
2007, n. 1025, e pubblicato sul Supplemento n. 14 al B.U.R, Lazio n, 6 del 14 febbraio 2008;




&4<

Vista la Nota n° prot. 22798 del 09.12.2015 acquisita agli afti di questa amministrazione il 11.12.2015 con
n° prot. 25285 del 21.12,2015 trasmessa dal Comune Valmontone, per ’intervento richiamato in oggetto;
Considerato che la suddetta documentazione relativa Pintervento & pervenuta completa di allegati in data
21.12.2015 ;

Considerato che la localitd interessata dall’intervento di cui si fratta ricade in area dichiarata di notevole
interesse pubblico ex lege 1497/1939 art. 142, lettera m e g ), del predetto Codice;

Considerato che la verifica condotta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti ¢ Viterbo ha rilevato quanto segue:

Dalla la Relazione Paesaggistica ricevuta negli allegati, si evince che relativamente alle barriere di progetto ;
ricadenti (in parte o nella loro totalita) in aree di cui alla lettera m, c. 1, art 142 D.Lgs 42/2004 ovvero in
aree di interesse archeologico;

« I'interferenza archeologica & scarsa per quei tratti in cui la barriera acustica & installata sy rilevato
autostradale, esito di una stratificazione di terreno riportato, ed & nulla per le barriere istallate su
opere d’arte (28d — 1Ne);

* le barriere di progetto 1Nb,INd, INe — 1S8f parte finale, R - 28a, 28b, 2S¢, 28d, 2Se sostituiscono
le barriere esistenti gia istallate su fondazione profonda;

* la barriera denominata R3 si riferisce alla barriera esistente, unica che sard conservata nelle
strutture portanti e riqualificata senza essere smantellata;

Che le barriere di progetto previste sulla rampa di decelerazione dello svincolo in carreggiata nord
per le autovetture provenienti da Napoli) ricedenti in piccola parte in area boscata Iettera g, dello
stesso codice, saranno localizzate a ridosso dell’infrastruttura a circal90cm dalla lama del guard-
rail interferendo limitatamente con gli alberi esistenti alla parte superiore; sard in questi casi
previsto un ridimensionamento della chioma delle unita arboree interferite,

Considerato che rientrano plendmente nella fattispecie prevista dall’art 18 ter ¢.1) lett. C ) della L.24/98
Interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture e I'art.12 ¢.3 del P.T.P.R. (autorizzazione per
opere pubbliche),

si ritiene che non sussistano motivi ostativi ai lavori del “Plano di Risanamento Acustico lungo il tracciato
esistente della autostrada Al nel tratto compreso ira le clitlometriche 585+000 ¢ 588+000 ricadente .
nel comune di Valmontone;

Tutto ¢id sopra premesso, Questa Soprintendenza , per i soli aspetti di propria competenza, esprime
parere pgsitive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo 42/2004 ; con Y osservanza delle seguenti
prescrizioni:

= Che slano adottate le misure di mitigazione , cos! come previsto nella Relazione Paesaggistica al
punto 5.3.
- Che venga acquisito il parere preventivo della Sop.za Archeologica che legge per conoscenza.

1L RESPONGAS ,4‘ EL PROCEDIMENTO
.,.___‘.!qu fn! -

1 SOPRI NDENTE
Arch. W
L'istfuttore

ET Remo Tedesco




Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA del LAZIO e del'ETRURIA MERIDIONALE
Roma, n
Prot. MBAC-SAR-LAZ n. 38, % Allegati 23 MAG. 2016
Class. 34.19.04/ 164

(da citare nella risposia)
Alla Societa Autostrade per I'Italia,
Direzione Maintenance e Investimenti,
via Begamini, 50 — 00159 Roma
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

OGGETTO: Valmontone (RM), Autostrada Al MI-NA, km. 585+00-588+00, piano di
risanamento acustico per mezzo della realizzazione di barriere antirumore ex L. 447/1995 e
ss.mm.ii. In area parzialmente vincolata ex PTPR Lazio (tl 307). Richiesta accertamento
conformita urbanistica ai senso D.P.R. 383/1994. Parere di competenza. Parziale rettifica.

E, p.c,, alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
via di S. Michele, 22 — 00153 Roma
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

E, p.c., al Segretariato Regionale

per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio,
viadi San Michele, 22 — 00153 Roma
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

E, p.c., al Ministero Infrastrutture e Trasporti,

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici,
Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali,
via Nomentana, 2 — 00161 Roma

svca@pec.mit.gov.it

E, p.c., alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
mbac-sbeap-laz@mailcert.beniculturali.it

Preso atto delle motivazioni addotte da codesta spettabile Societa con nota prot.
ASPI/RM/2016/0009869/EU del 05.05.2016, ascritta agli Atti di questo Ufficio con il prot. n. 7883
del 09.05.2016, si acconsente a rinviare le verifiche archeologiche preventive prescritte con nota
p.o. prot. 7117 del 27.04.2016 ad una fase integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva
secondo quanto gid prescritto dall'art. 96, punto, 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, come
sintetizzato nel ¢. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, attualmente vigente.

Resta inteso che le verifiche di che trattasi si dovranno in ogni caso svolgere in una fase
precedente e distinta rispetto alle lavorazioni necessarie all'erezione delle progettate barriere.

Il Soprintendente

Dott.ssa/%lig,mha Russo
11 Funzionario Responsabile AL

Dott. Alessandro Betori !

SEue lepale e se e%’e’f‘ﬁi“v-n Lazio E-mail: sar-lazgdbeniculiurali.it Sede operativa Etruria
Via Pompeo Magno, 2 00192 ROMA PEC: mbac-sar-laz@@mailcert beniculiurali it Pitizzale di Villa Giulia 9 00196 ROMA

Tetl. 06/3265961 - fax 06/3214447 Tel. 06/3226571 - fax 06/3202010



Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA del LAZIO e dell'ETRURIA MERIDIONALE

Roma, 2 7 RPR. 2016
Prot. MBAC-SAR-LAZ n. “} 443 Allegati

Class. 34.19.04 /164

(da citare nella risposia)
Alla Societa Autostrade per I'ltalia,
Direzione Maintenance e Investimenti,
via Begamini, 50 — 00159 Roima
autostradeperlitalia(@pec.autostrade.it

OGGETTO: Valmontone (RM), Autostrada Al MI-NA, km. 585+00-588+00, piano di

risanamento acustico per mezzo della realizzazione di barriere antirumore ex L. 447/1995 e

ss.mm.ii. In area parzialmente vincolata ex PTPR Lazio (tl_307). Richiesta accertamento
conformita urbanistica ai senso D.P.R. 383/1994. Parere di competenza. ]

E, p.c., alla Direzione Generale Archeologia,

via di S. Michele, 22 — 00153 Roma

mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it

E, p.c., al Segretariato Regionale

per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio,
via di San Michele, 22 — 00153 Roma
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali. it

E, p.c., al Ministero Infrastrutture e Trasporti,

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici,
Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali,
via Nomentana, 2 — 00161 Roma

sveaf@pec.mit.gov.it

E, p.c., alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

mbac-sbeap-laz@mailcert.beniculturali.it

A seguito dell’esame degli interventi in progetto, come descritti negli elaborati allegati alla
nota prot. n. 22798/EU del 09.12.2015 di codesta spettabile Societa, ascritta agli Atti di questo
Ufficio con il prot. n. 13272 del 16.12.20135, si prescrive quanto segue.

e considerato quanto prescritto dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e successive
integrazioni e modifiche e dagli artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”)

e considerato che I’area in oggetto ricade in una fascia territoriale ad alto rischio
archeologico, interessata dal passaggio della via Labicana e sue diramazioni, caratterizzata
dalla presenza di insediamenti residenziali. produttivi e necropoli connessi con la viabilita,
come registrato nel PTPR Lazio (t1_306):

e esaminato il progetto preliminare dell’opera e i documenti allegati;

Sede legale e sede operativa Lazio E-mail: sar-laziedbeniculturali.it Sede operativa Etruria
Via Pompeo Magno, 2 00192 ROMA PEC: mbac-sar-laz¢#mailcert beniculturali it Piazzale di Villa Giulia.9 00196 ROMA
Tel 06/3265961 - fax 06/3214447 Tel 06/3226571 - fax 06/3202010
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e vista la documentazione in proprio possesso e analizzata la relazione archeologica
preliminare allegata alla richiesta in oggetto, redatta da professionista incaricato da codesta
Societa;

visti gli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006. al fine di salvaguardare eventuali testimonianze di
carattere archeologico si prescrive la realizzazione di saggi preventivi al cui esito & subordinato il
parere di questo Ufficio.

Essi dovranno essere eseguiti da Societd o professionista archeologo in possesso dei necessari
requisiti a carico della Committenza, il cui curriculum dovra essere preventivamente sottoposto
all’approvazione di questo Ufficio.

Si rinvia, come di consueto, agli Enti preposti all’autorizzazione urbanistica e paesaggistica
la valutazione dell’intervento nel suo complesso e, nel caso in esame. a quanto prescritto dalla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 8720 del 04.04.2016.

Il Soprintendente

DoWa Russo

#

I Funzionario Responsabile
Dott. Alessandro Betori

Y T
e

Sede legale e sede operativa Lazio E-mail: sar-laz@beniculturali. it Sede operativa Etruria
Via Pompeo Magno, 2 00192 ROMA PEC: mbac-sar-laz@mailcert.beniculturali.it Piazzale di Villa Giulia 9 00196 ROMA
Tel. 06/3265961 - fax 06/3214447 Tel. 06/3226571 - fax 06/3202010
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g lenati 4 Via Nazionale, 5
i 00038 Valmontone (RM)
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N"’{ ISR bl DATA 2 0/& 5/ deAb ep.c. Al Comando Provinciale del
_ . , Corpo Forestale dello Stato di Roma
Responsabile d_ell istruttoria Via G. Baglivi, 6
dott. geol. Maria Piro 00161 Roma

Tel. 0667664622
m.piro@cittametropolitanaroma.gov.it

All’Ufficio Extradipartimentale

di Polizia Locale e Protezione Civile

della Citta metropolitana di Roma Capitale
Viale di Villa Pamphili, 100

00152 Roma

Al Comando Stazione del

Corpo Forestale dello Stato di Velletri
Contrada Colle Palazzo, 5

00049 Velletri (RM)

. Autorita di Bacino det Fiumi
Liri-Garigliano e Volturno

. Centro Direzionale
Viale Lincoln-Fabbricato A4
Ex area Saint-Gobain
81100 Caserta (CE)

Oggetto: Richiesta dell’ing. Roberto Tutri in qualita di Responsabile del’ Procedimento per conto di
Autostrade per I'ltalia S.p.a. per parerc ai sensi del RD.L. n. 3267/23, R.D. n. 1126/26 art. 21,
D.G.R. n. 6215/96 ¢ D.G.R. n. 3888/98 Tab. A) Vincolo idrogeologico.
Comune di Valmontone, Localita Autostzada A1l
Protocollo n® 14946 del 28/01/2016
Nulla osta ai soli fini del Vincolo Idrogeologico, per movimento terra finalizzato alla
realizzazione di bartriere antirumote pet il risanamento acustico.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.ID.1L. del 30/12/1923 n. 3267;
VISTO d R .D. del 16/05/1926 n. 1126;
VISTO il D.P.R. del 24/07/1977 0. 616;
VISTA la D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;
|
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VISTA la D.G.R. n. 3888 del 29/07/1998; B
VISTA Ja D.G.R. n. 1745 del 20/12/2002; 73
VISTA Ja D.C.P. n. 233 del 13/02/2008.

VISTO lart. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Citta metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Citta
' metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

VISTO lo Statuto della Citti metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22
dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Citta metropolitana di Roma Capitale;

VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "nelle more dell’adozione dei
regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, 1 Regolamenti vigenti della
Provincia di Roma";

VISTO l'esito dell'istruttoria svolta ai sensi della D.C.P. n. 233 del 13/02/2008;

TENUTO CONTO della documentazione tecnica allegata alla richiesta, comprendente:

@ Scheda notzie;

= Relazione tecnica;

= Relazione geologica;

»  Elaborato progettuale;

&8 Planimerria su C.TR,;

= Documentazione fotografica;

¢ Dichiarazione firmata dal Tecnico incaricato;

che verrd trasmessa in copia ai destinatari del presente atto, ad eccezione del Cotpo della Polizia
Locale della Cittda metropolitana di Roma Capitale per il quale gli atti sono disponibili presso questo
Servizio 3;

CONSIDERATO che, cosl come previsto dalla vigente normativa, la tichiesta risulta affissa
alPAlbo Pretorio del Comune e che per la stessa non sono pervenute opposizioni e/o
osservazioni (prot. 22135 del 05/09/2016);

VISTE le relazioni tecniche e i relativi elaborat progettuali-(a ficma dei tecnici arch. Piero Indelli -
Osxdine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza n” 671 - arch,
Giovanni Piacentini - Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n° 14578 - e Geologo dott. Antonio
Romano - Ordine dei Geologi della Regione Campania n° 484) presentate a cotredo della richiesta e dei
quali ciascun professionista resta responsabile net limiti delle proprie competenze;

VISTA Ja documentazione integrativa petvenuta in data 12/09/2016 ed acquisita con prot. 118512;
CONSIDERATO che nell’'area di intetvento non sono segnalati fenomeni di frana e/o dissesto,

come risulta dal "Piano stralcio per FAssetto Idrogeologico - Rischio Frane" — Autorita di Bacino dei
Frami Liri-Garigliano e Volturno (2006);

CONSIDERATO comunque che, in base alla cartografia in uso al Servizio l'area di interesse &
collocata all’interno di zone individuate come Aree di possibile ampliamento di fenomeni franosi
C1; e
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< ./ CONSIDERATO inoltre che spetta al Comune assicurare sul proprio territoso l’osservanza delle
-~ misure stabilite dal PsAi-Rf (art. 25, comma 5);

i

VISTA la nota della suddetta Autorita di Bacino, prot. 4106 del 22/06/2016, in cui si osserva che
“non sussiste pet il caso in esame 'obbligo di acquisire il parere di questa Autorita di Bacino”;

CONSIDERATO che, come riportato nell’allegato n. 1 a firma del Richiedente e del tecnico arch.
Piero Indelli “la zona interessata dai lavon e quella adiacente, non é stata oggetto in passato né allo
stato attuale, di movimenti franosi”;

VISTA la dichiarazione resa dal tecnico artch. Piero Indelli ai sensi della D.CP. n. 233 del
13/02/2008 (allegato n. 1 e allegato n. 9);

CONSIDERATO che, come ripottato nella documentazione la supetficie interessata dall'intervento
risulta identificata con i Fogli 21, 29, 31, 32 (patticelle come da elaborat progettuali) del N.C.T. - Zona
E Agricola all’interno della Fascia di Rispetto della Viabilita;

CONSIDERATO chc la competenza del Servizio 3 & limitata ESCLUSIVAMENTE AL SQLO
RILASCIC . : EQLOGICO (R.D.L. n. 3267/23, R.D. n.
1126/26 D.G.R. n. 6215 del 30.07.1996 ¢ D.G.R. n. 3888 del 29.07. 1998) fatti salvi i diritti di terzi

e di ogni altra ulteriore autorizzazione, nulla osta e/o concessione con particolare riferimento
. agli aspetti Urbanistici, ambientali, idraulici ed usi civili;

TENUTO CONTO del parere formulato dal Responsabile dell'istruttoria dott. geol. Maria Piro nella
scheda notizie n° 4 e nell’allegata nota;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in Tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del
30.07.1996 e D.G.R. n. 3888 del 29.07.1998;

CONSIDERATO che sulla base degli atti ¢ del parere sopracitato, le opere programmate non sono
in contrasto con le finalitd di cut al RID.L. n. 3267/23 e al relativo regolamento applicativo, purché le
modalita esecutive si conformino alle prescrizion;

AUTORIZZA

ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23, R.D. n. 1126 /26 art. 21, D.G.R. n. 6215/96 ¢ D.G.R. n. 3888/98
Tabella A) (vincolo idrogeologico),

I'ing, Roberto Turn

in qualita di Responsabile del Procedimento per conto di Autostrade per I'Ttalia S.p.a.

con sede in Via Bergamini, 50 - 00159 Romsa,

ad eseguire, ESCLUSIVAMENTE, movimenti terra strettamente necessari per la realizzazione di
barriere antirumore per il risanamento acustico (come riportato nella richiesta e negli
elaborati);

in Comune di Valmontone, Localitad Autostrada Al

su terreno distinto in Catasto ai Fogli 21, 29, 31, 32 (particelle come da elaborati progettuali) del
N.C.T.

secondo la documentazione tecnica citata in premessa, a condizione che:

I QUALORA L'INTERVENTO SIA INSERITO IN UN PIANC DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI,
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ARTIGIAMNALI, COMMERCIALI, TURISTICI, RESIDENZIALIL, SPORTIVI, SI VERIFICHI CHE Al SENSI
DELLA D.G.R. N. 6215/96 E D.G.R. N, 3888/98 TAB. A PUNTO 01, SIA STATO OTTENUTO IL
PREVENTIVO ED OBBLIGATORIO INULLA OSTA DELLA REGIONE LAZIO;
¢ fatto obbligo al Richiedente, ai sensi della D.G.R. n. 1745 del 20/12/2002, di comunicare
con lettera raccomandata o fax al numero 06 67664305 Pinizio dei lavori;
¢ fatto obbligo al Richiedente, ai sensi della D.G.R. n. 1745 del 20/12/2002, di comunicare
con lettera raccomandata o fax al numero 06 67664305 la fine dei lavori;
venga verificata ptima dell’inizio dei lavori la compatibilita delPiniziativa proposta, rispetto
alle previsioni di P.R.G,;
siano ottenute, prima dell’inizio dei lavori, le autorizzazioni e/ o nulla osta inerenti ulteriosi
. vincoli presenti nell’area;
siano rispettate le prescrizioni riportate alPart. 13 delle Norme di Attuazione e Misute di
Salvaguardia del Piano Stralcio per PAssetto Idrogcologlco — Rischio frane — Autorita di
Bacino dei Fiumi Liti-Garigliano e Volturno; -
siano ottemperati tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti in materia di
trasformazione del tetritorio e di tutela dell'ambiente, ed inoltre la realizzazione delle opere
sia stata effettuata nel piu assoluto rispetto del]e norme tecniche vigenti e delle circolari
applicative;
siano osservate le norme di cui al P.T.P. (P;ano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale);
I'opera non introduca variazioni o perturbazioni del regime delle acque superficiali; nello
scavo dei tracciati si dovra evitare di realizzare deviazioni o interruzioni permanenti delle
linee di deflusso superficiale attraversate dallo scavo stesso, e si dovta avere cura di
realizzare lo scavo con modalita tali da non creare nuove vie prefetenziali di deflusso delle
acque; : '
le acque meteotiche affluenti nell'area in oggetto dovranno essete incanalate
preferibilmente in idonei presidi idraulici opportunamente dimensionati in relazione alla
piovosita dell'area, conformi agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 4340/96 “Ctiteri progettuali
per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territotio della Regione
Lazio”, ed incanalate verso linee di deflusso naturali, in maniera tale da non create
fenomeni di erosione o ristagno e [a raccolta in linee di deflusso concentrate che possano
provocare fenomeni di erosione superficiale;
siano messi in atio tutti gli accargmuentn tecnici e di bioingegneria per Saivaguardarc la
stabilita del suolo, regolamentare il regime delle acque supcrﬁcnah ed evitare fenomen: di
mqu.mamento delle falde idriche;
i lavori siano strettamente conformi alle indicazioni grafiche di cui agli allegati elaborati
progettuali;
le opere siano realizzate nel pit assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le
costruzioni in zone sismiche; '
la scelta della tipologia di fondazioni da adottare per le opere, nonché il dimensionamento
delle medesime, siano effettuati in base alla effettiva capacitd portante dei litotipi che
interagiscono con le opere in esame, tenendo conto del catico delle opere, dei risultati delle
indagini geognostiche, dei parametri geomeccanici e stratigrafici dei terreni interessati,
dellassetto strutturale, geomotrfologico ed idrogeologico dell’area, del grado di sismicita
delParea ed attestate comunque su terreni dotati di buone caratteristiche geotecniche
presenti al di sotto della colire supetficiale di alterazione e/o pedogenizzazione o di
eventuali riporti;
i lavori di scavo streftamente necessari siano eseguiti nei luoghi e nelle quantitd indicati
nella planimetria posta a corredo dell'istanza;
siano realizzate nelle varie fasi dei lavori tuite le opere provvisorie e definitive atte a
garantite la stabilita del suolo, non lasciando scarpate o fronti di scavi privi di opere di
4
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rotezione ,tealizzando idonee opere provvisionali e definitive di contcmmento,
celativamente ai materiali di scavo risultanti dalPattivita edilizia, ove gli stessi non vengano
reimpiegati per rinterti, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto allart. 185 co. 1lett. C) del

D.Lgs 152/06, nel medesimo sito di provenienza, potranno essere impiegati in altro sito o
processo produttivo in qualitd di sottoprodotti, ai sensi e nel rispetto dell’art. 184 bis del
D.Lgs 152/06, o gestite in qualita di rifiuti (avvio a recupero o smaltimento)
conformemente a quanto disciplinato dalla norma di settore (I2.Lgs 152/06 e s.m.i);

Q i dfiuti inerti, ed in particolare le terre e rocce da scavo, risultanti dagli interventi da
effettuare dovtanno essere gestiti in conformita alla normativa vigente in materia, ed in
particolare alle “PRIME LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA FILIERA DI
RICICLAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTQO DEI RIFIUTI INERTI NELLA
REGIONE LAZIO”, apptovate con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n° 34 del
26,/01/2012, con specifico riferimento a quanto indicato nel capitolo 2. La ricollocazione in
sito del suddetto materiale di risulta dovra in ogni caso avvenire in modo tale da non
alterare l'idrografia e I'orografia naturale e da non provocare dissesti;

0O venga realizzata un'idonea profilatura e sistemazione a vetde di tutte le scarpate e le
supetfici interessate dai lavori, completando il consolidamento mediante sistemazioni a
vetrde con tecmiche di ingegneria natusalistica, utilizzando specie vegetali arbustive locali;
si dovra evitare, anche durante i lavori, di lasciare consistenti tratti privi di copertura
vegetale al fine di non creare vie pxefctenz:ah per fenomeni erosivi;

O in relazione al punto precedente, si rammenta che la D.G.R. Lazio n°4340 /96 stabilisce
criteri progettuali vincolanti in matesia di difesa del suolo nella realizzazione di opere su
tutto il territorio regionale. E’ quindi auspicabile che I'adempimento delle prescrizioni
avvenga, ove possibile, in conformitd ai comcett ed ai principi contenuti in tale
deliberazione;

QO qualora Pambiente naturale lo richieda Pinteressato sia tenuto, sotto il controllo del
Comando Provinciale di Roma del C.F.S., alPimpianto o reimpianto di specie vegetali
companbﬂl con 'ambiente circostante I'area interessata dai lavon; _

Q qualora si debba procedere ad ulteriori interventi nella proprieta del nchzedente, dovra
essere presentata nuova istanza per Pottenimento del relativo Nulla Osta ai lavori,

0 Pinteressato si impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli
verranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa alPambiente, per
cio che attiene 'assetto idrogeologico;

Q NON SONO AUTORIZZATE OPERE E/O INTERVENTI (ANCHE DI COMPLETAMENTO) DI
COMPETENZA DI QUESTO SERVIZIO, DIVERSI DA QUELLI PRESCRITTI CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO.

Il Comune di Valmontone dovra accertare se il sito & ubicato allinterno di atee classificate C1
dall’Autorita di Bacino dei fiumi Lin-Ganghano e Volturno ed eventualmente procedere secondo
quarnto previsto dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia ed in particolare dagli artt. 1, 13 e
25

Si evidenzia che lintervento richiesto interessa un terreno destinato dal vigente PR.G. a Zona E
Agricola alPintesno della Fascia di Rispetto della Viabilitd. II Comune dovia accertare se il
progetto & conforme alle norme tecniche e di attuazione dello strumento urbanistico vigente,

Si ricotda che 1l Comune di Valmontonce € compreso nella zona sismica n. 2 sottozona B (at sensi
della D.G.R. n. 387 del 22 Maggio 2009).

[I Comune di Valmontone pubblichera per 15 giornt all'Albo Pretonio il presente provvedimento e
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la documentazione tecnica citata it premessa e vistata dal Dirgente Responsabile competente.

Dopo ultedori quindici giorni, in assenza di osservazioni il Comune notifichera al Richiedente
I'Autorizzazione e la documentazione tecnica.,

Le eventuali osservaziom saranno inoltrate per le successive determinazioni a questo Servizio 3-
“Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano™ - Dipartimento V1.

Ta presente autorizzazione ha validiti (riennale ai fini dell'inizio dei lavori a partire dalla data del
rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso a costruire)
da parte dell’ Autoritd competente a condizione che lo stato dei luoghi dove si svolgeranno i lavor sia
rimasto immutato e che gli stessi verranno eseguiti secondo il progetto assentito, a decorrere dalla data
della stessa ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali ed il quadro normativo in essere al
momento del rilascio. (D.G.R. n. 1745/2002 art. 1 ¢ D.GR. n. 13/2012).

Si dovra produrre nuova richiesta nel caso in cul 1 movimend di terra non siano stat effettuats entro
tale termine.

II controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento e affidato, pex
quanto di rispettiva competenza, alla struttura del C.F.S. competente per terrtoro ed al Comune di
Valmontone. : .

Si ricorda che, ai sensi defla DGR n. 1745/2002, l'interessato dovra comunicare, a uesto
Servizio 3 € al Comando Provinciale di Roma del C.F.S. la data di inizio dei lavori nonché
quelia di ultimazione degli stessi. -

Il Setvizio 3 e il Comando Provinciale di Roma del C.F.S. potranno, in fase esecutiva ed in caso di
situazioni non prevedibili, per quanto di propria competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

II presente provvedimento non pregiudica gl eventuali dinitti di terzi.

Sara cura dell'interessato acquisite le Autorizzazioni e/o Nulla Osta relativi ad eventuali
altri vincoli ¢/o misure di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto
concerne il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e le LL.RR. 6/07/1998 n. 24 ¢ n. 25,

Contro il presente provvedimento € espenbile, entro sessanta giorni dalla notifica, rcotso
giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricotso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Il presente documento verra pubblicato sul sito della Citta metropolitana di Roma Capitale
all'interno dell’Albo Pretorio Web nella sezione Altri provvedimenti amministrativi.
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