


Importo lavori

(€)

Incididenza     

(%)

Importo             

(€)

Incidenza          

(%)

7 939 280,97 1 102 970,11

 OG-3
Scavi - demolizioni - rimozioni - movimenti di 

materie
527 033,50 42,29% 156 186,60                  12,53%

 OG-3 Fondazioni superficiali 441 336,64 35,42% 125 419,44 10,06%

 OG-3 Opere di riqualifica strutturale 12 142,19 0,97% 5 025,18 0,40%

 OG-3 Opere di regimazione idraulica e Pavimentazione 66 415,02 5,33% 15 979,45 1,28%

OG-3 Impianti tecnologici 122 850,37 9,86% 26 336,30 2,11%

 OG-3 Verde e arredo urbano 64 776,24 5,20% 8 011,18 0,64%

OG-3 Lavoro Notturno 11 564,32 0,93% 0,00%

Totale     Cat. OG-3 1 246 118,28 100,00% 336 958,15 27,04%

 OG-3 27,04%

 OS-10 Segnaletica stradale 297 729,91 100,00% 70 570,68 23,70%

Totale     Cat. OS-10 297 729,91 100,00% 70 570,68 23,70%

 OS-10 23,70%

 OS-12-A Opere di sicurezza stradale 480 662,47                    100,00% 78 860,44 16,41%

Totale     Cat. OS-12-A 480 662,47 100,00% 78 860,44 16,41%

 OS-12-A 16,41%

OS-21 Fondazioni profonde 941 498,84 98,58% 187 408,89 19,62%

OS-21 Lavoro Notturno 13 536,29 1,42% 0,00 0,00%

Totale     Cat. OS-21 955 035,13 100,00% 187 408,89 19,62%

OS-21 19,62%

 OS-34 Barriere acustiche 5 683 882,43 98,82% 830 317,80 14,44%

OS-34 Lavoro Notturno 67 635,04 1,18% 0,00 0,00%

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Comune di VALMONTONE

QUADRO PER L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

MACRO INTERVENTO: 145

PROGETTO ESECUTIVO

Cat.

Manodopera
Importo complessivo

dei lavori

Lavorazione

Opere strutturali speciali

Barriere e protezioni stradali

Incidenza (%) sull'importo delle Categorie SOA

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste 

aeroportuali e relative opere complementari

Segnaletica stradale non luminosa
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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Comune di VALMONTONE

QUADRO PER L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

MACRO INTERVENTO: 145

PROGETTO ESECUTIVO

Cat.

Manodopera
Importo complessivo

dei lavori

Lavorazione

Totale     Cat. OS-34 5 751 517,47 100,00% 830 317,80 14,44%

 OS-34 14,44%Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Comune di VALMONTONE

QUADRO PER L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

MACRO INTERVENTO: 145

PROGETTO ESECUTIVO

Cat.

Manodopera
Importo complessivo

dei lavori

Lavorazione

Cat. Lavorazione

Importo complessivo 

dei lavori             

(€)

Importo             

manodopera         

(€)

Manodopera        

(%)

 OG-3
Scavi - demolizioni - rimozioni - movimenti di 

materie
527 033,50 6,04% 156 186,60 1,79%

 OG-3 Fondazioni superficiali 441 336,64 5,05% 125 419,44 1,44%

 OG-3 Opere di riqualifica strutturale 12 142,19 0,14% 5 025,18 0,06%

 OG-3 Opere di regimazione idraulica e Pavimentazione 66 415,02 0,76% 15 979,45 0,18%

 OG-3 Impianti tecnologici 122 850,37 1,41% 26 336,30 0,30%

 OG-3 Verde e arredo urbano 64 776,24 0,74% 8 011,18 0,09%

OG-3 Lavoro Notturno 11 564,32 0,13% 0,00 0,00%

OG-3
Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative 

opere complementari
1 246 118,28 14,27% 336 958,15 3,86%

 OS-10 Segnaletica stradale non luminosa 297 729,91 3,41% 70 570,68 0,81%

 OS-12-A Opere di sicurezza stradale 480 662,47 5,51% 78 860,44 0,90%

OS-21 Fondazioni profonde 941 498,84 10,78% 187 408,89 2,15%

OS-21 Lavoro Notturno 13 536,29 0,16% 0,00 0,00%

OS-21 Opere strutturali speciali 955 035,13 10,94% 187 408,89 2,15%

 OS-34 Barriere acustiche 5 683 882,43 65,10% 830 317,80 9,51%

OS-34 Lavoro Notturno 67 635,04 0,77% 0,00 0,00%

OS-34 Sistemi antirumore 5 751 517,47 65,87% 830 317,80 9,51%

8 731 063,26 100,00% 1 504 115,95 17,23%

Incidenza (%) sull'importo complessivo dei lavori

Totale Cat. OG3 + OS10 + OS12A + OS21 + OS34
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