
 

 
 
 
 

 
 

S o c i e t à p e r a z i o n i 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO PREZZI SICUREZZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edizione 2018 
 



Premessa 

 

Il presente documento contiene i prezzi delle segnaletiche di cantiere, previste dal DM 10.07.02 e 

s.m.i. ed integrate dal “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro 

sulla rete di autostrade per l’italia” edizione giugno 2017, determinati utilizzando, come riferimento, 

l’elenco prezzi ANAS 2017 e, ove necessario, integrando tali prezzi con l’elenco prezzi elaborato 

dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma edizione 2012 o con apposite analisi di mercato. 

Al fine di meglio adattare la stima degli oneri della sicurezza alla realtà dei cantieri (durata 

settimanale), i prezzi delle segnaletiche di cantiere, per ogni schema previsto, sono stati 

determinati nel seguente modo : 

1. Prezzo settimanale (o frazione) per l’installazione/esercizio/rimozione della segnaletica, 

determinato riconducendo a tale durata (settimana) il prezzo di riferimento (mensile) 

previsto dall’elenco prezzi ANAS 2017 (I materiali con prezzo giornaliero sono stati 

computati solo per la prima giornata); 

2. Prezzo giornaliero riferito a quei materiali (vedi punto 1) che nell’elenco prezzi ANAS 

prevedono un’unità di misura giornaliere; 

3. Prezzo per ogni settimana successiva (o frazione) alla prima, riferito ai prezzi di cui al punto 

1 (non comprende i materiali con unità di misura giornaliera); 

4. Prezzo per installazione/rimozione di segnaletica orizzontale provvisoria; 

5. Prezzo per abbattimento/rialzamento della segnaletica installata (comprendente solo la 

manodopera ed attrezzature necessarie per svolgere l’attività). 

Pertanto la determinazione della spesa prevedibile per l’istallazione di una segnaletica è funzione 

della durata del cantiere ed è ottenuta, per ciascun schema da DM, sommando il prezzo di cui al 

punto 2 (tante volte quanti sono i giorni di durata dell’installazione eccedenti il primo) al prezzo di 

cui al punto 1. 

Inoltre, qualora il cantiere durasse più di una settimana, occorrerà aggiunge il prezzo di cui al 

punto 3 tante volte quante sono le settimane (o frazione) eccedenti la prima; in tale caso andrà 

aggiunto anche il  prezzo di cui al punto 4 (segnaletica provvisoria).  

Infine se si necessita dell’abbattimento e rialzamento della segnaletica di cantiere occorrerà 

applicare il prezzo 5 tante volte quante sono le richieste. 

 

 

 



PREZZI SICUREZZA: SEGNALETICHE DI CANTIERE

SIC001 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una 
via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 2-3)

€ 1.096,75 sett.

SIC002 Idem come al SIC001.
Per ogni settimana in più.

€ 61,15 sett.

SIC003 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC001.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00 cad

SIC004 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC001.
Per giorno di utilizzo.

€ 126,69 giorno

SIC005 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC001, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC006 Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia, con 
posa in opera di segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia e l'eventuale 
predisposizione della bretella interna per la gestione di code e/o emergenze su richiesta del Committente e 
della D.L., compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 7)

€ 3.924,72 sett.

SIC007 idem come al SIC006.
Per ogni settimana in più.

€ 211,03 sett.

SIC008 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di deviazione di 
traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia,  descritta al SIC006.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 1.865,60 cad

SIC009 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su 
su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia,  descritta al SIC006.
Per giorno di utilizzo.

€ 590,11 giorno

SIC010 Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta 
al SIC006, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 746,62 cad

SIC011 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due 
vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimanase ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero 
- 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 16-19)

€ 1.755,12 sett.

SIC012 Idem come al SIC011.
Per ogni settimana in più.

€ 98,59 sett.

SIC013 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC011.Per ogni installazione/rimozione.

€ 792,00 cad



SIC014 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC011.
Per giorno di utilizzo.

€ 191,13 giorno

SIC015 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC011, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 746,62 cad

SIC016 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una 
via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico,  il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led.(per questi ultimi solo il primo giorno).
(schemi 14-18)

€ 1.022,12 sett.

SIC017 dem come al SIC016.
Per ogni settimana in più.

€ 56,59 sett.

SIC018 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC016.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00 cad

SIC019 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led., compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC016.
Per giorno di utilizzo.

€ 124,49 giorno

SIC020 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC016, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC021 Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con 
posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia 
(bretella interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 22)

€ 4.600,69 sett.

SIC022 Idem come al SIC021.
Per ogni settimana in più.

€ 251,10 sett.

SIC023  Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di deviazione di 
traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia,  descritta al SIC021.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 2.569,60 cad

SIC024 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su 
su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia,  descritta al SIC021.
Per giorno di utilizzo.

€ 630,60 giorno

SIC025 Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia descritta 
al SIC021, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 1.244,36 cad

SIC026 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due 
vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 far led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 36)

€ 1.571,19 sett.

SIC027 Idem come al SIC026.
Per ogni settimana in più.

€ 81,95 sett.



SIC028 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC026.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 792,00 cad

SIC029 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli 
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in 
efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC026.
Per giorno di utilizzo.

€ 271,32 giorno

SIC030 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC026, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 746,62 cad

SIC031 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due 
vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 39)

€ 2.121,57 sett.

SIC032 Idem come al SIC031.
Per ogni settimana in più.

€ 121,05 sett.

SIC033 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni,  per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC031.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 792,00 cad

SIC034 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC031.
Per giorno di utilizzo.

€ 201,43 giorno

SIC035 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC031, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 746,62 cad

SIC036 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una 
via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led, carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 35)

€ 834,99 sett.

SIC037 Idem come al SIC036.
Per ogni settimana in più.

€ 39,94 sett.

SIC038 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC036.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00 cad

SIC039 Sovrapprezzo giornaliero per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante alcune figure 
del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il primo giorno, escluso il primo giorno,  compreso 
il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie 
descritta al SIC036.
Per giorno di utilizzo.

€ 201,48 giorno

SIC040 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC036, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad



SIC041 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una 
via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a 
led(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 38)

€ 1.412,61 sett.

SIC042 Idem come al SIC041.
Per ogni settimana in più.

€ 80,75 sett.

SIC043 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale  temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC041.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00 cad

SIC044 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC041.
Per giorno di utilizzo.

€ 131,59 giorno

SIC045 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC041, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC046 Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie  per senso di marcia, con 
posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 e 3 corsie di scorrimento per senso di marcia 
(bretella interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 44)

€ 5.847,83 sett.

SIC047 Idem come al SIC046.
Per ogni settimana in più.

€ 317,93 sett.

SIC048 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di deviazione di 
traffico su autostrada a 4 corsie  per senso di marcia,  descritta al SIC046.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 3.951,20 cad

SIC049 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli 
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in 
efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 4 corsie  per senso di marcia,  
descritta al SIC046.
Per giorno di utilizzo.

€ 902,25 giorno

SIC050 Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie  per senso di marcia descritta 
al SIC046, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 1.493,23 cad

SIC051 Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore di 1 giorno, compresi e 
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigenti 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

€ 255,01 cad

SIC052 Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata tra 1 e 2 giorni, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigenti 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

€ 345,20 cad



SIC053 Compenso per l'abbattimento di presegnale per cantieri di durata tra 1 e 2 giorni descritta al SIC052, ed il 
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC054 Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni, compresi e 
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigenti 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di lampeggianti, sacchi di zavorra  (per questi ultimi solo per il primo 
giorno).

€ 755,65 sett.

SIC055 Idem come al SIC054.
Per ogni settimana in più.

€ 46,50 sett.

SIC056 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti, sacchetti zavorra compreso il 
mantenimento in efficienza, per presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al 
SIC054.
Per giorno di utilizzo.

€ 8,10 giorno

SIC057 Compenso per l'abbattimento di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al 
SIC054, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC061 Rimorchio allestito per permettere il ricovero temporaneo dei lavoratori (roulotte), contenente provvista di 
acqua potabile e riscaldamento, comprese le spese per il trasporto da e per il cantiere. Al giorno, compreso 
trasporto da e per il cantiere.

€ 50,23 giorno

SIC062 Compenso per l'installazione di segnaletiche necessarie all'apertura e successiva chiusura a fine lavori di 
varchi di qualunque genere per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada di qualunque corsia  
per senso di marcia, con MOVIMENTAZIONE delle segnaletiche di scambio a chiusura delle corsie di 
sorpasso.
Per ogni apertura/chiusura.

€ 497,74 cad

SIC063 Compenso fisso per diritto di chiamata per l'esecuzione di attività di presegnalazione mobile del 
cantiere,secondo le modalità nell'apposita appendice alle n.t.a..
Il prezzo comprende e compensa il raggiungimento della progressiva autostradale ove viene allestito il 
cantiere, e lo svolgimento del servizio per 4 ore o frazione.

€ 477,35 cad

SIC064 Compenso per l'esecuzione delle atività previste all'articolo SIC063 per ogni ora in più oltre le prime quattro. € 80,60 ora

SIC065 Compenso per l'impegno, su specifica richiesta della Direzione Lavori, del secondo operatore nello 
svolgimento delle atività previste ai prezzi SIC063 e SIC064

€ 23,48 ora

SIC066 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due 
vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led. e carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 17)

€ 1.605,30 sett.

SIC067 Idem come al SIC066.
Per ogni settimana in più.

€ 84,23 sett.

SIC068 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC066.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 792,00 cad

SIC069 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli 
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in 
efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC066.
Per giorno di utilizzo.

€ 269,22 giorno

SIC070 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC066, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 676,18 cad



SIC071 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una 
vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 
8 fari a led. e carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 15)

€ 873,15 sett.

SIC072 Idem come al SIC071.
Per ogni settimana in più.

€ 42,22 sett.

SIC073 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC071.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00 cad

SIC074 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo,  per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli 
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in 
efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC071.
Per giorno di utilizzo.

€ 203,43 giorno

SIC075 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC071, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC076 Compenso per la messa a disposizione, su espressa richiesta della Direzione di Tronco, di risorse destinate 
alla movimentazione della segnaletica di cantiere in funzione delle esigenze del traffico, su deviazione di 
autostrada a 2 corsie.
Compresi e compensati il personale specializzato, i mezzi di trasporto ed ogni altro onere per garantire il 
servizio con continuità per un turno di otto ore.

€ 1.615,29 turno

SIC077 Compenso per la messa a disposizione, su espressa richiesta della Direzione di Tronco, di risorse destinate 
alla movimentazione della segnaletica di cantiere in funzione delle esigenze del traffico, su deviazione di 
autostrada a 3 corsie.
Compresi e compensati il personale specializzato, i mezzi di trasporto ed ogni altro onere per garantire il 
servizio con continuità per un turno di otto ore.

€ 1.990,97 turno

SIC078 Compenso per la realizzazione di deviazione obbligatoria per chiusura della strada, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra, (per questi ultimi solo per il 
primo giorno).
(Tavola 70 - D.M. 10 luglio 2002)

€ 706,85 sett.

SIC079 idem come al SIC078
Per ogni settimana in più.

€ 46,22 sett.

SIC080 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza,per realizzazione 
segnaletica orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni,  per deviazione 
obbligatoria per chiusura della strada descritta al SIC078.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 527,66 cad

SIC081 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento 
in efficienza, per segnaletica di chiusura della strada con deviazione obbligatoria per chiusura strada 
descritta al SIC078.
Per giorno di utilizzo.

€ 13,15 giorno

SIC082 Compenso per l'abbattimento della segnaletica di  deviazione obbligatoria per chiusura della strada descritta 
al SIC078 ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC083 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle 
corsie di marcia e di sorpasso, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 4)

€ 1.602,18 sett.



SIC084 Idem come al SIC083.
Per ogni settimana in più.

€ 88,88 sett.

SIC085 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC083.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 1.768,80 cad

SIC086 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC083.
Per giorno di utilizzo.

€ 192,23 giorno

SIC087 Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC083, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC088 Compenso per la realizzazione  segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie , compresi 
e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 12)

€ 1.457,02 sett.

SIC089 Idem come al SIC088.
Per ogni settimana in più.

€ 84,81 sett.

SIC090 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per chiusura della carreggiata su 
autostrada a 2 corsie descritta al SIC088.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 836,00 cad

SIC091 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della 
carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al SIC088.
Per giorno di utilizzo.

€ 151,13 giorno

SIC092 Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta 
al SIC088, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC093 Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie , 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 33)

€ 2.105,39 sett.

SIC094 Idem come al SIC093.
Per ogni settimana in più.

€ 122,25 sett.

SIC095 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per chiusura della carreggiata su 
autostrada a 3 corsie descritta al SIC093.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 1.232,00 cad

SIC096 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su 
autostrada a 3 corsie descritta al SIC093.
Per giorno di utilizzo.

€ 205,57 giorno

SIC097 Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta 
al SIC093, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 497,74 cad



SIC098 Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con ampliamento della 
carreggiata da due a tre corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 
8 fari a led. 
(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema B)

€ 1.788,28 sett.

SIC099 Idem come al SIC098.
Per ogni settimana in più.

€ 98,59 sett.

SIC100 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni,  per segnaletica di chiusura della 
corsia di sorpasso con ampliamento della carreggiata da due a tre descritta al SIC098.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00 cad

SIC101 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di  chiusura della corsia di 
sorpasso con ampliamento della carreggiata da due a tre corsie descritta al SIC098.
Per giorno di utilizzo.

€ 224,29 giorno

SIC102 Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con ampliamento della 
carreggiata da due a tre corsie descritta al SIC098, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC103 Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con riduzione di 
carreggiata da tre a due corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema A)

€ 1.788,28 sett.

SIC104 Idem come al SIC103.
Per ogni settimana in più.

€ 98,59 sett.

SIC105 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica 
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di chiusura della 
corsia di sorpasso con riduzione di carreggiata da tre a due corsie descritta al SIC103.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00 cad

SIC106 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di  chiusura della corsia di 
sorpasso con riduzione di carreggiata da tre a due corsie descritta al SIC103.
Per giorno di utilizzo.

€ 224,29 giorno

SIC107 Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con  riduzione di 
carreggiata da tre a due corsie descritta al SIC103, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87 cad

SIC108 Compenso forfettario per lo spostamento di testate (accorciamento/allungamento della segnaletica) per 
segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia/sorpasso) su autostrada a 2, o 3 corsie, compreso della 
rimozione/installazione dei deflettori/coni necessari, della segnaletica di preavviso e presegnaletica.
Per ogni movimentazione.

€ 178,43 cad

SIC109 Compenso per l'installazione l'utilizzo e la successiva rimozione di cartello in lamiera di alluminio dello 
spessore di mm 25/10, scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, 
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^, posato su supporto fisso o mobile, di 
dimensioni totali di 1,35X0,90 mt, per la segnalazione di linea elettrica aerea. Integrato da lampeggiante a 
led di colore giallo con alimentazione a batteria ed emissione luminosa a 360°, sacchi per il sostegno mobile 
o agganci per il sostegno fisso. Cadauno.

€ 47,99 cad

SIC111 Recinzione di cantiere realizzata con pannelli metallici prefabbricati di dimensioni 2x3,5 m aventi struttura 
metallica in tubolare di acciaio, pannello in rete saldata a maglie fitte e piedini di sostegno in cls. Montaggio 
e smontaggio a ml.

€ 2,61 ml

SIC113 Compenso per riduzione del traffico su carreggiata a quattro corsie, con cantiere mobile per la chiusura 
della sola corsia di sorpasso (schema 56).
Il prezzo comprende e compensa:
- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nelle quantità e modalità previste dalle "Norme di 
sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;
- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata.
Per ogni ora di impiego.

€ 329,83 ora



SIC116 Compenso per la realizzazione di chiusura della corsia di emergenza su autostrada a 2-3-4 corsie, compresi 
e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 1-13-34)

€ 320,51 sett.

SIC117 idem come al SIC116. € 42,19 sett.
SIC118 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza,  lampade sequenziali 

per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza su autostrada 
a 2-3-4 corsie descritta al SIC116.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 6,26 sett.

SIC119 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti  compreso il 
mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza su autostrada a 2-3-4 
corsie descritta al SIC116.
Per giorno di utilizzo.

€ 63,84 giorno

SIC120 Compenso per l'abbattimento di chiusura della corsia d'emergenza su autostrada a 2-3-4 corsie descritta al 
SIC116, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 124,44 cad

SIC121 Compenso per la realizzazione di uscita obbligata da un ramo di svincolo a doppio senso su autostrada a 2-
3-4 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineato e coni, lampeggiante da cantiere, sacchi di zavorra, 
pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 51)

€ 349,66 sett.

SIC122 idem come al SIC121.
Per ogni settimana in più.

€ 18,96 sett.

SIC123 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti di zavorra,, 
pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led  compreso il mantenimento in efficienza, per la realizzazione di 
segnaletica di  uscita obbligata da un ramo di svincolo a doppio senso su autostrada a 2-3-4 corsie descritta 
al SIC121.
Per giorno di utilizzo.

€ 62,09 giorno

SIC124 Compenso per la realizzazione di segnaletica  di uscita obbligata da un ramo di svincolo a doppio senso su 
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC121, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 124,44 cad

SIC125 Compenso per la realizzazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso su 
autostrada a 2-3-4 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione lampeggianti da cantiere e sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per 
il primo giorno).
(schema 52)

€ 111,62 sett.

SIC126 idem come al SIC125.
Per ogni settimana in più.

€ 6,83 sett.

SIC127 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti di cantiere, sacchetti  compreso il 
mantenimento in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso su 
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC125.
Per giorno di utilizzo.

€ 3,30 giorno



SIC128 Compenso per la realizzazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia su 
autostrada a 2-3-4 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampeggianti da cantiere, sacchi di zavorra (per questi 
ultimi solo per il primo giorno).
(schema 54)

€ 249,53 sett.

SIC129 idem come al SIC128.
Per ogni settimana in più.

€ 16,46 sett.

SIC130 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti  compreso il 
mantenimento in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia su 
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC128.
Per giorno di utilizzo.

€ 15,10 giorno

SIC131 Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia su 
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC128, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 124,44 cad

SIC132 Compenso per la realizzazione segnaletica di uscita in zona di chiusura della marcia lenta su autostrada a 2-
3-4 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il 
primo giorno).
(schema 55)

€ 242,17 sett.

SIC133 idem come al SIC132.
Per ogni settimana in più.

€ 14,40 sett.

SIC134 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti  compreso il 
mantenimento in efficienza, la realizzazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura della marcia lenta su 
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC132.
Per giorno di utilizzo.

€ 26,85 giorno

SIC135 Compenso per l'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della marcia lenta su autostrada a 
2-3-4 corsie descritta al SIC132, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 124,44 cad

SIC136 Compenso per la realizzazione di delimitazione di piazzale di stazione e ADS su autostrada a 2-3-4 corsie, 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampeggianti, sacchi di zavorra, (per questi ultimi solo 
per il primo giorno).
(schemi 1-2-3-4)

€ 281,89 sett.

SIC137 idem come al SIC136.
Per ogni settimana in più.

€ 16,78 sett.

SIC138 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti  compreso il 
mantenimento in efficienza, per segnaletica di delimitazione piazzale di stazione e ADS su autostrada a 2-3-
4 corsie descritta al SIC136.
Per giorno di utilizzo.

€ 28,80 giorno

SIC139 Compenso per l'abbattimento di delimitazione del piazzale di stazione  e ADS su autostrada a 2-3-4 corsie 
descritta al SIC136, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 124,44 cad



SIC140 Compenso per la realizzazione di chiusura della corsia di marcia e centrali adiacenti/ chiusura della corsia di 
sorpasso e centrali adiacenti su autostrada a 4 corsie compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente 
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, carrello fig. codice della 
strada, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 37, 3b)

€ 2.298,20 sett.

SIC141 idem come al SIC140.
Per ogni settimana in più.

€ 121,51 sett.

SIC142 Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza segnaletica gialla per 
lavori di durata superiore a 7 giorni, la realizzazione della segnaletica  di chiusura della corsia di marcia e 
centrali adiacenti/ chiusura della corsia di sorpasso e centrali adiacenti su autostrada a 4 corsie come 
descritta al SIC140.
Per ogni installazione/rimozione.

€ 297,00 sett.

SIC143 Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e carrelli  
compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica chiusura della corsia di marcia e centrali adiacenti/ 
chiusura della corsia di sorpasso e centrali adiacenti su autostrada a 4 corsie descritta al SIC140.
Per giorno di utilizzo.

€ 370,71 giorno

SIC144 Compenso per l'abbattimento di chiusura delle corsie di sorpasso e adiacenti su autostrada a  4 corsie 
descritta al SIC141, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 746,62 cad
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC     
 
SIC.01.01 

 

 
SIC.01.01.001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.001.a 

SIC.01.01.001.b 

SIC.01.01.001.c 

 
SIC.01.01.001.d 

 
 

 
SIC.01.01.005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.005.a 

 

 
SIC.01.01.005.b 

 
PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI 

 

 
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI 

in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. 

Sono compresi: 

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 

Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 

volte durante il corso dei lavori; 

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

- le tavole fermapiede e i parapetti 

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

- le basette; 

- i diagonali; 

- gli ancoraggi; 

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di 

montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. 

La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: 

- misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; 

- misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio 

 
 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI 

 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI 

 

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 

con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto 

 
 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 

con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto 

 
 
PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO 

(maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono 

collegati correnti e diagonali in opera. 

Sono compresi: 

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; 

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 

Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 

volte durante il corso dei lavori; 

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

- le tavole fermapiede e i parapetti 

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

- le basette; 

- i diagonali; 

- gli ancoraggi; 

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di 

montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. 

La misurazione è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale 

 
 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI 

 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

SIC.01.01.005.c 

SIC.01.01.005.d 

SIC.01.01.010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.010.a 

SIC.01.01.010.b 

SIC.01.01.015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.015.a 

SIC.01.01.015.b 

SIC.01.01.020 

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 

con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto 

 
 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 

con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto 

 
 
PONTEGGI A GIUNTO TUBO 

metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. 

Sono compresi: 

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; 

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 

Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 

volte durante il corso dei lavori; 

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 

- le tavole ferma piede e i parapetti; 

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 

- le basette; 

- i diagonali; 

- gli ancoraggi; 

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di 

montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. 

La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale 

 
 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA 

di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: 

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei 

prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; 

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad 

opera ultimata, anche in tempi differenti; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; 

- il mantenimento in condizioni di sicurezza. 

Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista 

 
 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

SCHERMATURA CON STUOIE 

di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: 

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata; 

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad 

opera ultimata, anche in tempi differenti; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; 

- il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. 

- Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

SIC.01.01.020.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

m² 2,77 
 

SIC.01.01.020.b 
 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 0,50 

 
SIC.01.01.025 

 
COPRIGIUNTO PER PONTEGGI 

in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la 

pubblica e privata incolumità; 

- il montaggio; 

- lo smontaggio; 

- la manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro 
 
 

SIC.01.01.025.a - SINGOLO 

compreso quanto occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli 

 

 
 
cad 

 

 
 
1,75 

 
SIC.01.01.025.b 

 
- DOPPIO 

compreso quanto occorre per l'utilizzo temporaneo dei coprigiunti 

 
 
 
cad 

 
 
 
2,63 

 
SIC.01.01.030 

 
TRABATTELLO 

misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro 
 
 

SIC.01.01.030.a - IN METALLO 

professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per 

altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; 

- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- l'accatastamento a fine opera. 

- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

Dimensioni di riferimento approssimative: 

- profondità m 0,90; 

- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50; 

- portata kg 160 comprese 2 persone. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
269,20 

 
SIC.01.01.030.b 

 
- IN VETRORESINA 

per lavori in prossimità di linee elettriche, ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per 

salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 

Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 

volte durante la fase di lavoro; 

- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- l'accatastamento a fine opera. 

- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

Dimensioni di riferimento approssimative: 

- profondità m 1,00; 

- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 5,00; 

- portata kg 180 comprese 2 persone. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
327,00 

 
SIC.01.01.035 

 
FORMAZIONE DI PUNTELLAMENTI IN LEGNO 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.040 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.045 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.045.a 

SIC.01.01.045.b 

SIC.01.01.050 

di strutture sia verticali che orizzontali di altezza fino a 5,00 m, idonei ad impedire cedimenti di parte della 

struttura, costituiti principalmente da travature, banchine, controventature e sbadacchiature in legno di 

abete tipo "Trieste" di idonee sezioni. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento; 

- il nolo dei materiali necessari; 

- il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

- il taglio; 

- lo sfrido; 

- la necessaria ferramenta per fissaggi ed ancoraggi al terreno; 

- la manutenzione periodica; 

- lo smontaggio a fine cantiere; 

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 

quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. 

Misurati per metro cubo delle sole travi in legno impiegate per l'intera durata dei lavori 

 
 
PUNTELLI TELESCOPICI 

a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad U, regolabile per altezza massima fino a m 5,00, 

forniti e posti in opera. 

Da collocare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi  predefiniti, finalizzati alle 

vie di fuga, ai passaggi protetti, etc. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull'oggetto di contrasto; 

- lo smontaggio; 

- l'accatastamento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli. 

Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in 

relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa 

 
 
IMPALCATI 

a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere 

puntuali (capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni 

significative, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da 

montare al disotto degli oggetti da costruire e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non 

superiore a metri 2, forniti e posti in opera. 

Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in 

legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione 

della fase. 

L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno 

di metri 2. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impalcato. 

Misurato, tenendo conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per l'intera 

durata della fase di lavoro 

 
 
- PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00 

 

 
- PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01 

 

 
PONTE A SBALZO 

posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in costruzione o esistente, per 

consentire la realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera. 

Da utilizzare solo nel caso in cui non sia possibile montare un normale ponteggio metallico. 

È costituito da elementi metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata 

sezione), da un piano (senza interstizi tali da far passare materiale minuto) costituito da tavole in legno o 

altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase, 

da parapetto pieno regolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m³ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m² 

m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
622,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,30 

 

 
2,81 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.01.055 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.01.02 

 

 
SIC.01.02.001 

 
 

 
SIC.01.02.005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIC.01.02.005.a 

 

 
SIC.01.02.005.b 

L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20, i traversi di sostegno dell'impalcato devono 

essere solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio o dell'opera, ricorrendo eventualmente 

all'impiego di saettoni. 

Non possono essere usati contrappesi come ancoraggio dei traversi. 

I traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti. 

Le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui 

uno  applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da 

impedire qualsiasi spostamento. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

- lo smontaggio; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo. 

Misurato dal filo esterno dell'opera e fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in 

opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro 

 
 
TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI 

con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e 

carrucola di rinvio, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; 

- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del treppiede. 

Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro 

 
 
BARACCAMENTI 

 

 
PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO 

costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5 

 
 
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO 

nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio 

igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in 

acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni 

interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni 

impiantistiche. 

La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa 

vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il carico e lo scarico;- 

- ogni genere di trasporto; 

- il posizionamento in cantiere; 

- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; 

- le pulizie periodiche; 

- lo sgombero a fine cantiere; 

- la raccolta differenziata del materiale di risulta; 

- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 

- l'indennità di discarica; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 

quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. 

Sono  escluse  la  predisposizione  del  piano  di  posa  e  l'arredo  dello  spogliatoio  che  saranno  valutati 

separatamente 

 
 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m² 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cad 

cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,00 

 
 
 
 
 

 
95,60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334,30 

 

 
150,90 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 

SIC.01.02.010 
 

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO 

maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e 

complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. 

Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: 

- tavolo dimensioni 160x80 cm; 

- n. 4 sedie di tipo comune; 

- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; 

- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. 

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di 

trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere 
 

 
SIC.01.02.010.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
cad 

 
256,40 

 
SIC.01.02.010.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
26,26 

 
SIC.01.02.015 

 
UFFICIO PREFABBRICATO 

nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle 

dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di 

tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni 

in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; 

- il posizionamento in cantiere; 

- tutti gli allacciamenti impiantistici; 

- le pulizie; 

- il ritiro del materiale di risulta 

- le pulizie periodiche; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 

quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. 

Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente 
 
 

SIC.01.02.015.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
284,40 

 
SIC.01.02.015.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
113,20 

 
SIC.01.02.020 

 
SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO 

maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e 

complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. 

Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: 

- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; 

- sedia girevole a 5 raggi; 

- raccordo angolare a 90°; 

- porta computer dimensioni 80x80 cm; 

- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; 

- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. 

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di 

trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere 
 

 
SIC.01.02.020.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
cad 

 
277,70 

 
SIC.01.02.020.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
18,83 

 
SIC.01.02.025 

 
BAGNO CHIMICO PORTATILE 

costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. 

Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. 

Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. 

Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. 

Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento 

dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana 

del box. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste 

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; 

- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- il trasporto presso il cantiere; 

- la preparazione della base di appoggio; 

- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine 

opera. 

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. 

Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. 

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori 
 

 
SIC.01.02.025.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
cad 

 
289,00 

 
SIC.01.02.025.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
70,30 

 
SIC.01.02.030 

 
BOX IN LAMIERA 

ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. 

Caratteristiche: 

Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del 

cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono  ripetute più volte durante il corso dei 

lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; 

- il trasporto presso il cantiere; 

- la preparazione della base di appoggio; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. 

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 

garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 
 

 
SIC.01.02.030.1 DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 

 
 

SIC.01.02.030.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
118,00 

 
SIC.01.02.030.1.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
24,00 

 
SIC.01.02.030.2 

 
DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 

 
 

SIC.01.02.030.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
128,00 

 
SIC.01.02.030.2.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
27,00 

 
SIC.01.02.035 

 
BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SETTORE DELL'AMIANTO 

da usare per interventi di rimozioni, o incapsulamento o altra fase mirata, dell’amianto. 

Costituito da struttura prefabbricata coibentata, diviso in tre vani specifici nei quali nel primo l'operatore si 

spoglia e può usufruire di un lavandino, nel secondo prende la doccia, mentre nel terzo si asciuga e si 

riveste. 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

Il box deve essere completo di vasca a tenuta per le acque reflue. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste 

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; 

- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- il trasporto presso il cantiere; 

- la preparazione della base di appoggio; 

- l'uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l'allontanamento a fine 

opera. 

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box di decontaminazione. 

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 

garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori 
 

 
SIC.01.02.035.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
cad 

 
450,00 

 
SIC.01.02.035.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
160,00 

 
SIC.01.03 

 
RECINZIONI 

 
 

SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE 

realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 

colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. 

Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. 

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori 

m² 

 
 
 
 
 
6,00 

 
SIC.01.03.005 

 
RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA 

formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di 

calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, 

costituita dai seguenti elementi principali: 

- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel 

terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 

200 cm; 

- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini 

in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; 

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed 

in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

- il carico; 

- lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

- gli scavi; 

- il corretto posizionamento dei montanti; 

- i getti in conglomerato cementizio; 

- il taglio; 

- lo sfrido; 

- la manutenzione periodica; 

- lo smontaggio a fine cantiere; 

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 

quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. 

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione 
 

 
SIC.01.03.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
m² 3,94 

 
SIC.01.03.005.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 0,32 

 
SIC.01.03.010 

 
RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA 

formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, 

costituita dai seguenti elementi principali: 

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti 

da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di 

diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; 

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante 

tondini in acciaio e cunei in legno; 

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed 

in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

- il carico; 

- lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

- il taglio; 

- lo sfrido; 

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; 

- la manutenzione periodica; 

- lo smontaggio a fine cantiere; 

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 

quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere 
 

 
SIC.01.03.010.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
m² 5,20 

 
SIC.01.03.010.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 0,58 

 
SIC.01.03.015 

 
ACCESSO CARRABILE 

 
 

SIC.01.03.015.1 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE 

formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, 

misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso 

agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da 

cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di 

diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; 

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno 

mediante tondini in acciaio e cunei in legno; 

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed 

in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

- il carico; 

- lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

- il taglio; 

- lo sfrido; 

- la manutenzione periodica; 

- lo smontaggio a fine cantiere; 

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 

quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere 
 

 
SIC.01.03.015.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
m² 5,50 

 
SIC.01.03.015.1.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 0,62 

 
SIC.01.03.015.2 

 
PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE 

formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza 

minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire 

l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: 

- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 

laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; 

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di 

tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e 

maglia 20x20 cm; 

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, 

gruppo maniglie, catenacci e serrature; 

- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di 

antiruggine universale; 

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed 

in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

- il carico; 

- lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

- gli scavi; 

- il corretto posizionamento dei montanti; 

- i getti in conglomerato cementizio; 

- il taglio; 

- lo sfrido; 

- la manutenzione periodica; 

- lo smontaggio a fine cantiere; 

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare 

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere 
 

 
SIC.01.03.015.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
m² 16,25 

 
SIC.01.03.015.2.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 1,24 

 
SIC.01.03.020 

 
STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI 

quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri 

autorizzati all'accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e 

posta in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; 

- la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e l'efficacia; 

- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità; 

- l'eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal 

cantiere. 

Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 - 1,50. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della staccionata. 

Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 
 

 
SIC.01.03.020.a - CON PALETTI DI LEGNO 

 
ml 16,60 

 
SIC.01.03.020.b 

 
- CON PALETTI DI METALLO 

 
ml 10,10 

 
SIC.01.03.020.c 

 
- CON PALETTI DI PVC 

 
ml 7,70 

 
SIC.01.04 

 
VIABILITÀ DI CANTIERE 

 
 

SIC.01.04.001 STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE 

e preparazione dell'area del medesimo atta a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in 

opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; 

- la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata 

del cantiere; 



 

 

 Sicurezza 

- 13 - 

 

 

 
 
 
 

SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità; 

- l'eventuale rimozione della massicciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della strada di accesso. 

Misurata a metro cubo di massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

m³ 

 
 
 
 
 
33,20 

 
SIC.01.04.005 

 
PERCORSO PEDONALE 

 
 

SIC.01.04.005.a - CON GHIAIETTO DI CAVA 
 

m² 20,80 
 

SIC.01.04.005.b 
 
- CON STABILIZZATO 

 
m² 18,70 

 
SIC.01.04.005.c 

 
- CON LASTRE DI CALCESTRUZZO 

 
m² 19,60 

 
SIC.01.04.005.d 

 
- CON TAVOLE IN LEGNO 

 
m² 13,70 

 
SIC.01.04.005.e 

 
- CON CONGLOMERATO BITUMINOSO 

 
m² 33,20 

 
SIC.01.04.005.f 

 
- CON CALCESTRUZZO NON ARMATO 

 
m² 30,00 

 
SIC.01.05 

 
DEPOSITI 

 
 

SIC.01.05.001 CASSONE METALLICO MC 6 

per contenimento di materiali di scavo/macerie. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 
 

 
SIC.01.05.001.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
mese 

 
92,80 

 
SIC.01.05.001.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
mese 

 
37,10 

 
SIC.01.05.005 

 
CASSONE PER ESPLOSIVI 

rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione esplosivi, capacità 

0.5 m³. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 
 

 
SIC.01.05.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
mese 

 
95,00 

 
SIC.01.05.005.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 



 

 

 Sicurezza 

- 14 - 

 

 

 
 
 
 

SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 
mese 

 

 
PREZZO 
 

34,50 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 
SIC.01.05.010 

 
PALLET DI RACCOLTA 

in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del pallet al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 
 

 
SIC.01.05.010.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
cad 

 
70,00 

 
SIC.01.05.010.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
28,00 

 
SIC.01.05.015 

 
VASCA PER BITUME FUSO O SIMILARI 

in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta m 2x2, capacità m³ 

1. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vasca al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 
 

 
SIC.01.05.015.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
mese 

 
44,20 

 
SIC.01.05.015.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
mese 

 
17,70 

 
SIC.01.06 

 
SERBATOI E VASCHE 

 
 

SIC.01.06.001 SERBATOI 

in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio 
 
 

SIC.01.06.001.1 FUORI TERRA 

 
 

SIC.01.06.001.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
150,00 

 
SIC.01.06.001.1.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
60,00 

 
SIC.01.06.001.2 

 
INTERRATO 

 
 

SIC.01.06.001.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 

 
300,00 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

SIC.01.06.001.2.b 

 

 
SIC.01.06.002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIC.01.06.002.1 

 

 
SIC.01.06.002.1.a 

SIC.01.06.002.1.b 

SIC.01.06.002.2 

SIC.01.06.002.2.a 

 

 
SIC.01.06.002.2.b 

- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 

 
VASCHE DI RACCOLTA 

fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la 

sicurezza e la salute dei lavoratori 

 
 
DIMENSIONE DELLA VASCA LT 150,00 

 

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 

 
cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

cad 

 

cad 

cad 

 

 
72,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,00 

 

 
28,00 

 
 
 
 

 
80,00 

 

 
32,00 

  

 SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

    

 
SIC.02.01 

 

 
SIC.02.01.001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.02.01.005 

 
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO 

 

 
DELIMITAZIONE PROVVISORIA 

di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in 

tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e 

attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 

1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. 

Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

 
 
PARAPETTI 

da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in 

opera. 

I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un 

operatore. 

I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre 

sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 

sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,00 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. 

Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro 
 

 
SIC.02.01.005.a - IN LEGNO 

assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di 

calpestio e delle tavole ferma piede 

ml 

 
 

 
14,00 

 
SIC.02.01.005.b 

 
- PREFABBRICATI ANTICADUTA 

 
ml 12,90 

 
SIC.02.01.010 

 
RETE DI SICUREZZA 

fornita e posta in opera. 

Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo nel caso non sia possibile montare un 

ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi giorni (max 5). 

Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in fase di progetto dell'opera, oppure le reti 

sono dotate di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice. 

Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna. 

Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile al piano di lavoro, devono avere 

caratteristiche elastiche sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione alla fase o alle fasi 

di lavoro a cui si fa riferimento. 

La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca 

l'estensione a cui è sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare 

preventivamente in funzione della elasticità della rete. 

Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una 

maggiore resistenza. 

I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al 

momento del montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi. 

Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete durante l'esecuzione delle fasi che ne 

richiedono l'uso. 

Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per 

la pubblica e privata incolumità; 

- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

- lo smontaggio; 

- la manutenzione giornaliera; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della rete. 

Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 
 

 
SIC.02.01.010.a - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00 

 
m² 16,40 

 
SIC.02.01.010.b 

 
-  RETE  COLLOCATA AD  UNA  ALTEZZA SUPERIORE A  M  2,01,  PER  OGNI  METRO  IN  PIÙ  O 

FRAZIONE 
 

m² 2,20 
 

SIC.02.01.015 
 
PASSERELLA 

 
 

SIC.02.01.015.1 PEDONALE 

prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e 

programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è 

previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; 

- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare 

in relazione alla  luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. 

Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 

 
SIC.02.01.015.1.a 

SIC.02.01.015.1.b 

SIC.02.01.015.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIC.02.01.020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIC.02.01.020.a 

SIC.02.01.020.b 

SIC.02.01.025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.02.01.025.1 

 

 
- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60 

 

 
- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120 

 

 
CARRABILE 

metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e 

posta in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; 

- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare 

in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. 

Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare 

non superiori a m 3,00 

 
 
ANDATOIA 

da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo 

passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal 

parapetto, fornita e posta in opera. 

La pendenza non può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati 

pianerottoli di riposo in piano. 

Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una 

persona che trasporta dei carichi. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 

sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia. 

Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro 

 
 
- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60 

 

 
- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120 

 

 
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI 

per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e 

tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili. 

L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato 

non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo 

e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure 

realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. 

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della armatura di protezione. 

Misurata a metro quadrato di pareti poste in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

 
 
CON TAVOLAME 

 
 

 
ml 

ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ml 

ml 

 
 

 
36,70 

 

 
56,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,40 

 

 
30,10 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 

 
SIC.02.01.025.1.a - DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN LEGNO 

per profondità dello scavo non superiore m 2,00 

 

 
 
m² 22,50 

 
SIC.02.01.025.1.b 

 
- DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI 

per profondità dello scavo non superiore m 2,50 

 
 
 
m² 29,50 

 
SIC.02.01.025.2 

 
CON PANNELLI METALLICI E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI 

per profondità dello scavo non superiore m 3,50 

 
 
 
m² 40,80 

 
SIC.02.01.030 

 
PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE) 

armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con 

pannelli metalli modulari (palancole). 

L'apprestamento si rende obbligatorio, quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo 

necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la 

trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la 

sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc. 

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello 

idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; 

- il libretto del mezzo; 

- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 

- le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; 

- i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; 

- il fermo macchina; 

- l'allontanamento a fine opera; 

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole 

Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei pannelli. 

Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera, limitatamente alla fase di lavoro necessaria per 

l'esecuzione della fase stessa al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120,00 

 
SIC.02.01.035 

 
TETTOIA DI PROTEZIONE 

(solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli 

orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti 

tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica); 

- lo smontaggio; 

- la manutenzione durante  tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a 

fine opera. 

La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione. 

Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

m² 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,30 

 
SIC.02.01.040 

 
BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE 

realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da 

urti derivanti dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carichi sospesi a gru pali altezza fino 

a 6 m, interasse fino a 6 m, protezione fino ad altezza 1 m circa. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

- lo smontaggio; 

- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a 

fine lavoro. 

Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro 

ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
356,00 

 
SIC.02.01.045 

 
LINEA VITA ANTICADUTA 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: 

l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

lo smontaggio; 

il  documento  che  indica  le  caratteristiche  tecniche,  le  istruzioni  per  l'installazione,  per  l'uso  e  la 

manutenzione; 

l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. 

Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. 

La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. 

Misurato per ogni punto di attacco, fino alla  distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata 

delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
 

 
SIC.02.01.045.a - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15 

 
cad 

 
27,00 

 
SIC.02.01.045.b 

 
- PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI 

M 15 
 

cad 
 
3,00 

 
SIC.02.01.050 

 
ANCORAGGIO PER FUNI, ECC. 

realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera 

realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi  di trattenuta, collegate alle cinte o 

imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; 

- lo smontaggio; 

-  il  documento  che  indica  le  caratteristiche  tecniche,  le  istruzioni  per  l'installazione,  per  l'uso  e  la 

manutenzione; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. 

La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio. 

Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,00 

 
SIC.02.01.055 

 
TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA 

 
 

SIC.02.01.055.a - DIAMETRO FERRI 8-18 MM 
 

cad 
 
0,40 

 
SIC.02.01.055.b 

 
- DIAMETRO FERRI 19-32 MM 

 
cad 

 
0,50 

 
SIC.02.02 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

SIC.02.02.001 ELMETTO DI SICUREZZA 

con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
 

 
SIC.02.02.001.a - IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di 

lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
cad 

 
 
 
0,15 

 
SIC.02.02.001.b 

 
- IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE 

e guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
0,18 

 
SIC.02.02.005 

 
OCCHIALI PROTETTIVI 

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del   dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
 

 
SIC.02.02.005.a - PER LA LAVORAZIONE DI METALLI 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, 

ecc. 

Di qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
0,05 

 
SIC.02.02.005.b 

 
- PER SALDATURA DEL FERRO 

(escluso acciaio inox, alluminio, ecc). 

Con stanghette, a protezione laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
0,04 

 
SIC.02.02.010 

 
MASCHERA DI PROTEZIONE 

fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
 

 
SIC.02.02.010.1 CHIMICA 

contro schizzi provenienti da liquidi, solidi e da polveri tossiche 
 
 

SIC.02.02.010.1.a - A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE 

con fascia elastica regolabile. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 

 
cad 

 
 

 
2,30 

 
SIC.02.02.010.1.b 

 
- A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE CON AERAZIONE INDIRETTA 

con fascia elastica regolabile e inclinabile. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
2,90 

 
SIC.02.02.010.2 

 
DALLE POLVERI 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 

 
 
SIC.02.02.010.2.a 

SIC.02.02.010.2.b 

SIC.02.02.010.3 

SIC.02.02.015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.02.02.020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.02.02.025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.02.02.025.1 

 
 
 
 
SIC.02.02.025.1.a 

contro polveri e concentrazioni 

 
 
- SENZA VALVOLA (MONOUSO) 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
- CON VALVOLA 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
CONTRO I VAPORI ORGANICI, ELIMINAZIONE ACCELERATA DELL'UMIDITÀ 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA 

con schermo in policarbonato, sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
SEMI MASCHERA RESPIRATORIA 

con  sistema  di  adduzione  aria  e  filtrazione  tramite  cartuccia,  fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
GUANTI DI PROTEZIONE 

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

 
 
TERMICA 

rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza  al calore 

da contatto 

 
 
- IN TESSUTO 

con protezione termica fino 150°. 

 
 
 
 

 
cad 

cad 

cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 

 
0,16 

 
 

 
0,36 

 
 

 
0,22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,90 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 
 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 
 
cad 

 

 
PREZZO 
 
 

0,60 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 
SIC.02.02.025.1.b 

 
- IN FIORE D'AGNELLO E CROSTA DI BOVINO 

resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
0,20 

 
SIC.02.02.025.1.c 

 
- IN CROSTA ANTICALORE 

resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
0,30 

 
SIC.02.02.025.1.d 

 
- IN MATERIALE ANTICALORE CON SOTTOGUANTO 

resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 350°. 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
0,60 

 
SIC.02.02.025.2 

 
DAL FREDDO 

rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al 

freddo convettivo e da contatto 
 

 
SIC.02.02.025.2.a - IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICO 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 

 
 
cad 

 

 
 
0,42 

 
SIC.02.02.025.2.b 

 
- IN PELLE CON IMBOTTITURA 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
cad 

 
 
 
0,80 

 
SIC.02.02.025.2.c 

 
- IN PELLE CON INTERNO IN LANA, CON TRATTAMENTO OLEOIDROFUGO 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
cad 

 
 
 
1,00 

 
SIC.02.02.025.2.d 

 
- IN PELLE IDROFUGA CON INTERNI IN PELLICCIA 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
cad 

 
 
 
1,15 

 
SIC.02.02.025.3 

 
CHIMICA 

rischi meccanici, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ai tagli, protezione dagli olii, petrolio e derivati, 

acidi e solventi 
 

 
SIC.02.02.025.3.a - CON PELLICOLA IN NITRILE 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 

 
 
cad 

 

 
 
0,12 

 
SIC.02.02.025.3.b 

 
- IN NITRILE CON SUPERFICIE STRUTTURATA 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
cad 

 
 
 
0,22 

 
SIC.02.02.025.3.c 

 
- PLASTIFICATO CON MESCOLA A BASE DI PVC 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
cad 

 
 
 
0,36 

 
SIC.02.02.025.3.d 

 
- PELLICOLA MULTISTRATO 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
cad 

 
 
 
0,42 

 
SIC.02.02.030 

 
GUANTI DIELETTRICI 

in lattice naturale, categoria III di rischio, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,11 

 
SIC.02.02.035 

 
TUTA AD ALTA VISIBILITÀ 

di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, 

tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,46 

 
SIC.02.02.040 

 
GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ 

di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con 

chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni 

interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,30 

 
SIC.02.02.045 

 
PETTORINA AD ALTA VISIBILITÀ 

di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore 

con zip, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,25 

 
SIC.02.02.050 

 
PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ 

di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca 

posteriore  e  porta  metro,  fornito  dal  datore  di  lavoro  e  usato  dall'operatore  durante  le  lavorazioni 

interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 



 

 

 Sicurezza 

- 24 - 

 

 

 
 
 
 

SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 
 

- lo smaltimento a fine opera. 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 

 
 
 
 
 
cad 

 

 
 
 
 
 
0,22 

 
SIC.02.02.055 

 
GILET AD ALTA VISIBILITÀ 

di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di 

lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,04 

 
SIC.02.02.060 

 
GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ 

di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in 

poliestere, tasca interna con zip e due tasche  anteriori, valvole di aerazione sotto il giro manica, interno 

separabile, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,60 

 
SIC.02.02.065 

 
SCARPE DA LAVORO 

basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, 

resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,24 

 
SIC.02.02.070 

 
CUFFIA ANTIRUMORE 

con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 
 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 
 

SIC.02.02.070.a - CON ARCHETTO TELESCOPICO 
 

cad 
 
0,06 

 
SIC.02.02.070.b 

 
- CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE 

 
cad 

 
0,09 

 
SIC.02.02.070.c 

 
- PIEGHEVOLE 

 
cad 

 
0,12 

 
SIC.02.02.075 

 
TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE 

usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 
 
 

SIC.02.02.075.a - IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO 
 

cad 
 
0,18 

 
SIC.02.02.075.b 

 
- IN SCHIUMA DI PVC 

 
cad 

 
0,40 

 
SIC.02.02.080 

 
IMBRACATURA ANTICADUTA 

costituita  da  cinghie  in  poliestere  e  fibbie  ad  innesto  rapido,  fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 
 
 

SIC.02.02.080.a - AD UN PUNTO DI ATTACCO 
 

cad 
 
0,40 

 
SIC.02.02.080.b 

 
- AD DUE PUNTI DI ATTACCO 

 
cad 

 
0,50 

 
SIC.02.02.080.c 

 
- A TRE PUNTI DI ATTACCO 

 
cad 

 
1,00 

 
SIC.02.02.085 

 
CORDA D'ANCORAGGIO 

in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 
 
 
 
 
 
 
SIC.02.02.090 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.02.02.095 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
PINZA D'ANCORAGGIO 

per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e 

usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
FUNE DI SICUREZZA 

completa di due moschettoni e  dissipatore di  energia in nylon,  fornita dal datore  di lavoro e  usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- lo smaltimento a fine opera. 

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 

interferenti. 

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

 
 
 
 

 
cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 

 
0,15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,66 

  

 SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA 

    

 
SIC.03.01 

 

 
SIC.03.01.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIC.03.01.001.a 

 

 
SIC.03.01.001.b 

 
GLI IMPIANTI DI TERRA 

 

 
IMPIANTO DI TERRA 

costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due 

dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del 

terreno. 

Sono compresi: 

- l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 

- l’immediata sostituzione in caso d’usura; 

- la dichiarazione dell’installatore autorizzato; 

- lo smantellamento a fine fase lavoro. 

L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

 
 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI 

 

 
- PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cad 

cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362,00 

 

 
22,10 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

SIC.03.01.001.c 

 

 
SIC.03.01.005 

 
 
 
 
SIC.03.01.010 

 
 

 
SIC.03.01.010.a 

SIC.03.01.010.b 

SIC.03.01.010.c 

SIC.03.01.010.d 

SIC.03.01.010.e 

SIC.03.01.010.f 

SIC.03.01.010.g 

SIC.03.01.010.h 

SIC.03.01.015 

 

 
 
SIC.03.01.015.a 

SIC.03.01.015.b 

SIC.03.01.015.c 

SIC.03.01.015.d 

SIC.03.01.020 

SIC.03.01.020.a 

- PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI 

 

 
POZZETTO  IN  RESINA  PER  IMPIANTO  DI  MESSA  A  TERRA,  COMPLETO  DI  COPERCHIO 

CARRABILE 

con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30 

 
 
CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA 

fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro 

 
 
- SEZIONE 10 MMQ 

 

 
- SEZIONE 16 MMQ 

 

 
- SEZIONE 25 MMQ 

 

 
- SEZIONE 35 MMQ 

 

 
- SEZIONE 50 MMQ 

 

 
- SEZIONE 70 MMQ 

 

 
- SEZIONE 95 MMQ 

 

 
- SEZIONE 120 MMQ 

 

 
CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN PVC, NO7 V-K 

rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto e 

recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, 

unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro 

 
 
- SEZIONE 16 MMQ 

 

 
- SEZIONE 25 MMQ 

 

 
- SEZIONE 35 MMQ 

 

 
- SEZIONE 50 MMQ 

 

 
COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA 

 

 
- A PARTI METALLICHE 

(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a regola d'arte 

 

 
cad 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 

 
ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

 

 
 
 
 
 
ml 

ml 

ml 

ml 

 

 
 
 
 
cad 

 

 
31,00 

 
 
 
 

61,40 

 
 
 
 
 

 
16,01 

 

 
16,31 

 

 
16,72 

 

 
17,99 

 

 
18,63 

 

 
19,66 

 

 
21,71 

 

 
23,10 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,16 

 

 
14,73 

 

 
15,38 

 

 
16,47 

 
 
 
 
 
 

 
3,66 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

SIC.03.01.020.b 

 
 

 
SIC.03.01.025 

 

 
SIC.03.01.025.1 

 
 
 
 
SIC.03.01.025.1.a 

SIC.03.01.025.1.b 

SIC.03.01.025.2 

 

 
SIC.03.01.025.2.a 

SIC.03.01.025.2.b 

SIC.03.01.025.2.c 

SIC.03.01.025.3 

 

 
SIC.03.01.025.3.a 

 

 
SIC.03.01.025.3.a. 
1 

 
 
SIC.03.01.025.3.a. 
2 

 
 
SIC.03.01.025.3.b 

 

 
SIC.03.01.025.3.b. 

1 

 
 
SIC.03.01.025.3.b. 

2 

 
 
SIC.03.01.025.4 

- AI DISPERSORI TONDI 

mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm 

 
 
DISPERSORE 

 

 
IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE 

con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una 

testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori 

 
 
- DIAMETRO 16 MM 

- DIAMETRO 18 MM 

DI PROFONDITÀ 

con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una 

testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20 

 
 
- COMPONIBILE IN ACCIAIO RAME 

 

 
- COMPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO 

- COMPONIBILE IN ACCIAIO INOX 

PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM 

fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 

dispersori 

 
 
DI LUNGHEZZA M 1,5 

 

 
- IN ACCIAO/RAME 

 

 
 
- IN ACCIAO ZINCATO 

 

 
 
DI LUNGHEZZA M 2,0 

 

 
- IN ACCIAO/RAME 

 

 
 
- IN ACCIAO ZINCATO 

 

 
 
A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MM 

completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm 

 

 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

cad 

 

 
 
 
 
cad 

cad 

cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 

 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
cad 

 

 
 
cad 

 
 

 
cad 

 

 
 

5,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,12 

 

 
12,73 

 
 
 
 
 
 

 
18,92 

 

 
19,24 

 

 
21,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,10 

 

 
 

23,10 

 
 
 
 
 
 

28,23 

 

 
 

28,23 

 
 

 
77,87 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

SIC.03.01.030 

 

 
SIC.03.01.030.a 

 
 
 
 
SIC.03.01.030.b 

 
 
 
 
SIC.03.01.035 

 

 
SIC.03.01.035.a 

SIC.03.01.035.b 

SIC.03.01.035.c 

SIC.03.01.035.d 

SIC.03.01.035.e 

SIC.03.01.035.f 

SIC.03.01.035.g 

SIC.03.01.035.h 

SIC.03.01.035.i 

SIC.03.01.035.l 

SIC.03.01.035.m 

SIC.03.01.035.n 

SIC.03.01.035.o 

SIC.03.02 

SIC.03.02.001 

CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA 

 

 
- DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; 

per ogni collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.) 

 
 
- DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA 

ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; 

per impianto 

 
 
CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 10 KW 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 15 KW 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 25 KW 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA DA 51 A 100 KW CON DISPERSORI 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA DA 101 A 150 KW CON DISPERSORI 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA DA 151 A 200 KW CON DISPERSORI 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA DA 201 A 250 KW CON DISPERSORI 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA DA 251 A 300 KW CON DISPERSORI 

 

 
- PER POTENZA INSTALLATA DA 301 A 415 KW CON DISPERSORI 

- PER POTENZA INSTALLATA DA 416 A 630 KW CON DISPERSORI 

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 – 4. 

Sono compresi: 

 
 
 
 
 

 
cad 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 

 
cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

 
 
 
 
 

 
60,32 

 
 
 
 

367,62 

 
 
 
 

 
41,32 

 

 
67,14 

 

 
92,96 

 

 
123,95 

 

 
152,35 

 

 
188,51 

 

 
335,70 

 

 
464,81 

 

 
516,46 

 

 
593,93 

 

 
645,57 

 

 
826,33 

 

 
1.084,56 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione e le revisioni periodiche; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 

- l'immediata sostituzione in caso d'uso; 

- le dichiarazioni dell’installatore autorizzato; 

- l'allontanamento a fine fase lavoro. 

L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. 

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Per ogni polo di fase protetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
179,00 

 
SIC.03.02.005 

 
CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DI OGNI EVENTUALE ELEMENTO DISPERDENTE 

aggiunto nelle installazioni e dei relativi dispositivi degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

per serbatoi metallici interrati 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
28,41 

 
SIC.03.02.010 

 
ONERE DI MAGGIORAZIONE PER ACCESSI E PER LA VERIFICA SU OGNI DISPERSORE 

 
cad 

 
28,41 

 
SIC.03.03 

 
IMPIANTI ANTINCENDIO 

 
 

SIC.03.03.001 CARTELLI ANTINCENDIO 

per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente grandangolare. 

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). 

PER OGNI MESE O FRAZIONE 

 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
0,34 

 
SIC.03.03.003 

 
EVAQUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETE SINGOLA 

cupola  monoblocco a  parete  singola  forma  a  vela,  ottenuta  per  termoformatura da  lastra  piana,  di 

metacrilato originale di sintesi, esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche/ottiche 

tipiche del polimero puro, completa di guarnizioni ed accessori di fissaggio al basamento metallico, 

colorazione opaca o trasparente, dispositivo di apertura realizzato in rispetto alla Normativa UNI 9494 per 

l’evacuazione di fumo e  calore. 

Costituito da telaio e controtelaio in estruso tubolare sagomato. 

Completo di cerniere ed accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli per evitare forature e fresature 

possibile causa di indebolimento del telaio. 

Dotato di maniglia di apertura esterna per ispezione ed eventuale manutenzione, completo di attuatore con 

gruppo di comando tarato a 68°C e di pistone centrale per ribaltamento ad angolo di almeno 165° circa, 

comandato da bombola di CO2 con ulteriore pistone con funzione di freno per il ribaltamento. 

Il pistone centrale è dotato di un sistema meccanico di blocco che impedisce la richiusura del lucernaio per 

effetto del vento spirante a velocità superiore a 15 m/sec. 

Il telaio è completo di 2 scrocchi di tenuta per il fissaggio contro possibili aperture accidentali. 

Il tutto funzionante senza alcun collegamento elettrico o di aria compressa. 

Sono compresi: 

l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; 

la manutenzione e le revisioni periodiche; 

il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 

l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto; 

il lay out di cantiere dell’impianto e delle sue evoluzioni; 

le dichiarazioni dell’installatore; 

l’allontanamento a fine fase lavoro. 

La cupola è e resta di proprietà dell’impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cupola. 

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Con dimensioni del foro del solaio di cm 100,00 x 100,00 
 
 

SIC.03.03.003.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

mese 
 
34,00 

 
SIC.03.03.003.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
mese 

 
8,00 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

SIC.03.03.005 RILEVATORE LINEARE DI FUMO 

del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, in grado di proteggere grandi 

aree, con sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 170, entrambe per 

larghezza pari a m 15, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione e le revisioni periodiche; 

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 

- l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto; 

- il lay out di cantiere dell’impianto e delle sue evoluzioni; 

- le dichiarazioni dell’installatore; 

- l’allontanamento a fine fase lavoro. 

L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto. 

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Con trasmettitore e ricevitore, portata fino a m170 
 
 

SIC.03.03.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

mese 
 
514,00 

 
SIC.03.03.005.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
mese 

 
64,30 

 
SIC.03.04 

 
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

 
 

SIC.03.04.001 SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA  DA  EFFETTUARE  CON  MEZZO  MECCANICO  SU  TERRENO  DI 

QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA 

compreso il rinterro 

m³ 

 
 

 
12,82 

 
SIC.03.04.005 

 
LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico 

speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e 

corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; 

sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni 
 
 

SIC.03.04.005.a - DA 3X2,5 MM 2 
 

ml 6,38 
 

SIC.03.04.005.b 
 
- DA 3X4 MM 2 

 
ml 7,95 

 
SIC.03.04.005.c 

 
- DA 3X6 MM 2 

 
ml 10,26 

 
SIC.03.04.005.d 

 
- DA 3X10 MM 2 

 
ml 11,81 

 
SIC.03.04.005.e 

 
- DA 3X16 MM 2 

 
ml 5,52 

 
SIC.03.04.010 

 
TUBI PORTACAVI RIGIDI 

in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi 

di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagrante 
 

 
SIC.03.04.010.a - DIAMETRO NOMINALE 1/4" 

 
ml 7,84 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

SIC.03.04.010.b - DIAMETRO NOMINALE 1/2" 
 

ml 7,84 
 

SIC.03.04.010.c 
 
- DIAMETRO NOMINALE 1" 

 
ml 7,84 

 
SIC.03.04.010.d 

 
- DIAMETRO NOMINALE 2" 

 
ml 7,84 

 
SIC.03.04.015 

 
CASSETTA DI DERIVAZIONE 

 
 

SIC.03.04.015.1 DA ESTERNO 

grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 

fissaggio, fornita e posta in opera; 

dimensioni mm 185x250x85 

 
 
 

 
cad 

 
 
 

 
22,56 

 
SIC.03.04.015.2 

 
PER IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI 

in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in 

opera 
 

 
SIC.03.04.015.2.a - DIMENSIONI MM 200X200X100 CIRCA 

 
cad 

 
27,41 

 
SIC.03.04.015.2.b 

 
- DIMENSIONI MM 300X300X120 CIRCA 

 
cad 

 
48,84 

 
SIC.03.04.020 

 
QUADRO ELETTRICO GENERALE 

completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; 

costo mensile 
 
 

SIC.03.04.020.a - DA 32 A 
 

cad 
 
20,17 

 
SIC.03.04.020.b 

 
- DA 64 A 

 
cad 

 
22,16 

 
SIC.03.04.020.c 

 
- DA 100 A 

 
cad 

 
24,53 

 
SIC.03.04.025 

 
TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 

in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; 

costo mensile 

 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
9,19 

 
SIC.03.04.030 

 
APPARECCHIO DI COMANDO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ANTIDEFLAGRANTE 

fornito e posto in opera 

 
 
 
cad 

 
 
 
44,90 

 
SIC.03.04.035 

 
FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 

montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; 

costo mensile 
 
 

SIC.03.04.035.a - DA 500 W 
 

cad 
 
1,39 

 
SIC.03.04.035.b 

 
- DA 1000 W 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 

 
SIC.03.04.035.c 

 

 
SIC.03.04.040 

 
 
 
 
SIC.03.04.045 

 
 

 
SIC.03.04.050 

 
 

 
SIC.03.04.050.a 

 

 
SIC.03.04.050.b 

 
 

 
SIC.03.04.055 

 
 

 
SIC.03.04.060 

 

 
SIC.03.04.060.a 

SIC.03.04.060.b 

SIC.03.04.065 

 
SIC.03.04.065.a 

SIC.03.04.065.b 

SIC.03.04.070 

 

 
SIC.03.04.075 

 

 
- DA 1500 W 

 

 
FARO ALOGENO PORTATILE A PILE 

costituito da materiali molto resistente agli urti e all'acqua; 

costo mensile 

 
 
FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W 

fornito in opera 

 
 
FARO PORTATILE A PILE 

costo mensile 

 
 
- COSTITUITO DA MATERIALI RESISTENTE AGLI URTI CON AUTONOMIA 2 H 

 

 
- CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO RESISTENTE AGLI URTI, 

ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE 

 

 
TORCIA ANTIDEFLAGRANTE A PILE COSTITUITO DA MATERIALE ANTIURTO 

costo mensile 

 
 
LAMPADA ANTIDEFLAGRANTE 

 

 
- PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE 

costo mensile 

 
 
- FISSA, FINO A 32W 

fornita e posta in opera 

 
 
LANTERNA SEGNALETICA 

con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; 

costo mensile 

 
 
- LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA 

 

 
- A LUCE ROSSA FISSA 

 

 
SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE 

con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; 

costo mensile 

 
 
COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI 

con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 

m, il montaggio e lo smontaggio; 

costo mensile 

cad 

cad 

 

 
cad 

 
 

 
cad 

 
 
 
 
 

 
cad 

cad 

cad 

 
 

 
cad 

 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 

 
cad 

cad 

 

 
cad 

 
 
 
 
 
cad 

2,30 

 

 
2,89 

 
 
 
 

3,31 

 
 

 
26,44 

 
 
 
 
 

 
4,80 

 
 

 
7,23 

 
 

 
1,76 

 
 
 
 
 

 
13,63 

 
 

 
192,96 

 
 
 
 
 
 

 
0,83 

 

 
0,88 

 
 
 
 

27,68 

 
 
 
 
 

78,29 

  

 SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA     
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 

SIC.04.01 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE 

 
 

SIC.04.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o 

trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di 

qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. 

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di 

traffico,  la  pulizia  e  la  preparazione  dalle  zone  di  impianto  prima  della  posa,  l'installazione  ed  il 

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle 

prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del 

capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 
 
 

SIC.04.01.001.a - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 
 

ml 0,38 
 

SIC.04.01.001.b 
 
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

 
ml 0,40 

 
SIC.04.01.001.c 

 
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 

 
ml 0,60 

 
SIC.04.01.001.d 

 
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30 

 
ml 0,77 

 
SIC.04.01.001.e 

 
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI 

 
m² 3,90 

 
SIC.04.01.005 

 
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Per ogni metro lineare effettivamente cancellato 
 
 

SIC.04.01.005.a - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 
 

ml 1,80 
 

SIC.04.01.005.b 
 
- PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI 

 
m² 9,11 

 
SIC.04.02 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE 

 
 

SIC.04.02.001 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella 

parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in 

opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati 

nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. 

Nel prezzo sono compresi: 

- l'uso per la durata prevista; 

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento; 

- l'allontanamento a fine lavoro 
 
 

SIC.04.02.001.1 LATO/DIAMETRO CM 60 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

SIC.04.02.001.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
20,22 

 
SIC.04.02.001.1.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
4,29 

 
SIC.04.02.001.2 

 
LATO/DIAMETRO CM 90 

 
 

SIC.04.02.001.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
27,12 

 
SIC.04.02.001.2.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
5,75 

 
SIC.04.02.001.3 

 
LATO/DIAMETRO CM 120 

 
 

SIC.04.02.001.3.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
42,68 

 
SIC.04.02.001.3.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
9,05 

 
SIC.04.02.005 

 
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella 

parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in 

opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati 

nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. 

Nel prezzo sono compresi: 

- l'uso per la durata prevista; 

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento; 

- l'allontanamento a fine lavoro 
 
 

SIC.04.02.005.1 DIAMETRO/LATO CM 40 

 
 

SIC.04.02.005.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
19,41 

 
SIC.04.02.005.1.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
4,12 

 
SIC.04.02.005.2 

 
DIAMETRO/LATO CM 60 

 
 

SIC.04.02.005.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
25,86 

 
SIC.04.02.005.2.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
5,48 

 
SIC.04.02.005.3 

 
DIAMETRO/LATO CM 90 

 
 

SIC.04.02.005.3.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
43,06 

 
SIC.04.02.005.3.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 

cad 
 

9,13 
 

SIC.04.02.010 
 
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella 

parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in 

opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e 

soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. 

Nel prezzo sono compresi: 

- l'uso per la durata prevista; 

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento; 

- l'allontanamento a fine lavoro 
 
 

SIC.04.02.010.1 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 

 
 

SIC.04.02.010.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

m² 64,91 
 

SIC.04.02.010.1.b 
 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 13,77 

 
SIC.04.02.010.2 

 
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

 
 

SIC.04.02.010.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

m² 71,98 
 

SIC.04.02.010.2.b 
 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 15,26 

 
SIC.04.02.010.3 

 
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

 
 

SIC.04.02.010.3.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

m² 73,50 
 

SIC.04.02.010.3.b 
 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 15,59 

 
SIC.04.02.010.4 

 
OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 

 
 

SIC.04.02.010.4.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

m² 75,30 
 

SIC.04.02.010.4.b 
 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
m² 15,97 

 
SIC.04.02.015 

 
SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE 

in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 

meglio la sicurezza dei lavoratori. 

Sono compresi: 

i sostegni per i segnali; 

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

SIC.04.02.015.1 IN PVC RIGIDO 

 
 

SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140 
 

cad 
 
24,23 

 
SIC.04.02.015.1.b 

 
- DIMENSIONI CM 50X70 

 
cad 

 
6,88 

 
SIC.04.02.015.2 

 
IN MATERIALE PLASTICO 

 
 

SIC.04.02.015.2.a - DIMENSIONI CM 100X140 
 

cad 
 
12,67 

 
SIC.04.02.015.2.b 

 
- DIMENSIONI CM 50X70 

 
cad 

 
3,60 

 
SIC.04.02.020 

 
TABELLE LAVORI 

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di 

dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; 

per tutto il periodo dei lavori 

 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
21,69 

 
SIC.04.03 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE 

 
 

SIC.04.03.001 CONI IN GOMMA 

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del 

Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di 

manutenzione ordinaria di breve durata. 

Sono compresi: 

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; 

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; 

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; 

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 
 

 
SIC.04.03.001.a - CONO ALTEZZA CM 30 

 
cad 

 
0,20 

 
SIC.04.03.001.b 

 
- CONO ALTEZZA CM 50 

 
cad 

 
0,35 

 
SIC.04.03.001.c 

 
- CONO ALTEZZA CM 75 

 
cad 

 
0,70 

 
SIC.04.03.005 

 
DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, 

deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia. 

Sono compresi: 

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante; 

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; 

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; 

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,40 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

SIC.04.03.010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.03.015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.03.020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.03.025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.03.030 
 

 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.03.030.1 

STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE 

in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione delle strisce al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce. 

Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

 
 
SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. 

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

 
 
VERNICE ANTISCIVOLO 

composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o 

a spatola, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione della vernice al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vernice. 

Misurate a metro quadrato di vernice posta in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

 
 
SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE 

formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 

montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 

interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo 

di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm 

resistente alle basse temperature. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; 

- il carico; 

- lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

- il taglio; 

- lo sfrido; 

- gli accessori di fissaggio; 

- la manutenzione periodica; 

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in 

particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per 

tutta la durata del cantiere. 

Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. 

PER OGNI MESE O FRAZIONE 

 
 
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE 

sono compresi: 

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; 

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti; 

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; 

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro 

 
 
CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ml 

cad 

m² 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ml 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,28 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

SIC.04.03.030.1.a 

SIC.04.03.030.1.b 

SIC.04.03.030.2 

SIC.04.03.030.2.a 

SIC.04.03.030.2.b 

SIC.04.04 

SIC.04.04.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.04.005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIC.04.04.010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.04.010.a 

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 

 
CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY 

 

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA 

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e  posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del 

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. 

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

 
 
IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE 

integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di 

colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su sostegno tubolare zincato 

fisso o mobile, con due batterie da 6V 40Ah. 

Sono compresi: 

- le staffe di ancoraggio; 

- le viti; 

- il sostegno; 

- l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- la ricarica delle batterie; 

- la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto di preavviso. 

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

 
 
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE 

con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase  che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

- la ricarica delle batterie; 

- l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. 

Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

 
 
- SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE 

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE 

Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase   che prevede l'impianto semaforico    al   fine   di   assicurare  un ordinata 

gestione  del  cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il  periodo 

 

 
ml 

ml 

 
 

 
ml 

ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cad 

 

 
13,30 

 

 
5,30 

 
 
 
 

 
10,50 

 

 
4,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,60 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

della  fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e l'efficienza;  la  ricarica  delle  batterie; 

l'allontanamento  a  fine  fase  di lavoro. E'    inoltre  compreso  quanto    altro    occorre    per  l'utilizzo 

temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE 

 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
35,00 

 
SIC.04.04.010.b 

 
- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE 

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE 

Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase   che prevede l'impianto semaforico    al   fine   di   assicurare  un ordinata 

gestione  del  cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il  periodo 

della  fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e l'efficienza;  la  ricarica  delle  batterie; 

l'allontanamento  a  fine  fase  di lavoro. E'    inoltre  compreso  quanto    altro    occorre    per  l'utilizzo 

temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80,30 

 
SIC.04.04.010.c 

 
- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE 

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE 

Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase   che prevede l'impianto semaforico    al   fine   di   assicurare  un ordinata 

gestione  del  cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il  periodo 

della  fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e l'efficienza;  la  ricarica  delle  batterie; 

l'allontanamento  a  fine  fase  di lavoro. E'    inoltre  compreso  quanto    altro    occorre    per  l'utilizzo 

temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127,00 

 
SIC.04.04.010.d 

 
- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE 

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE 

Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase   che prevede l'impianto semaforico    al   fine   di   assicurare  un ordinata 

gestione  del  cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il  periodo 

della  fase  di  lavoro  al  fine  di  garantirne  la  funzionalità  e l'efficienza;  la  ricarica  delle  batterie; 

l'allontanamento  a  fine  fase  di lavoro. E'    inoltre  compreso  quanto    altro    occorre    per  l'utilizzo 

temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161,00 

 
SIC.04.04.015 

 
SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI 

formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti 

provviste di crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non 

superiore a 5,00 m. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

- gli oneri per il nolo; 

- il carico; 

- lo scarico ed ogni genere di trasporto; 

- il posizionamento; 

- la manutenzione periodica; 

- il ritiro a fine lavori; 

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in 

particolare i D.lgs 81/08 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del 

cantiere. 

Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni giorno d'uso 

ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,58 

 
SIC.04.05 

 
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
 

SIC.04.05.001 PACCO DI MEDICAZIONE 

secondo le disposizioni di legge. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 

- il reintegro del contenuto; 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.05.005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.05.005.a 

SIC.04.05.005.b 

SIC.04.05.010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.05.015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIC.04.05.020 

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

- l'allontanamento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. 

Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, 

l'igiene e la salute dei lavoratori. 

Per tutta la durata dei lavori 

 
 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. 

Sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 

- il reintegro del contenuto; 

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

- l'allontanamento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo 

temporale previsto dalla fase di lavoro. 

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, 

l'igiene e la salute dei lavoratori. 

Per tutta la durata dei lavori 

 
 
- PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI 

- PER OLTRE DUE DIPENDENTI 

TROUSSE LEVA SCHEGGE 

sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 

- il reintegro del contenuto; 

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

- l'allontanamento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo 

temporale previsto dalla fase di lavoro. 

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, 

l'igiene e la salute dei lavoratori. 

Per tutta la durata dei lavori 

 
 
KIT LAVA OCCHI 

sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 

- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; 

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

- l'allontanamento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. 

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, 

l'igiene e la salute dei lavoratori. 

Per tutta la durata dei lavori 

 
 
BARELLA PIEGHEVOLE 

sono compresi: 

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

- l'allontanamento a fine opera. 

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo 

temporale previsto dalla fase di lavoro. 

Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza 

e l'igiene dei lavoratori 

 
 
 
 
 

 
cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cad 

 
 
 
 
 

 
93,20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,00 

 

 
220,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183,00 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

CODICE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
U.M. 

 

 
PREZZO 

 
 
MAN.   

A. 
€ - % 

 

SIC.04.05.020.a 
 

- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA 
 

gg 0,30 
 

SIC.04.05.020.b 
 
- IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA 

 
gg 0,35 

 
SIC.04.05.020.c 

 
- IN LEGA LEGGERA, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA 

munita di 2 ruote gommate 

 
 
 
gg 0,85 

 
SIC.04.06 

 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

 
 

SIC.04.06.001 ESTINTORE 

 
 

SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA 

classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e 

manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non 

ritorno a monte del manometro. 

Costo di utilizzo mensile 
 
 

SIC.04.06.001.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
 

cad 
 
22,00 

 
SIC.04.06.001.1.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
4,00 

 
SIC.04.06.001.2 

 
ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA 

classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro 

di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte 

del manometro, comprese le verifiche periodiche 
 

 
SIC.04.06.001.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
cad 

 
84,60 

 
SIC.04.06.001.2.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
cad 

 
19,74 

 
SIC.04.06.001.3 

 
ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA 

classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro 

di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte 

del manometro, comprese le verifiche periodiche 
 

 
SIC.04.06.001.3.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

 
cad 

 
119,90 

 
SIC.04.06.001.3.b 

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

 
 

SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

 
cad 

 
26,10 

 

SIC.05.01 COORDINAMENTO 

 
 

SIC.05.01.001 ASSEMBLEE 

assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui 

contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori 
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

U.M. 
 

PREZZO MAN. 
€ - % 

 

A. 

 

 
SIC.05.01.001.a 

 

 
SIC.05.01.001.b 

 
 
 
 
SIC.05.02 

 

 
SIC.05.02.001 

 
 

 
SIC.05.02.001.a 

SIC.05.02.001.b 

SIC.05.02.002 

 

 
 
SIC.05.02.003 

 
 

 
SIC.05.02.004 

 
 

 
SIC.05.03 

 

 
SIC.05.03.001 

 
 
 
 
 
SIC.05.03.002 

 

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE 

 

 
- COSTO AD PERSONAM LAVORATORI 

l'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in 
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La presente tariffa è redatta in attuazione dell’art. 100 e dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/08 e successive 
modifiche, al fine di supportare l’attività del Coordinatore per la progettazione e del Committente nella 
stima dei costi della sicurezza. Essa dovrà essere redatta in forma analitica, per voci singole, a corpo o 
a misura secondo quanto definito dalla Tariffa per ogni singola voce di costo, computando solo le voci 
espressamente previste nel PSC.

I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell’importo totale dei lavori, e individueranno la 
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo che 
comprende il nolo e, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale 
manutenzione e l’ammortamento.

Nel caso in cui il prezzo di riferimento non sia applicabile o non disponibile, il Coordinatore per la 
progettazione o il Committente farà riferimento ad una propria analisi di costo completa, secondo gli stessi 
criteri e desunta da indagini di mercato. 

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/06, e successive modifiche, e per le quali 
non è prevista la redazione del PSC ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, titolo IV, capo I, le amministrazioni appaltanti 
hanno in ogni caso l’obbligo di stimare i costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste 
nel cantiere.

Eventuali proposte di integrazione al PSC presentate dall’impresa ed accettate dal coordinatore per 
l’esecuzione, in quanto ritenute migliorative della sicurezza nel cantiere, non possono in nessun caso 
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso 
d’opera previste dall’articolo 132 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste 
dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le stesse disposizioni 
di cui sopra. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, e 
individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

L’importo relativo ai costi della sicurezza previsti sarà liquidato dal Direttore dei Lavori in base allo stato 
di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando 
previsto. 

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 
4 dell’allegato XV del D. Lgs.81/08 e successive modifiche siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa 
affidataria corrisponde a esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Non rientrano, chiaramente, nei costi della sicurezza gli oneri dell’impresa connessi agli adempimenti del 
Titolo I del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. quali la formazione e l’informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, 
la redazione del POS, ecc.
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S. 1.01 APPRESTAMENTI PREVISTI 
NEL PIANO DI SICUREZZA  
E COORDINAMENTO

Premesse Generali
L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi 
per apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un elenco, indicativo e non esauriente, di 
cosa vada compreso nella voce “apprestamenti”.

Allegato XV, punto 1.1.1. c)

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori in cantiere.

Allegato XV. 1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI 
CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; 
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; 
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni 
di cantiere. 

Tutti gli elementi facenti parte del suddetto elenco e tutti quelli che a essi possono essere 
equiparati vanno considerati come “costi della sicurezza” nella loro interezza, così come già 
chiarito nella Determinazione n. 4 del 2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
in merito allo stesso elenco contenuto nel D.P.R. 222/03. 

Tale elenco, inoltre, poiché indicativo e non esauriente, può essere integrato dal Coordinatore per 
la progettazione o dal Committente con “altri apprestamenti” purché rispondenti alla definizione di 
“apprestamenti” sopra indicata.

In merito all’art. 32 del D.P.R. 207/10 - Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici - dove al comma 2 g) 
tra le spese generali sono comprese “le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori”, va considerato che tali opere provvisionali non comprendono 
gli apprestamenti, ovvero quelle opere provvisionali che per definizione normativa sono invece “le opere 
provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere”. 

Alcune opere provvisionali, infatti, sono necessarie per l’esecuzione piena e perfetta dei lavori, e quindi 
attengono alla produzione e non costituiscono oneri della sicurezza. Sono le opere provvisionali cosiddette 
“di sostegno” ovvero quelle necessarie al sostegno della struttura sino a quando essa non avrà la capacità di 
sorreggersi autonomamente (puntelli, armature, centine, ecc.).

Altre, ovvero gli apprestamenti, sono quelle necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori in cantiere e quindi fanno parte dei costi della sicurezza, (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto, 
parapetti, ecc.).	

S. 1.01.1 Recinzioni e delimitazioni

S. 1.01.1.1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e 
lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e 
il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.

S. 1.01.1.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq  € 5,56 
S. 1.01.1.1.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 2,11 
S. 1.01.1.2 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 

mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.
S. 1.01.1.2.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq  € 7,03 
S. 1.01.1.2.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 1,35 
S. 1.01.1.3 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il 

fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.
S. 1.01.1.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq  € 5,16 
S. 1.01.1.3.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 1,76 
S. 1.01.1.4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata 

(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. 
Costo d’uso mensile o frazione.

m  € 13,10 
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S. 1.01.1.5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione 
di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione.

S. 1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq  € 5,31 
S. 1.01.1.5.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 0,34 
S. 1.01.1.6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura 

con rete metallica elettrosaldata. 
S. 1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq  € 6,35 
S. 1.01.1.6.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 2,30 
S. 1.01.1.7 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura 

totale con lamiera ondulata o grecata. 
S. 1.01.1.7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq  € 6,83 
S. 1.01.1.7.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 2,70 
S. 1.01.1.8 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d’abete controventato e chiusura 

totale con tavole d’abete spessore min. mm. 25. 
S. 1.01.1.8.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq  € 13,80 
S. 1.01.1.8.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 1,18 
S. 1.01.1.9 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite 

da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza 
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

S. 1.01.1.9.a Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. cad  € 1,64 
S. 1.01.1.9.b Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. cad  € 1,82 
S. 1.01.1.9.c Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique 

bianche e rosse, rifrangenti in classe I. 
cad  € 2,13 

S. 1.01.1.9.d Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique 
bianche e rosse, rifrangenti in classe I. 

cad  € 2,44 

S. 1.01.1.9.e Montaggio e smontaggio, per ogni modulo. cad  € 2,35 
S. 1.01.1.10 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante 

transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell’approntamento dei 
cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), 
smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di 
dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

S. 1.01.1.10.a Nolo per ogni mese o frazione. cad  € 2,91 
S. 1.01.1.10.b Montaggio e smontaggio, per ogni elemento. cad  € 0,62 
S. 1.01.1.11 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e 

collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.
m  € 1,58 

S. 1.01.1.12 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad 
intervallo di m.3 e collegati con banda in plastica colorata.

S. 1.01.1.12.a Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. m  € 0,23 
S. 1.01.1.12.b Messa in opera e successiva rimozione. m  € 0,72 
S. 1.01.1.13 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad 

intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede. 
S. 1.01.1.13.a Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. m  € 0,84 
S. 1.01.1.13.b Allestimento in opera e successiva rimozione. m  € 1,44 
S. 1.01.1.14 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey: 
S. 1.01.1.14.a Nolo per un ogni mese o frazione. m  € 3,89 
S. 1.01.1.14.b Allestimento in opera e successiva rimozione con l’ausilio di apparecchio di sollevamento. m  € 18,97 
S. 1.01.1.15 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi 

di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di 
circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. 

S. 1.01.1.15.a Nolo per un ogni mese o frazione. m  € 1,51 
S. 1.01.1.15.b Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. m  € 13,16 
S. 1.01.1.16 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, 

alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.
S. 1.01.1.16.a Nolo per un ogni mese o frazione. cad  € 1,50 
S. 1.01.1.16.b Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. giorno  € 2,82 
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S. 1.01.2 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere
I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte 
dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.).

S. 1.01.2.1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con 
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno 
strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate 
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con 
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico 
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).

S. 1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). mq  € 89,00 
S. 1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). mq  € 3,30 
S. 1.01.2.2 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, 

compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, 
allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m.,alla rete idrica,alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). 

S. 1.01.2.2.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad  € 7.383,55 
S. 1.01.2.2.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad  € 165,00 
S. 1.01.2.3 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti.
S. 1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto  € 49,07 
S. 1.01.2.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto  € 1,47 
S. 1.01.2.4 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. 
S. 1.01.2.4.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto  € 13,48 
S. 1.01.2.4.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto  € 1,22 
S. 1.01.2.5 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo dieci posti vivande. 
S. 1.01.2.5.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto  € 5,72 
S. 1.01.2.5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto  € 0,96 
S. 1.01.2.6 Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al 

giorno (personale, energia, manutenzione).
mese  € 8.355,60 

S. 1.01.2.7 Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 
giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

mese  € 713,75 

S. 1.01.2.8 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, 
armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. 

S. 1.01.2.8.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto  € 135,52 
S. 1.01.2.8.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto  € 12,08 
S. 1.01.2.9 Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti, 

lampada notturna, minimo tre posti letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
S. 1.01.2.9.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto  € 130,93 
S. 1.01.2.9.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto  € 7,49 
S. 1.01.2.10 Predisposizione di dormitorio singolo provvisto di branda, comodino, tavolino, sedia, armadietto e 

lampada notturna. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
S. 1.01.2.10.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto  € 131,34 
S. 1.01.2.10.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto  € 7,90 
S. 1.01.2.11 Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a 30 kw ad uso riscaldamento 

baracche e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento 
dei tubi dell’acqua riscaldata. Distanza dall’ utenza fino a 20 ml.

cad  € 3.416,72 

S. 1.01.2.12 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente. mq  € 11,09 
S. 1.01.2.13 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese. mq  € 4,13 
S. 1.01.2.14 Ventilconvettore elettrico da 1.2 kw posato a parete compreso allacciamento all’impianto elettrico 

esistente. 
cad  € 148,66 

S. 1.01.2.15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. mq  € 16,93 
S. 1.01.2.16 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali 

spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia, dato in opera conallacciamento all’ 
acquedotto e vasca a tenuta per le acque reflue. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del 
box di decontaminazione (base m² 15). 

S. 1.01.2.16.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad  € 1.482,20 
S. 1.01.2.16.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad  € 72,81 
S. 1.01.2.17 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a 

tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S. 1.01.2.17.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad  € 486,76 
S. 1.01.2.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad  € 44,20 
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S. 1.01.2.18 Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale a 
tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica 
di cantiere (base m² 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S. 1.01.2.18.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad  € 575,00 
S. 1.01.2.18.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad  € 132,44 
S. 1.01.2.19 Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con presidi sanitari, ossigeno, 

ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asciugamani, 2 lenzuola, 
cestello medicale, lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, fognatura, elettrico. (base m² 18).

S. 1.01.2.19.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad  € 3.686,94 
S. 1.01.2.19.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad  € 59,40 
S. 1.01.2.20 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con 

lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18).
S. 1.01.2.20.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato. cad  € 2.159,14 
S. 1.01.2.20.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad  € 59,40 
S. 1.01.2.21 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, 

smontaggio e nolo per un mese.
S. 1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. mq  € 66,75 
S. 1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq  € 2,48 
S. 1.01.2.22 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 

cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua 
pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni 
mese o frazione di mese successivo.

S. 1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad  € 296,00 
S. 1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad  € 130,00 
S. 1.01.2.23 Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di 

bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 
2,00 al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni 
di collegamento, per l’esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l’opera finita. 

S. 1.01.2.23.a Con capacità di circa 2000 fino a 10-15 utenti. cad  € 3.377,70 
S. 1.01.2.23.b Con capacità di circa 4500 fino a 20-25 utenti. cad  € 3.965,07 
S. 1.01.2.23.c Con capacità di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti. cad  € 4.513,34 
S. 1.01.2.23.d Con capacità di circa 13500 litri fino a 60 utenti. cad  € 19.764,67 
S. 1.01.2.24 Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una platea di cls, compresa armatura in 

rete eletterosaldata maglia cm. 20x20, casseri, scavo, spianamento.
mc  € 179,06 

S. 1.01.2.25 Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato di 
ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a 40 cm.

mc  € 55,98 

S. 1.01.2.26 Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno distanziate di mt. 1, di sezione 
cm. 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm. 5.

mc  € 27,16 

S. 1.01.2.27 Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro da 5 a 10 cm stesi su terreno spianato con stesura 
meccanica e finitura eventuale a mano.

mc  € 87,79 

S. 1.01.2.28 Pozzo idrico per fornitura acqua al cantiere compresa perforazione fino a 20 m, tubo diametro 150 
mm, pompa sommersa, collegamenti elettrici fino a distanza di m. 20, allacciamento alla rete idrica di 
distribuzione, quadro di manovra e pezzi speciali.

cad  € 1.120,74 

S. 1.01.2.28.a Supplemento per perforazione di pozzo da 20 a 40 m di profondità. m  € 45,45 
S. 1.01.2.28.b Costo di gestione (energia elettrica, manutenzione). ora  € 7,31 
S. 1.01.2.29 Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. 
S. 1.01.2.29.a Montaggio e smontaggio cisterna.  € 242,24 
S. 1.01.2.29.b Nolo cisterna per mese o frazione.  € 398,87 
S. 1.01.2.29.c Costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 l. nel raggio di 10 Km. litro  € 0,04 
S. 1.01.2.30 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa 

centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave 
verticale a membrana da 500 l completo di pressostati.

S. 1.01.2.30.a Montaggio e smontaggio. cad  € 2.444,52 
S. 1.01.2.30.b Nolo per mese o frazione. mese  € 192,75 
S. 1.01.2.31 Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento 

della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000.
S. 1.01.2.31.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad  € 404,47 
S. 1.01.2.31.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad  € 173,01 
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S. 1.01.2.32 Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di contenimento contro le 
dispersioni, basamento escluso. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S. 1.01.2.32.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. mq  € 97,63 
S. 1.01.2.32.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq  € 14,45 
S. 1.01.2.33 Container per deposito bombole gas compressi. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
S. 1.01.2.33.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. mq  € 82,02 
S. 1.01.2.33.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq  € 7,87 
S. 1.01.2.34 Container per deposito di prodotti chimici. 
S. 1.01.2.34.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. mq  € 82,02 
S. 1.01.2.34.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq  € 7,87 
S. 1.01.2.35 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie. mq  € 6,71 
S. 1.01.2.36 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m. 1,50/cad., legati con catene al 

ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese o frazione. 
m  € 14,59 

S. 1.01.2.37 Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³. 16, predisposta per l’accesso dell’autocarro. Nolo 
per un mese o frazione.

cad  € 66,22 

S. 1.01.2.38 Montaggio e smontaggio di tramoggia per macerie con intervento di autocarro con braccio idraulico. cad  € 639,24 
S. 1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di m³. 6 Nolo per 

un mese o frazione.
cad  € 70,47 

S. 1.01.2.40 Vasca in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta m. 
2x2, capacità m³.1. Nolo per un mese o frazione. 

cad  € 33,62 

S. 1.01.2.41 Cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e 
detenzione esplosivi. Capacità 0,5 m³. Nolo per un mese o frazione. 

cad  € 9,13 

S. 1.01.3 Ponteggi

S. 1.01.3.1 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro 
la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, 
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita 
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da 
contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.

S. 1.01.3.1.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scaricoe tiro in alto 
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

cad  € 9,43 

S. 1.01.3.1.b Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la 
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

cad  € 2,40 

S. 1.01.3.2 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per 
esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto di 
Autorizzazione Ministeriale, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto 
esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto.

S. 1.01.3.2.a da 20 m a 30 m cad  € 0,94 
S. 1.01.3.2.b da 30 m a 40 m cad  € 2,35 
S. 1.01.3.2.c da 40 m a 50 m cad  € 4,70 
S. 1.01.3.3 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, 

compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero occorrente per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita secondo le norme 
di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a 
parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione prospettica di ponteggio. 

S. 1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto 
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

mq  € 13,05 

S. 1.01.3.3.b Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la 
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

mq  € 2,10 

S. 1.01.3.4 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio per esecuzione oltre i 20 m dal 
piano di campagna.

S. 1.01.3.4.a da 20 m a 30 m. mq  € 1,30 
S. 1.01.3.4.b da 30 m a 40 m. mq  € 3,25 
S. 1.01.3.4.c da 40 m a 50 m. mq  € 6,50 
S. 1.01.3.5 Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, 

da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate 
predisposte per l’innesto rapido dei traversi, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, 
struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni 
piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione 
prospettica di ponteggio. 
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S. 1.01.3.5.a Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto 
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

mq  € 20,35 

S. 1.01.3.5.b Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la 
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

mq  € 2,64 

S. 1.01.3.6 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi multidirezionali per esecuzione oltre i 20 m dal piano 
di campagna.

S. 1.01.3.6.a da 20 m a 30 m. mq  € 2,03 
S. 1.01.3.6.b da 30 m a 40 m. mq  € 5,08 
S. 1.01.3.6.c da 40 m a 50 m. mq  € 13,17 
S. 1.01.3.7 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate 

in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 X 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a mq di superficie 
del piano di lavoro.

S. 1.01.3.7.a Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere 
a fine lavori.

mq  € 5,50 

S. 1.01.3.7.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. mq  € 0,65 
S. 1.01.3.8 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio 

zincato dimensioni mm. 1800 X 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a mq di 
superficie del piano di lavoro.

S. 1.01.3.8.a Per i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. mq  € 6,56 
S. 1.01.3.8.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. mq  € 1,71 
S. 1.01.3.9 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da tavole in legno di abete, 

spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro.
S. 1.01.3.9.a Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere 

a fine lavori.
mq  € 7,40 

S. 1.01.3.9.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. mq  € 0,35 
S. 1.01.3.10 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a 2 

metri. 
S. 1.01.3.10.a Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere 

a fine lavori.
cad  € 5,49 

S. 1.01.3.10.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. cad  € 0,81 
S. 1.01.3.11 Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC. Costo d’uso annuale 

o frazione.
cad  € 0,50 

S. 1.01.3.12 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d’uso annuale o frazione.
S. 1.01.3.12.a Singolo. cad  € 1,85 
S. 1.01.3.12.b Doppio. cad  € 2,90 
S. 1.01.3.13 Montaggio di ponteggi o strutture o operazioni eseguibili soltanto in orari notturni per esigenze 

varie (interruzione di linee o di energia di pubblica utilità). Percentuale di maggiorazione sul costo orario 
per lavoratore.

% ora  28% 

S. 1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, 
continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di rete).

mq  € 1,19 

S. 1.01.3.15 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di 
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo). 

mq  € 1,92 

S. 1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati 
al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).

mq  € 1,50 

S. 1.01.3.17 Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di lavoro in tavoloni in legno spess. 
cm.5, compreso il parapetto esterno cieco. Larghezza m. 1.20. 
Nolo per un mese o frazione del solo materiale. m  € 4,90 
Per ogni montaggio e smontaggio. m  € 75,90 

S. 1.01.4 Trabattelli

S. 1.01.4.1 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di 
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. 

S. 1.01.4.1.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad  € 28,01 
S. 1.01.4.1.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad  € 9,89 
S. 1.01.4.2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di 

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40.

S. 1.01.4.2.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale.. cad  € 68,91 
S. 1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad  € 14,34 
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S. 1.01.4.3 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X 160, completo di 
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40. 

S. 1.01.4.3.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad  € 136,71 
S. 1.01.4.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad  € 19,79 
S. 1.01.4.4 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 X 250, completo di 

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 17,10. 

S. 1.01.4.4.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad  € 257,10 
S. 1.01.4.4.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad  € 26,00 
S. 1.01.4.5 Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche completo di piani di lavoro, 

botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese o frazione di 
utilizzo.

cad  € 332,00 

S. 1.01.5 Ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie e passerelle

S. 1.01.5.1 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle 
dimensioni di m.4 x 0,90 m., in tavole di legno spess. cm. 5. 

S. 1.01.5.1.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad  € 4,09 
S. 1.01.5.1.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad  € 8,47 
S. 1.01.5.2 Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole di spessore cm. 3, della 

larghezza minima di cm. 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 40 cm. Assemblaggio 
e fornitura.

m  € 7,28 

S. 1.01.5.3 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su 
traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. 

S. 1.01.5.3.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. mq  € 0,53 
S. 1.01.5.3.b Montaggio e smontaggio in opera. mq  € 14,85 
S. 1.01.5.4 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino a mm. 5. 
S. 1.01.5.4.a Nolo per un mese o frazione. mq  € 0,78 
S. 1.01.5.4.b Montaggio e smontaggio in opera manuale. mq  € 8,47 
S. 1.01.5.5 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm. 13. 
S. 1.01.5.5.a Nolo per un mese o frazione. mq  € 1,53 
S. 1.01.5.5.b Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta. mq  € 16,93 
S. 1.01.5.6 Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino 

mm. 25. 
S. 1.01.5.6.a Nolo per un mese o frazione. mq  € 3,50 
S. 1.01.5.6.b Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta. mq  € 35,00 
S. 1.01.5.7 Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in opera, 

rimozione manuale con l’ausilio di scale o trabattelli. (fino a 6 metri).
mq  € 17,26 

S. 1.01.5.8 Grigliato in acciaio a perdere utilizzato a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in opera, 
rimozione con l’ausilio di piattaforrma di lavoro elevabile (fino a 18 m.).

mq  € 26,41 

S. 1.01.5.9 Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 fissate tra loro ed a terra da montare a 
protezione di aperture nel solaio. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione. 

mq  € 6,00 

S. 1.01.5.10 Balcone di servizio per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico e parapetto 
esterno metallico, con mensole di sostegno e collegamento ai casseri. Fornitura montaggio e smontaggio 
(assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro, per mese o frazione.

mq  € 66,65 

S. 1.01.5.11 Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico 
pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con ancoraggio a solaio. 
Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro per 
mese o frazione.

mq  € 69,11 

S. 1.01.5.12 Balcone di servizio o Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro 
in grigliato metallico pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con 
ancoraggio a solaio. Per ogni movimentazione di elemento assemblato.

cad  € 55,11 

S. 1.01.5.13 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. 
cm. 5.

S. 1.01.5.13.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq  € 12,15 
S. 1.01.5.13.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 1,47 
S. 1.01.5.14 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavoloni in legno spess. 

cm. 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata.
S. 1.01.5.14.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq  € 19,25 
S. 1.01.5.14.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq  € 2,97 
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S. 1.01.5.15 Parapetto metallico per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici 
imbullonati ai casseri metallici completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede metallici.

S. 1.01.5.15.a Nolo mensile o frazione del solo materiale. m  € 3,91 
S. 1.01.5.15.b Per ogni montaggio e smontaggio. m  € 3,14 
S. 1.01.5.16 Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema di 

fissaggio a “delta” o su inserti predisposti nel solaio, completo di corrente superiore, intermedio e 
tavola fermapiede, interasse m. 1.20.

S. 1.01.5.16.a Nolo mensile o frazione del solo materiale. m  € 0,55 
S. 1.01.5.16.b Per ogni montaggio e smontaggio. m  € 3,91 
S. 1.01.5.17 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe 

A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. cm 14, costituito da 
aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli 
(carico di esercizio di almeno 7 kN all’estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse max 180 cm., traversi 
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre 
mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S. 1.01.5.17.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 12,31 

S. 1.01.5.17.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 6,18 

S. 1.01.5.17.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m  € 1,61 
S. 1.01.5.18 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, da apporre 

su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10°, costituito da aste metalliche verticali ancorate 
al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola 
fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al 
metro lineare.

S. 1.01.5.18.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 11,56 

S. 1.01.5.18.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 6,00 

S. 1.01.5.18.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m  € 2,01 
S. 1.01.5.19 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da 

apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste metalliche verticali 
ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e 
tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. 
Al metro lineare.

S. 1.01.5.19.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 12,80 

S. 1.01.5.19.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 6,67 

S. 1.01.5.19.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m  € 2,19 
S. 1.01.5.20 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) multifunzione UNI EN 13374 classe 

A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30° o su profili verticali o cordoli in c.a., 
costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., 
traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate 
su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S. 1.01.5.20.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 12,98 

S. 1.01.5.20.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 6,85 

S. 1.01.5.20.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m  € 2,41 
S. 1.01.5.21 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da 

apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all’applicazione di tasselli (in prossimità di solai o solette 
orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 35 anche munite di gronda), costituito 
da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN all’estrazione 
dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse max 180 cm., traversi 
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre 
(o quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S. 1.01.5.21.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 13,82 

S. 1.01.5.21.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 8,22 

S. 1.01.5.21.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m  € 3,43 
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S. 1.01.5.22 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da 
apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all’applicazione di tasselli (in prossimità di solai o solette 
orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 110 anche munite di gronda), costituito 
da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN all’estrazione 
dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse max 180 cm., traversi 
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre 
(o quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S. 1.01.5.22.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 17,17 

S. 1.01.5.22.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 9,22 

S. 1.01.5.22.c Costo per ogni mese successivo al primo m  € 4,01 
S. 1.01.5.23 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre 

su struttura piana o inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola costituito da morsa a piastra 
mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica verticale ancorata al supporto con dispositivo di 
regolazione dell’angolo di inclinazione, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola 
fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni 
montante.

S. 1.01.5.23.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 13,73 

S. 1.01.5.23.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 8,12 

S. 1.01.5.23.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m  € 3,32 
S. 1.01.5.24 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, costituito da 

aste metalliche verticali ancorate su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su scale in c.a. con 
spessore min. cm. 20, con tassello di fissaggio, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e 
tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. 
Al metro lineare.

S. 1.01.5.24.a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro 
elevabile.

m  € 9,61 

S. 1.01.5.24.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di 
lavoro elevabile.

m  € 5,17 

S. 1.01.5.24.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m  € 2,27 
S. 1.01.5.25 Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm 

di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente 
intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per 
un mese o frazione. 

m  € 8,21 

S. 1.01.5.26 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e tavola, 
fermapiede, fissaggio alle strutture. 

S. 1.01.5.26.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m  € 7,09 
S. 1.01.5.26.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m  € 0,63 
S. 1.01.5.27 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm. infissi nel terreno a distanza non 

superiore a m. 1,00 e rete in plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
mq  € 3,78 

S. 1.01.5.28 Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di 
legno spess. cm. 3 pali infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm.

m  € 11,64 

S. 1.01.5.29 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, munita di parapetto il legno su 
ambedue i lati, con listelli trasversali sul piano di transito. Montaggio, somontaggio e nolo del materiale.

S. 1.01.5.29.a Larghezza cm. 60. m  € 27,20 
S. 1.01.5.29.b Larghezza cm. 120. m  € 32,10 
S. 1.01.5.30 Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m. 1.20, fornita di parapetti su 

ambo i lati.
S. 1.01.5.30.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 81,71 
S. 1.01.5.30.b Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. cad  € 22,74 
S. 1.01.5.31 Passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m.3, 

fornita di parapetti su ambo i lati.
S. 1.01.5.31.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 326,82 
S. 1.01.5.31.b Posa in opera con intervento di muletto o autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. cad  € 36,64 
S. 1.01.5.32 Carpenteria in lamiera metallica spessore mm. 2, per protezione aperture sui solai di modeste 

dimensioni.
mq  € 83,20 

S. 1.01.5.33 Formazione di rampa a gradini nel terreno con scavo a mano, infissione di paletti nel terreno per 
sostenere le alzate in legno, larghezza m. 1.00, parapetti laterali esclusi.

al gradino  € 11,74 
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S. 1.01.6 Altri apprestamenti

S. 1.01.6.1 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m.4, con piedi in gomma antisdrucciolo, data in 
opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 7,17 

S. 1.01.6.2 Scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza m.2, con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di 
sispositivo antipertura. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 5,10 

S. 1.01.6.3 Scala metallica a sfilo UNI EN 131 componibile 3 pezzi, lunghezza alla massima apertura m. 7,40. Nolo 
per un mese o frazione.

cad  € 9,63 

S. 1.01.6.4 Scala a castello in tubo metallico, con piano di lavoro provvisto di parapetto, scala fissa di accesso, due 
ruote e maniglie per lo spostamento, piano di lavoro fino a m. 2.00. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 18,35 

S. 1.01.6.5 Scala metallica a pioli in elementi di lunghezza m. 2,5, con sistema di aggancio progressivo, 
comprensivo di distanziali dalla parete e di gabbia di protezione di diametro cm. 60, interasse anelli cm. 50. 

S. 1.01.6.5.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 13,51 
S. 1.01.6.5.b Montaggio e smontaggio in opera e rimozione per ogni elemento. cad  € 17,82 
S. 1.01.6.6 Struttura metallica a mensola per sostegno di rete anticaduta, con dimensione in pianta di m. 1.80x3.60, 

costituito da tre mensole assemblate, rete anticaduta e sistemi di aggancio o fissaggio ad elementi strutturali 
reticolari. Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio) a piè d’opera. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 144,43 

S. 1.01.6.7 Struttura metallica a mensola per sostegno rete anticaduta come sopra. Per ogni rotazione in opera 
della mensola e rete assemblata.

cad  € 54,38 

S. 1.01.6.8 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura 
in fune di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte 
metalliche. Nolo per un mese o frazione.

mq  € 1,68 

S. 1.01.6.8.a Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale a mano e 
trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00).

mq  € 3,81 

S. 1.01.6.8.b Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 6.00. mq  € 4,95 
S. 1.01.6.8.c Per ogni montaggio e smontaggio con l’ausilio di sistemi meccanizzati per l’elevazione degli operatori in 

quota. (fino ad altezza di m. 25).
mq  € 6,79 

S. 1.01.6.9 Noleggio di opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, 
compresi il materiale per tutta la durata dei lavori, approvvigionamento, montaggio, manutenzione per 
tutta la durata del cantiere, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori, ed ogni altro onere e magistero 
per fornire l’opera a regola d’arte secondo le normative di sicurezza. 

mc  € 269,94 

S. 1.01.6.10 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire o 
da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a misura, 
chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza.

S. 1.01.6.10.a approvvigionamento, montaggio, manutenzione per tutta la durata del cantiere ed ogni altro onere e 
magistero per fornire l’opera a regola d’arte e secondo le normative di sicurezza. 

mc  € 433,31 

S. 1.01.6.10.b smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale riutilizzabile e trasporto a rifiuto di quello ritenuto 
inutile secondo disposizioni impartite dalla Direzione lavori.

mc  € 116,20 

S. 1.01.6.11 Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai esistenti, mediante puntelli 
metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso 
il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della 
pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero.

S. 1.01.6.11.a solaio in latero cemento e ferro. mq  € 15,18 
S. 1.01.6.11.b solaio in legno. mq  € 16,68 
S. 1.01.6.11.c volte. mq  € 25,82 
S. 1.01.6.11.d sovrapprezzo per altezze maggiori di 3,60 m e fino a 5,00 m. mq  € 7,75 
S. 1.01.6.12 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri 

in alluminio, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite 
da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali e travi di prima 
orditura in alluminio con listello di legno incastonato; compresi armo e disarmo ed ogni materiale occorrente 
a fornire l’opera completa, valutata a metro quadrato di soletta sorretta per un altezza delle torri di 3 m circa. 
Nolo mensile o frazione secondo le seguenti dimensioni della torre e relativi spessori di soletta sostenibili. 

S. 1.01.6.12.a 2,4 x 1,2 m per spessori della soletta fino a 26 cm, per m² di solaio. mq  € 13,33
S. 1.01.6.12.b 1,8 x 1,2 m per spessori della soletta fino da 28 a 48 cm, per m² di solaio. mq  € 12,91
S. 1.01.6.12.c 1,2 x 1,2 m per spessori della soletta fino da 50 a 65 cm, per m² di solaio. mq  € 15,80
S. 1.01.6.13 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri 

in acciaio, accoppiabili in senso verticale, costituite da telai, con portata di 4.000 kg per ciascun montante, 
collegati da barre di collegamento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali e travi di prima orditura 
in acciaio omega di prima orditura; compresi armo e disarmo ed ogni materiale occorrente a fornire l’opera 
completa, valutata a metro quadrato di soletta sorretta per un altezza delle torri di 3 m circa e per una 
dimensione della torre pari a 1,57 x 1,57 m. Nolo mensile o frazione. 

mq  € 12,76 

S. 1.01.6.14 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di pannelli 
prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m.4. 

S. 1.01.6.14.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 1,26 
S. 1.01.6.14.b Per ogni montaggio e smontaggio. cad  € 6,24 
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S. 1.01.6.15 Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da elementi metallici prefabbricati. Rampe 
sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm. 120x60; dimensioni totali in 
pianta cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di altezza. Complesso di elementi necessari all’assemblaggio di 
ogni modulo di altezza m. 3.00. 

S. 1.01.6.15.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 14,96 
S. 1.01.6.15.b Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 pianerottoli). cad  € 87,62 
S. 1.01.6.16 Scala verticale con gabbia di protezione, elementi di lunghezza 4 ml. e pianerottolo di riposo in 

grigliato metallico con accessi scale dimensioni in pianta 0,60x1,80, provvisto di parapetti metallici su tutti i 
lati. Per elemento pianerottolo e scala.

S. 1.01.6.16.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad  € 38,45 
S. 1.01.6.16.b Per ogni montaggio e smontaggio di elemento pianerottolo e scala dati in opera compresi ancoraggi. cad  € 150,68 
S. 1.01.6.17 Palo in legno infisso nel terreno per sostegno tesata, altezza fino a 6 ml. cad  € 124,50 
S. 1.01.6.18 Tesata di fune in acciaio zincata diametro 12 fra pali infissi nel terreno ad interasse fino a 3 ml. m  € 16,42 
S. 1.01.6.19 Supporto per stoccaggio tubazioni realizzato con traversine in legno di sezione fino a cm. 16x16, 

lunghezza cm. 120, interasse 1 m e correnti trasversali di arresto (tre reimpieghi).
m  € 13,77 

S. 1.01.6.20 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore 
a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso 
trasformatore. Al ml. di recinzione.

m  € 13,01 

S. 1.01.6.21 Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP min. 55 collegata a linea esistente 
montata a parete con lampadina fino a 60W.

cad  € 22,58 

S. 1.01.6.22 Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1x 36 Watt con schermatura IP 65 collegata a 
linea esistente a parete.

cad  € 49,90 

S. 1.01.6.23 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza 
m. 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.

cad  € 196,97 

S. 1.01.6.24 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 220 V, cavo di 
alimentazione della lunghezza di m. 20 tipo H07RN-F sez. 1 mm²., spina mobile, lampada 200 W. Nolo per 
un mese.

cad  € 6,03 

S. 1.01.6.25 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 24 V, cavo di 
alimentazione della lunghezza di m.20 tipo H07RN-F, spina mobile, lampada 200 W. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 6,86 

S. 1.01.6.26 Lampada portatile conforme alle norme CEI 34-34 alimentazione 220 o 24 V, cavo di alimentazione della 
lunghezza di m.20 tipo H07RN-F sez. 1 mm²., spina mobile, lampada 130 W. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 1,36 

S. 1.01.6.27 Lampada di illuminazione alimentata ad aria compressa, installata in galleria a parete su staffe 
tassellate su roccia o cls, compreso il collegamento alla rete di alimentazione. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 49,87 

S. 1.01.6.28 Lampada di illuminazione fissa di tipo a tartaruga stagna ad immersione temporanea, classe di 
protezione 7, potenza fino a 60 w.

cad  € 36,16 

S. 1.01.6.29 Lampada di illuminazione fissa di tipo a faretto stagna ad immersione temporanea, classe di 
protezione 7 potenza fino a 300 w.

cad  € 170,06 

S. 1.01.6.30 Lampada individuale stagna a batteria. cad  € 45,87 
S. 1.01.6.31 Lampade elettriche portatili a 24 volt grado di protezione 6, compreso cavo di alimentazione 20 ml. cad  € 55,11 
S. 1.01.6.32 Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate. m  € 5,99 
S. 1.01.6.33 Derivazione o giunzione di cavi adatta alle immersioni. cad  € 212,00 
S. 1.01.6.34 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e 

bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l’altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non 
superiori a 20 m.

m  € 13,77 

S. 1.01.6.35 Ripari in materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete, o fascettati su tesato, 
realizzati con guaine o coppelle in vetroresina con coperchio dimensioni fino a 80 mm. Con montaggio su 
cavi non in tensione, escluse opere provvisionali.

m  € 13,06 

S. 1.01.6.36 Protezione di isolatori realizzati con coppelle isolanti (potere isolante fino a 5000 volt) su elementi non 
in tensione, escluse opere provvisionali.

cad  € 26,35 

S. 1.01.6.37 Costruzione di deviazione aerea realizzata mediante posa di cavo in acciaio di sostegno, canaletta 
isolante sospesa, e pali verticali infissi nel terreno a distanza di m. 10, con esecuzione su cavi non in tensione, 
escluse opere provvisionali.

m  € 30,09 

S. 1.01.6.38 Rilievo e segnalazione di linee elettriche o tubazioni sottotraccia mediante disegno sul muro con 
mezzi indelebili e indicazione della tipologia della canalizzazione e installazione di cartelli di segnalazione 
atti alla individuazione dei servizi.

m  € 4,66 

S. 1.01.6.39 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondità) con picchetti di legno e bandella colorata e 
cartelli alle estremità e con intervalli non superiori a 20 ml.

m  € 4,67 

S. 1.01.6.40 Fioretto-asta con manico isolato per la movimentazione a distanza di elementi in tensione. Tensione 
fino a 60 KV. Lunghezza m. 2. Fornitura.

cad  € 75,14 

S. 1.01.6.41 Pedana isolante, costruita in polipropilene con piano di calpestio antisdruciolo. Dimensioni mm. 500 x 
500 con isolamento fino a 30 KV. Fornitura.

cad  € 34,84 

S. 1.01.6.42 Rastrelliere per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in 
profilati metallici, peso indicativo Kg./m². 50 circa. Nolo un mese.

mq  € 6,65 
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S. 1.01.6.43 Cavalletti per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo pesante quali prefabbricati, 
realizzati in profilati metallici, peso indicativo Kg./m². 100. Nolo per un mese o frazione.

mq  € 13,30 

S. 1.01.6.44 Canali di raccolta acque di lavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a sezione obbligata 
fino a 0,5 m³. eseguito a mano.

mc  € 129,85 

S. 1.01.6.45 Canali di raccolta acque di lavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a sezione obbligata 
eseguito con mezzo meccanico con finitura manuale senza carico su mezzo di trasporto.

mc  € 30,76 

S. 1.01.6.46 Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione, sezione 0,5 m², con elementi in lamiera 
ondulata zincata di spessore adeguato alla sezione. Provvista e posa in opera.

m  € 167,58 

S. 1.01.6.47 Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione sezione 0,5 m² con telo in pvc. Provvista e 
posa in opera.

m  € 44,79 

S. 1.01.6.48 Tubo in acciaio, diam. cm. 20, con raccordi snodati, per trasporto acqua. Elementi da m. 6. cad  € 198,00 
S. 1.01.6.49 Manichetta pvc retinato, diam. cm. 13, arrotolabile, con raccordo a vite elementi da m. 20. cad  € 158,00 
S. 1.01.6.50 Realizzazione di una vasca di contenimento fanghi per la loro decantazione, realizzata in terra, 

mediante scavo o costruzione di argine (altezza non sup. a 0,50 ml e dimensioni idonee al contenimento 
del liquido).

al mq di 
invaso

 € 7,55 

S. 1.01.6.51 Eventuale impermeabilizzazione della vasca di cui sopra con teli in pvc o altro materiale idoneo. mq  € 29,64 
S. 1.01.6.52 Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume indicativo 5 m³. cad  € 829,02 
S. 1.01.6.53 Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume indicativo 

10 m³.
cad  € 1.206,49 

S. 1.01.6.54 Pista per mezzi meccanici realizzata con scavo di sbancamento a macchina in terreno vegetale per 
un’altezza massima di cm 30, rifinitura manuale e deposito di materiali in cantiere.

mq  € 4,25 

S. 1.01.6.55 Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli, spessore fino 
a cm.12, compresa regolarizzazione e compattazione.

mq  € 19,60 

S. 1.01.6.56 Fornitura e stesa di tessuto/non tessuto. mq  € 4,42 
S. 1.01.6.57 Percorso pedonale realizzato con scavo e spianamento con miniescavatore, larghezza m. 1, rifinitura a 

mano e ricoperto di ghiaietta.
m  € 5,77 

S. 1.01.6.58 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 l., con rubinetto, per fornitura di acqua potabile nei lavori 
in galleria.

cad  € 30,00 

S. 1.01.6.59 Pompa di raccolta acque fangose compreso allacciamento elettrico fino a 50 ml, comprensivo di tutti 
gli elementi per il suo funzionamento. Compresi tubi di scarico fino a 25 ml. Potenza fino a 5 kw elettrico. 
Nolo per un mese o frazione.

cad  € 113,27 

S. 1.01.6.60 Pompa di raccolta acque fangose potenza fino a 5 kW motore elettrico. Costo di esercizio orario. ora  € 7,65 
S. 1.01.6.61 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. cad  € 32,13 
S. 1.01.6.62 Canalina di protezione ferri di armatura, in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno sviluppo 

complessivo di cm.20 (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera.
m  € 1,68 

S. 1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello spessore di cm. 2÷3, legate alla sommità dei ferri 
di armatura (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera.

m  € 1,80 

S. 1.01.6.64 Protezione sommità di ferri d’armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro cad  € 0,71 
S. 1.01.6.65 Canaletta in lamiera metallica spessore mm. 3 per protezione attraversamenti tubazioni, cavi, ecc. 

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
m  € 6,61 

S. 1.01.6.66 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese o frazione. cad  € 12,27 
S. 1.01.6.67 Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, lavaggio 

inerti ecc.), dato in opera formata da: chiarificatore, nastropressa portata 10 m²/ora, centralina per soluzione 
flocculante, serbatoi e carpenterie. 

S. 1.01.6.67.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad  € 13.676,63 
S. 1.01.6.67.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. cad  € 4.503,28 
S. 1.01.6.68 Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, lavaggio 

inerti ecc.). Costo di esercizio orario.
ora  € 27,95 

S. 1.01.6.69 Impianto di depurazione e controllo delle caratteristiche delle acque di lavorazione, costituito da 
unità di chiarificazione e centralina di preparazione flocculante. 

S. 1.01.6.69.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad  € 5.265,29 
S. 1.01.6.69.b Per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni). cad  € 1.175,13 
S. 1.01.6.70 Impianto di depurazione e controllo delle caratteristiche delle acque di lavorazione. Costo di 

esercizio orario.
ora  € 18,32 

S. 1.01.6.71 Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di aspirazione orientabile, 
portata m². 500/ora. Nolo per un mese.

cad  € 32,64 

S. 1.01.6.72 Gorgogliatori in acqua per la depurazione dei gas di scarico di motori diesel impiegati in ambienti 
confinati. Fornitura e installazione.

cad  € 2.568,72 

S. 1.01.6.73 Equipaggiamento di autobetoniera con motore elettrico per la rotazione della tazza con sistema di 
conversione motore elettrico/motore diesel. Fornitura e installazione per ogni macchina.

cad  € 3.208,01 

S. 1.01.6.74 Impianto di depolverizzazione per silos cementi e materiale polverulento in genere, costituito da 
contenitore in lamiera metallica, filtri in uscita aria e sacco di detenzione polveri. Nolo per un mese o frazione. 

cad  € 12,25 
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S. 1.01.7 Armature di protezione degli scavi

In merito a ciò che è definito “armatura di protezione dello scavo”; certamente sono ricomprese in questa 
categoria tutte le armature provvisionali degli scavi ovvero sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature 
metalliche a cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo. 
Analogamente va assimilata all’armatura dello scavo la sagomatura secondo l’angolo di declivio naturale del 
terreno e quindi il volume di terreno necessario va considerato quale onere della sicurezza.
Non sono invece da considerarsi oneri della sicurezza le palificate o similari quando previste espressamente in fase 
progettuale, sia perché non rientrano nella categoria delle opere provvisionali, ovvero provvisorie, poiché non si 
procede successivamente alla loro demolizione, sia perché esse sono parte integrante dell’opera collaborando alla 
sua staticità per mezzo della loro funzione di sostegno delle spinte del terreno.
Tali opere andrebbero invece computate se la palificata non ha funzioni strutturali, ma solo di sostegno 
temporaneo di masse di terreno e successivamente si provvede alla loro demolizione (es. le “berlinesi”). 

S. 1.01.7.1 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso 
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; 
valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta. 

mq  € 15,56

S. 1.01.7.2 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di 
blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per 
sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 
mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, 
altezza 2400 mm e spessore 60 mm. 

S. 1.01.7.2.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq  € 13,40 
S. 1.01.7.2.b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq  € 13,14 
S. 1.01.7.2.c Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa 

all’interno dello scavo.
mq  € 5,40 

S. 1.01.7.3 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di 
blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per 
sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 
mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, 
altezza 3700 mm e spessore 60 mm.

S. 1.01.7.3.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq  € 7,50 
S. 1.01.7.3.b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq  € 13,48 
S. 1.01.7.3.c Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa 

all’interno dello scavo.
mq  € 3,13 

S. 1.01.7.4 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di 
blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1022 a 5023 mm completo di ogni accessorio per 
sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 70,5 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1550 
mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza modulare da 
2000 a 4000 mm, altezza 2400 o 2600 mm, eventuale elemento aggiuntivo 1300 mm, spessore 100 mm. 

S. 1.01.7.4.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq  € 8,60 
S. 1.01.7.4.b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq  € 24,80 
S. 1.01.7.4.c Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa 

all’interno dello scavo.
mq  € 6,20 

S. 1.01.7.5 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di 
blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza modulare da 2250 a 6500 mm e altezza di 1300 e 2300 mm, 
spessore da 110 a 150 mm., inseriti in profilati a doppio binario, per profondità di scavo fino a m. 8,30, e 
puntoni regolabili da 900 a 3740 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta 
del terreno fino a 176 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 6250 mm. Compreso ogni onere per il 
montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo 
protetta.

S. 1.01.7.5.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq  € 12,10 
S. 1.01.7.5.b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq  € 39,70 
S. 1.01.7.6 Palancole con profilo a Z, ad U o simili di acciaio laminato con caratteristiche rispondenti alla 

normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi speciali e le relative saldature, 
compreso l’avvicinamento, il sollevamento e l’infissione. Incluso il trattamento protettivo di tipo bituminoso, 
la formazione dei fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma ossiacetilenica, la fornitura e la posa 
in opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma trapezoidale per il 
contenimento del getto nella zona inferiore della trave di coronamento, compreso ogni altro onere, e 
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

S. 1.01.7.6.a in acciaio laminato classe S270GP (EN 13248).  kg  € 1,70 
S. 1.01.7.6.b in acciaio laminato classe S355GP (EN 13248).  kg  € 1,76 
S. 1.01.7.6.c in acciaio laminato classe S390GP (EN 13248).  kg  € 1,94 
S. 1.01.7.6.d in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg  € 2,30 
S. 1.01.7.6.e in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg  € 2,37 
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S. 1.01.7.7 Palancole con profilo tipo HZ o Palo-Z o simili di acciaio laminato con caratteristiche rispondenti 
alla normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi speciali e le relative 
saldature, compreso l’avvicinamento, il sollevamento e l’infissione. Incluso il trattamento protettivo di tipo 
bituminoso, la formazione dei fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma ossiacetilenica, la fornitura 
e la posa in opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma trapezoidale 
per il contenimento del getto nella zona inferiore della trave di coronamento, compreso ogni altro onere, e 
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

S. 1.01.7.7.a in acciaio laminato classe S270GP (EN 13248).  kg  € 1,82 
S. 1.01.7.7.b in acciaio laminato classe S355GP (EN 13248).  kg  € 1,88 
S. 1.01.7.7.c in acciaio laminato classe S390GP (EN 13248).  kg  € 2,06 
S. 1.01.7.7.d in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg  € 2,43 
S. 1.01.7.7.e in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).  kg  € 2,49 
S. 1.01.7.8 Impermeabilizzazione dei giunti tra le palancole mediante l’applicazione all’interno dei gargami di 

prodotto poliuretanico che si rigonfia a contatto con l’acqua, per metro di gargame trattato. 
m  € 36,04 

S. 1.01.7.9 Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto, secondo 
l’angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in rocce di qualsiasi 
natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq. (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, 
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e 
muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi 
nel cavo fino all’altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l’onere per 
il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. 

mc  € 2,88 

S. 1.01.7.10 Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto, secondo 
l’angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in rocce di qualsiasi 
natura e consistenza con resistenza superiore a 8 N/mmq. compreso il taglio e la rimozione di radici, 
ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche 
in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all’altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, 
compreso e compensato l’onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali 
fogne, condutture in genere, cavi, ecc. 

mc  € 4,68 

S. 1.01.7.11 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice torsione cm. 
6x8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz 
beton di spessore medio cm. 5/10 cm.

mq  € 45,53 

S. 1.01.7.12 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale 8x10, diam. mm. 3, 
fissaggio con tasselli metallici diam. mm. 20 infissi nella roccia, legatura dei teli di rete, successivo spritz 
beton di spessore medio cm. 10/15.

mq  € 51,23 

S. 1.01.7.13 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed 
eventualmente zavorrato in alto e in basso.

mq  € 5,12 

S. 1.01.7.14 Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgaggio della parete con 
mezzo meccanico. Spessore medio spritz beton cm. 5 compreso sfrido.

mq  € 11,53 

S. 1.01.7.15 Calcestruzzo proiettato fibrorinforzato con resistenza RCK pari a 300 kg/cm², gettato in opera in 
galleria con sistema integrato per la distribuzione su parete, fornitura impasto tramite autobetoniera.

mq  € 186,48 

S. 1.01.7.16 Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata mediante pali 
verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di sostegno e 
ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 12.

m  € 42,06 

S. 1.01.7.17 Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata mediante pali 
verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di sostegno e 
ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 30.

m  € 51,65 

S. 1.01.7.18 Gabbiatura di sostegno di linee elettriche interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata con pali 
in legno orizzontali, opportunamente disposti e controventati e ancoraggio orizzontale continuo. 

m  € 42,06 

S. 1.01.7.19 Rete metallica con filo a forte zincatura in maglia esagonale doppia torsione cm 8x13, filo diam. mm.3, in 
opera, compresa legatura dei teli di rete, infissione dei tasselli di ancoraggio diam. mm. 20 (indicativo 1 ogni 2 m²).

mq  € 28,96 

S. 1.01.7.20 Consolidamento e contenimento frane con gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, 
con maglia esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm, nelle misure 
standard, compreso i tiranti e le legature ogni 10-20 cm mediante punti metallici meccanizzati costituiti 
con filo a forte zincatura del Ø 3 mm, forniti in opera compreso il riempimento con ciottoli o pietrame 
sistemati in opera a mano, compresa la fornitura del materiale, la formazione delle facce viste con elementi 
di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte come previsto dalle 
Linee guida del Consiglio Superiore LL.PP. del 12/05/2006: riempita con pietrame, con preparazione sede 
compreso intaglio dei gradoni in terreno sciolto, trasporto a discarica materiali di rifiuto.

S. 1.01.7.20.a Gabbioni di altezza pari a cm. 50. mc  € 235,93 
S. 1.01.7.20.b Gabbioni di altezza pari a cm. 100. mc  € 182,96 
S. 1.01.7.21 Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno boschivo e cespugliato, con uso di 

escavatore con rovesciamento a valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di accesso.
mq  € 1,73 

S. 1.01.7.22 Pulizia di parete di scavo e rimozione di masse instabili con uso di escavatore, con rovesciamento 
a valle dei materiali.

mq  € 0,90 
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S. 1.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
E D.P.I. EVENTUALMENTE PREVISTI 
PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

Le misure da prendere in considerazione sono solo quelle finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi 
di interferenza, ovvero quelle che derivano da scelte progettuali o conseguenti alla valutazione dei rischio 
effettuata dal Coordinatore per la progettazione e da egli espressamente indicate nel PSC
L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi 
per misure preventive e protettive:

Allegato XV, punto 1.1.1. e)
Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e 
servizi di protezione collettiva e i D.P.I., atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, 
a proteggere i lavoratori da rischio d’infortunio e a tutelare la loro salute. Ovvero:
•	 tutti gli apprestamenti già definiti al punto S.1.01 anche se previsti nel PSC solo per eliminare o ridurre 

rischi di interferenza tra le lavorazioni all’interno del cantiere o tra le lavorazioni e l’ambiente esterno;
•	 le eventuali attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni interferenti;
•	 le infrastrutture, come definite dall’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche nel suo elenco 

indicativo e non esauriente:

Allegato XV, punto 1.3.
Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree 
di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
•	 i mezzi e servizi di protezione collettiva, come definiti dall’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive 

modifiche nel suo elenco indicativo e non esauriente:

Allegato XV, punto 1.4.
I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; 
attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle 
emergenze.
Tali elenchi, inoltre, poiché indicativi e non esaurienti, possono essere integrati dal Coordinatore per la 
progettazione o dal Committente con ulteriori “misure preventive e protettive” purché assimilabili alle 
suddette definizioni.

S. 1.02.1 Misure preventive e protettive

S. 1.02.1.1 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno costituita da pannelli realizzati con 
fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali 
differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da panello di assorbimento acustico in lana minerale 
con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densità 100 kg/m³) distanziatore (spessore mm. 48) lastra 
in fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d’aria (spessore mm. 10) e contenuti in una struttura 
scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino 
impregnati sottovuoto così da renderlo imputrescibile. I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 
160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.

mq  € 281,31 

S. 1.02.1.2 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo 
o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, realizzati con 
involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro con all’interno interposto uno strato 
di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo 
scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità di 
muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli che i 
montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. Sono 
compresi inoltre tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l’installazione della 
segnaletica regolamentare.

mq  € 178,35 

S. 1.02.1.3 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno impregnato di altezza fuori terra di m. 3 
costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa m. 1, 25 uno dall’altro posti entro plinti 
in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti 
orizzontali di sez. mm. 145x25.

mq  € 150,96 

S. 1.02.1.4 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti 
in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli 
orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, spessore minimo di mm. 20; montanti in acciaio del tipo 
scatolato collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità dei muri mediante piastre 
di base complete di tirafondi in acciaio; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante 
trattamento di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in 
presenza di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare.

mq  € 229,85 
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S. 1.02.1.5 Fornitura e posa in opera di barriera antifonica costituita da struttura portante formata da 
montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati, da bulloneria varia in 
AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilità, fonoassorbenti e fonoisolanti.

mq  € 293,66 

S. 1.02.1.6 Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente in P.M.M.A. costituita da struttura 
portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e 
verniciati e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni 
tecniche, in particolare l’indice di fonoisolamento sarà ≥ 40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa 
la resistenza meccanica, la trasparenza, la durabilità e la resistenza al fuoco.

mq  € 284,75 

S. 1.02.1.7 Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo in alluminio, da posizione sulla 
sommità della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati 
a caldo e verniciati, la bulloneria sarà in AISI 430 e l’elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga 
durabilità e dovrà soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza 
meccanica, la verniciatura e l’ingombro anteriore.

mq  € 248,38 

S. 1.02.1.8 Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di 
controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali 
di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse dall’eccessivo 
avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. Costo d’uso primo mese o frazione.

m  € 80,25 

S. 1.02.1.8.a Per ogni mese o frazione di mese successivo. m  € 5,17 
S. 1.02.1.9 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde 

evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni 
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d’uso primo mese.

cad  € 139,57 

S. 1.02.1.9.a Per ogni mese o frazione di mese successivo. cad  € 13,53 
S. 1.02.1.10 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da 

struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc 
colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di 
altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo d’uso mensile o frazione.

mese  € 13,09 

S. 1.02.1.11 Pannelli in legno magnesite ignifughi per delimitazione zone di lavoro, contro la propagazione di 
fiamme radiazioni, calore e rumore, installati su struttura tubolare stabilizzata al piede con blocchi in cls. o 
contenitori di acqua o sabbia. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.

mq  € 13,15 

S. 1.02.1.12 Schermo metallico mobile, articolato in tre elementi di m. 2x1, dotato di piedi per la sua stabilizzazione, 
da usare come paravento o come protezione per lavori di saldatura o da getti, schizzi o proiezione di 
frammenti vari. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 3,77 

S. 1.02.1.13 Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso cantiere mediante 
sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 

cad  € 51,74 

S. 1.02.1.13.a per ogni mese o frazione di mese successivo. cad  € 8,29 
S. 1.02.1.14 Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a gruisti di gru interferenti (2 ore al giorno). giorno  € 62,36 
S. 1.02.1.15 Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per impianto citofonico posizionata a parete. 
S. 1.02.1.15.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 42,61 
S. 1.02.1.15.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. cad  € 12,74 
S. 1.02.1.16 Microfoni per impianto citofonico posizionati in appositi armadietti a parete. 
S. 1.02.1.16.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 68,48 
S. 1.02.1.16.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. cad  € 5,83 

S. 1.02.2 Dispositivi di protezione individuale.
IDPI vanno computati solo se previsti dal PSC per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non quelli 
comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione.

S. 1.02.2.1 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo d’uso per mese o 
frazione.

cad  € 1,37 

S. 1.02.2.2 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 3,58 

S. 1.02.2.3 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore 
e visiera. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 4,68 

S. 1.02.2.4 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana 
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; 
Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.02.2.4.a bassa. paio  € 7,26 
S. 1.02.2.4.b alta. paio  € 7,88 
S. 1.02.2.5 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto 

fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana 
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; 
Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.02.2.5.a bassa. paio  € 8,45 
S. 1.02.2.5.b alta. paio  € 9,15 
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S. 1.02.2.6 Scarpe isolanti in gomma naturale provate a 20000 V UNI EN 347. Fornitura. Costo d’uso per mese o frazione. paio  € 131,20 
S. 1.02.2.7 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345. Fornitura. Costo d’uso per 

mese o frazione.
paio  € 27,39 

S. 1.02.2.8 Gambali alti alla coscia per interventi di emergenza. Costo d’uso per mese o frazione. paio  € 19,80 
S. 1.02.2.9 Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione 

raggi UV. Costo d’uso per mese o frazione.
cad  € 0,63 

S. 1.02.2.10 Occhiale EN 166 ed EN 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento 
antiappannante. Montatura in plastica ad alta resistenza. Stanghette regolabili. Costo d’uso per mese o 
frazione.

cad  € 1,70 

S. 1.02.2.11 Occhiale a mascherina EN 166 ed EN 170 con ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni di 
sostanze chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,59 

S. 1.02.2.12 Occhiali di protezione per saldatura EN 175, EN 166 ed EN 169 a coppe in alluminio con bordo in 
materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,26 

S. 1.02.2.13 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 
169. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 2,81 

S. 1.02.2.14 Maschera passiva per saldatura completa in materiale termoplastico rinforzato. Vetrini intercambiabili 
in funzione della protezione desiderata. Conforme alla norma EN175. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 3,85 

S. 1.02.2.15 Calotta per applicazione di visiera di protezione completa di fascia imbottita sostituibile e bardatura 
regolabile. Conforme alla norma EN 166. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,61 

S. 1.02.2.16 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. 
Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,56 

S. 1.02.2.17 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura. cad  € 1,65 
S. 1.02.2.18 Facciale filtrante per particelle solide. Senza valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-EN 149. 

Monouso.
cad  € 1,03 

S. 1.02.2.19 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-EN 149. 
Monouso

cad  € 1,80 

S. 1.02.2.20 Facciale filtrante per particelle solide. Senza valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma UNI-EN 
149. Monouso

cad  € 1,30 

S. 1.02.2.21 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma UNI-EN 149. 
Monouso.

cad  € 1,91 

S. 1.02.2.22 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP3. Conforme alla norma UNI-EN 149. 
Monouso.

cad  € 5,90 

S. 1.02.2.23 Semimaschera in gomma sintetica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma 
UNI-EN 140. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 0,58 

S. 1.02.2.24 Semimaschera in gomma siliconica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma 
UNI-EN 140. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 0,85 

S. 1.02.2.25 Maschera a pieno facciale con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in materiale 
elastomerico ipoallergenico. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in presenza di alte 
concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con 
dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 - classe I. Costo d’uso 
per mese o frazione.

cad  € 9,16 

S. 1.02.2.26 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso. Struttura 
a due filtri. Bardatura a 6 elastici. Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in presenza 
di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la 
pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 classe II. Costo 
d’uso per mese o frazione.

cad  € 9,07 

S. 1.02.2.27 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero
S. 1.02.2.27.a Classe A2 per gas e vapori organici. cad  € 8,76 
S. 1.02.2.27.b Classe A2-B2 per gas e vapori organici e inorganici. cad  € 14,13 
S. 1.02.2.27.c Classe A2-B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri. cad  € 20,81 
S. 1.02.2.27.d Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente. cad  € 16,04 
S. 1.02.2.27.e Classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente. cad  € 24,01 
S. 1.02.2.27.f Classe A2-P2 per gas e vapori organici e polveri. cad  € 13,16 
S. 1.02.2.27.g Classe A2-P3 per gas organici e polveri. cad  € 17,00 
S. 1.02.2.27.h Classe B2 per gas inorganici. cad  € 12,67 
S. 1.02.2.27.i Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. cad  € 18,26 
S. 1.02.2.27.j Classe E2 per anidride solforosa. cad  € 13,29 
S. 1.02.2.27.k Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri. cad  € 17,53 
S. 1.02.2.27.l Classe K2 per ammoniaca. cad  € 13,29 
S. 1.02.2.27.m Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. cad  € 17,53 
S. 1.02.2.27.n Classe K2-P3 per ammoniaca e polveri. cad  € 30,60 
S. 1.02.2.27.o Classe P3 per polveri e fumi. cad  € 7,70 
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S. 1.02.2.28 Filtro per maschera o semimaschera in resina sintetica dotato di attacco filettato. Bigiornaliero.
S. 1.02.2.28.a Classe A1 per gas e vapori organici. cad  € 6,98 
S. 1.02.2.28.b Classe A1-P1 per gas organici e polveri. cad  € 6,81 
S. 1.02.2.28.c Classe A1-P3 per vapori organici e polveri. cad  € 9,25 
S. 1.02.2.28.d Classe A2 per gas e vapori organici. cad  € 8,53 
S. 1.02.2.28.e Classe A2-P2 per gas organici e polveri. cad  € 13,53 
S. 1.02.2.28.f Classe A2-P3 per gas organici e polveri. cad  € 16,22 
S. 1.02.2.28.g Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente. cad  € 18,26 
S. 1.02.2.28.h Classe B1 per gas e vapori inorganici. cad  € 7,26 
S. 1.02.2.28.i Classe B1-P3 per vapori inorganici e polveri. cad  € 9,75 
S. 1.02.2.28.j Classe B2 per gas e vapori inorganici. cad  € 13,67 
S. 1.02.2.28.k Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. cad  € 16,95 
S. 1.02.2.28.l Classe E1 per anidride solforosa. cad  € 7,61 
S. 1.02.2.28.m Classe E1-P3 per anidride solforosa e polveri. cad  € 13,22 
S. 1.02.2.28.m Classe E2 per anidride solforosa. cad  € 11,18 
S. 1.02.2.28.o Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri. cad  € 17,03 
S. 1.02.2.28.p Classe K1 per ammoniaca. cad  € 7,61 
S. 1.02.2.28.q Classe K1-P3 per ammoniaca e polveri. cad  € 13,22 
S. 1.02.2.28.r Classe K2 per ammoniaca. cad  € 11,18 
S. 1.02.2.28.s Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. cad  € 17,03 
S. 1.02.2.28.t Classe P2 per polvere, fumi e nebbie. cad  € 5,75 
S. 1.02.2.28.u Classe P3 antipolvere. cad  € 7,70 
S. 1.02.2.28.v Classe A1-B1 per vapori organici e inorganici. cad  € 8,04 
S. 1.02.2.29 Filtro FFP3 per maschera con respirazione assistita. Settimanale. cad  € 6,61 
S. 1.02.2.30 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da zaino con piastra 

anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita in filato autoestinguente e fibra di carbonio, 
riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, manometro, segnalatore acustico di 
sicurezza, erogatore (autopositivo), maschera panoramica per sovrappressione a norma UNI EN 136, 
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e 
agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con 
due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la 
bombola. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 31,50

S. 1.02.2.31 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da bardatura di 
sostegno in filato autoestinguente, borsa in tessuto ignifugo, riduttore di pressione di tipo compensato con 
valvola di sicurezza, manometro con quadrante fosforescente, segnalatore acustico di sicurezza, erogatore 
(autopositivo), maschera panoramica per sovrappressione a norma UNI EN 136, bardatura elastica in 
gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo 
oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di 
espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola. Nolo per un mese o frazione.

S. 1.02.2.31.a Con innesto rapido. cad  € 22,60 
S. 1.02.2.31.b Senza innesto rapido. cad  € 20,91 
S. 1.02.2.32 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa. Nolo per un mese o frazione.
S. 1.02.2.32.a da 3 l. a 200 bar. cad  € 4,89 
S. 1.02.2.32.b da 4 l. a 200 bar. cad  € 5,07 
S. 1.02.2.32.c da 6 l. a 250 bar. cad  € 6,00 
S. 1.02.2.32.d da 7 l. a 200 bar. cad  € 6,00 
S. 1.02.2.33 Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da carrello metallico con due ruote gommate 

completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera, 
erogatore (autopositivo), maschera a norma UNI EN 136 con raccordo a norma UNI EN 148, schermo in 
policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 
grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura 
elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e 
solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo 
di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento 
all’avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacità 18 l a 220 
bar e autonomia di 260 minuti). Nolo per un mese o frazione.

cad  € 148,50 

S. 1.02.2.34 Respiratori a flusso continuo costituiti da casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto 
pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, 15 
m di tubo completo di raccordi e fascette. Adatto per lavori di sabbiatura. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 23,50

S. 1.02.2.35 Dispensatore di inserti auricolari. Fornitura. cad  € 35,42 
S. 1.02.2.36 Inserti auricolari in lana piuma monouso. Fornitura. ogni 100  € 17,71 
S. 1.02.2.37 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura. ogni 100  € 12,72 
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S. 1.02.2.38 Inserti auricolari ad archetto conformi alla norma UNI-EN 352-2. Fornitura. cad  € 3,38 
S. 1.02.2.39 Tamponi ricambio per archetto. Fornitura. cad  € 3,94 
S. 1.02.2.40 Cuffie antirumore collegate via radio. Costo d’uso per mese o frazione. paio  € 2,63 
S. 1.02.2.41 Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma UNI-EN 352-1. Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 0,49 
S. 1.02.2.42 Kit di ricambio per cuffia antirumore. Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 0,37 
S. 1.02.2.43 Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme UNI-EN 351-1, UNI-EN 352-3 e UNI-En 351-4. 

Costo d’uso per mese o frazione.
cad  € 4,32 

S. 1.02.2.44 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese). paio  € 3,97 
S. 1.02.2.45 Guanti contro le aggressioni chimiche UNI-EN 374. Fornitura. (durata un mese). paio  € 5,79 
S. 1.02.2.46 Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V UNI-EN 60903. Fornitura. (durata sei mesi). paio  € 33,40 
S. 1.02.2.47 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN 10819. Fornitura. (durata sei mesi). paio  € 48,98 
S. 1.02.2.48 Guanti per la protezione dal calore UNI-EN 407. Fornitura. (durata sei mesi). paio  € 22,33 
S. 1.02.2.49 Guanti per la protezione dal freddo UNI-EN 511. Fornitura. (durata sei mesi). paio  € 20,30 
S. 1.02.2.50 Tuta da lavoro per la protezione dell’epidermide. Fornitura. (durata sei mesi). cad  € 16,09 
S. 1.02.2.51 Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. (durata sei mesi). cad  € 13,92 
S. 1.02.2.52 Tuta completa antifiamma e anticalore o termica per soccorritori, completa di cappuccio con visiera, 

calzari, guanti. Fornitura.
cad  € 591,38 

S. 1.02.2.53 Tuta da lavoro monouso per la protezione dell’epidermide. Fornitura. cad  € 5,59 
S. 1.02.2.54 Grembiule per saldatore UNI-EN 470. Fornitura. (durata sei mesi). cad  € 11,99 
S. 1.02.2.55 Ghette anticalore UNI-EN 470 per la protezione delle gambe e del piede. Fornitura (durata un anno). paio  € 55,53 
S. 1.02.2.56 Giaccone impermeabile leggero per lavori in presenza di stillicidio d’acqua. Fornitura (durata sei mesi). cad  € 5,12 
S. 1.02.2.57 Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi). cad  € 81,16 
S. 1.02.2.58 Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione dalle intemperie. Fornitura 

(durata sei mesi).
cad  € 243,20 

S. 1.02.2.59 Corpetto termico. Fornitura (durata sei mesi). cad  € 17,71 
S. 1.02.2.60 Calzerotti termici (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi). paio  € 19,59 
S. 1.02.2.61 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi). paio  € 16,32 
S. 1.02.2.62 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura.(durata sei mesi). cad  € 3,26 
S. 1.02.2.63 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi). cad  € 20,35 
S. 1.02.2.64 Bretella alta visibilità in tessuto sintetico con bande rifrangenti. Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 1,59 
S. 1.02.2.65 Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla 

norma UNI-EN 471. Costo d’uso per mese o frazione.
cad  € 0,50 

S. 1.02.2.66 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. 
Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 3,84 

S. 1.02.2.67 Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. 
Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 3,02 

S. 1.02.2.68 Salopette alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. 
Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 3,82 

S. 1.02.2.69 Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo 
d’uso per mese o frazione.

cad  € 6,02 

S. 1.02.2.70 Ancoraggio conforme alla norma UNI-EN 795 classe A per fissaggio su superfici orizzontali 
piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo 
per un mese o frazione.

cad  € 3,30 

S. 1.02.2.71 Ancoraggio conforme alla norma UNI-EN 795 classe A per fissaggio su superfici verticali piane, 
con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per 
un mese o frazione.

cad  € 2,75 

S. 1.02.2.72 Montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere 
o magistero con l’esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la 
quota di imposta della barriera.

cad  € 26,68 

S. 1.02.2.73 Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a 
perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero 
con l’esclusione delle attrezzature e/ofornitura dei materiali, perforazione impianti eventualmente necessari 
per raggiungere la quota di imposta della barriera.

cad  € 27,22 

S. 1.02.2.74 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata 
di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d’uso per mese o 
frazione.

cad  € 2,87 

S. 1.02.2.75 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, 
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle. nastro in poliestere alta tenacità (R>2400 daN), fibbie 
di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato, cinghia posteriore per agevolare l’utilizzo dell’ancoraggio 
dorsale.Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,46 

S. 1.02.2.76 Gilet dotato di bande alta visibilità e tasche esterne disponibili ad integrare l’imbragatura di cui sopra. 
Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 5,16 
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S. 1.02.2.77 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, 
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie di regolazione 
ed anello dorsale in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte temperature. Costo 
d’uso per mese o frazione.

cad  € 19,48 

S. 1.02.2.78 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 358-361 con aggancio dorsale, sternale e cintura di 
posizionamento, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, nastro in poliestere alta 
tenacità (R>2400 daN), fibbie di regolazione ed anelli in acciaio zincato, dorsalino ergonomico in poliuretano 
termoformato. Tre portautensili scorrevoli. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 2,78 

S. 1.02.2.79 Imbracatura di posizionamento sul posto di lavoro conforme alla norma UNI EN 358 - 813. Costo 
d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,96 

S. 1.02.2.80 Cordino elastico anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN 
354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d’uso per 
mese o frazione.

cad  € 2,57 

S. 1.02.2.81 Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma 
UNI-EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d’uso 
per mese o frazione.

cad  € 3,77 

S. 1.02.2.82 Cordino regolabile anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN 
354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,66 

S. 1.02.2.83 Cordino anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN 354-355 con 
assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,57 

S. 1.02.2.84 Doppio cordino anticaduta in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN 
354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,90 

S. 1.02.2.85 Cordino di posizionamento regolabile in poliammide Ø 14, lunghezza max 2 mt,.conforme alla norma 
UNI-EN 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,96 

S. 1.02.2.86 Cordino di posizionamento in poliammide Ø 12, lunghezza max 2 mt,.conforme alla norma UNI-EN 354 
e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 1,00 

S. 1.02.2.87 Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide Ø 10,5, lunghezza max 1,5 mt,.conforme 
alla norma UNI-EN 354 - 358 e nr. 3 moschettoni a vite inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d’uso per 
mese o frazione.

cad  € 2,87 

S. 1.02.2.88 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Ø 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, 
peso: 5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.02.2.88.a con arrotolatore lunghezza 6 mt. cad  € 14,65 
S. 1.02.2.88.b con arrotolatore lunghezza 10 mt. cad  € 14,80 
S. 1.02.2.88.c con arrotolatore lunghezza 15 mt. cad  € 15,25 
S. 1.02.2.88.d con arrotolatore lunghezza 20 mt. cad  € 22,05 
S. 1.02.2.88.e con arrotolatore lunghezza 25 mt. cad  € 30,05 
S. 1.02.2.89 Dispositivo anticaduta retrattile con carter in poliuretano termoformato, cinghia in poliammide 

di lunghezza mt. 2.5 e dissipatore di energia, conforme alla norma UNI-EN 360 con nr. 2 moschettoni inclusi 
(1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 3,62 

S. 1.02.2.90 Dispositivo retrattile con manovella per il recupero di emergenza, scatola in lega di alluminio, parti 
per sollevamento di soccorso e di freno mobili in acciaio Inox con superficie in alluminio anodizzato, fune in 
acciaio anti-attorcigliamento e autorientrante con moschettone di sicurezza a doppia pressione. 
Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.02.2.90.a Lunghezza: 10 mt. cad  € 135,70 
S. 1.02.2.90.b Lunghezza: 20 mt. cad  € 113,25 
S. 1.02.2.90.c Lunghezza: 30 mt. cad  € 141,94 
S. 1.02.2.91 Moschettone ad anello in acciaio zincato, peso 180 gr., dimensioni: 108x60 mm. diametro apertura 18 

mm. Resistenza 20 kN, chiusura a vite. Cadauno.
cad  € 7,80 

S. 1.02.2.92 Moschettone in lega leggera con doppio sistema di bloccaggio, peso 460 gr. dimensioni 290x130 mm. 
Diametro apertura 60 mm. resistenza: 20 kN, apertura con doppio movimento volontario. Cadauno.

cad  € 30,00 

S. 1.02.2.93 Pinza d’ancoraggio, chiusura automatica autobloccante adatta all’uso sui profili tubolari di vario genere, 
diametro apertura 112 mm. Cadauno.

cad  € 41,00 

S. 1.02.2.94 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795 classe B. costituita da un nastro 
in poliestere con carico di rottura superiore a 3000 daN e lunghezza pari a 20 mt, tesato tra due supporti 
terminali tramite un tenditore a cricchetto che può regolarne la lunghezza da un minimo di 2 mt ad un 
massimo di 20 mt., in borsa di nailon fornita con n°2 moschettoni. (omologata fino a tre operatori). Costo 
d’uso per mese o frazione.

cad  € 6,43 

S. 1.02.2.95 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795 classe B in corda in poliestere 
16 mm ad allungamento ridotto dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio rapido e chiave fissa da 
24 mm permette una tensione addizionale per ridurre la freccia Resistenza: 4.9 kN, in borsa di nailon fornita 
con n°2 moschettoni. (omologata fino a 4 operatori). Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 26,27 
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S. 1.02.2.96 Linea verticale temporanea con cordino in poliammide Ø 12 mm con anima in acciaio inox. conforme 
alla norma UNI-EN 353-2, dotata di sistema di bloccaggio automatico, fornita con n°2 moschettoni.

S. 1.02.2.96.a lunghezza mt. 5. cad  € 4,22 
S. 1.02.2.96.b lunghezza mt. 10. cad  € 4,38 
S. 1.02.2.96.c lunghezza mt. 20. cad  € 4,47 
S. 1.02.2.96.d lunghezza mt. 50. cad  € 6,10 
S. 1.02.2.97 Treppiede di sicurezza ad altezza regolabile conforme alla norma UNI-EN 795 classe B, fornito sia con 

cinghia che con catena, testa in lega di alluminio con quattro punti di ancoraggio, carico di lavoro massimo 
500 Kg., carico di rottura 22 kN.

S. 1.02.2.97.a Altezza minima 130 cm. altezza massima: 230 cm. diametro minimo apertura 166 cm.diametro massimo 
apertura 236 cm. Peso 17,30 Kg. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 24,91 

S. 1.02.2.97.b Altezza minima 120 cm. altezza massima: 295 cm. diametro minimo apertura 130 cm.diametro massimo 
apertura 302 cm. Peso 20 Kg. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 39,71 

S. 1.02.2.98 Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 50 mt. peso: 26 Kg. Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 46,81 
S. 1.02.2.99 Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione 

corretta, anche in caso di perdita di sensi. Costo d’uso per mese o frazione.
cad  € 1,16 

S. 1.02.2.100 Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. Fornitura. cad  € 15,18 
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S. 1.03 IMPIANTI DI TERRA, 
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

S. 1.03.1 Impianti di terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
L’impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile e quindi espressamente previsto nel PSC, mentre 
quello di protezione dalle scariche atmosferiche andrà computato solo se necessario in base alle risultanze del 
calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in cantiere e quindi ricompreso nel PSC.

S. 1.03.1.1 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm²., interrata alla profondità di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. m  € 13,65 
S. 1.03.1.2 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. Dato in opera 

collegato alla rete di terra mediante capocorda.
cad  € 29,55 

S. 1.03.1.3 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto di 
terra, compreso scavo e reinterro.

cad  € 61,07 

S. 1.03.1.4 Collegamento all’impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm². m  € 9,45 
S. 1.03.1.5 Collegamenti all’impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm². m  € 13,85 
S. 1.03.1.6 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della 

probabilità e relazione).
cad  € 406,52 

S. 1.03.1.7 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm² lunghezza fino a ml 1, compresi 
capicorda e fissaggio.

cad  € 15,49 

S. 1.03.1.8 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mm², lunghezza fino a ml 1, compresi 
capicorda e fissaggio.

cad  € 19,36 

S. 1.03.1.9 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 35 mm², lunghezza fino a ml 1, compresi 
capicorda e fissaggio.

cad  € 29,04 

S. 1.03.1.10 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. cad  € 449,28 
S. 1.03.1.11 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per ogni dispersore, ogni due anni. cad  € 44,23 
S. 1.03.1.12 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche. Per 

elemento collegato, ogni due anni.
cad  € 90,69 

S. 1.03.2 Impianti antincendio
Gli impianti antincendio si riferiscono non agli estintori, indicati successivamente nel punto S.1.04, ma a eventuali 
veri e propri impianti necessari per particolari lavorazioni quali gallerie, pozzi, ecc. previsti dal Coordinatore per la 
progettazione nel PSC.

S. 1.03.2.1 Idrante UNI 45 da 1” 1/2 pollice tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e 
allontanamento a fine lavoro per l’intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione 
e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento. 

S. 1.03.2.1.a Costo d’uso per il primo mese. cad  € 13,45 
S. 1.03.2.1.b Costo d’uso mesi successivi o frazione. cad  € 1,16 
S. 1.03.2.2 Idrante UNI 45 da 2” pollici tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e 

allontanamento a fine lavoro per l’intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione 
e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento. 

S. 1.03.2.2.a Costo d’uso per il primo mese. cad  € 12,05 
S. 1.03.2.2.b Costo d’uso mesi successivi o frazione. cad  € 1,24 
S. 1.03.2.3 Attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola 

di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento 
a fine lavoro per l’intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove 
periodiche al fine di verificare il funzionamento. 

S. 1.03.2.3.a Gruppo verticale o orizzontale da 2” singolo. Costo d’uso per il primo mese. cad  € 12,10 
S. 1.03.2.3.b Gruppo verticale o orizzontale da 2” singolo. Costo d’uso mesi successivi o frazione. cad  € 1,26 
S. 1.03.2.3.c Gruppo verticale o orizzontale da 2” 1/2 singolo. Costo d’uso per il primo mese. cad  € 15,40 
S. 1.03.2.3.d Gruppo verticale o orizzontale da 2” 1/2 singolo. Costo d’uso mesi successivi o frazione. cad  € 1,61 
S. 1.03.2.3.e Gruppo verticale o orizzontale da 3” doppio. Costo d’uso per il primo mese. cad  € 28,50 
S. 1.03.2.3.f Gruppo verticale o orizzontale da 3” doppio. Costo d’uso mesi successivi o frazione. cad  € 2,91 
S. 1.03.2.3.g Gruppo verticale o orizzontale da 4” doppio. Costo d’uso per il primo mese. cad  € 39,40 
S. 1.03.2.3.h Gruppo verticale o orizzontale da 4” doppio. Costo d’uso mesi successivi o frazione. cad  € 4,05 
S. 1.03.2.4 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e 

feritoie d’aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non 
inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon 
gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; 
c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Costo d’uso per mese o frazione.
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S. 1.03.2.4.a UNI 45 e manichetta da m 15. cad  € 3,60 
S. 1.03.2.4.b UNI 45 e manichetta da m 20. cad  € 4,08 
S. 1.03.2.4.c UNI 45 e manichetta da m 25. cad  € 4,26 
S. 1.03.2.4.d UNI 45 e manichetta da m 30. cad  € 4,43 
S. 1.03.2.4.e UNI 70 e manichetta da m 15. cad  € 4,74 
S. 1.03.2.4.f UNI 70 e manichetta da m 20. cad  € 4,97 
S. 1.03.2.4.g UNI 70 e manichetta da m 25. cad  € 5,45 
S. 1.03.2.4.h UNI 70 e manichetta da m 30. cad  € 6,07 
S. 1.03.2.5 Contenitori per liquidi infiammabili. Compenso per uso di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto 

di liquidi infiammabili, in acciaio piombato con maniglia oscillante, unico bocchetto e chiusura a molla. 
Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.03.2.5.a Capacità 9,50 litri. cad  € 1,91 
S. 1.03.2.5.b Capacità 19 litri. cad  € 2,79 
S. 1.03.2.6 Pompa per travaso liquidi infiammabili. Fornitura e posa in opera di pompa manuale in acciaio per 

travaso di liquidi infiammabili da fusti in posizione verticale, completa di tubo flessibile di lunghezza 1,8 
m, tubo di aspirazione telescopico e adattatore per applicazione al fusto. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 22,41 

S. 1.03.2.7 Accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti orizzontali. Fornitura e posa in opera di accessori 
per il travaso di liquidi infiammabili da fusti posti in posizione orizzontale, costituiti in ottone con tenute in 
teflon. Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.03.2.7.a Rubinetto diametro 3/4” non orientabile. cad  € 1,04 
S. 1.03.2.7.b Prolunga flessibile da 150 mm. cad  € 2,15 
S. 1.03.2.7.c Valvola di sicurezza diametro 2”. cad  € 3,08 
S. 1.03.2.8 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto antideflagrante diametro 

1”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.
m  € 16,47 

S. 1.03.2.9 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto antideflagrante diametro 
1 1/2”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.

m  € 18,77 

S. 1.03.2.10 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto antideflagrante diametro 
2”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.

m  € 21,17 

S. 1.03.2.11 Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni 20x20 circa. Fornitura 
compreso montaggio e smontaggio.

cad  € 17,25 

S. 1.03.2.12 Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni 30X30 circa. Fornitura 
compreso montaggio e smontaggio.

cad  € 20,25 

S. 1.03.2.13 Lampada di illuminazione fissa antideflagrante fino a 32w. Fornitura compreso montaggio e 
smontaggio.

cad  € 213,40 

S. 1.03.2.14 Punto di comando per impianto antideflagrante, tipo sezionatore. Fornitura compreso montaggio e 
smontaggio.

cad  € 79,56 

S. 1.03.2.15 Lampada di tipo antideflagrante portatile a batteria ricaricabile non accessibile. Nolo per un mese o 
frazione.

cad  € 12,19 

S. 1.03.2.16 Maggior costo di motore antideflagrante o protetto in modo analogo. % 5

S. 1.03.3 Impianti evacuazione fumi

S. 1.03.3.1 Misuratore multiplo di gas omologato ATEX II 2G EEx iad IIC T4. Nolo per un mese o frazione. cad  € 24,10 
S. 1.03.3.2 Misuratore di singolo gas omologato ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/

T4). 
Nolo per un mese o frazione.

cad  € 12,53 

S. 1.03.3.3 Impianto di ventilazione della capacità di m³. 500/ora, compresa tubazione flessibile in pvc della 
lunghezza di m. 20, filtro per le polveri. 

S. 1.03.3.3.a Montaggio e smontaggio. cad  € 370,32 
S. 1.03.3.3.b Fornitura e nolo per un mese o frazione. mese  € 32,64 
S. 1.03.3.4 Ventilatore elettrico da 4000 m³./ora, compresa posa in opera e collegamento elettrico fino a 20 m. 

Costo orario. 
ora  € 6,00 

S. 1.03.3.5 Elettroventilatore assiale bistadio con portata d’aria 40 m³/s, potenza assorbita 44 KW, riferimento 
tubazione diametro 1400 mm. 

S. 1.03.3.5.a Montaggio e smontaggio. cad  € 881,84 
S. 1.03.3.5.b Fornitura e nolo per un mese o frazione. mese  € 259,38 
S. 1.03.3.6 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/m³, con cresta di sospensione occhiellata ogni 

50 cm; spezzoni da 30 ml; diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit 
di riparazione. 

S. 1.03.3.6.a Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione (ganci e tasselli). Tratta da 100 ml. cad  € 1.680,90 
S. 1.03.3.6.b Fornitura e nolo per un mese o frazione. mese  € 46,14 
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S. 1.04 MEZZI E SERVIZI 
DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Ovvero, tutti i mezzi ed i servizi di protezione collettiva già definiti nel punto S.1.02 
anche se previsti nel PSC per eliminare o ridurre rischi lavorativi non interferenti

S. 1.04.1 Segnaletica per cantiere

S. 1.04.1.1 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 
adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.

S. 1.04.1.1.a 350 x 350 mm. cad  € 0,32 
S. 1.04.1.1.b 350 x 125 mm. cad  € 0,14 
S. 1.04.1.1.c 500 x 330 mm. cad  € 0,42 
S. 1.04.1.1.d triangolare, lato 350 mm. cad  € 0,46 
S. 1.04.1.2 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.2.a 115 x 160 mm. cad  € 0,10 
S. 1.04.1.2.b 270 x 330 mm. cad  € 0,30 
S. 1.04.1.2.c 270 x 370 mm. cad  € 0,35 
S. 1.04.1.2.d 270 x 430 mm. cad  € 0,41 
S. 1.04.1.2.e 435 x 603 mm. cad  € 0,77 
S. 1.04.1.2.f 350 x 125 mm. cad  € 0,14 
S. 1.04.1.2.g 500 x 330 mm. cad  € 0,42 
S. 1.04.1.2.h 700 x 500 mm. cad  € 0,89 
S. 1.04.1.3 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.3.a 270 x 370 mm. cad  € 0,35 
S. 1.04.1.3.b 350 x 125 mm. cad  € 0,14 
S. 1.04.1.3.c 500 x 330 mm. cad  € 0,42 
S. 1.04.1.3.d 700 x 500 mm. cad  € 0,89 
S. 1.04.1.4 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.4.a 130 x 133 mm. cad  € 0,09 
S. 1.04.1.4.b 250 x 310 mm. cad  € 0,22 
S. 1.04.1.5 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10; bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm: costo di utilizzo per mese o frazione.
cad  € 0,35 

S. 1.04.1.6 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 
5/10; monofacciale fotoluminescente. Costo di utilizzo per mese o frazione.

S. 1.04.1.6.a 250 x 310 mm. cad  € 0,77 
S. 1.04.1.6.b 400 x 400 mm. cad  € 1,46 
S. 1.04.1.7 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, 

con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.7.a 250 x 250 mm. cad  € 0,15 
S. 1.04.1.7.b 250 x 310 mm. cad  € 0,22 
S. 1.04.1.7.c 375 x 175 mm. cad  € 0,29 
S. 1.04.1.7.d 400 x 500 mm. cad  € 0,55 
S. 1.04.1.7.e monofacciale fotoluminescente
S. 1.04.1.7.e.1 250 x 250 mm. cad  € 0,60 
S. 1.04.1.7.e.2 250 x 310 mm. cad  € 0,77 
S. 1.04.1.7.e.3 400 x 400 mm. cad  € 1,46 
S. 1.04.1.8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.8.a 125 x 185 mm. cad  € 0,13 
S. 1.04.1.8.b 300 x 200 mm. cad  € 0,20 
S. 1.04.1.8.c 330 x 500 mm. cad  € 0,42 
S. 1.04.1.8.d 500 x 590 mm. cad  € 0,77 
S. 1.04.1.8.e 600 x 400 mm. cad  € 0,70 
S. 1.04.1.8.f 500 x 700 mm. cad  € 0,89 
S. 1.04.1.9 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di 

fissaggio.
cad  € 6,47 
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S. 1.04.1.10 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro 
del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione.

S. 1.04.1.10.a altezza 3 m. cad  € 0,65 
S. 1.04.1.10.b altezza 4 m. cad  € 0,79 
S. 1.04.1.11 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.
S. 1.04.1.11.a costo di utilizzo del materiale per mese o frazione. cad  € 0,56 
S. 1.04.1.11.b posizionamento in opera e successiva rimozione. cad  € 0,98 

S. 1.04.2 Segnaletica per cantiere stradale

S. 1.04.2.1 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d’uso per mese o frazione. 

S. 1.04.2.1.a Lato 60 cm, rifrangenza classe I. cad  € 1,54 
S. 1.04.2.1.b Lato 60 cm, rifrangenza classe II. cad  € 3,14 
S. 1.04.2.2 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione 

del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d’uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.2.a Diametro 60 cm, rifrangenza classe I. cad  € 2,13 
S. 1.04.2.2.b Diametro 60 cm, rifrangenza classe II. cad  € 4,38 
S. 1.04.2.3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 

della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza 
classe I. Dimensioni 90x135 cm. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 9,78 

S. 1.04.2.4 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 
mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la 
distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d’uso per mese 
o frazione.

S. 1.04.2.4.a Dimensioni 90x250 cm. cad  € 17,30 
S. 1.04.2.4.b Dimensioni 135x365 cm. cad  € 25,44 
S. 1.04.2.4.c Dimensioni 135x180 cm. cad  € 15,47 
S. 1.04.2.4.d Dimensioni 200x270 cm. cad  € 27,20 
S. 1.04.2.5 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 

382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d’uso per mese o frazione.

cad  € 25,01 

S. 1.04.2.6 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, 
altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.04.2.6.a Lunghezza pari a 1200 mm. cad  € 2,76 
S. 1.04.2.6.b Lunghezza pari a 1500 mm. cad  € 3,14 
S. 1.04.2.6.c Lunghezza pari a 1800 mm. cad  € 3,54 
S. 1.04.2.7 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 

strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta 
di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e 
contornamento di cantieri.Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.04.2.7.a Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I. cad  € 12,66 
S. 1.04.2.7.b Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II. cad  € 25,39 
S. 1.04.2.7.c Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I. cad  € 32,30 
S. 1.04.2.7.d Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II. cad  € 61,43 
S. 1.04.2.8 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 

394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Costo d’uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.8.a Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I. cad  € 2,38 
S. 1.04.2.8.b Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II. cad  € 3,41 
S. 1.04.2.9 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 

della strada, fig.II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve 
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. 
Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.04.2.9.a Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I cad  € 2,51 
S. 1.04.2.9.b Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II. cad  € 4,85 
S. 1.04.2.9.c Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I. cad  € 6,99 
S. 1.04.2.9.d Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II. cad  € 14,22 
S. 1.04.2.10 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. 
S. 1.04.2.10.a Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 1,04 
S. 1.04.2.10.b Posizionamento e successiva rimozione. cad  € 0,83 
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S. 1.04.2.11 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli 
singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.04.2.11.a Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 1,52 
S. 1.04.2.11.b Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più 

pannello integrativo. Costo d’uso per mese o frazione.
cad  € 2,25 

S. 1.04.2.12 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica 
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.04.2.12.a Per cartelli 90x120 cm. cad  € 1,80 
S. 1.04.2.12.b Per cartelli 90x135 cm. cad  € 3,71 
S. 1.04.2.12.c Per cartelli 120x180 cm. cad  € 4,53 
S. 1.04.2.12.d Per cartelli 135x200 cm. cad  € 5,90 
S. 1.04.2.13 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 

autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. 
S. 1.04.2.13.a Nolo per un mese o frazione. cad  € 50,89 
S. 1.04.2.13.b Posa e rimozione. cad  € 89,42 
S. 1.04.2.13.c Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie. giorno  € 23,10 
S. 1.04.2.14 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante 
gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in 
gomma e cassetta stagna per l’alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione 
riferita all’impianto completo.

S. 1.04.2.14.a Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 20,22 
S. 1.04.2.14.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad  € 12,52 
S. 1.04.2.15 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle 

ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con 
lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria 
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno.

S. 1.04.2.15.a Dispositivo con lampada alogena, costo d’uso mensile. cad  € 8,00 
S. 1.04.2.15.b Dispositivo con lampada allo xeno, costo d’uso mensile. cad  € 12,13 
S. 1.04.2.15.c Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione. cad  € 6,26 
S. 1.04.2.16 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in 

materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella 
valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.

S. 1.04.2.16.a Costo d’uso per mese o frazione. cad  € 21,77 
S. 1.04.2.16.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad  € 6,26 
S. 1.04.2.17 Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, 

costituito da centralna funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione 
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento 
notturno. Costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.04.2.17.a Impianto con 4 fari con lampada alogena. cad  € 66,68 
S. 1.04.2.17.b Impianto con 5 fari con lampada alogena. cad  € 71,38 
S. 1.04.2.17.c Impianto con 6 fari con lampada alogena. cad  € 74,51 
S. 1.04.2.17.d Impianto con 10 fari con lampada alogena. cad  € 85,47 
S. 1.04.2.17.e Impianto con 4 fari con lampada allo xeno. cad  € 72,94 
S. 1.04.2.17.f Impianto con 5 fari con lampada allo xeno. cad  € 77,64 
S. 1.04.2.17.g Impianto con 6 fari con lampada allo xeno. cad  € 82,34 
S. 1.04.2.17.h Impianto con 10 fari con lampada allo xeno. cad  € 97,99 
S. 1.04.2.18 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, 

allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro.
cad  € 4,18 

S. 1.04.2.19 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig.II 396). Costo d’uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

S. 1.04.2.19.a Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti. cad  € 0,33 
S. 1.04.2.19.b Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti. cad  € 0,58 
S. 1.04.2.19.c Altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti. cad  € 1,54 
S. 1.04.2.20 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di 

spostamenti provocati da mezzi in marcia.
cad  € 1,50 

S. 1.04.2.21 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 397).

S. 1.04.2.21.a Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti.

cad  € 4,66 

S. 1.04.2.21.b Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi 
eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.

cad  € 1,92 
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S. 1.04.2.22 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a 
norma dell’art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.

S. 1.04.2.22.a Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della 
larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di 
vetro premiscelate alla vernice. 

m  € 0,79 

S. 1.04.2.22.b Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di 
qualsiasi forma, superficie ed entità, al m² di superficie verniciata misurata vuoto per pieno. 

mq  € 5,75 

S. 1.04.2.23 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva 
su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d’arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui 
permanenti.

S. 1.04.2.23.a Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. Al metro lineare. m  € 1,68 
S. 1.04.2.23.b Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm. Al metro lineare. m  € 1,90 
S. 1.04.2.23.c Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm. Al metro lineare. m  € 2,26 
S. 1.04.2.23.d Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm. Al metro lineare. m  € 2,70 
S. 1.04.2.23.e Attraversamenti pedonali, zebrature, ecc. Al m². mq  € 9,55 
S. 1.04.2.24 Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm cad  € 1,56 

S. 1.04.3 Avvisatori acustici

S. 1.04.3.1 Impianto anemometrico costituito da: sensore di velocità del vento dotato di 25 m. di cavo per 
collegamento; centralina di allarme con soglia regolabile; indicatore di velocità del vento. Nolo per mese o 
frazione.

cad  € 45,30 

S. 1.04.3.2 Posa in opera di impianto anemometrico, compreso palo di sostegno h. 2,15 m. e collegamento 
elettrico fino a 20 ml.

cad  € 392,50 

S. 1.04.3.3 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 25 m. di cavo per collegamento; 
centralina di segnalazione di allarme. 

S. 1.04.3.3.a Nolo per mese o frazione. cad  € 32,79 
S. 1.04.3.3.b Posa in opera, compreso palo di sostegno h. 2.15 m. sensore, collegamento elettrico fino a 20 ml. della 

centralina, pronto all’uso.
cad  € 660,50 

S. 1.04.3.4 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica 
ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, 
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.

S. 1.04.3.4.a Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. m  € 136,50 
S. 1.04.3.4.b Nolo mesi successivi o frazione. m  € 5,20 
S. 1.04.3.5 Sirena di allarme da interno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica 

ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, 
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.

S. 1.04.3.5.a Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. m  € 47,50 
S. 1.04.3.5.b Nolo mesi successivi o frazione. m  € 2,60 

S. 1.04.4 Attrezzature per il primo soccorso
Le attrezzature per il primo soccorso comprendono tutto ciò che è previsto nel PSC per garantire il recupero, 
eventuali interventi immediati o il trasporto di lavoratori infortunati (es. barelle, attrezzature per il recupero da 
luoghi ristretti o confinati, bombole di ossigeno, ecc.). Sono escluse le attrezzature individuabili in funzione della 
tipologia dell’impresa quali il pacchetto o la cassetta di medicazione. 

S. 1.04.4.1 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente 
d´ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 
pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm.

cad  € 26,00 

S. 1.04.4.2 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione 
salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 
rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.

cad  € 120,00 

S. 1.04.4.3 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di piedini di sostegno, 
con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Dimensioni 
aperta 203x50x14 cm., chiusa 96x50x17 cm. Peso 6,5 kg. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 13,81 

S. 1.04.4.4 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di piedini di sostegno 
e ruote, con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. 
Dimensioni aperta 195x54x20 cm., chiusa 96x54x8,5 cm. Peso 6,5 kg. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 16,68 

S. 1.04.4.5 Barella tipo basket in tubo di acciaio al carbonio saldato e trattato galvanicamente con sponde laterali 
protette da scheletro in acciaio munita di punti di ancoraggio per moschettoni, sia per il sollevamento 
verticale che per il traino, Piano in multistrato marino verniciato o materiale plastico, fornita con due cinture 
in polipropilene da 50 mm con fibbia a sgancio rapido. Dimensioni 204X47X19 cm. peso 16 kg. Nolo per un 
mese o frazione.

cad  € 13,55 
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S. 1.04.4.6 Barella realizzata in materiale plastico e stivabile in sacca, dotata di cinture di traino e sollevamento, 
maniglie addizionali per il trasporto, moschettone in alluminio e imbracatura per il sollevamento. Dimensioni 
243X3X97 cm. peso 6 kg. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 33,56 

S. 1.04.4.7 Barella NRT “Neil Robertson Type” per il recupero di infortunati in condizioni difficoltose e in spazi 
angusti, realizzta con stecche semirigide e cotone, munita di punti di ancoraggio per moschettoni, stivabile 
in sacca. Dimensioni 190X2Xh115 cm. peso 7,5 Kg. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 25,43 

S. 1.04.4.8 Ambulanza con personale medico e paramedico. ora  € 196,00 
S. 1.04.4.9 Ambulanza con personale paramedico. ora  € 141,00 
S. 1.04.4.10 Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di 

utilizzo. Nolo per un mese o frazione.
coppia  € 13,89 

S. 1.04.4.11 Sedia sospesa per l’accesso ai pozzi mediante apparecchio di sollevamento. Nolo per un mese o 
frazione.

cad  € 14,83 

S. 1.04.4.12 Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI-EN 341 classe C comprensivo di:
•	 dispositivo di discesa,
•	 fune di lavoro,
•	 3 moschettoni,
•	 cinghia ad anello,
•	 coltello,
•	 sacca di trasporto.
Diametro fune di lavoro: 11 mm. Nolo per un mese o frazione.

S. 1.04.4.12.a Lunghezza cavo: 20 mt. cad  € 15,19 
S. 1.04.4.12.b Lunghezza cavo: 30 mt. cad  € 19,60 
S. 1.04.4.13 Dispositivo di recupero e sollevamento conforme UNI EN 354 inclusi tre moschettoni standard. Nolo 

per un mese o frazione.
cad  € 4,71 

S. 1.04.4.14 Dispositivo di recupero per treppiede conforme alla norma UNI-EN 1496 classe B, freno di bloccaggio 
automatico, carico di lavoro massimo 180 Kg. diametro cavo: 6,3 mm. cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 
25 mt. peso: 13 Kg. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 23,43 

S. 1.04.4.15 Automezzo a trazione integrale, con comodo accesso alla parte posteriore per il trasporto di infortunati, 
compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, oneri per il funzionamento, carburante e 
materiali di consumo. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 636,58 

S. 1.04.5 Illuminazione di emergenza

S. 1.04.5.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale 
plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli 
accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. 

S. 1.04.5.1.a Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. m  € 96,50 
S. 1.04.5.1.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. m  € 5,15 
S. 1.04.5.2 Linea alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, tripolare, applicata in interno o esterno 

a parete o fascettato su tesata, o posata entro tubazione.
S. 1.04.5.2.a sezione 3 x 2,5 mm². m  € 5,65 
S. 1.04.5.2.b sezione 3x4 mm². m  € 7,34 
S. 1.04.5.2.c sezione 3x6 mm². m  € 9,76 
S. 1.04.5.2.d sezione 3x10 mm². m  € 14,86 
S. 1.04.5.2.e sezione 3x16 mm². m  € 24,02 
S. 1.04.5.2.f sezione 3x25 mm². m  € 27,90 
S. 1.04.5.3 Linea di alimentazione con cavo tipo HO7RN-F o FG1K quadripolare, applicata all’esterno a parete 

o fascettato su testata, o posata entro tubazione.
S. 1.04.5.3.a sezione 4x2,5 mm². m  € 6,42 
S. 1.04.5.3.b sezione 4x4 mm². m  € 8,61 
S. 1.04.5.3.c sezione 4x6 mm². m  € 12,36 
S. 1.04.5.3.d sezione 4x10 mm². m  € 18,72 
S. 1.04.5.3.e sezione 4x16 mm². m  € 25,41 
S. 1.04.5.3.f sezione 4x25 mm². m  € 36,00 
S. 1.04.5.4 Linea di alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, pentapolare, applicata all’esterno a 

parete o fascettato su tesata, o posata entro tubazione.
S. 1.04.5.4.a sezione 5x2,5 mm². m  € 8,29 
S. 1.04.5.4.b sezione 5x4 mm². m  € 11,20 
S. 1.04.5.4.c sezione 5x6 mm². m  € 14,79 
S. 1.04.5.4.d sezione 5x10 mm². m  € 21,91 
S. 1.04.5.4.e sezione 5x16 mm². m  € 32,00 
S. 1.04.5.4.f sezione 5x25 mm². m  € 46,00 
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S. 1.04.5.5 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una 
volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 
10 kw. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 205,60 

S. 1.04.5.6 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e 
materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio. 

ora  € 12,60 

S. 1.04.5.7 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una 
volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino 
a 30 kw. Nolo per un mese o frazione.

cad  € 304,60 

S. 1.04.5.8 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e 
materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Costo di esercizio.

ora  € 14,25 

S. 1.04.6 Mezzi estinguenti

S. 1.04.6.1 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione.

S. 1.04.6.1.a Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC. cad  € 0,85 
S. 1.04.6.1.b Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC. cad  € 1,06 
S. 1.04.6.1.c Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC. cad  € 1,51 
S. 1.04.6.1.d Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. cad  € 1,63 
S. 1.04.6.1.e Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC. cad  € 1,96 
S. 1.04.6.1.f Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC. cad  € 2,17 
S. 1.04.6.2 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) 

particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante,valvola 
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite 
valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione.

S. 1.04.6.2.a Da 2 Kg classe 34 BC. cad  € 7,52 
S. 1.04.6.2.b Da 5 Kg classe 89 BC. cad  € 13,09 
S. 1.04.6.3 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e 

manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, 
comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o frazione.

S. 1.04.6.3.a Da 30 Kg classe AB 1 C. cad  € 8,89 
S. 1.04.6.3.b Da 50 Kg classe AB 1 C. cad  € 11,84 
S. 1.04.6.4 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) 

particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, ricaricabile con manichetta, omologato, 
con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di 
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche. 
Nolo per mese o frazione.

S. 1.04.6.4.a Da 18 Kg classe B 10 C.  € 21,01 
S. 1.04.6.4.b Da 27 Kg classe B 6 C.  € 24,36 
S. 1.04.6.4.c Da 34 Kg classe B 4 C.  € 44,55 

S. 1.04.7 Servizi di gestione delle emergenze
I servizi di gestione delle emergenze comprendono le specifiche procedure di emergenza ed il personale e le 
attrezzature previsti nel PSC al fine di garantire il necessario soccorso in specifiche lavorazioni o nei cantieri a 
grande distanza dalle strutture sanitarie site nel territorio.

S. 1.04.7.1 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata del lavoro. Intervento entro 45 
minuti escluso onorario per ogni singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

giorno  € 800,00 

S. 1.04.7.2 Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. 
Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

giorno  € 800,00 

S. 1.04.7.3 Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei 
lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

giorno  € 400,00 

S. 1.04.7.4 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature 
necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per l’uso delle stesse. Costo pro capite 
al mese (4ore/mese).

pro capite  € 240,37 

S. 1.04.7.5 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del 
funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi 
antincendio, ecc.).

cad  € 67,00 

S. 1.04.7.6 Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure 
da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all’anno (2 ore di operaio 
specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto).

lavoratore/
anno

 € 73,70 
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S. 1.05 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC 
E PREVISTE PER SPECIFICI 
MOTIVI DI SICUREZZA

Il costo di una procedura si traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per l’attuazione o la verifica 
di particolari modalità o sequenze stabilite nel PSC per eseguire un determinato lavoro o operazione in sicurezza 
(partecipazione alle riunioni di coordinamento, supervisione dei preposti per particolari lavorazioni, ausilio di addetti 
per manovre di automezzi in spazi limitati, verifiche di controllo finalizzate alla sicurezza per ponteggi, scavi, ecc.).

S. 1.05.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte 
con idonei mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del 
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato.

mq  € 0,68 

S. 1.05.2 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta. mq  € 0,40 
S. 1.05.3 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte 

con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del 
materiale di risulta e trasporto in discarica. 

mq  € 1,22 

S. 1.05.4 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta. mq  € 0,91 
S. 1.05.5 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea 

infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore 
al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva 
naturale, con raccolta e trasporto in discarica dei materiali di risulta.

mq  € 0,92 

S. 1.05.6 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta. mq  € 0,72 
S. 1.05.7 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.),con 

diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante l’impiego di attrezzature meccaniche 
minori e di mezzi pesanti, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica, senza 
eliminazione dell’apparato radicale. 

mq  € 1,71 

S. 1.05.8 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.),con 
diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante l’impiego di attrezzature meccaniche minori e 
di mezzi pesanti, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica, con eliminazione 
dell’apparato radicale. 

S. 1.05.9 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di 
consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.

ora  € 177,04 

S. 1.05.10 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, 
eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e 
con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 
1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la 
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quanto altro 
occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

S. 1.05.10.a Per il primo strato sino alla profondità di m. 1,00 dal piano campagna. mq  € 0,65 
S. 1.05.10.b Per strati successivi al primo della profondità di m. 1,00, per ogni strato bonificato. mq  € 0,65 
S. 1.05.11 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, 

eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di 
competenza mediante perforazione a tratte successive. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle 
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza 
e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

S. 1.05.11.a Sino a profondità massima di m. 9,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato. mq  € 5,04 
S. 1.05.11.b Sino a profondità massima di m. 12,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato. mq  € 7,00 
S. 1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di 
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

pro capite  € 203,26 

S. 1.05.13 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. pro capite  € 99,00 

S. 1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. ora  € 33,50 
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S. 1.06 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA 
E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE 
O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Vanno considerati il fermo personale o il fermo attrezzatura necessario per eseguire due o più lavorazioni, 
tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non vanno computati come costi 
gli sfasamenti temporali già previsti dal cronoprogramma ma solo quelli che comportano modifiche alle normali 
procedure di lavoro come ad esempio il fermo temporaneo dell’attività dell’impresa in una singola fase di lavoro. 

S. 1.06.1 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni 
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. 
Il costo orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l’impresa non può operare in attesa del termine o 
della sospensione temporanea della lavorazione interferente. Lo stesso onere può essere riferito al tempo 
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. 

S. 1.06.1.a Operaio comune. ora  € 28,22 
S. 1.06.1.b Operaio qualificato. ora  € 31,18 
S. 1.06.1.c Opearaio specializzato. ora  € 33,50 
S. 1.06.1.d Macchine (riferimento costo orario Parte A Cap. 4 Noli).

S. 1.07 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO IN 
COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Il costo di tali misure si traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per l’attuazione o la verifica delle 
procedure e delle modalità di lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza.

S. 1.07.1 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.

S. 1.07.1.a Operaio comune. ora  € 28,22 
S. 1.07.1.b Operaio qualificato. ora  € 31,18 
S. 1.07.1.c Opearaio specializzato. ora  € 33,50 
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La ricerca per la stima dei costi della sicurezza, già pubblicata nel 1998 in due volumi, il prontuario 
per l’individuazione dei costi (volume primo) e il prezzario per la stima dei costi (volume secondo), 
aggiornato nel 2004, è alla sua terza edizione.

Con la nuova edizione della pubblicazione dal titolo “I Costi della Sicurezza, aggiornamento 2012 
normativa e applicazione”, il CTP di Roma, organismo paritetico operante per il miglioramento della 
sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili, vuole dare un contributo a coloro chiamati a 
valutare e stimare quei costi della sicurezza che la legge obbliga a determinare, nel quadro di quelle 
funzioni che affidano al committente di opere edili la attivazione e la programmazione dei processi 
prevenzionali, finalizzati a garantire durante il lavoro nei cantieri edili l’incolumità fisica dei lavoratori e 
la tutela della loro salute.

E’ questo il fine della presente pubblicazione e il senso dell’impegno profuso dall’editore e dagli attuali 
autori nel curarne la realizzazione; a tal proposito è fondamentale ricordare la lungimiranza e l’apporto 
di quanti, Luigi Falsini, Antonino Gasparro, Serafino Arcangeli, Roberto Anerdi, hanno contribuito alla 
pluriennale ricerca originaria, ai quali oggi vanno ancora i nostri vivi ringraziamenti.
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