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Premessa

Il presente documento contiene i prezzi delle segnaletiche di cantiere, previste dal DM 10.07.02 e
s.m.i. ed integrate dal “Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di autostrade per l'italia” edizione giugno 2017, determinati utilizzando, come riferimento,
I'elenco prezzi ANAS 2017 e, ove necessario, integrando tali prezzi con I'elenco prezzi elaborato
dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma edizione 2012 o con apposite analisi di mercato.

Al fine di meglio adattare la stima degli oneri della sicurezza alla realta dei cantieri (durata
settimanale), i prezzi delle segnaletiche di cantiere, per ogni schema previsto, sono stati
determinati nel seguente modo :

1. Prezzo settimanale (o frazione) per linstallazione/esercizio/rimozione della segnaletica,
determinato riconducendo a tale durata (settimana) il prezzo di riferimento (mensile)
previsto dall'elenco prezzi ANAS 2017 (I materiali con prezzo giornaliero sono stati
computati solo per la prima giornata);

2. Prezzo giornaliero riferito a quei materiali (vedi punto 1) che nell'elenco prezzi ANAS
prevedono un’unita di misura giornaliere;

3. Prezzo per ogni settimana successiva (o frazione) alla prima, riferito ai prezzi di cui al punto
1 (non comprende i materiali con unita di misura giornaliera);

Prezzo per installazione/rimozione di segnaletica orizzontale provvisoria,;
Prezzo per abbattimento/rialzamento della segnaletica installata (comprendente solo la
manodopera ed attrezzature necessarie per svolgere l'attivita).
Pertanto la determinazione della spesa prevedibile per listallazione di una segnaletica & funzione
della durata del cantiere ed & ottenuta, per ciascun schema da DM, sommando il prezzo di cui al
punto 2 (tante volte quanti sono i giorni di durata dell'installazione eccedenti il primo) al prezzo di
cui al punto 1.
Inoltre, qualora il cantiere durasse piu di una settimana, occorrera aggiunge il prezzo di cui al
punto 3 tante volte quante sono le settimane (o frazione) eccedenti la prima; in tale caso andra
aggiunto anche il prezzo di cui al punto 4 (segnaletica provvisoria).
Infine se si necessita dell’abbattimento e rialzamento della segnaletica di cantiere occorrera

applicare il prezzo 5 tante volte quante sono le richieste.
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Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una | € 1.096,75(sett.
via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schemi 2-3)

Idem come al SIC001. € 61,15(sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 396,00(cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC001.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 € 126,69(giorno
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC001.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC001, € 248,87|cad
ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, con € 3.924,72|sett.
posa in opera di segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia e l'eventuale

predisposizione della bretella interna per la gestione di code e/o emergenze su richiesta del Committente e

della D.L., compresi e compensati:

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -

8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 7)

idem come al SIC006. € 211,03(sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 1.865,60|cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di deviazione di

traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, descritta al SIC006.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 € 590,11 (giorno
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su

su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, descritta al SIC0O06.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta € 746,62|cad
al SIC006, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due | € 1.755,12(sett.
vie di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimanase ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero

- 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schemi 16-19)

Idem come al SIC011. € 98,59 (sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 792,00(cad

orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC011.Per ogni installazione/rimozione.




SIC014

SIC015

SIC016

SIC017

SIC018

SIC019

SIC020

SIC021

SIC022

SIC023

SIC024

SIC025

SIC026

SIC027

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC011.

Per giorno di utilizzo.

€191,13

giorno

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC011,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 746,62

cad

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una
via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -
8 fari a led.(per questi ultimi solo il primo giorno).

(schemi 14-18)

€1.022,12

sett.

dem come al SIC016.
Per ogni settimana in piu.

€ 56,59

sett.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC016.

Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00

cad

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90
fondo nero - 8 fari a led., compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC016.

Per giorno di utilizzo.

€ 124,49

giorno

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC016,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87

cad

Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con
posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia
(bretella interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -
8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 22)

€ 4.600,69

sett.

Idem come al SIC021.
Per ogni settimana in piu.

€ 251,10

sett.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di deviazione di
traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al SIC021.

Per ogni installazione/rimozione.

€ 2.569,60

cad

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su
su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al SIC021.

Per giorno di utilizzo.

€ 630,60

giorno

Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta
al SIC021, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€1.244,36

cad

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due
vie di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa
vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -
8 far led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 36)

€1.571,19

sett.

Idem come al SIC026.
Per ogni settimana in piu.

€81,95

sett.
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Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC026.

Per ogni installazione/rimozione.

€ 792,00

cad

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli € 271,32|giorno
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in

efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC026.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC026, € 746,62|cad
ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due | € 2.121,57[sett.
vie di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -

8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 39)

Idem come al SIC031. € 121,05(sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 792,00(cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC031.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 € 201,43|giorno
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC031.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC031, € 746,62|cad
ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una € 834,99]sett.
via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -

8 fari a led, carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 35)

ldem come al SIC036. € 39,94 |sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 396,00(cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC036.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli raffigurante alcune figure € 201,48(giorno
del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il primo giorno, escluso il primo giorno, compreso

il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie

descritta al SIC036.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC036, € 248,87|cad

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una | € 1.412,61 sett.
via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a

led(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 38)

ldem come al SIC041. € 80,75]sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 396,00(cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC041.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 € 131,59(giorno
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC041.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al SIC041, € 248,87 |cad
ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie per senso di marcia, con € 5.847,83|sett.
posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 e 3 corsie di scorrimento per senso di marcia

(bretella interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -

8 fari a led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 44)

Idem come al SIC046. € 317,93 |sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 3.951,20|cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di deviazione di

traffico su autostrada a 4 corsie per senso di marcia, descritta al SIC046.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli € 902,25(giorno
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in

efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 4 corsie per senso di marcia,

descritta al SIC046.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie per senso di marcia descritta | € 1.493,23|cad
al SIC046, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore di 1 giorno, compresi e € 255,01 |cad
compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata tra 1 e 2 giorni, compresi e compensati : € 345,20|cad

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.




SIC053

SIC054

SIC055

SIC056

SIC057

SIC061

SIC062

SIC063

SIC064

SIC065

SIC066

SIC067

SIC068

SIC069

SIC070

Compenso per I'abbattimento di presegnale per cantieri di durata tra 1 e 2 giorni descritta al SIC052, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87

cad

Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni, compresi e € 755,65]sett.
compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di lampeggianti, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo

giorno).

Idem come al SIC054. € 46,50(sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti, sacchetti zavorra compreso il € 8,10|giorno
mantenimento in efficienza, per presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al

SIC054.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al € 248,87|cad
SIC054, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Rimorchio allestito per permettere il ricovero temporaneo dei lavoratori (roulotte), contenente provvista di € 50,23(giorno
acqua potabile e riscaldamento, comprese le spese per il trasporto da e per il cantiere. Al giorno, compreso

trasporto da e per il cantiere.

Compenso per l'installazione di segnaletiche necessarie all'apertura e successiva chiusura a fine lavori di € 497,74 |cad
varchi di qualunque genere per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada di qualunque corsia

per senso di marcia, con MOVIMENTAZIONE delle segnaletiche di scambio a chiusura delle corsie di

sorpasso.

Per ogni apertura/chiusura.

Compenso fisso per diritto di chiamata per I'esecuzione di attivita di presegnalazione mobile del € 477,35|cad
cantiere,secondo le modalita nell'apposita appendice alle n.t.a..

Il prezzo comprende e compensa il raggiungimento della progressiva autostradale ove viene allestito il

cantiere, e lo svolgimento del servizio per 4 ore o frazione.

Compenso per I'esecuzione delle ativita previste all'articolo SIC063 per ogni ora in piu oltre le prime quattro. € 80,60(ora
Compenso per l'impegno, su specifica richiesta della Direzione Lavori, del secondo operatore nello € 23,48(ora
svolgimento delle ativita previste ai prezzi SIC063 e SIC064

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due | € 1.605,30|(sett.
vie di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -

8 fari a led. e carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 17)

Idem come al SIC066. € 84,23 (sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 792,00(cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC066.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli € 269,22(giorno
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in

efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC066.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC066, € 676,18|cad

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.




SIC071

SIC072

SIC073

SIC074

SIC075

SIC076

SIC077

SIC078

SIC079

SIC080

SIC081

SIC082

SIC083

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una € 873,15]sett.
vie di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero -

8 fari a led. e carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 15)

ldem come al SICO71. € 42,22 ]sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 396,00(cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC071.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, carrelli € 203,43|giorno
raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in

efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SICO71.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al SIC071, € 248,87 |cad
ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la messa a disposizione, su espressa richiesta della Direzione di Tronco, di risorse destinate | € 1.615,29|turno
alla movimentazione della segnaletica di cantiere in funzione delle esigenze del traffico, su deviazione di

autostrada a 2 corsie.

Compresi e compensati il personale specializzato, i mezzi di trasporto ed ogni altro onere per garantire il

servizio con continuita per un turno di otto ore.

Compenso per la messa a disposizione, su espressa richiesta della Direzione di Tronco, di risorse destinate | € 1.990,97 [turno
alla movimentazione della segnaletica di cantiere in funzione delle esigenze del traffico, su deviazione di

autostrada a 3 corsie.

Compresi e compensati il personale specializzato, i mezzi di trasporto ed ogni altro onere per garantire il

servizio con continuita per un turno di otto ore.

Compenso per la realizzazione di deviazione obbligatoria per chiusura della strada, compresi e compensati : € 706,85]sett.
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra, (per questi ultimi solo per il

primo giorno).

(Tavola 70 - D.M. 10 luglio 2002)

idem come al SIC078 € 46,22 |sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza,per realizzazione € 527,66(cad
segnaletica orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per deviazione

obbligatoria per chiusura della strada descritta al SIC078.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento € 13,15(giorno
in efficienza, per segnaletica di chiusura della strada con deviazione obbligatoria per chiusura strada

descritta al SIC078.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per 'abbattimento della segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada descritta € 248,87|cad
al SIC078 ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle | € 1.602,18(sett.

corsie di marcia e di sorpasso, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero -
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 4)




SIC084

SIC085

SIC086

SIC087

SIC088

SIC089

SIC090

SIC091

SIC092

SIC093

SIC094

SIC095

SIC096

SIC097

ldem come al SIC083. € 88,88 |sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica €1.768,80|cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC083.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 € 192,23|giorno
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC083.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al SIC083, € 248,87|cad
ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie , compresi | € 1.457,02(sett.
e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 12)

Idem come al SIC088. € 84,81 |sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 836,00(cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per chiusura della carreggiata su

autostrada a 2 corsie descritta al SIC088.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 € 151,13|giorno
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della

carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al SIC088.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per 'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta € 248,87|cad
al SIC088, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie , € 2.105,39|sett.
compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 33)

ldem come al SIC093. € 122,25(sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica € 1.232,00|cad
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per chiusura della carreggiata su

autostrada a 3 corsie descritta al SIC093.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 € 205,57 |giorno
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su

autostrada a 3 corsie descritta al SIC093.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta € 497,74 |cad

al SIC093, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.




SIC098

SIC099

SIC100

SIC101

SIC102

SIC103

SIC104

SIC105

SIC106

SIC107

SIC108

SIC109

SIC111

SIC113

Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con ampliamento della
carreggiata da due a tre corsie , compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero -
8 fari a led.

(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema B)

€1.788,28

sett.

Idem come al SIC098.
Per ogni settimana in piu.

€ 98,59

sett.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di chiusura della
corsia di sorpasso con ampliamento della carreggiata da due a tre descritta al SIC098.

Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00

cad

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di
sorpasso con ampliamento della carreggiata da due a tre corsie descritta al SIC098.

Per giorno di utilizzo.

€ 224,29

giorno

Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con ampliamento della
carreggiata da due a tre corsie descritta al SIC098, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87

cad

Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con riduzione di
carreggiata da tre a due corsie , compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente
e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero -
8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema A)

€1.788,28

sett.

Idem come al SIC103.
Per ogni settimana in piu.

€ 98,59

sett.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale temporanea gialla per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di chiusura della
corsia di sorpasso con riduzione di carreggiata da tre a due corsie descritta al SIC103.

Per ogni installazione/rimozione.

€ 396,00

cad

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di
sorpasso con riduzione di carreggiata da tre a due corsie descritta al SIC103.

Per giorno di utilizzo.

€ 224,29

giorno

Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso con riduzione di
carreggiata da tre a due corsie descritta al SIC103, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€ 248,87

cad

Compenso forfettario per lo spostamento di testate (accorciamento/allungamento della segnaletica) per
segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia/sorpasso) su autostrada a 2, o 3 corsie, compreso della
rimozione/installazione dei deflettori/coni necessari, della segnaletica di preavviso e presegnaletica.

Per ogni movimentazione.

€178,43

cad

Compenso per l'installazione I'utilizzo e la successiva rimozione di cartello in lamiera di alluminio dello
spessore di mm 25/10, scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2*, posato su supporto fisso o mobile, di
dimensioni totali di 1,35X0,90 mt, per la segnalazione di linea elettrica aerea. Integrato da lampeggiante a
led di colore giallo con alimentazione a batteria ed emissione luminosa a 360°, sacchi per il sostegno mobile
0 agganci per il sostegno fisso. Cadauno.

€47,99

cad

Recinzione di cantiere realizzata con pannelli metallici prefabbricati di dimensioni 2x3,5 m aventi struttura
metallica in tubolare di acciaio, pannello in rete saldata a maglie fitte e piedini di sostegno in cls. Montaggio
e smontaggio a ml.

€261

ml

Compenso per riduzione del traffico su carreggiata a quattro corsie, con cantiere mobile per la chiusura
della sola corsia di sorpasso (schema 56).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nelle quantita e modalita previste dalle "Norme di
sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata.

Per ogni ora di impiego.

€ 329,83

ora




SIC116

SIC117
SIC118

SIC119

SIC120

SIC121

SIC122

SIC123

SIC124

SIC125

SIC126

SIC127

Compenso per la realizzazione di chiusura della corsia di emergenza su autostrada a 2-3-4 corsie, compresi € 320,51 [sett.
e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero -

8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 1-13-34)

idem come al SIC116. € 42,19]sett.
Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, lampade sequenziali € 6,26|sett.
per lavori di durata superiore a 7 giorni, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza su autostrada

a 2-3-4 corsie descritta al SIC116.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti compreso il € 63,84 (giorno
mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza su autostrada a 2-3-4

corsie descritta al SIC116.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di chiusura della corsia d'emergenza su autostrada a 2-3-4 corsie descritta al € 124,44 |cad
SIC116, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di uscita obbligata da un ramo di svincolo a doppio senso su autostrada a 2- € 349,66 |sett.
3-4 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineato e coni, lampeggiante da cantiere, sacchi di zavorra,

pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 51)

idem come al SIC121. € 18,96 |sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti di zavorra,, € 62,09(giorno
pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led compreso il mantenimento in efficienza, per la realizzazione di

segnaletica di uscita obbligata da un ramo di svincolo a doppio senso su autostrada a 2-3-4 corsie descritta

al SiC121.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per la realizzazione di segnaletica di uscita obbligata da un ramo di svincolo a doppio senso su € 124,44 |cad
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC121, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso su € 111,62]sett.
autostrada a 2-3-4 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione lampeggianti da cantiere e sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per

il primo giorno).

(schema 52)

idem come al SIC125. € 6,83|sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di lampeggianti di cantiere, sacchetti compreso il € 3,30|giorno

mantenimento in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso su
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC125.
Per giorno di utilizzo.




SIC128

SIC129

SIC130

SIC131

SIC132

SIC133

SIC134

SIC135

SIC136

SIC137

SIC138

SIC139

Compenso per la realizzazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia su € 249,53 |sett.
autostrada a 2-3-4 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampeggianti da cantiere, sacchi di zavorra (per questi

ultimi solo per il primo giorno).

(schema 54)

idem come al SIC128. € 16,46|sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti compreso il € 15,10(giorno
mantenimento in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia su

autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC128.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia su € 124,44 |cad
autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC128, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione segnaletica di uscita in zona di chiusura della marcia lenta su autostrada a 2- | € 242,17 |sett.
3-4 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il

primo giorno).

(schema 55)

idem come al SIC132. € 14,40|sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti compreso il € 26,85(giorno
mantenimento in efficienza, la realizzazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura della marcia lenta su

autostrada a 2-3-4 corsie descritta al SIC132.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della marcia lenta su autostrada a € 124,44 |cad
2-3-4 corsie descritta al SIC132, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

Compenso per la realizzazione di delimitazione di piazzale di stazione e ADS su autostrada a 2-3-4 corsie, € 281,89]sett.
compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampeggianti, sacchi di zavorra, (per questi ultimi solo

per il primo giorno).

(schemi 1-2-3-4)

idem come al SIC136. € 16,78|sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti compreso il € 28,80(giorno
mantenimento in efficienza, per segnaletica di delimitazione piazzale di stazione e ADS su autostrada a 2-3-

4 corsie descritta al SIC136.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di delimitazione del piazzale di stazione e ADS su autostrada a 2-3-4 corsie € 124,44 |cad

descritta al SIC136, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.




SIC140

SIC141

SIC142

SIC143

SIC144

Compenso per la realizzazione di chiusura della corsia di marcia e centrali adiacenti/ chiusura della corsia di | € 2.298,20(sett.
sorpasso e centrali adiacenti su autostrada a 4 corsie compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente

e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, carrello fig. codice della

strada, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 37, 3b)

idem come al SIC140. € 121,51 (sett.
Per ogni settimana in piu.

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza segnaletica gialla per € 297,00]sett.
lavori di durata superiore a 7 giorni, la realizzazione della segnaletica di chiusura della corsia di marcia e

centrali adiacenti/ chiusura della corsia di sorpasso e centrali adiacenti su autostrada a 4 corsie come

descritta al SIC140.

Per ogni installazione/rimozione.

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e carrelli € 370,71 |giorno
compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica chiusura della corsia di marcia e centrali adiacenti/

chiusura della corsia di sorpasso e centrali adiacenti su autostrada a 4 corsie descritta al SIC140.

Per giorno di utilizzo.

Compenso per l'abbattimento di chiusura delle corsie di sorpasso e adiacenti su autostrada a 4 corsie € 746,62|cad

descritta al SIC141, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

MAN.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-9% A.
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
] I I I
SIC.01.01 PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
g
SIC.01.01.001 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette;
- i diagonali;
- gli ancoraggi;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed & cosi computata:
- misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio pit un metro;
- misurata in orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio
g .
SIC.01.01.001.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
g .
m2 9,50
SIC.01.01.001.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
g .
m2 0,85
SIC.01.01.001.c - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto
g .
m2 5,60
SIC.01.01.001.d - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto
g .
m2 0,56
SIC.01.01.005 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO
(maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera.
Sono compresi:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette;
- i diagonali;
- gli ancoraggi;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.
La misurazione & effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale
g .
SIC.01.01.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
g .
cad 18,10
SIC.01.01.005.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
g .
cad 0,85




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.01.01.005.c

SIC.01.01.005.d

SIC.01.01.010

SIC.01.01.010.a

SIC.01.01.010.b

SIC.01.01.015

SIC.01.01.015.a

SIC.01.01.015.b

SIC.01.01.020

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto

PONTEGGI A GIUNTO TUBO

metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera.

Sono compresi:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori;

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole ferma piede e i parapetti;

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette;

- i diagonali;

- gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

La misurazione & effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA

di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale;

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad
opera ultimata, anche in tempi differenti;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

- il mantenimento in condizioni di sicurezza.

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

SCHERMATURA CON STUOIE

di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata;

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad
opera ultimata, anche in tempi differenti;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

- il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori.

- Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

cad

cad

cad

cad

m?2

m?2

11,80

0,85

12,70

0,90

2,10

0,25




Sicurezza

SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-% A.
SIC.01.01.020.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m?2 2,77
SIC.01.01.020.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ m?2 0,50
SIC.01.01.025 COPRIGIUNTO PER PONTEGGI
in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la
pubblica e privata incolumita;
- il montaggio;
- lo smontaggio;
- la manutenzione giornaliera comprendente I'eventuale sostituzione o reintegrazione;
- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro
SIC.01.01.025.a - SINGOLO
compreso quanto occorre per I'utilizzo temporaneo dei puntelli
_________________________________________________________________ cad 1,75
SIC.01.01.025.b - DOPPIO
compreso quanto occorre per I'utilizzo temporaneo dei coprigiunti
cad 2,63
SIC.01.01.030 TRABATTELLO
misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro
SIC.01.01.030.a - IN METALLO
professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per
altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante I'esecuzione della fase;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento a fine opera.
- Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative:
- profondita m 0,90;
- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;
- portata kg 160 comprese 2 persone.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del trabattello
cad 269,20
SIC.01.01.030.b - IN VETRORESINA
per lavori in prossimita di linee elettriche, ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per
salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit
volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- I'accatastamento a fine opera.
- Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative:
- profondita m 1,00;
- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 5,00;
- portata kg 180 comprese 2 persone.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del trabattello
_________________________________________________________________ cad 327,00
SIC.01.01.035 FORMAZIONE DI PUNTELLAMENTI IN LEGNO




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

SIC.01.01.050

PONTE A SBALZO

posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in costruzione o esistente, per
consentire la realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera.

Da utilizzare solo nel caso in cui non sia possibile montare un normale ponteggio metallico.

E costituito da elementi metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata
sezione), da un piano (senza interstizi tali da far passare materiale minuto) costituito da tavole in legno o
altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante I'esecuzione della fase,
da parapetto pieno regolare.

CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JAN (A,
di strutture sia verticali che orizzontali di altezza fino a 5,00 m, idonei ad impedire cedimenti di parte della
struttura, costituiti principalmente da travature, banchine, controventature e sbadacchiature in legno di
abete tipo "Trieste" di idonee sezioni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento;
- il nolo dei materiali necessari;
- il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la necessaria ferramenta per fissaggi ed ancoraggi al terreno;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
I Misurati per metro cubo delle sole travi in legno impiegate per I'intera durata dei lavori
m3 622,00
SIC.01.01.040 PUNTELLI TELESCOPICI
a croce, 0 con piastra, o con piastra piana, o con forca ad U, regolabile per altezza massima fino a m 5,00,
forniti e posti in opera.
Da collocare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle
vie di fuga, ai passaggi protetti, etc.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull'oggetto di contrasto;
- lo smontaggio;
- I'accatastamento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei puntelli.
Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in
I relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per I'esecuzione della fase stessa
cad 9,90
SIC.01.01.045 IMPALCATI
a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere
puntuali (capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni
significative, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da
montare al disotto degli oggetti da costruire e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non
superiore a metri 2, forniti e posti in opera.
Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in
legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante I'esecuzione
della fase.
L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno
di metri 2.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pill volte durante I'esecuzione della fase;
- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impalcato.
Misurato, tenendo conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per l'intera
I durata della fase di lavoro
SIC.01.01.045.a - PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00
g
m?2 12,30
SIC.01.01.045.b - PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01
g
m?2 2,81
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.01.01.055

SIC.01.02

SIC.01.02.001

SIC.01.02.005

SIC.01.02.005.a

SIC.01.02.005.b

L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20, i traversi di sostegno dell'impalcato devono

essere solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio o dell'opera, ricorrendo eventualmente

all'impiego di saettoni.

Non possono essere usati contrappesi come ancoraggio dei traversi.

I traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti.

Le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui
uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e I'altro alle estremita dei traversi in modo da
impedire qualsiasi spostamento.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto ci6 che occorre per eseguirlo;

- lo smontaggio;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo.

Misurato dal filo esterno dell'opera e fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in

opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI

con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e
carrucola di rinvio, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante la fase di lavoro;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del treppiede.

Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO

costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO

nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio
igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni
interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche.

La dotazione idrico-sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa

vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il carico e lo scarico;-

- ogni genere di trasporto;

- il posizionamento in cantiere;

- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;

- le pulizie periodiche;

- lo sgombero a fine cantiere;

- la raccolta differenziata del materiale di risulta;

- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;

- l'indennita di discarica;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e

quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati

separatamente

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

m?2

cad

m?2

cad

cad

24,70

20,00

95,60

334,30

150,90




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.01.02.010

SIC.01.02.010.a

SIC.01.02.010.b

SIC.01.02.015

SIC.01.02.015.a

SIC.01.02.015.b

SIC.01.02.020

SIC.01.02.020.a

SIC.01.02.020.b

SIC.01.02.025

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO

maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e
complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.

Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi:

- tavolo dimensioni 160x80 cm;

- n. 4 sedie di tipo comune;

- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;

- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

UFFICIO PREFABBRICATO

nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle
dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni
in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;

- il posizionamento in cantiere;

- tutti gli allacciamenti impiantistici;

- le pulizie;

- il ritiro del materiale di risulta

- le pulizie periodiche;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sono escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO

maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e
complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.

Ciascuna postazione di lavoro sara costituita dai seguenti elementi:

- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;

- sedia girevole a 5 raggi;

- raccordo angolare a 90°;

- porta computer dimensioni 80x80 cm;

- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;

- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

BAGNO CHIMICO PORTATILE

costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche.

Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria.

Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.

Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

256,40

26,26

284,40

113,20

277,70

18,83
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.01.02.025.a

SIC.01.02.025.b

SIC.01.02.030

SIC.01.02.030.1

SIC.01.02.030.1.a

SIC.01.02.030.1.b

SIC.01.02.030.2

SIC.01.02.030.2.a

SIC.01.02.030.2.b

SIC.01.02.035

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale € un sistema semplice di pompaggio dei liquami.

II bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana
del box.

Sono compresi:

- 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- 'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine
opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

II bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori

BOX IN LAMIERA

ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.

Caratteristiche:

Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piti volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

1l box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori

BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SETTORE DELL'AMIANTO

da usare per interventi di rimozioni, o incapsulamento o altra fase mirata, dell'amianto.

Costituito da struttura prefabbricata coibentata, diviso in tre vani specifici nei quali nel primo I'operatore si
spoglia e puo usufruire di un lavandino, nel secondo prende la doccia, mentre nel terzo si asciuga e si
riveste.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

289,00

70,30

118,00

24,00

128,00

27,00
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

SIC.01.03.010

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA

formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-% A.
Il box deve essere completo di vasca a tenuta per le acque reflue.
Sono compresi:
- 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piti volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- 'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per I'allontanamento a fine
opera.
Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box di decontaminazione.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
SIC.01.02.035.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 450,00
SIC.01.02.035.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad 160,00
SIC.01.03 RECINZIONI
SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE
realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.
Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
_________________________________________________________________ m?2 6,00
SIC.01.03.005 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 c¢cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel
terreno con profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'intera recinzione e comunque non superiore a
200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini
in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed
in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione
SIC.01.03.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m?2 3,94
SIC.01.03.005.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m?2 0,32
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.01.03.010.a

SIC.01.03.010.b

SIC.01.03.015

SIC.01.03.015.1

SIC.01.03.015.1.a

SIC.01.03.015.1.b

SIC.01.03.015.2

calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti
da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed
in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE

formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire |'accesso
agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed
in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE

formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:

- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360
laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita all'intero manufatto;

- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare

m?2

m?2

m2

m2
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

MAN.

SIC.01.04

SIC.01.04.001

STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE

e preparazione dell'area del medesimo atta a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in
opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori;

- la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata
del cantiere;

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-% A.
inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di
tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e
maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni,
gruppo maniglie, catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di
antiruggine universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed
in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare
I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SIC.01.03.015.2.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m?2 16,25
SIC.01.03.015.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m?2 1,24
SIC.01.03.020 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI
quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri
autorizzati all'accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e
posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori;
- la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e I'efficacia;
- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalita;
- I'eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal
cantiere.
Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 - 1,50.
E inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo temporaneo della staccionata.
Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori
SIC.01.03.020.a |- CON PALETTI DI LEGNO
_________________________________________________________________ ml 16,60
SIC.01.03.020.b - CON PALETTI DI METALLO
ml 10,10
SIC.01.03.020.c - CON PALETTI DI PVC
ml 7,70
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.01.04.005

SIC.01.04.005.a

SIC.01.04.005.b

SIC.01.04.005.c

SIC.01.04.005.d

SIC.01.04.005.e

SIC.01.04.005.f

SIC.01.05

SIC.01.05.001

SIC.01.05.001.a

SIC.01.05.001.b

SIC.01.05.005

SIC.01.05.005.a

SIC.01.05.005.b

- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalita € la transitabil_ité;

- l'eventuale rimozione della massicciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della strada di accesso.

Misurata a metro cubo di massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori

CASSONE METALLICO MC 6

per contenimento di materiali di scavo/macerie.

Sono compresi:

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori

CASSONE PER ESPLOSIVI

rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione esplosivi, capacita
0.5 m3.

Sono compresi:

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

mese

mese

mese

33,20

20,80

18,70

19,60

13,70

33,20

30,00

92,80

37,10

95,00
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.01.05.010

SIC.01.05.010.a

SIC.01.05.010.b

SIC.01.05.015

SIC.01.05.015.a

SIC.01.05.015.b

SIC.01.06

SIC.01.06.001

SIC.01.06.001.1

SIC.01.06.001.1.a

SIC.01.06.001.1.b

SIC.01.06.001.2

SIC.01.06.001.2.a

PALLET DI RACCOLTA

in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del pallet al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori

VASCA PER BITUME FUSO O SIMILARI

in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta m 2x2, capacita m3
1.

Sono compresi:

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della vasca al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori

SERBATOI

in qualsiasi materiale con capacita pari a 1.000 I.

Sono compresi:

- I'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio

mese

cad

cad

mese

mese

cad

cad

cad

34,50

70,00

28,00

44,20

17,70

150,00

60,00

300,00




Sicurezza

SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JAN (A,
SIC.01.06.001.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
g
cad 72,00
SIC.01.06.002 VASCHE DI RACCOLTA
fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la
I sicurezza e la salute dei lavoratori
SIC.01.06.002.1 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 150,00
g
SIC.01.06.002.1.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
g
cad 70,00
SIC.01.06.002.1.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
g
cad 28,00
SIC.01.06.002.2 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00
g
SIC.01.06.002.2.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
g
cad 80,00
SIC.01.06.002.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
g
cad 32,00
SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
1 | I I I I
SIC.02.01 PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
g
SIC.02.01.001 DELIMITAZIONE PROVVISORIA
di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, @ 33 mm, e barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a
1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.
Sono compresi:
- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- 'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
g L]
cad 16,00
SIC.02.01.005 PARAPETTI
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in
opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore.
I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre
sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro;
- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

MAN.

SIC.02.01.015

SIC.02.01.015.1

PEDONALE

prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando &
previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante la fase di lavoro;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puo transitare
in relazione alla luce da superare e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della passerella.

Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-% A.
E inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro
SIC.02.01.005.a - IN LEGNO
assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di
calpestio e delle tavole ferma piede
ml 14,00
SIC.02.01.005.b - PREFABBRICATI ANTICADUTA
ml 12,90
SIC.02.01.010 RETE DI SICUREZZA
fornita e posta in opera.
1l ricorso a questo tipo di protezione collettiva & consentito solo nel caso non sia possibile montare un
ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo € limitata a pochi giorni (max 5).
Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in fase di progetto dell'opera, oppure le reti
sono dotate di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.
Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il pili vicino possibile al piano di lavoro, devono avere
caratteristiche elastiche sufficienti a trattenere la caduta di una o piu persone in relazione alla fase o alle fasi
di lavoro a cui si fa riferimento.
La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca
l'estensione a cui & sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare
preventivamente in funzione della elasticita della rete.
Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una
maggiore resistenza.
I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al
momento del montaggio e poi con periodicita durante I'esecuzione delle fasi.
Non pud essere consentito lavorare né transitare sotto la rete durante l'esecuzione delle fasi che ne
richiedono I'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la pubblica e privata incolumita;
- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;
- la manutenzione giornaliera;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per lintera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.02.01.010.a |- RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00
m?2 16,40
SIC.02.01.010.b - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIU O
FRAZIONE
m?2 2,20

-16 -




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

SIC.02.01.025

SIC.02.01.025.1

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI

per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili.

L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondita di m 1,50, quando il terreno scavato
non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo
e quando non €& possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure
realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo.

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante la fase di lavoro;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di protezione.

Misurata a metro quadrato di pareti poste in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

CON TAVOLAME

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JA
SIC.02.01.015.1.a |- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
g
ml 36,70
SIC.02.01.015.1.b |- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
g
ml 56,00
SIC.02.01.015.2 CARRABILE
metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e
posta in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puo transitare
in relazione alla luce da superare e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della passerella.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare
I non superiori a m 3,00
m2 76,00
SIC.02.01.020 ANDATOIA
da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo
passaggio di lavoratori, di cm 120 quando € previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal
parapetto, fornita e posta in opera.
La pendenza non puod essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati
pianerottoli di riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una
persona che trasporta dei carichi.
Sono compresi:
- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pili volte durante le fasi di lavoro;
- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'andatoia.
I Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro
SIC.02.01.020.a - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
g
ml 25,40
SIC.02.01.020.b - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
g
ml 30,10
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE uM. | prezzo | MAN- {4

€-%

SIC.02.01.025.1.a |- DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN LEGNO
per profondita dello scavo non superiore m 2,00

m2 22,50

SIC.02.01.025.1.b |- DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI
per profondita dello scavo non superiore m 2,50

m2 29,50

SIC.02.01.025.2 CON PANNELLI METALLICI E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI
per profondita dello scavo non superiore m 3,50

m2 40,80

SIC.02.01.030 PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE)

armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli metalli modulari (palancole).

L'apprestamento si rende obbligatorio, quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo
necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non & possibile allargare la
trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la
sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc.

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello
idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole;

- il libretto del mezzo;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;

- le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina;

- i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente;

- il fermo macchina;

- I'allontanamento a fine opera;

- I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei pannelli.

Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera, limitatamente alla fase di lavoro necessaria per
I'esecuzione della fase stessa al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

m?2 120,00

SIC.02.01.035 TETTOIA DI PROTEZIONE

(solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.
Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto ci0 che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli
orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti
tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilita e la resistenza meccanica);

- lo smontaggio;

- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, 'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera.

La protezione & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.

Misurata a metro quadrato, per lintera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

m?2 12,30

SIC.02.01.040 BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE

realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da
urti derivanti dall'azione di macchine operatrici 0 da movimentazione di carichi sospesi a gru pali altezza fino
a 6 m, interasse fino a 6 m, protezione fino ad altezza 1 m circa.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;

- lo smontaggio;

- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, I'accatastamento e lo smaltimento a
fine lavoro.

Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

mi 356,00

SIC.02.01.045 LINEA VITA ANTICADUTA
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JAT A

linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;

lo smontaggio;

il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per linstallazione, per l'uso e la
manutenzione;

I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.

La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.

Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.02.01.045.a - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIOREDI M 15

cad 27,00

SIC.02.01.045.b - PER OGNI PUNTO IN PIU CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI
M 15

cad 3,00

SIC.02.01.050 ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.

realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera
realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o
imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;

- lo smontaggio;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la
manutenzione;

- lo smaltimento a fine opera.

Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.

La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio.

Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

cad 25,00

SIC.02.01.055 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA

SIC.02.01.055.a - DIAMETRO FERRI 8-18 MM

cad 0,40

SIC.02.01.055.b - DIAMETRO FERRI 19-32 MM

cad 0,50

SIC.02.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SIC.02.02.001 ELMETTO DI SICUREZZA

con marchiatura CE e validita di utilizzo non scaduta.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.02.02.001.a - IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA

-19 -




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

SIC.02.02.010.2

DALLE POLVERI

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-% A.
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
_________________________________________________________________ cad 0,15
SIC.02.02.001.b - IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE
e guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
_________________________________________________________________ cad 0,18
SIC.02.02.005 OCCHIALI PROTETTIVI
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
I dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.02.02.005.a - PER LA LAVORAZIONE DI METALLI
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti,
ecc.
Di qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,05
SIC.02.02.005.b - PER SALDATURA DEL FERRO
(escluso acciaio inox, alluminio, ecc).
Con stanghette, a protezione laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,04
SIC.02.02.010 MASCHERA DI PROTEZIONE
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.02.02.010.1 CHIMICA
contro schizzi provenienti da liquidi, solidi e da polveri tossiche
SIC.02.02.010.1.a |- A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE
con fascia elastica regolabile.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 2,30
SIC.02.02.010.1.b |- A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE CON AERAZIONE INDIRETTA
con fascia elastica regolabile e inclinabile.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 2,90
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Sicurezza

CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JAN (A,
contro polveri e concentrazioni
g .
SIC.02.02.010.2.a |- SENZA VALVOLA (MONOUSO)
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g .
cad 0,16
SIC.02.02.010.2.b |- CON VALVOLA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g .
cad 0,36
SIC.02.02.010.3 CONTRO I VAPORI ORGANICI, ELIMINAZIONE ACCELERATA DELL'UMIDITA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g .
cad 0,22
SIC.02.02.015 MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA
con schermo in policarbonato, sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g .
cad 0,74
SIC.02.02.020 SEMI MASCHERA RESPIRATORIA
con sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g .
cad 0,90
SIC.02.02.025 GUANTI DI PROTEZIONE
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
I dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
g .
SIC.02.02.025.1 TERMICA
rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto
g .
SIC.02.02.025.1.a |- IN TESSUTO
con protezione termica fino 150°.
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DESCRIZIONE

Sicurezza

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.02.02.025.1.

SIC.02.02.025.1.c

SIC.02.02.025.1.d

SIC.02.02.025.2

SIC.02.02.025.2.a

SIC.02.02.025.2.b

SIC.02.02.025.2.c

SIC.02.02.025.2.d

SIC.02.02.025.3

- IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICO

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

- IN PELLE CON INTERNO IN LANA, CON TRATTAMENTO OLEOIDROFUGO
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

- IN PELLE IDROFUGA CON INTERNI IN PELLICCIA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

b

- IN FIORE D'AGNELLO E CROSTA DI BOVINO

resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

- IN CROSTA ANTICALORE

resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

- IN MATERIALE ANTICALORE CON SOTTOGUANTO

resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 350°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

DAL FREDDO
rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

IN PELLE CON IMBOTTITURA

cad

cad

cad

cad

SIC.02.02.025.3.a

SIC.02.02.025.3.b

SIC.02.02.025.3.c

SIC.02.02.025.3.d

SIC.02.02.030

Sono compresi:

CHIMICA

rischi meccanici, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ai tagli, protezione dagli olii, petrolio e derivati,
acidi e solventi

- CON PELLICOLA IN NITRILE
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

- IN NITRILE CON SUPERFICIE STRUTTURATA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

- PLASTIFICATO CON MESCOLA A BASE DI PVC
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

- PELLICOLA MULTISTRATO
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

GUANTI DIELETTRICI

in lattice naturale, categoria III di rischio, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JAT A
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,11
SIC.02.02.035 TUTA AD ALTA VISIBILITA
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini,
tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,46
SIC.02.02.040 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,30
SIC.02.02.045 PETTORINA AD ALTA VISIBILITA
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore
con zip, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,25
SIC.02.02.050 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca
posteriore e porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | J0 (A,
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,22
SIC.02.02.055 GILET AD ALTA VISIBILITA
di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di
lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,04
SIC.02.02.060 GIACCONE AD ALTA VISIBILITA
di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in
poliestere, tasca interna con zip e due tasche anteriori, valvole di aerazione sotto il giro manica, interno
separabile, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,60
SIC.02.02.065 SCARPE DA LAVORO
basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento,
resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad 0,24
SIC.02.02.070 CUFFIA ANTIRUMORE
con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
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Sicurezza

SIC.02.02.085

CORDA D'ANCORAGGIO

in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-9%
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SIC.02.02.070.a - CON ARCHETTO TELESCOPICO
cad 0,06
SIC.02.02.070.b - CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE
cad 0,09
SIC.02.02.070.c - PIEGHEVOLE
_________________________________________________________________ cad 0,12
SIC.02.02.075 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE
usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SIC.02.02.075.a |- IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO
cad 0,18
SIC.02.02.075.b - IN SCHIUMA DI PVC
_________________________________________________________________ cad 0,40
SIC.02.02.080 IMBRACATURA ANTICADUTA
costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SIC.02.02.080.a |- AD UN PUNTO DI ATTACCO
cad 0,40
SIC.02.02.080.b - AD DUE PUNTI DI ATTACCO
cad 0,50
SIC.02.02.080.c - A TRE PUNTI DI ATTACCO
cad 1,00
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CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JAN (A,
Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g
cad 0,15
SIC.02.02.090 PINZA D'ANCORAGGIO
per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g
cad 0,15
SIC.02.02.095 FUNE DI SICUREZZA
completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
g
cad 0,66
SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA
1 | I I I I
SIC.03.01 GLI IMPIANTI DI TERRA
g
SIC.03.01.001 IMPIANTO DI TERRA
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
- I'immediata sostituzione in caso d'usura;
- la dichiarazione dell'installatore autorizzato;
- lo smantellamento a fine fase lavoro.
Limpianto & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
g
SIC.03.01.001.a - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
g
cad 362,00
SIC.03.01.001.b - PER OGNI DISPERSORE IN PIf.l, PER LA DURATA DEI LAVORI
g
cad 22,10




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JA (A,
SIC.03.01.001.c - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
e cad 31,00
SIC.03.01.005 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO

CARRABILE

con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30
i cad 61,40
SIC.03.01.010 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA
I fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro
SIC.03.01.010.a - SEZIONE 10 MMQ
i ml 16,01
SIC.03.01.010.b - SEZIONE 16 MMQ
i ml 16,31
SIC.03.01.010.c - SEZIONE 25 MMQ
i ml 16,72
SIC.03.01.010.d - SEZIONE 35 MMQ
i ml 17,99
SIC.03.01.010.e - SEZIONE 50 MMQ
i ml 18,63
SIC.03.01.010.f - SEZIONE 70 MMQ
i ml 19,66
SIC.03.01.010.g - SEZIONE 95 MMQ
i ml 21,71
SIC.03.01.010.h - SEZIONE 120 MMQ
e ml 23,10
SIC.03.01.015 CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN PVC, NO7 V-K

rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto e

recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ,
I unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro
SIC.03.01.015.a - SEZIONE 16 MMQ
e ml 14,16
SIC.03.01.015.b - SEZIONE 25 MMQ
e ml 14,73
SIC.03.01.015.c - SEZIONE 35 MMQ
e ll 15,38
SIC.03.01.015.d - SEZIONE 50 MMQ
e ml 16,47
SIC.03.01.020 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
h
SIC.03.01.020.a - A PARTI METALLICHE

(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte
i cad 3,66
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Sicurezza

CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JAN (A,
SIC.03.01.020.b - AI DISPERSORI TONDI
I mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
cad 5,38
SIC.03.01.025 DISPERSORE
g
SIC.03.01.025.1 IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE
con estremita filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una
I testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori
SIC.03.01.025.1.a |- DIAMETRO 16 MM
g
cad 12,12
SIC.03.01.025.1.b |- DIAMETRO 18 MM
g
cad 12,73
SIC.03.01.025.2 DI PROFONDITA
con estremita filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una
testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20
g
SIC.03.01.025.2.a |- COMPONIBILE IN ACCIAIO RAME
g
cad 18,92
SIC.03.01.025.2.b |- COMPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO
g
cad 19,24
SIC.03.01.025.2.c |- COMPONIBILE IN ACCIAIO INOX
g
cad 21,49
SIC.03.01.025.3 PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM
fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10
dispersori
g
SIC.03.01.025.3.a | DI LUNGHEZZAM 1,5
g
SIC.03.01.025.3.a. |- IN ACCIAO/RAME
1
g
cad 23,10
SIC.03.01.025.3.a. |- IN ACCIAO ZINCATO
2
g
cad 23,10
SIC.03.01.025.3.b | DI LUNGHEZZAM 2,0
g
SIC.03.01.025.3.b. |- IN ACCIAO/RAME
1
g
cad 28,23
SIC.03.01.025.3.b. |- IN ACCIAO ZINCATO
2
g
cad 28,23
SIC.03.01.025.4 A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MM
completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm
g
cad 77,87




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JAN (A,

SIC.03.01.030 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA
g
SIC.03.01.030.a - DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni;
I per ogni collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.)

cad 60,32

SIC.03.01.030.b - DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA

ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni;

per impianto
i cad 367,62
SIC.03.01.035 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA
g
SIC.03.01.035.a - PER POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW
i cad 41,32
SIC.03.01.035.b - PER POTENZA INSTALLATA FINO A 10 KW
i cad 67,14
SIC.03.01.035.c - PER POTENZA INSTALLATA FINO A 15 KW
[ cad 92,96
SIC.03.01.035.d - PER POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW
i cad 123,95
SIC.03.01.035.e - PER POTENZA INSTALLATA FINO A 25 KW
i cad 152,35
SIC.03.01.035.f - PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI
i cad 188,51
SIC.03.01.035.g9 - PER POTENZA INSTALLATA DA 51 A 100 KW CON DISPERSORI
i cad 335,70
SIC.03.01.035.h - PER POTENZA INSTALLATA DA 101 A 150 KW CON DISPERSORI
i cad 464,81
SIC.03.01.035.i - PER POTENZA INSTALLATA DA 151 A 200 KW CON DISPERSORI
[ cad 516,46
SIC.03.01.035.1 - PER POTENZA INSTALLATA DA 201 A 250 KW CON DISPERSORI
[ cad 593,93
SIC.03.01.035.m - PER POTENZA INSTALLATA DA 251 A 300 KW CON DISPERSORI
e cad 645,57
SIC.03.01.035.n - PER POTENZA INSTALLATA DA 301 A 415 KW CON DISPERSORI
i cad 826,33
SIC.03.01.035.0 - PER POTENZA INSTALLATA DA 416 A 630 KW CON DISPERSORI
i cad 1.084,56

SIC.03.02

SIC.03.02.001

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 — 4.
Sono compresi:
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Sicurezza

SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-% A.
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori;
- I'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;
- |'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto
_________________________________________________________________ cad 179,00
SIC.03.02.005 CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DI OGNI EVENTUALE ELEMENTO DISPERDENTE
aggiunto nelle installazioni e dei relativi dispositivi degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
per serbatoi metallici interrati
cad 28,41
SIC.03.02.010 ONERE DI MAGGIORAZIONE PER ACCESSI E PER LA VERIFICA SU OGNI DISPERSORE
cad 28,41
SIC.03.03 IMPIANTI ANTINCENDIO
SIC.03.03.001 CARTELLI ANTINCENDIO
per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare.
Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilita 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 0,34
SIC.03.03.003 EVAQUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETE SINGOLA
cupola monoblocco a parete singola forma a vela, ottenuta per termoformatura da lastra piana, di
metacrilato originale di sintesi, esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche/ottiche
tipiche del polimero puro, completa di guarnizioni ed accessori di fissaggio al basamento metallico,
colorazione opaca o trasparente, dispositivo di apertura realizzato in rispetto alla Normativa UNI 9494 per
I'evacuazione di fumo e calore.
Costituito da telaio e controtelaio in estruso tubolare sagomato.
Completo di cerniere ed accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli per evitare forature e fresature
possibile causa di indebolimento del telaio.
Dotato di maniglia di apertura esterna per ispezione ed eventuale manutenzione, completo di attuatore con
gruppo di comando tarato a 68°C e di pistone centrale per ribaltamento ad angolo di almeno 165° circa,
comandato da bombola di CO2 con ulteriore pistone con funzione di freno per il ribaltamento.
1l pistone centrale & dotato di un sistema meccanico di blocco che impedisce la richiusura del lucernaio per
effetto del vento spirante a velocita superiore a 15 m/sec.
1l telaio &€ completo di 2 scrocchi di tenuta per il fissaggio contro possibili aperture accidentali.
Il tutto funzionante senza alcun collegamento elettrico o di aria compressa.
Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede linstallazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
Iimmediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;
il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni;
le dichiarazioni dell'installatore;
I'allontanamento a fine fase lavoro.
La cupola & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della cupola.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con dimensioni del foro del solaio di cm 100,00 x 100,00
SIC.03.03.003.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
mese 34,00
SIC.03.03.003.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
mese 8,00




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €- A.
=70
SIC.03.03.005 RILEVATORE LINEARE DI FUMO
del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, in grado di proteggere grandi
aree, con sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 170, entrambe per
larghezza pari a m 15, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede linstallazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
- I'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;
- il lay out di cantiere dellimpianto e delle sue evoluzioni;
- le dichiarazioni dell'installatore;
- I'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con trasmettitore e ricevitore, portata fino a m170
SIC.03.03.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
mese 514,00
SIC.03.03.005.b - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
mese 64,30
SIC.03.04 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
SIC.03.04.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA EFFETTUARE CON MEZZO MECCANICO SU TERRENO DI
QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
compreso il rinterro
m3 12,82
SIC.03.04.005 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico
speciale (norme CEI 20-221III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e
corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV;
sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni
SIC.03.04.005.a - DA 3X2,5 MM 2
ml 6,38
SIC.03.04.005.b - DA 3X4 MM 2
ml 7,95
SIC.03.04.005.c - DA 3X6 MM 2
ml 10,26
SIC.03.04.005.d - DA 3X10 MM 2
ml 11,81
SIC.03.04.005.e - DA 3X16 MM 2
ml 5,52
SIC.03.04.010 TUBI PORTACAVI RIGIDI
in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremita filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi
di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagrante
SIC.03.04.010.a - DIAMETRO NOMINALE 1/4"
ml 7,84
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Sicurezza

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-
=70
SIC.03.04.010.b - DIAMETRO NOMINALE 1/2"
ml 7,84
SIC.03.04.010.c - DIAMETRO NOMINALE 1"
ml 7,84
SIC.03.04.010.d - DIAMETRO NOMINALE 2"
ml 7,84
SIC.03.04.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE
SIC.03.04.015.1 DA ESTERNO
grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di
fissaggio, fornita e posta in opera;
dimensioni mm 185x250x85
_________________________________________________________________ cad 22,56
SIC.03.04.015.2 PER IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI
in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in
opera
SIC.03.04.015.2.a |- DIMENSIONI MM 200X200X100 CIRCA
_________________________________________________________________ cad 27,41
SIC.03.04.015.2.b |- DIMENSIONI MM 300X300X120 CIRCA
_________________________________________________________________ cad 48,84
SIC.03.04.020 QUADRO ELETTRICO GENERALE
completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica;
costo mensile
SIC.03.04.020.a -DA32A
_________________________________________________________________ cad 20,17
SIC.03.04.020.b -DA64A
_________________________________________________________________ cad 22,16
SIC.03.04.020.c -DA 100 A
_________________________________________________________________ cad 24,53
SIC.03.04.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.;
costo mensile
_________________________________________________________________ cad 9,19
SIC.03.04.030 APPARECCHIO DI COMANDO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ANTIDEFLAGRANTE
fornito e posto in opera
_________________________________________________________________ cad 44,90
SIC.03.04.035 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65
montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere;
costo mensile
SIC.03.04.035.a -DA 500 W
_________________________________________________________________ cad 1,39
SIC.03.04.035.b - DA 1000 W
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Sicurezza

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JA
cad 2,30
SIC.03.04.035.c - DA 1500 W
g
cad 2,89
SIC.03.04.040 FARO ALOGENO PORTATILE A PILE
costituito da materiali molto resistente agli urti e all'acqua;
costo mensile
g
cad 3,31
SIC.03.04.045 FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W
fornito in opera
g
cad 26,44
SIC.03.04.050 FARO PORTATILE A PILE
costo mensile
g
SIC.03.04.050.a - COSTITUITO DA MATERIALI RESISTENTE AGLI URTI CON AUTONOMIA 2 H
g
cad 4,80
SIC.03.04.050.b - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO RESISTENTE AGLI URTI,
ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE
g
cad 7,23
SIC.03.04.055 TORCIA ANTIDEFLAGRANTE A PILE COSTITUITO DA MATERIALE ANTIURTO
costo mensile
g
cad 1,76
SIC.03.04.060 LAMPADA ANTIDEFLAGRANTE
g
SIC.03.04.060.a - PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE
costo mensile
g
cad 13,63
SIC.03.04.060.b - FISSA, FINO A 32W
fornita e posta in opera
g
cad 192,96
SIC.03.04.065 LANTERNA SEGNALETICA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;
costo mensile
g
SIC.03.04.065.a - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
g
cad 0,83
SIC.03.04.065.b - A LUCE ROSSA FISSA
g
cad 0,88
SIC.03.04.070 SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE
con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio;
i costo mensile
cad 27,68
SIC.03.04.075 COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI
con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100
m, il montaggio e lo smontaggio;
costo mensile
g
cad 78,29

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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Sicurezza

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN.
€-%

SIC.04.01

SIC.04.01.001

SIC.04.01.001.a

SIC.04.01.001.b

SIC.04.01.001.c

SIC.04.01.001.d

SIC.04.01.001.e

SIC.04.01.005

SIC.04.01.005.a

SIC.04.01.005.b

SIC.04.02

SIC.04.02.001

SIC.04.02.001.1

SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, linstallazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare effettivamente cancellato

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati
nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- 'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

ml

ml

ml

ml

m2

ml

m2

0,60

0,77

3,90




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

SIC.04.02.005.3.b

- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JAT
=70
SIC.04.02.001.1.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 20,22
SIC.04.02.001.1.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad 4,29
SIC.04.02.001.2 LATO/DIAMETRO CM 90
SIC.04.02.001.2.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 27,12
SIC.04.02.001.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 5,75
SIC.04.02.001.3 LATO/DIAMETRO CM 120
SIC.04.02.001.3.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 42,68
SIC.04.02.001.3.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 9,05
SIC.04.02.005 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati
nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
SIC.04.02.005.1 DIAMETRO/LATO CM 40
SIC.04.02.005.1.a |- PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 19,41
SIC.04.02.005.1.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 4,12
SIC.04.02.005.2 DIAMETRO/LATO CM 60
SIC.04.02.005.2.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 25,86
SIC.04.02.005.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 5,48
SIC.04.02.005.3 DIAMETRO/LATO CM 90
SIC.04.02.005.3.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 43,06




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

SIC.04.02.015

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE

in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali per I'intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €- A.
=70
cad 9,13
SIC.04.02.010 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
SIC.04.02.010.1 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.1.a |- PERIL PRIMO MESE O FRAZIONE
m?2 64,91
SIC.04.02.010.1.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m?2 13,77
SIC.04.02.010.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.2.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m?2 71,98
SIC.04.02.010.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ m?2 15,26
SIC.04.02.010.3 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.3.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m?2 73,50
SIC.04.02.010.3.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ m2 15,59
SIC.04.02.010.4 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.4.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
_________________________________________________________________ m?2 75,30
SIC.04.02.010.4.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m2 15,97




Sicurezza

SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE uM. | prezzo | MAN- {4

€-%

SIC.04.02.015.1 IN PVC RIGIDO

SIC.04.02.015.1.a |- DIMENSIONI CM 100X140

cad 24,23

SIC.04.02.015.1.b |- DIMENSIONI CM 50X70

cad 6,88

SIC.04.02.015.2 IN MATERIALE PLASTICO

SIC.04.02.015.2.a |- DIMENSIONI CM 100X140

cad 12,67

SIC.04.02.015.2.b |- DIMENSIONI CM 50X70

cad 3,60

SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori

cad 21,69

SIC.04.03 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE

SIC.04.03.001 CONI IN GOMMA

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata.

Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.001.a - CONO ALTEZZA CM 30

cad 0,20

SIC.04.03.001.b - CONO ALTEZZA CM 50

cad 0,35

SIC.04.03.001.c - CONO ALTEZZA CM 75

cad 0,70

SIC.04.03.005 DELINEATORE

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

cad 0,40




SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

SIC.04.03.030

SIC.04.03.030.1

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE

sSono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro

CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JA
SIC.04.03.010 STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede I'applicazione delle strisce al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle strisce.
I Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
ml 1,22
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
I Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
cad 0,25
SIC.04.03.020 VERNICE ANTISCIVOLO
composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o
a spatola, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede I|'applicazione della vernice al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della vernice.
! Misurate a metro quadrato di vernice posta in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
m2 60,00
SIC.04.03.025 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad
interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo
di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm
resistente alle basse temperature.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- gli accessori di fissaggio;
- la manutenzione periodica;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
I PER OGNI MESE O FRAZIONE
ml 3,28
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE um. | Prezzo | JAN (A,
SIC.04.03.030.1.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
g
ml 13,30
SIC.04.03.030.1.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
g
ml 5,30
SIC.04.03.030.2 CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY
g
SIC.04.03.030.2.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
g
ml 10,50
SIC.04.03.030.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
g
ml 4,20
SIC.04.04 SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA
g
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
g .
cad 0,85
SIC.04.04.005 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE
integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensita di
colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su sostegno tubolare zincato
fisso o mobile, con due batterie da 6V 40Ah.
Sono compresi:
- le staffe di ancoraggio;
- le viti;
- il sostegno;
- l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- la ricarica delle batterie;
- la posa in opera e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto di preavviso.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
g
cad 1,60
SIC.04.04.010 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- la ricarica delle batterie;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
.
SIC.04.04.010.a - SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede limpianto semaforico al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-% A.
della fase di lavoro al fine di garantirme la funzionalita e I‘efT"lcienza; la ricarica delle batterie;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |I'utilizzo
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE
cad 35,00
SIC.04.04.010.b - CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede limpianto semaforico al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza; la ricarica delle batterie;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE
cad 80,30
SIC.04.04.010.c - CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza; la ricarica delle batterie;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
cad 127,00
SIC.04.04.010.d - CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza; la ricarica delle batterie;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per [utilizzo
temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE
cad 161,00
SIC.04.04.015 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti
provviste di crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non
superiore a 5,00 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il posizionamento;
- la manutenzione periodica;
- il ritiro a fine lavori;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare i D.lgs 81/08 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni giorno d'uso
_________________________________________________________________ mi 0,58
SIC.04.05 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
SIC.04.05.001 PACCO DI MEDICAZIONE
secondo le disposizioni di legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
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Sicurezza

SIC.04.05.020

BARELLA PIEGHEVOLE

sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.

Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori

MAN.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO €-9% A.
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
- l'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.
Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,
l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
g
cad 93,20
SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
N I'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,
l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
g
SIC.04.05.005.a - PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI
g
cad 84,00
SIC.04.05.005.b - PER OLTRE DUE DIPENDENTI
g
cad 220,00
SIC.04.05.010 TROUSSE LEVA SCHEGGE
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
N I'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,
l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
g
cad 25,80
SIC.04.05.015 KIT LAVA OCCHI
sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;
- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
- l'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,
l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
g
cad 183,00
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Sicurezza

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JAT
=70
SIC.04.05.020.a - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
gg 0,30
SIC.04.05.020.b - IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA
_________________________________________________________________ a9 0,35
SIC.04.05.020.c - IN LEGA LEGGERA, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA
munita di 2 ruote gommate
ag 0,85
SIC.04.06 ATTREZZATURE ANTINCENDIO
SIC.04.06.001 ESTINTORE
SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile
SIC.04.06.001.1.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 22,00
SIC.04.06.001.1.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
_________________________________________________________________ cad 4,00
SIC.04.06.001.2 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte
del manometro, comprese le verifiche periodiche
SIC.04.06.001.2.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 84,60
SIC.04.06.001.2.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad 19,74
SIC.04.06.001.3 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte
del manometro, comprese le verifiche periodiche
SIC.04.06.001.3.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad 119,90
SIC.04.06.001.3.b |- PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad 26,10

SIC.05.01

SIC.05.01.001

SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA
SANITARIA

COORDINAMENTO

ASSEMBLEE

assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori
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SIC - COSTI DELLA SICUREZZA

Sicurezza

CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | JA
SIC.05.01.001.a - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
g
h 33,57
SIC.05.01.001.b - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI
I'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in
relazione alla sua complessita
g
h 23,24
SIC.05.02 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
g
SIC.05.02.001 INFORMAZIONI
ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
g
SIC.05.02.001.a - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
g
h 33,57
SIC.05.02.001.b - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
g
h 23,24
SIC.05.02.002 DIRIGENZA E CONTROLLO
da parte dell'impresa per |'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attivita
nel cantiere.
Costo ad personam
g
h 28,41
SIC.05.02.003 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI
costo annuo pro capite
g
cad 28,82
SIC.05.02.004 CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO
costo annuo per ogni lavoratore
g
cad 105,98
SIC.05.03 SORVEGLIANZA SANITARIA
g
SIC.05.03.001 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
svolto dal medico competente per gli adempimenti generali di cui al D.Lgs. 81/08, compresi gli accertamenti
preventivi e periodici di idoneita ed il rilascio della relativa documentazione.
Valore medio per lavoratore annuo, assoggettato o meno a sorveglianza sanitaria
g
cad 103,29
SIC.05.03.002 ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI
previsti in relazione alle attivita svolte.
Per accertamento, secondo le periodicita necessarie valore medio per lavoratore
g
cad 25,89

-43 -




LENCO PREZZI SICUREZZA CTP ROMA




1COSTI DA
SICUREZZA

AGGIORNAMENTO 2012 _/
NORMATIVA E APPLICAZIONE

editoda

7]

Edilizia e Sicurezza
Comitato Paritetico Territoriale
di Roma ¢ Provincia

——

Luca Agostinelli, Gaetano Arioli, Francesco Chiodetti, Giuseppe D’Agostino,
Antonio Di Muro, Federico Fratini, Daniela Gallo, llaria Grugni,
Ferdinando lzzo, Stefano Schietroma, Daniele Silvestri, Alfredo Simonetti




I COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORM APPLICAZION

ILNUOVO PREZZARIO
pe COSTI o s SICUREZZA

A CURA DEGLI AUTORI

[¥]

Edili
dRma P

1COSTH o 2
SICUREZZA




1 COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORMATIVA E APPLICAZIONE

La presente tariffa e redatta in attuazione dell'art. 100 e dell'allegato XV del D. Lgs. n. 81/08 e successive
modifiche, al fine di supportare lattivita del Coordinatore per la progettazione e del Committente nella
stima dei costi della sicurezza. Essa dovra essere redatta in forma analitica, per voci singole, a corpo o
a misura secondo quanto definito dalla Tariffa per ogni singola voce di costo, computando solo le voci
espressamente previste nel PSC.

| costi della sicurezza cosl individuati, saranno compresi nell'importo totale dei lavori, e individueranno la
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo che
comprende il nolo e, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale
manutenzione e 'ammortamento.

Nel caso in cui il prezzo di riferimento non sia applicabile o non disponibile, il Coordinatore per la
progettazione o il Committente fara riferimento ad una propria analisi di costo completa, secondo gli stessi
criteri e desunta da indagini di mercato.

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/06, e successive modifiche, e per le quali
non e prevista la redazione del PSC ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, titolo IV, capo |, le amministrazioni appaltanti
hanno in ogni caso I'obbligo di stimare i costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere.

Eventuali proposte di integrazione al PSC presentate dall'impresa ed accettate dal coordinatore per
I'esecuzione, in quanto ritenute migliorative della sicurezza nel cantiere, non possono in nessun caso
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d'opera previste dallarticolo 132 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste
dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le stesse disposizioni
di cui sopra. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nellimporto totale della variante, e
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

L'importo relativo ai costi della sicurezza previsti sara liquidato dal Direttore dei Lavori in base allo stato
di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando
previsto.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto
4 dell'allegato XV del D. Lgs.81/08 e successive modifiche siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa
affidataria corrisponde a esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Non rientrano, chiaramente, nei costi della sicurezza gli oneri dell'impresa connessi agli adempimenti del
Titolo I del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. quali la formazione e I'informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria,
la redazione del POS, ecc.



1 COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORMATIVA E APPLICAZIONE

S. 1.01 APPRESTAMENTI PREVISTI
NEL PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

PREMESSE GENERALI

Lallegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi
per apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un elenco, indicativo e non esauriente, di
cosa vada compreso nella voce “apprestamenti”.

ALLEGATO XV, PUNTO 1.1.1.C)

Apprestamenti:le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratoriin cantiere.

ALLEGATO XV. 1

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI
CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti;
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni
di cantiere.

Tutti gli elementi facenti parte del suddetto elenco e tutti quelli che a essi possono essere
equiparati vanno considerati come “costi della sicurezza” nella loro interezza, cosi come gia
chiarito nella Determinazione n. 4 del 2006 dell’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
in merito allo stesso elenco contenuto nel D.P.R. 222/03.

Tale elenco, inoltre, poiché indicativo e non esauriente, puo essere integrato dal Coordinatore per
la progettazione o dal Committente con “altri apprestamenti” purché rispondenti alla definizione di
"apprestamenti” sopra indicata.

In merito all'art. 32 del D.P.R. 207/10 - Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici - dove al comma 2 g)
tra le spese generali sono comprese “le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori’, va considerato che tali opere provvisionali non comprendono
gli apprestamenti, ovvero quelle opere provvisionali che per definizione normativa sono invece “le opere
provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere”.

Alcune opere provvisionali, infatti, sono necessarie per 'esecuzione piena e perfetta dei lavori, e quindi
attengono alla produzione e non costituiscono oneri della sicurezza. Sono le opere provvisionali cosiddette
“di sostegno” ovvero quelle necessarie al sostegno della struttura sino a quando essa non avra la capacita di
sorreggersi autonomamente (puntelli, armature, centine, ecc.).

Altre, ovvero gli apprestamenti, sono quelle necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere e quindi fanno parte dei costi della sicurezza, (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto,
parapetti, ecc.).

S. 1.01.1 RECINZIONI E DELIMITAZIONI

S. 10111 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e
lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e
il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

S. 10111a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq €556
S. 1011.1b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €21
S. 1.01.1.2 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25

mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dellarea interessata dalla recinzione.
S. 10112a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq €703
S. 10112b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €135
S. 1.01.1.3 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il

fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
S. 10113.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq €516
S. 10113.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €176
S. 10114 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata m €13,10

(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Costo d'uso mensile o frazione.
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Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione
di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Cancello di cantiere a 1 0 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Cancello di cantiere a 1 0 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
totale con lamiera ondulata o grecata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Cancello di cantiere a 1 o0 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura
totale con tavole d’abete spessore min. mm. 25.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite
da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe I.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe .

Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Delimitazione provvisoria dizone dilavoro pericolose (cavi di dimensioniridotte) realizzata mediante
transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei
cantieri stradali cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 402),
smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di
dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Nolo per ogni mese o frazione.
Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.

Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e
collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad
intervallo di m.3 e collegati con banda in plastica colorata.

Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.
Messa in opera e successiva rimozione.

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad
intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.

Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.

Allestimento in opera e successiva rimozione.

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey:
Nolo per un ogni mese o frazione.

Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di apparecchio di sollevamento.

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi
di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua.

Nolo per un ogni mese o frazione.
Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.

Nolo per un ogni mese o frazione.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.
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S. 1.01.2 SERVIZIIGIENICO SANITARI EINSTALLAZIONI DI CANTIERE

I serviziigienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte
dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.).

S. 1.01.2.1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con

pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno

strato dilana di roccia, paretiin pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate

coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con

piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino

esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).
S. 101.21a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). mq €389,00
S.  101.21b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). mq €330
S. 1.01.2.2 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti,

compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc) e arredi del refettorio,

allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m.alla rete idrica,alla fognatura fino a 6 m (base m? 50).

S. 101.22.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad €7.383,55

S. 101.22b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad €165,00

S. 10123 Predisposizione dilocale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti.

S. 101.23.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto €49,07

S. 101.23.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto €147

S. 1.01.24 Predisposizione dilocale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti.

S. 101242 Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto €1348

S. 101.24b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto €122

S. 1.01.2.5 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo dieci posti vivande.

S. 101.25a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto €572

S. 101.25b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto €096

S. 10126 Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al mese €8.355,60
giorno (personale, energia, manutenzione).

S. 1.01.2.7 Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 mese €713,75

giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

S. 1.01.2.8 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie,
armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.

S. 101.28a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto €135,52
S. 1.01.28b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto €12,08

S. 1.01.29 Predisposizione dilocale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti,
lampada notturna, minimo tre posti letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S.  101.29a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto €13093
S.  101.29b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto €749

S. 101210 Predisposizione di dormitorio singolo provvisto di branda, comodino, tavolino, sedia, armadietto e
lampada notturna. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S. 1012102 Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto €131,34
S. 1.01.210.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto €790
S. 101211 Centrale diriscaldamento autonoma a gas liquido potenzialita fino a 30 kw ad uso riscaldamento cad €3416,72

baracche e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento
dei tubi dell'acqua riscaldata. Distanza dall’ utenza fino a 20 ml.

S. 101212 Impianto diriscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente. mq €11,09

S. 101213 Costo diriscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese. mq €413

S. 101214 Ventilconvettore elettrico da 1.2 kw posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico cad €148,66
esistente.

S. 101215 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. mq €16,93

S. 101276 Boxdidecontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali
spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia, dato in opera conallacciamento all’
acquedotto e vasca a tenuta per le acque reflue. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
box di decontaminazione (base m* 15).

S. 101.216.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad €1482,20
S. 101.216.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad €72,81

S. 101217 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a
tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica
di cantiere (base m? 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S. 101217a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad €486,76
S. 1.01.217b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad €44,20
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Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale a
tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica
di cantiere (base m” 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad
Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad
Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con presidi sanitari, ossigeno,

ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asciugamani, 2 lenzuola,
cestello medicale, lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, fognatura, elettrico. (base m? 18).

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad
Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad
Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione dilenzuola, cuscini, coperte, con

lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m? 18).

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato. cad
Nolo per ogni mese successivo o frazione cad

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio,
smontaggio e nolo per un mese.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. mq
Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230

cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua

pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni

mese o frazione di mese successivo.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad
Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad
Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di

bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi:

il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li

2,00al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni

di collegamento, per I'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E" inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

Con capacita di circa 2000 fino a 10-15 utenti. cad
Con capacita di circa 4500 fino a 20-25 utenti. cad
Con capacita di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti. cad
Con capacita di circa 13500 litri fino a 60 utenti. cad
Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una platea di cls, compresa armatura in mc
rete eletterosaldata maglia cm. 20x20, casseri, scavo, spianamento.

Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato di mc
ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a 40 cm.

Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno distanziate di mt. 1, di sezione mc
cm. 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm. 5.

Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro da 5 a 10 cm stesi su terreno spianato con stesura mc
meccanica e finitura eventuale a mano.

Pozzo idrico per fornitura acqua al cantiere compresa perforazione fino a 20 m, tubo diametro 150 cad

mm, pompa sommersa, collegamenti elettrici fino a distanza di m. 20, allacciamento alla rete idrica di
distribuzione, quadro di manovra e pezzi speciali.

Supplemento per perforazione di pozzo da 20 a 40 m di profondita. m
Costo di gestione (energia elettrica, manutenzione). ora
Cisterna di capacita pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte.

Montaggio e smontaggio cisterna.

Nolo cisterna per mese o frazione.

Costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 I. nel raggio di 10 Km. litro

Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa
centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave
verticale a membrana da 500 | completo di pressostati.

Montaggio e smontaggio. cad
Nolo per mese o frazione. mese

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento
della capacita pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacita litri 9.000.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad
Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad
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Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di contenimento contro le
dispersioni, basamento escluso. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Container per deposito bombole gas compressi. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Container per deposito di prodotti chimici.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m. 1,50/cad.,, legati con catene al
ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese o frazione.

Tramoggia per contenimento macerie, capacita m’. 16, predisposta per accesso dellautocarro. Nolo
per un mese o frazione.

Montaggio e smontaggio di tramoggia per macerie con intervento di autocarro con braccio idraulico.
Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di m® 6 Nolo per
un mese o frazione.

Vasca in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta m.
2x2, capacita m*1. Nolo per un mese o frazione.

Cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e
detenzione esplosivi. Capacita 0,5 m’. Nolo per un mese o frazione.

PONTEGGI

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro
la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da
contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.

Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scaricoe tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per
esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto di
Autorizzazione Ministeriale, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto
esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto.

da20ma30m

da30ma40m

da40mas0m

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metalliciin acciaio zincato o verniciato,
compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme
di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a
parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione prospettica di ponteggio.

Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio per esecuzione oltre i 20 m dal
piano di campagna.

da20ma30m.

da30ma40m.

da40mas50m.

Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolariin acciaio zincati a caldo o verniciati,
da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate
predisposte per I'innesto rapido dei traversi, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede,
struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni
piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione
prospettica di ponteggio.
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Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi multidirezionali per esecuzione oltre i 20 m dal piano
di campagna.

da20ma30m.

da30ma40m.

da40mas50m.

Noleggio dipiano dilavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate
in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 X 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a mq di superficie
del piano di lavoro.

Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere
a fine lavori.

Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato dimensioni mm. 1800 X 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a mq di
superficie del piano di lavoro.

Per i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da tavole in legno di abete,
spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro.

Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere
a fine lavori.

Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a 2
metri.

Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere
a fine lavori.

Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Protezione della sommita di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC. Costo d'uso annuale
o frazione.

Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o frazione.

Singolo.

Doppio.

Montaggio di ponteggi o strutture o operazioni eseguibili soltanto in orari notturni per esigenze

varie (interruzione di linee o di energia di pubblica utilita). Percentuale di maggiorazione sul costo orario
per lavoratore.

Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata,
continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m* di rete).

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo).

Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati
al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo).

Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di lavoro in tavoloni in legno spess.
cm.5, compreso il parapetto esterno cieco. Larghezza m. 1.20.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
Per ogni montaggio e smontaggio.

TRABATTELLI

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di
piani dilavoro, botole e scale diaccesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale..
Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
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Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X 160, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 X 250, completo di
piani dilavoro, botole e scale diaccesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, altezza max. di utilizzo m. 17,10.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimita di linee elettriche completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese o frazione di
utilizzo.

PONTI SU CAVALLETTI, IMPALCATI, PARAPETTI, ANDATOIE E PASSERELLE

Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle
dimensioni di m.4 x 0,90 m., in tavole dilegno spess. cm. 5.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

Pedana in tavole dilegno per lavori sui manti di copertura formata da tavole di spessore cm. 3, della
larghezza minima di cm. 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 40 cm. Assemblaggio
e fornitura.

Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su
traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.

Montaggio e smontaggio in opera.

Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino a mm. 5.
Nolo per un mese o frazione.

Montaggio e smontaggio in opera manuale.

Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm. 13.
Nolo per un mese o frazione.

Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino
mm. 25.

Nolo per un mese o frazione.

Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.

Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in opera,
rimozione manuale con l'ausilio di scale o trabattelli. (fino a 6 metri).

Grigliato in acciaio a perdere utilizzato a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in opera,
rimozione con l'ausilio di piattaforrma di lavoro elevabile (fino a 18 m.).

Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 fissate tra loro ed a terra da montare a
protezione di aperture nel solaio. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.

Balcone di servizio per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico e parapetto
esterno metallico, con mensole di sostegno e collegamento ai casseri. Fornitura montaggio e smontaggio
(assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro, per mese o frazione.

Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico
pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con ancoraggio a solaio.
Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro per
mese o frazione.

Balcone di servizio o Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro
in grigliato metallico pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con
ancoraggio a solaio. Per ogni movimentazione di elemento assemblato.

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess.
cm. 5.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavoloni in legno spess.
cm. 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

cad
cad

cad
cad
cad

cad
cad

mq
mq

mq
mq

mq

mq

mq
mq
mq
mq

mq

mq

mq

cad

mq

mq

mq
mq

€136,71
€1979

€25710
€26,00
€332,00

€4,09
€847
€728

€0,53
€14,85

€078
€847

€153

€1693

€3,50
€35,00
€1726
€2641
€6,00

€66,05

€691

€551

€1215
€147

€1925
€297



S.

1.01.5.15

1.01.515.a
1.01.515.b
1.01.5.16

1.015.16.a
1.01.5.16.b
1.01.5.17

1.01.5.17.a

1.01517b

1.01.5.17.c
1.01.5.18

1.015.18.a

101.518b

1.01.5.18.c
1.01.5.19

1.01.5.19.a

1.01.5.19b

1.01.5.19.¢
1.01.5.20

1.01.5.20.a

1.01.5.20b

1.01.5.20.c
1.01.5.21

1 COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORMATIVA E APPLICAZIONE

Parapetto metallico per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici
imbullonati ai casseri metallici completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede metallici.
Nolo mensile o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio.

Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema di
fissaggio a “delta” o su inserti predisposti nel solaio, completo di corrente superiore, intermedio e
tavola fermapiede, interasse m. 1.20.

Nolo mensile o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. cm 14, costituito da
aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli
(carico di esercizio di almeno 7 kN all'estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse max 180 cm., traversi
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre
mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro
elevabile.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, da apporre
su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° costituito da aste metalliche verticali ancorate
al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola
fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al
metro lineare.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro
elevabile.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da
apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30° costituito da aste metalliche verticali
ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm,, traversi orizzontali di protezione e
tavola fermapiede in legno altezze min.cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante.
Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro
elevabile.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) multifunzione UNI EN 13374 classe
A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30° o su profili verticali o cordoliin c.a,,
costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm,,
traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate
su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro
elevabile.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da
apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all'applicazione di tasselli (in prossimita di solai o solette
orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 35 anche munite di gronda), costituito
da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN all'estrazione
dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse max 180 cm., traversi
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre
(0 quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro
elevabile.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

€391
€314

€055
€391

€12,31

€6,18

€11,56

€6,00

€201

€12,80

€6,67

€219

€1298

€6,85

€241

€13,82

€822

€343



1 COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORMATIVA E APPLICAZIONE

1.015.22 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da
apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all'applicazione di tasselli (in prossimita di solai o solette
orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 110 anche munite di gronda), costituito
da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN all'estrazione
dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse max 180 cm., traversi
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre
(0 quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare.
1.01.5.22.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro m €1717
elevabile.
101.5.22.b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.
1.01.5.22.c  Costo per ogni mese successivo al primo m €4,01
1.01.5.23 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre
su struttura piana o inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola costituito da morsa a piastra
mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica verticale ancorata al supporto con dispositivo di
regolazione dellangolo di inclinazione, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola
fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (0 quattro) mensole per ogni

€922

3

montante.

1.01.5.23.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro m €1373
elevabile.

1.01.5.23b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di m €812
lavoro elevabile.

1.01.5.23.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m €332

101524 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, costituito da
aste metalliche verticali ancorate su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su scale in c.a. con
spessore min. cm. 20, con tassello difissaggio, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e
tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante.
Al metro lineare.

1.01.5.24.a  Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro m €961
elevabile.
1.01.5.24b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di m €517
lavoro elevabile.
1.01.5.24.c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo. m €227
1.01.5.25 Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm m €821

di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente
intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per
un mese o frazione.

101526 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e tavola,
fermapiede, fissaggio alle strutture.

101.5.26.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m €709

1.01.5.26.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m €063

101527 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi @ 20 mm. infissi nel terreno a distanza non mq €378
superiore a m. 1,00 e rete in plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.

1.015.28 Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di m € 11,64

legno spess. cm. 3 pali infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm.

1.015.29 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, munita di parapetto il legno su
ambedue i lati, con listelli trasversali sul piano di transito. Montaggio, somontaggio e nolo del materiale.

1.015.29.a Larghezza cm. 60. m €2720
1.01.529b Larghezza cm. 120. m €320
1.01.5.30 Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m. 1.20, fornita di parapetti su
ambo i lati.
1.01.5.30.a Nolo per un mese o frazione. cad €381,71
1.01.5.30.b  Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. cad €22,74

1.01.5.31 Passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m.3,
fornita di parapetti su ambo i lati.

1.015.31.a Nolo per un mese o frazione. cad €326,82

1.01.5.31.b  Posa in opera con intervento di muletto o autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento. cad €36,64

1.01532 Carpenteria in lamiera metallica spessore mm. 2, per protezione aperture sui solai di modeste mq €83,20
dimensioni.

1.015.33 Formazione di rampa a gradini nel terreno con scavo a mano, infissione di paletti nel terreno per algradino € 11,74

sostenere le alzate in legno, larghezza m. 1.00, parapetti laterali esclusi.
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ALTRI APPRESTAMENTI

Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m4, con piedi in gomma antisdrucciolo, data in
opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per un mese o frazione.

Scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza m.2, con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di
sispositivo antipertura. Nolo per un mese o frazione.

Scala metallica a sfilo UNI EN 131 componibile 3 pezzi, lunghezza alla massima apertura m. 740. Nolo
per un mese o frazione.

Scala a castello in tubo metallico, con piano di lavoro provvisto di parapetto, scala fissa di accesso, due
ruote e maniglie per lo spostamento, piano di lavoro fino a m. 2.00. Nolo per un mese o frazione.

Scala metallica a pioli in elementi di lunghezza m. 2,5, con sistema di aggancio progressivo,
comprensivo di distanziali dalla parete e di gabbia di protezione di diametro cm. 60, interasse anelli cm. 50.
Nolo per un mese o frazione.

Montaggio e smontaggio in opera e rimozione per ogni elemento.

Struttura metallica a mensola per sostegno di rete anticaduta, con dimensione in pianta di m. 1.80x3.60,
costituito da tre mensole assemblate, rete anticaduta e sistemi diaggancio o fissaggio ad elementi strutturali
reticolari. Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio) a pie d'opera. Nolo per un mese o frazione.
Struttura metallica a mensola per sostegno rete anticaduta come sopra. Per ogni rotazione in opera
della mensola e rete assemblata.

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura
in fune di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte
metalliche. Nolo per un mese o frazione.

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale a mano e
trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00).

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 6.00.

Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per I'elevazione degli operatori in
quota. (fino ad altezza di m. 25).

Noleggio di opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture,
compresi il materiale per tutta la durata dei lavori, approvvigionamento, montaggio, manutenzione per
tutta la durata del cantiere, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori, ed ogni altro onere e magistero
per fornire l'opera a regola d'arte secondo le normative di sicurezza.

Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire o
da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a misura,
chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza.

approvvigionamento, montaggio, manutenzione per tutta la durata del cantiere ed ogni altro onere e
magistero per fornire l'opera a regola d'arte e secondo le normative di sicurezza.

smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale riutilizzabile e trasporto a rifiuto di quello ritenuto
inutile secondo disposizioni impartite dalla Direzione lavori.

Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai esistenti, mediante puntelli
metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso
il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della
pubblica incolumita degli operai ed ogni onere e magistero.

solaio in latero cemento e ferro.

solaio in legno.

volte.

sovrapprezzo per altezze maggiori di 3,60 m e fino a 5,00 m.

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri
in alluminio, accoppiabili in senso verticale e con possibilita di traslazione sul piano di appoggio, costituite
da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali e travi di prima
orditurain alluminio conlistello dilegno incastonato; compresi armo e disarmo ed ogni materiale occorrente
afornire 'opera completa, valutata a metro quadrato di soletta sorretta per un altezza delle torri di 3 m circa.
Nolo mensile o frazione secondo le seguenti dimensioni della torre e relativi spessori di soletta sostenibili.

24 1,2 m per spessori della soletta fino a 26 cm, per m? di solaio.
1,8 x 1,2 m per spessori della soletta fino da 28 a 48 cm, per m? di solaio.
1,2 x 1,2 m per spessori della soletta fino da 50 a 65 cm, per m” di solaio.

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri
in acciaio, accoppiabili in senso verticale, costituite da telai, con portata di 4.000 kg per ciascun montante,
collegati da barre di collegamento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali e travi di prima orditura
in acciaio omega di prima orditura; compresi armo e disarmo ed ogni materiale occorrente a fornire l'opera
completa, valutata a metro quadrato di soletta sorretta per un altezza delle torri di 3 m circa e per una
dimensione della torre paria 1,57 x 1,57 m. Nolo mensile o frazione.

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m4.

Nolo per un mese o frazione.
Per ogni montaggio e smontaggio.
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Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da elementi metallici prefabbricati. Rampe
sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm. 120x60; dimensioni totali in
pianta cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di altezza. Complesso di elementi necessari all'assemblaggio di
ogni modulo di altezza m. 3.00.

Nolo per un mese o frazione.

Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 pianerottoli).
Scala verticale con gabbia di protezione, elementi di lunghezza 4 ml. e pianerottolo di riposo in
grigliato metallico con accessi scale dimensioni in pianta 0,60x1,80, provvisto di parapetti metallici su tuttii
|ati. Per elemento pianerottolo e scala.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio di elemento pianerottolo e scala dati in opera compresi ancoraggi.
Palo in legno infisso nel terreno per sostegno tesata, altezza fino a 6 ml.

Tesata di fune in acciaio zincata diametro 12 fra pali infissi nel terreno ad interasse fino a 3 ml.
Supporto per stoccaggio tubazioni realizzato con traversine in legno di sezione fino a cm. 16x16,
lunghezza cm. 120, interasse 1 m e correnti trasversali di arresto (tre reimpieghi).

[lluminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore
aml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso
trasformatore. Al ml. di recinzione.

Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP min. 55 collegata a linea esistente
montata a parete con lampadina fino a 60W.

Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1x 36 Watt con schermatura IP 65 collegata a
linea esistente a parete.

Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza
m. 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.

Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 220 V, cavo di
alimentazione della lunghezza di m. 20 tipo HO7RN-F sez. 1 mm?, spina mobile, lampada 200 W. Nolo per
un mese.

Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 24 V, cavo di
alimentazione della lunghezza di m.20 tipo HO7RN-F, spina mobile, lampada 200 W. Nolo per un mese o frazione.
Lampada portatile conforme alle norme CEl 34-34 alimentazione 220 0 24V, cavo di alimentazione della
lunghezza di m.20 tipo HO7RN-F sez. 1 mm?, spina mobile, lampada 130 W. Nolo per un mese o frazione.
Lampada di illuminazione alimentata ad aria compressa, installata in galleria a parete su staffe
tassellate su roccia o cls, compreso il collegamento alla rete di alimentazione. Nolo per un mese o frazione.
Lampada di illuminazione fissa di tipo a tartaruga stagna ad immersione temporanea, classe di
protezione 7, potenza fino a 60 w.

Lampada di illuminazione fissa di tipo a faretto stagna ad immersione temporanea, classe di
protezione 7 potenza fino a 300 w.

Lampada individuale stagna a batteria.

Lampade elettriche portatili a 24 volt grado di protezione 6, compreso cavo di alimentazione 20 ml.
Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate.

Derivazione o giunzione di cavi adatta alle immersioni.

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e
bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti I'altezza e le caratteristiche alle estremita e ad intervalli non
superioria 20 m.

Ripari in materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete, o fascettati su tesato,
realizzati con guaine o coppelle in vetroresina con coperchio dimensioni fino a 80 mm. Con montaggio su
cavi non in tensione, escluse opere provvisionali.

Protezione di isolatori realizzati con coppelle isolanti (potere isolante fino a 5000 volt) su elementi non
in tensione, escluse opere provvisionali.

Costruzione di deviazione aerea realizzata mediante posa di cavo in acciaio di sostegno, canaletta
isolante sospesa, e pali verticali infissi nel terreno a distanza di m. 10, con esecuzione su cavi non in tensione,
escluse opere provvisionali.

Rilievo e segnalazione di linee elettriche o tubazioni sottotraccia mediante disegno sul muro con
mezzi indelebili e indicazione della tipologia della canalizzazione e installazione di cartelli di segnalazione
atti alla individuazione dei servizi.

Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondita) con picchetti di legno e bandella colorata e
cartelli alle estremita e con intervalli non superiori a 20 ml.

Fioretto-asta con manico isolato per la movimentazione a distanza di elementi in tensione. Tensione
fino a 60 KV. Lunghezza m. 2. Fornitura.

Pedana isolante, costruita in polipropilene con piano di calpestio antisdruciolo. Dimensioni mm. 500 x
500 con isolamento fino a 30 KV. Fornitura.

Rastrelliere per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in
profilati metallici, peso indicativo Kg./m? 50 circa. Nolo un mese.
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Cavalletti per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo pesante quali prefabbricati,
realizzati in profilati metallici, peso indicativo Kg./m? 100. Nolo per un mese o frazione.

Canalidiraccolta acque dilavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a sezione obbligata
finoa 0,5 m’* eseguito a mano.

Canali diraccolta acque dilavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a sezione obbligata
eseguito con mezzo meccanico con finitura manuale senza carico su mezzo di trasporto.
Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione, sezione 0,5 m? con elementi in lamiera
ondulata zincata di spessore adeguato alla sezione. Provvista e posa in opera.

Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione sezione 0,5 m” con telo in pvc. Provvista e
posa in opera.

Tubo in acciaio, diam. cm. 20, con raccordi snodati, per trasporto acqua. Elementi da m. 6.

Manichetta pvc retinato, diam. cm. 13, arrotolabile, con raccordo a vite elementi da m. 20.
Realizzazione di una vasca di contenimento fanghi per la loro decantazione, realizzata in terra,
mediante scavo o costruzione di argine (altezza non sup. a 0,50 ml e dimensioni idonee al contenimento
del liquido).

Eventuale impermeabilizzazione della vasca di cui sopra con teli in pvc o altro materiale idoneo.
Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume indicativo 5 m?,
Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume indicativo
10 m>,

Pista per mezzi meccanici realizzata con scavo di shancamento a macchina in terreno vegetale per
un‘altezza massima di cm 30, rifinitura manuale e deposito di materiali in cantiere.

Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli, spessore fino
a cm.12, compresa regolarizzazione e compattazione.

Fornitura e stesa di tessuto/non tessuto.

Percorso pedonale realizzato con scavo e spianamento con miniescavatore, larghezza m. 1, rifinitura a
mano e ricoperto di ghiaietta.

Recipiente in polietilene per alimenti da 50 |, con rubinetto, per fornitura di acqua potabile nei lavori
in galleria.

Pompa di raccolta acque fangose compreso allacciamento elettrico fino a 50 ml, comprensivo di tutti
gli elementi per il suo funzionamento. Compresi tubi di scarico fino a 25 ml. Potenza fino a 5 kw elettrico.
Nolo per un mese o frazione.

Pompa di raccolta acque fangose potenza fino a 5 kW motore elettrico. Costo di esercizio orario.
Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina.

Canalina di protezione ferri di armatura, in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno sviluppo
complessivo di cm.20 (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera.

Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello spessore di cm. 2+3, legate alla sommita dei ferri
di armatura (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera.

Protezione sommita di ferri d’armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro

Canaletta in lamiera metallica spessore mm. 3 per protezione attraversamenti tubazioni, cavi, ecc.
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.

Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese o frazione.

Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, lavaggio
inerti ecc.), dato in opera formata da: chiarificatore, nastropressa portata 10 m%ora, centralina per soluzione
flocculante, serbatoi e carpenterie.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, lavaggio
inerti ecc). Costo di esercizio orario.

Impianto di depurazione e controllo delle caratteristiche delle acque dilavorazione, costituito da
unita di chiarificazione e centralina di preparazione flocculante.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni).

Impianto di depurazione e controllo delle caratteristiche delle acque di lavorazione. Costo di
esercizio orario.

Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di aspirazione orientabile,
portata m® 500/ora. Nolo per un mese.

Gorgogliatori in acqua per la depurazione dei gas di scarico di motori diesel impiegati in ambienti
confinati. Fornitura e installazione.

Equipaggiamento di autobetoniera con motore elettrico per la rotazione della tazza con sistema di
conversione motore elettrico/motore diesel. Fornitura e installazione per ogni macchina.

Impianto di depolverizzazione per silos cementi e materiale polverulento in genere, costituito da
contenitore in lamiera metallica, filtriin uscita aria e sacco di detenzione polveri. Nolo per un mese o frazione.
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S. 1.01.7 ARMATURE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI

In merito a cio che é definito “armatura di protezione dello scavo”: certamente sono ricomprese in questa
categoria tutte le armature provvisionali degli scavi ovvero sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature
metalliche a cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo.
Analogamente va assimilata all'armatura dello scavo la sagomatura secondo I'angolo di declivio naturale del
terreno e quindi il volume di terreno necessario va considerato quale onere della sicurezza.

Non sono invece da considerarsi oneri della sicurezza le palificate o similari quando previste espressamente in fase
progettuale, sia perché non rientrano nella categoria delle opere provvisionali, ovvero provvisorie, poiché non si
procede successivamente alla loro demolizione, sia perché esse sono parte integrante dell'opera collaborando alla
sua staticita per mezzo della loro funzione di sostegno delle spinte del terreno.

Tali opere andrebbero invece computate se la palificata non ha funzioni strutturali, ma solo di sostegno
temporaneo di masse di terreno e successivamente si provvede alla loro demolizione (es. le “berlinesi”).

S. 10171 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso mq € 15,56
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori;
valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta.
S. 1.01.72 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m? con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330
mm. Valutazioni riferite al m” di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm,
altezza 2400 mm e spessore 60 mm.

S. 10172.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dellattrezzatura. mq €1340
S. 101.72b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq €13,14
S, 101.72.c Sistemazione dellattrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa mq €540

all'interno dello scavo.

S. 1.01.73 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m? con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330
mm. Valutazioni riferite al m” di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm,
altezza 3700 mm e spessore 60 mm.

S. 101.73.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. mq €750

S. 101.73b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq €1348

S. 101.73.c Sistemazione dellattrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa mq €313
all'interno dello scavo.

S. 10174 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di

blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1022 a 5023 mm completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 70,5 kN/m? con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1550
mm. Valutazioni riferite al m? di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza modulare da
2000 a 4000 mm, altezza 2400 0 2600 mm, eventuale elemento aggiuntivo 1300 mm, spessore 100 mm.

S, 101.74.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. mq €38,60

S. 101.74b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq €24,80

S, 101.74.c Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa mq €6,20
allinterno dello scavo.

S. 1.01.75 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi di

blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza modulare da 2250 a 6500 mm e altezza di 1300 e 2300 mm,
spessore da 110 a 150 mm., inseriti in profilati a doppio binario, per profondita di scavo fino a m. 8,30, e
puntoni regolabili da 900 a 3740 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta
del terreno fino a 176 kN/mgq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 6250 mm. Compreso ogni onere per il
montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo

protetta.
S. 101752 Trasporto, assemblaggio e smontaggio dellattrezzatura. mq €12,10
S. 1.0175b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq €3970
S. 1.01.76 Palancole con profilo a Z, ad U o simili di acciaio laminato con caratteristiche rispondenti alla

normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi speciali e le relative saldature,
compreso I'avvicinamento, il sollevamento e I'infissione. Incluso il trattamento protettivo di tipo bituminoso,
la formazione dei fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma ossiacetilenica, la fornitura e la posa
in opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma trapezoidale per il
contenimento del getto nella zona inferiore della trave di coronamento, compreso ogni altro onere, e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola darte.

S, 101.76.a inacciaio laminato classe S270GP (EN 13248). kg €170
S. 10176, inacciaio laminato classe S355GP (EN 13248). kg €176
S. 101.76.c inacciaio laminato classe S390GP (EN 13248). kg €194
S. 101764 inacciaio laminato classe S430GP (EN 13248). kg €230
S. 10176 inacciaio laminato classe S430GP (EN 13248). kg €237
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Palancole con profilo tipo HZ o Palo-Z o simili di acciaio laminato con caratteristiche rispondenti
alla normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi speciali e le relative
saldature, compreso l'avvicinamento, il sollevamento e l'infissione. Incluso il trattamento protettivo di tipo
bituminoso, la formazione dei fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con flamma ossiacetilenica, la fornitura
e la posa in opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma trapezoidale
per il contenimento del getto nella zona inferiore della trave di coronamento, compreso ogni altro onere, e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola darte.

in acciaio laminato classe S270GP (EN 13248).

in acciaio laminato classe S355GP (EN 13248).

in acciaio laminato classe S390GP (EN 13248).

in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).

in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248).

Impermeabilizzazione dei giunti tra le palancole mediante I'applicazione all'interno dei gargami di
prodotto poliuretanico che si rigonfia a contatto con l'acqua, per metro di gargame trattato.

Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto, secondo
I'angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in rocce di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmg. (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e
muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato I'onere per
il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc.
Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto, secondo
I'angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in rocce di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza superiore a 8 N/mmgq. compreso il taglio e la rimozione di radici,
ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche
in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all’altezza di 0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda,
compreso e compensato 'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali
fogne, condutture in genere, cavi, ecc.

Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice torsione cm.
6x8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz
beton di spessore medio cm. 5/10 cm.

Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale 8x10, diam. mm. 3,
fissaggio con tasselli metallici diam. mm. 20 infissi nella roccia, legatura dei teli di rete, successivo spritz
beton di spessore medio cm. 10/15.

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed
eventualmente zavorrato in alto e in basso.

Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgaggio della parete con
mezzo meccanico. Spessore medio spritz beton cm. 5 compreso sfrido.

Calcestruzzo proiettato fibrorinforzato con resistenza RCK pari a 300 kg/cm? gettato in opera in
galleria con sistema integrato per la distribuzione su parete, fornitura impasto tramite autobetoniera.
Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata mediante pali
verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di sostegno e
ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 12.

Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata mediante pali
verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di sostegno e
ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 30.

Gabbiatura di sostegno di linee elettriche interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata con pali
in legno orizzontali, opportunamente disposti e controventati e ancoraggio orizzontale continuo.

Rete metallica con filo a forte zincatura in maglia esagonale doppia torsione cm 8x13, filo diam. mm.3, in
opera, compresa legatura dei teli di rete, infissione dei tasselli di ancoraggio diam. mm. 20 (indicativo 1 ogni 2 m?).
Consolidamento e contenimento frane con gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione,
con maglia esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm, nelle misure
standard, compreso i tiranti e le legature ogni 10-20 cm mediante punti metallici meccanizzati costituiti
con filo a forte zincatura del @ 3 mm, forniti in opera compreso il riempimento con ciottoli o pietrame
sistemati in opera a mano, compresa la fornitura del materiale, la formazione delle facce viste con elementi
di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte come previsto dalle
Linee guida del Consiglio Superiore LL.PP. del 12/05/2006: riempita con pietrame, con preparazione sede
compreso intaglio dei gradoni in terreno sciolto, trasporto a discarica materiali di rifiuto.

Gabbioni di altezza pari a cm. 50.

Gabbioni di altezza pari a cm. 100.

Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno boschivo e cespugliato, con uso di
escavatore con rovesciamento a valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di accesso.
Pulizia di parete di scavo e rimozione di masse instabili con uso di escavatore, con rovesciamento
a valle dei materiali.
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S. 1.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
E D.P.I. EVENTUALMENTE PREVISTI
PERLAVORAZIONI INTERFERENTI

Le misure da prendere in considerazione sono solo quelle finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi
di interferenza, ovvero quelle che derivano da scelte progettuali o conseguenti alla valutazione dei rischio
effettuata dal Coordinatore per la progettazione e da egli espressamente indicate nel PSC

Lallegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi
per misure preventive e protettive:

ALLEGATO XV, PUNTO 1.1.1. E)

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e

servizi di protezione collettiva e i D.P.I., atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo,

a proteggere i lavoratori da rischio d'infortunio e a tutelare la loro salute. Ovvero:

- tutti gli apprestamenti gia definiti al punto S.1.01 anche se previsti nel PSC solo per eliminare o ridurre
rischi di interferenza tra le lavorazioni all'interno del cantiere o tra le lavorazioni e 'ambiente esterno;

- le eventuali attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni interferenti;
le infrastrutture, come definite dall'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche nel suo elenco
indicativo e non esauriente:

ALLEGATO XV, PUNTO 1.3.

Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree

di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

- i mezzi e servizi di protezione collettiva, come definiti dall'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive
modifiche nel suo elenco indicativo e non esauriente:

ALLEGATO XV, PUNTO 1.4.

| mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici;
attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze.

Tali elenchi, inoltre, poiché indicativi e non esaurienti, possono essere integrati dal Coordinatore per la
progettazione o dal Committente con ulteriori “misure preventive e protettive” purché assimilabili alle
suddette definizioni.

S. 1.02.1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

S. 1.02.1.1 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno costituita da pannelli realizzati con mq €28131
fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali
differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da panello di assorbimento acustico in lana minerale
con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densita 100 kg/m?) distanziatore (spessore mm. 48) lastra
in fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10) e contenuti in una struttura
scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino
impregnati sottovuoto cosi da renderlo imputrescibile. | pannelli saranno supportati da montanti in HEB
160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.
S. 1.02.1.2 Forniturae posainoperadibarrieraantirumoretiposandwich idonea peressere montata su cordolo mq €178,35
o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, realizzati con
involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro con all'interno interposto uno strato
di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo
scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommita di
muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli che i
montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della
segnaletica regolamentare.
S. 1.02.1.3 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno impregnato di altezza fuori terra di m. 3 mq € 15096
costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa m. 1, 25 uno dallaltro posti entro plinti
in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti
orizzontali di sez. mm. 145x25.
S. 1.02.14 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti mq €229,85
in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli
orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, spessore minimo di mm. 20; montanti in acciaio del tipo
scatolato collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommita dei muri mediante piastre
di base complete di tirafondi in acciaio; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante
trattamento di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in
presenza di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare.
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Fornitura e posa in opera di barriera antifonica costituita da struttura portante formata da
montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati, da bulloneria varia in
AlISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilita, fonoassorbenti e fonoisolanti.

Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente in PM.M.A. costituita da struttura
portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincatia caldo e
verniciati e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni
tecniche, in particolare I'indice di fonoisolamento sara > 40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa
la resistenza meccanica, la trasparenza, la durabilita e la resistenza al fuoco.

Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo in alluminio, da posizione sulla
sommita della barriera antifonica. | componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati
a caldo e verniciati, la bulloneria sara in AISI 430 e I'elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga
durabilita e dovra soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza
meccanica, la verniciatura e I'ingombro anteriore.

Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di
controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali
di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo
avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. Costo d'uso primo mese o frazione.

Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde
evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d'uso primo mese.

Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da
struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc
colore arancio, per il filtraggio dei raggi UV. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di
altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione.

Pannelli in legno magnesite ignifughi per delimitazione zone di lavoro, contro la propagazione di
flamme radiazioni, calore e rumore, installati su struttura tubolare stabilizzata al piede con blocchi in cls. o
contenitori di acqua o sabbia. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.

Schermo metallico mobile, articolato in tre elementi di m. 2x1, dotato di piedi per la sua stabilizzazione,
da usare come paravento o come protezione per lavori di saldatura o da getti, schizzi o proiezione di
frammenti vari. Nolo per un mese o frazione.

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso cantiere mediante
sistemi fonici. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

per ogni mese o frazione di mese successivo.

Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a gruisti di gru interferenti (2 ore al giorno).
Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per impianto citofonico posizionata a parete.

Nolo per un mese o frazione.

Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Microfoni per impianto citofonico posizionati in appositi armadietti a parete.

Nolo per un mese o frazione.

Per ogni mese o frazione di mese successivo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

IDPI vanno computati solo se previsti dal PSC per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non quelli
comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione.

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo d'uso per mese o
frazione.

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore.
Costo d'uso per mese o frazione.

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore
e visiera. Costo d'uso per mese o frazione.

Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche;
Costo d'uso per mese o frazione.

bassa.

alta.

Scarpa anorma UNIEN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto
fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche;
Costo d'uso per mese o frazione.

bassa.

alta.
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102.26 Scarpeisolantiin gomma naturale provate a 20000 V UNI EN 347. Fornitura. Costo d'uso per mese o frazione. paio €131,20
1.02.2.7 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345. Fornitura. Costo d'uso per paio €2739
mese o frazione.
1.02.2.8 Gambali alti alla coscia per interventi di emergenza. Costo d'uso per mese o frazione. paio €19,80
1.02.29 Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione cad €0,63
raggi UV. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.210 Occhiale EN 166 ed EN 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento cad €1,70
antiappannante. Montatura in plastica ad alta resistenza. Stanghette regolabili. Costo d'uso per mese o
frazione.
1.02.211 Occhiale a mascherina EN 166 ed EN 170 con ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni di cad €159
sostanze chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.2.12 Occhiali di protezione per saldatura EN 175, EN 166 ed EN 169 a coppe in alluminio con bordo in cad €1,26
materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.2.13 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN cad €238
169. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.2.14 Maschera passiva per saldatura completa in materiale termoplastico rinforzato. Vetrini intercambiabili cad €385
in funzione della protezione desiderata. Conforme alla norma EN175. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.215 Calotta per applicazione di visiera di protezione completa di fascia imbottita sostituibile e bardatura cad €161
regolabile. Conforme alla norma EN 166. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.2.16 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. cad €1,56
Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.217 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura. cad €1,65
1.02.2.18 Faccialefiltrante per particelle solide. Senza valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-EN 149, cad €1,03
Monouso.
1.02.2.19 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-EN 149. cad €1,80
Monouso
1.02.2.20 Facciale filtrante per particelle solide. Senza valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma UNI-EN cad €130
149. Monouso
1.02.2.21 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma UNI-EN 149, cad €191
Monouso.
1.02.2.22 Facciale filtrante per particelle solide. Con valvola. Protezione FFP3. Conforme alla norma UNI-EN 149. cad €590
Monouso.
1.02.2.23 Semimaschera in gomma sintetica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma cad €0,58
UNI-EN 140. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.2.24 Semimaschera in gomma siliconica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma cad €0,85
UNI-EN 140. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.2.25 Maschera a pieno facciale con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in materiale cad €916

elastomerico ipoallergenico. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in presenza di alte

concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con

dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 - classe I. Costo d'uso

per mese o frazione.

1.02.2.26 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso. Struttura cad €907

a due filtri. Bardatura a 6 elastici. Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in presenza

di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la

pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 classe II. Costo

d'uso per mese o frazione.

1.02.2.27 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero

1.02.2.27a Classe A2 per gas e vapori organici. cad €876
1.02.2.27b Classe A2-B2 per gas e vapori organici e inorganici. cad €14,13
1.02.2.27c Classe A2-B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri. cad €20,81
1.02.2.27d Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente. cad €16,04
1.02.2.27e Classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente. cad €24,01
1.02.2.27f Classe A2-P2 per gas e vapori organici e polveri. cad €13/16
1.02.2.27g Classe A2-P3 per gas organici e polveri. cad € 17,00
1.02.2.27h Classe B2 per gas inorganici. cad €12,67
1.02.2.27. Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. cad €18,26
1.02.2.27j Classe E2 per anidride solforosa. cad €13,29
1.02.2.27k Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri. cad €1753
1.02.2.271 Classe K2 per ammoniaca. cad €13,29
. 102.2.27m  Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. cad €1753
1.02.2.27n Classe K2-P3 per ammoniaca e polveri. cad € 30,60

1.02.2.270 Classe P3 per polveri e fumi. cad €770
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Filtro per maschera o semimascherain resina sintetica dotato di attacco filettato. Bigiornaliero.
Classe Al per gas e vapori organici.

Classe A1-P1 per gas organici e polveri.

Classe A1-P3 per vapori organici e polveri.

Classe A2 per gas e vapori organici.

Classe A2-P2 per gas organici e polveri.

Classe A2-P3 per gas organici e polveri.

Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente.

Classe BT per gas e vapori inorganici.

Classe B1-P3 per vapori inorganici e polveri.

Classe B2 per gas e vapori inorganici.

Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri.

Classe E1 per anidride solforosa.

Classe E1-P3 per anidride solforosa e polveri.

Classe E2 per anidride solforosa.

Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri.

Classe K1 per ammoniaca.

Classe K1-P3 per ammoniaca e polveri.

Classe K2 per ammoniaca.

Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri.

Classe P2 per polvere, fumi e nebbie.

Classe P3 antipolvere.

Classe A1-B1 per vapori organici e inorganici.

Filtro FFP3 per maschera con respirazione assistita. Settimanale.

Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da zaino con piastra
anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita in filato autoestinguente e fibra di carbonio,
riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, manometro, segnalatore acustico di
sicurezza, erogatore (autopositivo), maschera panoramica per sovrappressione a norma UNI EN 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e
agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con
due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la
bombola. Nolo per un mese o frazione.

Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da bardatura di
sostegno in filato autoestinguente, borsa in tessuto ignifugo, riduttore di pressione di tipo compensato con
valvola di sicurezza, manometro con quadrante fosforescente, segnalatore acustico di sicurezza, erogatore
(autopositivo), maschera panoramica per sovrappressione a norma UNI EN 136, bardatura elastica in
gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo
oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di
espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola. Nolo per un mese o frazione.

Con innesto rapido.

Senza innesto rapido.

Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa. Nolo per un mese o frazione.

da 31.a200 bar.

da41.a200 bar.

da61.a250 bar.

da 71.a200 bar.

Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da carrello metallico con due ruote gommate
completa diderivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera,
erogatore (autopositivo), maschera a norma UNI EN 136 con raccordo a norma UNI EN 148, schermo in
policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092
grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura
elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e
solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo
di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento
all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacita 18 1a 220
bar e autonomia di 260 minuti). Nolo per un mese o frazione.

Respiratori a flusso continuo costituiti da casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto
pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, 15
m di tubo completo di raccordi e fascette. Adatto per lavori di sabbiatura. Nolo per un mese o frazione.
Dispensatore di inserti auricolari. Fornitura.

Inserti auricolari in lana piuma monouso. Fornitura.

Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.
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Inserti auricolari ad archetto conformi alla norma UNI-EN 352-2. Fornitura.

Tamponi ricambio per archetto. Fornitura.

Cuffie antirumore collegate via radio. Costo d'uso per mese o frazione.

Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma UNI-EN 352-1. Costo d'uso per mese o frazione.
Kit di ricambio per cuffia antirumore. Costo d'uso per mese o frazione.

Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme UNI-EN 351-1, UNI-EN 352-3 e UNI-En 351-4.
Costo d'uso per mese o frazione.

Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).

Guanti contro le aggressioni chimiche UNI-EN 374. Fornitura. (durata un mese).

Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V UNI-EN 60903. Fornitura. (durata sei mesi).

Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN 10819. Fornitura. (durata sei mesi).

Guanti per la protezione dal calore UNI-EN 407. Fornitura. (durata sei mesi).

Guanti per la protezione dal freddo UNI-EN 511. Fornitura. (durata sei mesi).

Tuta da lavoro per la protezione dell’epidermide. Fornitura. (durata sei mesi).

Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. (durata sei mesi).

Tuta completa antifiamma e anticalore o termica per soccorritori, completa di cappuccio con visiera,
calzari, guanti. Fornitura.

Tuta da lavoro monouso per la protezione dell’epidermide. Fornitura.

Grembiule per saldatore UNI-EN 470. Fornitura. (durata sei mesi).

Ghette anticalore UNI-EN 470 per la protezione delle gambe e del piede. Fornitura (durata un anno).
Giaccone impermeabile leggero per lavori in presenza di stillicidio d'acqua. Fornitura (durata sei mesi).
Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione dalle intemperie. Fornitura
(durata sei mesi).

Corpetto termico. Fornitura (durata sei mesi).

Calzerotti termici (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi).

Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).

Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura.(durata sei mesi).

Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi).

Bretella alta visibilita in tessuto sintetico con bande rifrangenti. Costo d'uso per mese o frazione.

Gilet alta visibilta in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla
norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione.

Giubbino alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471.
Costo d'uso per mese o frazione.

Pantalone alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471.
Costo d'uso per mese o frazione.

Salopette alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471.
Costo d'uso per mese o frazione.

Tuta alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo
d'uso per mese o frazione.

Ancoraggio conforme alla norma UNI-EN 795 classe A per fissaggio su superfici orizzontali
piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo
per un mese o frazione.

Ancoraggio conforme alla norma UNI-EN 795 classe A per fissaggio su superfici verticali piane,
con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per
un mese o frazione.

Montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere
o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la
quota di imposta della barriera.

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a
perdere, ditasselli chimici ed agganci metallici. Compresa del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero
con l'esclusione delle attrezzature e/ofornitura dei materiali, perforazione impianti eventualmente necessari
per raggiungere la quota di imposta della barriera.

Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata
di giubbino e cinghie ad alta visibilita regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o
frazione.

Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale,
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle. nastro in poliestere alta tenacita (R>2400 daN), fibbie
diregolazione ed anello dorsale in acciaio zincato, cinghia posteriore per agevolare I'utilizzo dell'ancoraggio
dorsale.Costo d'uso per mese o frazione.

Gilet dotato di bande alta visibilita e tasche esterne disponibili ad integrare I'imbragatura di cui sopra.
Costo d'uso per mese o frazione.
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Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale,
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie di regolazione
ed anello dorsale in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte temperature. Costo
d'uso per mese o frazione.

Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 358-361 con aggancio dorsale, sternale e cintura di
posizionamento, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, nastro in poliestere alta
tenacita (R>2400 daN), fibbie di regolazione ed anelliin acciaio zincato, dorsalino ergonomico in poliuretano
termoformato. Tre portautensili scorrevoli. Costo d'uso per mese o frazione.

Imbracatura di posizionamento sul posto di lavoro conforme alla norma UNI EN 358 - 813. Costo
d'uso per mese o frazione.

Cordino elastico anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN
354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per
mese o frazione.

Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma
UNI-EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso
per mese o frazione.

Cordino regolabile anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN
354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.
Cordino anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN 354-355 con
assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.

Doppio cordino anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma UNI-EN
354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.
Cordino di posizionamento regolabile in poliammide @ 14, lunghezza max 2 mt,.conforme alla norma
UNI-EN 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.

Cordino di posizionamento in poliammide @ 12, lunghezza max 2 mt,.conforme alla norma UNI-EN 354
e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.

Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide @ 10,5, lunghezza max 1,5 mt,.conforme
alla norma UNI-EN 354 - 358 e nr. 3 moschettoni a vite inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per
mese o frazione.

Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo @ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito,
peso: 5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, T a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione.

con arrotolatore lunghezza 6 mt.

con arrotolatore lunghezza 10 mt.

con arrotolatore lunghezza 15 mt.

con arrotolatore lunghezza 20 mt.

con arrotolatore lunghezza 25 mt.

Dispositivo anticaduta retrattile con carter in poliuretano termoformato, cinghia in poliammide

dilunghezza mt. 2.5 e dissipatore di energia, conforme alla norma UNI-EN 360 con nr. 2 moschettoni inclusi
(1 avite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione.

Dispositivo retrattile con manovella per il recupero di emergenza, scatola in lega di alluminio, parti
per sollevamento di soccorso e di freno mobili in acciaio Inox con superficie in alluminio anodizzato, fune in
acciaio anti-attorcigliamento e autorientrante con moschettone di sicurezza a doppia pressione.

Costo d'uso per mese o frazione.

Lunghezza: 10 mt.

Lunghezza: 20 mt.

Lunghezza: 30 mt.

Moschettone ad anello in acciaio zincato, peso 180 gr, dimensioni: 108x60 mm. diametro apertura 18
mm. Resistenza 20 kN, chiusura a vite. Cadauno.

Moschettone in lega leggera con doppio sistema di bloccaggio, peso 460 gr. dimensioni 290x130 mm.
Diametro apertura 60 mm. resistenza: 20 kN, apertura con doppio movimento volontario. Cadauno.

Pinza d’ancoraggio, chiusura automatica autobloccante adatta all'uso sui profili tubolari di vario genere,
diametro apertura 112 mm. Cadauno.

Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795 classe B. costituita da un nastro
in poliestere con carico di rottura superiore a 3000 daN e lunghezza pari a 20 mt, tesato tra due supporti
terminali tramite un tenditore a cricchetto che puo regolarne la lunghezza da un minimo di 2 mt ad un
massimo di 20 mt,, in borsa di nailon fornita con n°2 moschettoni. (omologata fino a tre operatori). Costo
d'uso per mese o frazione.

Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795 classe B in cordain poliestere
16 mm ad allungamento ridotto dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio rapido e chiave fissa da
24 mm permette una tensione addizionale per ridurre la freccia Resistenza: 4.9 kN, in borsa di nailon fornita
con n°2 moschettoni. (omologata fino a 4 operatori). Costo d'uso per mese o frazione.
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1.02.296 Linea verticale temporanea con cordino in poliammide @ 12 mm con anima in acciaio inox. conforme
alla norma UNI-EN 353-2, dotata di sistema di bloccaggio automatico, fornita con n°2 moschettoni.

102.296.a lunghezza mt.5. cad €422
. 1.02296.b lunghezza mt. 10. cad €438
. 1.02296.c lunghezza mt. 20. cad €447
. 102.296d lunghezza mt. 50. cad €6,10

1.02297 Treppiede di sicurezza ad altezza regolabile conforme alla norma UNI-EN 795 classe B, fornito sia con
cinghia che con catena, testa in lega di alluminio con quattro punti di ancoraggio, carico di lavoro massimo
500 Kg., carico di rottura 22 kN.

102.297a Altezza minima 130 cm. altezza massima: 230 cm. diametro minimo apertura 166 cm.diametro massimo cad €2491
apertura 236 cm. Peso 17,30 Kg. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.297b Altezza minima 120 cm. altezza massima: 295 cm. diametro minimo apertura 130 cm.diametro massimo cad €3971
apertura 302 cm. Peso 20 Kg. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.298 Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 50 mt. peso: 26 Kg. Costo d'uso per mese o frazione. cad €46,81
1.02.299 Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione cad €116

corretta, anche in caso di perdita di sensi. Costo d'uso per mese o frazione.
1.02.2100 Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. Fornitura. cad €15,18
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IMPIANTIDITERRA,

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE.

Limpianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile e quindi espressamente previsto nel PSC, mentre
quello di protezione dalle scariche atmosferiche andra computato solo se necessario in base alle risultanze del
calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in cantiere e quindi ricompreso nel PSC.

Treccia per impianto di terra sez. 35 mm?, interrata alla profondita di m. 0,60, compreso scavo e reinterro.
Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. Dato in opera
collegato alla rete di terra mediante capocorda.

Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto di
terra, compreso scavo e reinterro.

Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm?>.

Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm?>.

Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della
probabilita e relazione).

Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm? lunghezza fino a ml 1, compresi
capicorda e fissaggio.

Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mm?, lunghezza fino a ml 1, compresi
capicorda e fissaggio.

Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 35 mm?, lunghezza fino a ml 1, compresi
capicorda e fissaggio.

Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.

Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per ogni dispersore, ogni due anni.
Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche. Per
elemento collegato, ogni due anni.

IMPIANTI ANTINCENDIO

Gli impianti antincendio si riferiscono non agli estintori, indicati successivamente nel punto S.1.04, ma a eventuali
veri e propri impianti necessari per particolari lavorazioni quali gallerie, pozzi, ecc. previsti dal Coordinatore per la
progettazione nel PSC.

Idrante UNI 45 da 1” 1/2 pollice tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e

allontanamento a fine lavoro per l'intera durata della fase dilavoro che lo richiede compresa la manutenzione
e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento.

Costo d'uso per il primo mese.
Costo d'uso mesi successivi o frazione.

Idrante UNI 45 da 2" pollici tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e
allontanamento a fine lavoro per I'intera durata dellafase dilavoro che lo richiede compresa la manutenzione
e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento.

Costo d'uso per il primo mese.

Costo d'uso mesi successivi o frazione.

Attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca diintercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola
di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento
a fine lavoro per l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove
periodiche al fine di verificare il funzionamento.

Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. Costo d'uso per il primo mese.

Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo. Costo d'uso mesi successivi o frazione.

Gruppo verticale o orizzontale da 2" 1/2 singolo. Costo d'uso per il primo mese.

Gruppo verticale o orizzontale da 2" 1/2 singolo. Costo d'uso mesi successivi o frazione.

Gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio. Costo d'uso per il primo mese.

Gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio. Costo d'uso mesi successivi o frazione.

Gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio. Costo d'uso per il primo mese.

Gruppo verticale o orizzontale da 4” doppio. Costo d'uso mesi successivi o frazione.

Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e
feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non
inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon
gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;
¢) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Costo d'uso per mese o frazione.
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UNI45 e manichetta da m 15.
UNI 45 e manichetta da m 20.
UNI 45 e manichetta da m 25.
UNI'45 e manichetta da m 30.
UNI 70 e manichetta da m 15.
UNI'70 e manichetta da m 20.
UNI'70 e manichetta da m 25.
UNI'70 e manichetta da m 30.

Contenitori per liquidi infiammabili. Compenso per uso di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto
di liquidi infiammabili, in acciaio piombato con maniglia oscillante, unico bocchetto e chiusura a molla.
Costo d'uso per mese o frazione.

Capacita 9,50 litri.

Capacita 19 litri.

Pompa per travaso liquidi infiammabili. Fornitura e posa in opera di pompa manuale in acciaio per
travaso di liquidi infiammabili da fusti in posizione verticale, completa di tubo flessibile di lunghezza 1,8
m, tubo di aspirazione telescopico e adattatore per applicazione al fusto. Costo d'uso per mese o frazione.

Accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti orizzontali. Fornitura e posa in opera di accessori
per il travaso di liquidi infiammabili da fusti posti in posizione orizzontale, costituiti in ottone con tenute in
teflon. Costo d'uso per mese o frazione.

Rubinetto diametro 3/4" non orientabile.
Prolunga flessibile da 150 mm.
Valvola di sicurezza diametro 2",

Tubazione metallica zincata con giunzionifilettate 0 a pressione perimpianto antideflagrante diametro
1”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.

Tubazione metallica zincata con giunzionifilettate o a pressione per impianto antideflagrante diametro
1 1/2”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.

Tubazione metallica zincata con giunzionifilettate 0 a pressione perimpianto antideflagrante diametro
2", Fornitura compreso montaggio e smontaggio. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.

Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni 20x20 circa. Fornitura
compreso montaggio e smontaggio.

Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni 30X30 circa. Fornitura
compreso montaggio e smontaggio.

Lampada di illuminazione fissa antideflagrante fino a 32w. Fornitura compreso montaggio e
smontaggio.

Punto di comando per impianto antideflagrante, tipo sezionatore. Fornitura compreso montaggio e
smontaggio.

Lampada di tipo antideflagrante portatile a batteria ricaricabile non accessibile. Nolo per un mese o
frazione.

Maggior costo di motore antideflagrante o protetto in modo analogo.

IMPIANTI EVACUAZIONE FUMI

Misuratore multiplo di gas omologato ATEX Il 2G EEx iad IIC T4. Nolo per un mese o frazione.

Misuratore di singolo gas omologato ATEX Il 1G EEx ia [IC T4 / ATEX |1 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IC T3/
T4).
Nolo per un mese o frazione.

Impianto di ventilazione della capacita di m’. 500/ora, compresa tubazione flessibile in pvc della
lunghezza di m. 20, filtro per le polveri.

Montaggio e smontaggio.
Fornitura e nolo per un mese o frazione.

Ventilatore elettrico da 4000 m*/ora, compresa posa in opera e collegamento elettrico fino a 20 m.
Costo orario.

Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 m*s, potenza assorbita 44 KW, riferimento
tubazione diametro 1400 mm.

Montaggio e smontaggio.

Fornitura e nolo per un mese o frazione.

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/m? con cresta di sospensione occhiellata ogni
50 cm; spezzoni da 30 ml; diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in pv.c, kit
di riparazione.

Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione (ganci e tasselli). Tratta da 100 ml.

Fornitura e nolo per un mese o frazione.
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1 COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORMATIVA E APPLICAZIONE

MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA

OVVERO, TUTTII MEZZI ED | SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA GIA DEFINITI NEL PUNTO S.1.02
ANCHE SE PREVISTI NEL PSC PER ELIMINARE O RIDURRE RISCHI LAVORATIVI NON INTERFERENT!

SEGNALETICA PER CANTIERE

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.

350 x 350 mm.

350 x 125 mm.

500 x 330 mm.

triangolare, lato 350 mm.

Cartellididivieto (colore rosso), conformial D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.

115 x 160 mm.

270 x 330 mm.

270 x 370 mm.

270 x430 mm.

435 x 603 mm.

350 x 125 mm.

500 x 330 mm.

700 x 500 mm.

Cartelli di obbligo (colore blu), conformial D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
270 x 370 mm.

350 x 125 mm.

500 x 330 mm.

700 x 500 mm.

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione.

130 x 133 mm.
250 x 310 mm.

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10; bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm: costo di utilizzo per mese o frazione.

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10; monofacciale fotoluminescente. Costo di utilizzo per mese o frazione.

250 x 310 mm.
400 x 400 mm.

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale,
con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione.

250 x 250 mm.
250 x 310 mm.
375 x 175 mm.
400 x 500 mm.
monofacciale fotoluminescente
250 x 250 mm.
250 x 310 mm.
400 x 400 mm.

Cartelliriportantiindicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformial D. Lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.

125 %185 mm.
300 x 200 mm.
330 x 500 mm.
500 x 590 mm.
600 x 400 mm.
500 x 700 mm.

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio.
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1 COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORMATIVA E APPLICAZIONE

Paletto zincato con sistema antirotazione peril sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro
del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione.

altezza 3 m.

altezza 4 m.

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.

costo di utilizzo del materiale per mese o frazione.

posizionamento in opera e successiva rimozione.

SEGNALETICA PER CANTIERE STRADALE

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.ll 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza classe |.

Lato 60 cm, rifrangenza classe I.

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.ll 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione.

Diametro 60 cm, rifrangenza classe .
Diametro 60 cm, rifrangenza classe Il.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.11411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe I. Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso per mese o frazione.

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe | (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese
o frazione.

Dimensioni 90x250 cm.

Dimensioni 135x365 cm.
Dimensioni 135x180 cm.
Dimensioni 200x270 cm.

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig I
382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per mese o frazione.

Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.ll 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso per mese o frazione.

Lunghezza pari a 1200 mm.
Lunghezza pari a 1500 mm.
Lunghezza pari a 1800 mm.

Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.ll 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta
di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e
contornamento di cantieri.Costo d'uso per mese o frazione.

Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I.
Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II.
Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe .
Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I.

Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il
394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso per mese o frazione.

Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I.
Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II.

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.ll 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.

Costo d'uso per mese o frazione.

Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe |
Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II.
Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I.
Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II.

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.

Posizionamento e successiva rimozione.
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1 COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO 2012 - NORMATIVA E APPLICAZIONE

Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli
singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione.

Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per mese o frazione.

Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) piti
pannello integrativo. Costo d'uso per mese o frazione.

Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione.

Per cartelli 90x120 cm.

Per cartelli 90x135 cm.

Per cartelli 120x180 cm.

Per cartelli 135x200 cm.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.

Nolo per un mese o frazione.

Posa e rimozione.

Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.Il 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante
gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in
gomma e cassetta stagna per lalloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione
riferita all'impianto completo.

Costo d'uso per mese o frazione.
Posizionamento in opera e successiva rimozione.

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con
lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno.

Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile.

Dispositivo con lampada allo xeno, costo d'uso mensile.

Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc,, e successiva rimozione.

Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.

Costo d'uso per mese o frazione.
Posizionamento in opera e successiva rimozione.

Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio,
costituito da centralna funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe | (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento
notturno. Costo d'uso per mese o frazione.

Impianto con 4 fari con lampada alogena.
Impianto con 5 fari con lampada alogena.
Impianto con 6 fari con lampada alogena.
Impianto con 10 fari con lampada alogena.
Impianto con 4 fari con lampada allo xeno.
Impianto con 5 fari con lampada allo xeno.
Impianto con 6 fari con lampada allo xeno.
Impianto con 10 fari con lampada allo xeno.

Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento,
allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro.

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.ll 396). Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti.
Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.
Altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti.

Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia.

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 397).

Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti.

Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi
eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.
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1 COSTI DELLA SICUREZZA
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Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone dilavoro, a
norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.

Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice.

Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di
qualsiasi forma, superficie ed entit3, al m* di superficie verniciata misurata vuoto per pieno.

Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva
su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui
permanenti.

Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. Al metro lineare.

Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm. Al metro lineare.

Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm. Al metro lineare.

Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm. Al metro lineare.

Attraversamenti pedonali, zebrature, ecc. Al m?

Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm

AVVISATORI ACUSTICI

Impianto anemometrico costituito da: sensore di velocita del vento dotato di 25 m. di cavo per
collegamento; centralina di allarme con soglia regolabile; indicatore di velocita del vento. Nolo per mese o
frazione.

Posa in opera di impianto anemometrico, compreso palo di sostegno h. 2,15 m. e collegamento
elettrico fino a 20 ml.

Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 25 m. di cavo per collegamento;
centralina di segnalazione di allarme.

Nolo per mese o frazione.

Posa in opera, compreso palo di sostegno h. 2.15 m. sensore, collegamento elettrico fino a 20 ml. della
centralina, pronto all'uso.

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24V, compreso collegamento alla rete elettrica
ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.

Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

Nolo mesi successivi o frazione.

Sirena di allarme da interno autoprotetta, alimentata a 24V, compreso collegamento alla rete elettrica
ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.

Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

Nolo mesi successivi o frazione.

ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO

Le attrezzature per il primo soccorso comprendono tutto cio che é previsto nel PSC per garantire il recupero,
eventuali interventi immediati o il trasporto di lavoratori infortunati (es. barelle, attrezzature per il recupero da
luoghi ristretti o confinati, bombole di ossigeno, ecc.). Sono escluse le attrezzature individuabili in funzione della
tipologia dellimpresa quali il pacchetto o la cassetta di medicazione.

Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente
d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1
pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm.

Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione
salina 500 ml,, 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1
rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.

Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di piedini di sostegno,
con telo in poliestere alta tenacita, spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Dimensioni
aperta 203x50x14 cm., chiusa 96x50x17 cm. Peso 6,5 kg. Nolo per un mese o frazione.

Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di piedini di sostegno
e ruote, con telo in poliestere alta tenacita, spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile.
Dimensioni aperta 195x54x20 cm., chiusa 96x54x8,5 cm. Peso 6,5 kg. Nolo per un mese o frazione.

Barella tipo basket in tubo di acciaio al carbonio saldato e trattato galvanicamente con sponde laterali
protette da scheletro in acciaio munita di punti di ancoraggio per moschettoni, sia per il sollevamento
verticale che per il traino, Piano in multistrato marino verniciato o materiale plastico, fornita con due cinture
in polipropilene da 50 mm con fibbia a sgancio rapido. Dimensioni 204X47X19 cm. peso 16 kg. Nolo per un
mese o frazione.
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Barella realizzata in materiale plastico e stivabile in sacca, dotata di cinture di traino e sollevamento,
maniglie addizionali per il trasporto, moschettone in alluminio e imbracatura per il sollevamento. Dimensioni
243X3X97 cm. peso 6 kg. Nolo per un mese o frazione.

Barella NRT “Neil Robertson Type” per il recupero di infortunati in condizioni difficoltose e in spazi
angusti, realizzta con stecche semirigide e cotone, munita di punti di ancoraggio per moschettoni, stivabile
in sacca. Dimensioni 190X2Xh115 cm. peso 7,5 Kg. Nolo per un mese o frazione.

Ambulanza con personale medico e paramedico.
Ambulanza con personale paramedico.

Disponibilita di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di
utilizzo. Nolo per un mese o frazione.

Sedia sospesa per l'accesso ai pozzi mediante apparecchio di sollevamento. Nolo per un mese o
frazione.

Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI-EN 341 classe C comprensivo di:
- dispositivo di discesa,

. fune dilavoro,

+ 3 moschettoni,

- cinghia ad anello,

- coltello,

- sacca di trasporto.

Diametro fune di lavoro: 11 mm. Nolo per un mese o frazione.

Lunghezza cavo: 20 mt.
Lunghezza cavo: 30 mt.

Dispositivo di recupero e sollevamento conforme UNI EN 354 inclusi tre moschettoni standard. Nolo
per un mese o frazione.

Dispositivo di recupero per treppiede conforme alla norma UNI-EN 1496 classe B, freno di bloccaggio
automatico, carico di lavoro massimo 180 Kg. diametro cavo: 6,3 mm. cavo in acciaio galvanizzato lunghezza
25 mt. peso: 13 Kg. Nolo per un mese o frazione.

Automezzo a trazione integrale, con comodo accesso alla parte posteriore per il trasporto di infortunati,
compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, oneri per il funzionamento, carburante e
materiali di consumo. Nolo per un mese o frazione.

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale
plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli
accessori di fissaggio, fornito e posto in opera.

Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Linea alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, tripolare, applicata in interno o esterno
a parete o fascettato su tesata, 0 posata entro tubazione.

sezione 3 x 2,5 mm?.

sezione 3x4 mm”.

sezione 3x6 mm”.

sezione 3x10 mm?,

sezione 3x16 mm”.

sezione 3x25 mm”.

Linea di alimentazione con cavo tipo HO7RN-F o FG1K quadripolare, applicata all'esterno a parete
o fascettato su testata, 0 posata entro tubazione.

sezione 4x2,5 mm?
sezione 4x4 mm?>
sezione 4x6 mm?>.
sezione 4x10 mm?>
sezione 4x16 mm?
sezione 4x25 mm?>

Linea di alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, pentapolare, applicata all'esterno a
parete o fascettato su tesata, o0 posata entro tubazione.

sezione 5x2,5 mm?.
sezione 5x4 mm?
sezione 5x6 mm?>
sezione 5x10 mm?>
sezione 5x16 mm?,
sezione 5x25 mm?,
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Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una
volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a
10 kw. Nolo per un mese o frazione.

Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e
materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio.

Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una
volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino
a 30 kw. Nolo per un mese o frazione.

Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e
materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Costo di esercizio.

MEZZI ESTINGUENTI

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione.

Da 1Kg. classe 3 A 13 BC.

Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC.

Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC.

Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC.

Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC.

Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.

Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi)
particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsantevalvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione.
Da 2 Kg classe 34 BC.

Da 5 Kg classe 89 BC.

Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsantevalvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,
comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o frazione.

Da 30 Kg classe AB 1 C.

Da 50 Kg classe AB 1 C.

Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi)
particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, ricaricabile con manichetta, omologato,
con valvola a pulsanteyvalvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche.

Nolo per mese o frazione.

Da 18 Kg classe B 10 C.

Da 27 Kg classe B6 C.

Da 34 Kgclasse B4 C.

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

| servizi di gestione delle emergenze comprendono le specifiche procedure di emergenza ed il personale e le
attrezzature previsti nel PSC al fine di garantire il necessario soccorso in specifiche lavorazioni o nei cantieri a
grande distanza dalle strutture sanitarie site nel territorio.

Reperibilita di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata del lavoro. Intervento entro 45
minuti escluso onorario per ogni singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).
Disponibilita di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori.
Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

Disponibilita di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei
lavori. Costo giornaliero per turno (minimo un mese).

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature
necessarie. \Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite
al mese (4ore/mese).

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del
funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi
antincendio, ecc.).

Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure
da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio
specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto).
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PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC
E PREVISTE PER SPECIFICI
MOTIVIDI SICUREZZA

Il costo di una procedura si traduce nel costo orario della mano d'opera necessaria per l'attuazione o la verifica
di particolari modalita o sequenze stabilite nel PSC per eseguire un determinato lavoro o operazione in sicurezza
(partecipazione alle riunioni di coordinamento, supervisione dei preposti per particolari lavorazioni, ausilio di addetti
per manovre di automezzi in spazi limitati, verifiche di controllo finalizzate alla sicurezza per ponteggi, scavi, ecc,).

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte
con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato.

Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta.

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte
con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa lI'asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica.

Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta.

Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea
infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore
al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale, con raccolta e trasporto in discarica dei materiali di risulta.

Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta.

Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.),con
diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante Iimpiego di attrezzature meccaniche
minori e di mezzi pesanti, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica, senza
eliminazione dell’apparato radicale.

Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.),con
diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante I'impiego di attrezzature meccaniche minori e
di mezzi pesanti, compresa I'asportazione del materiale dirisulta e trasporto in discarica, con eliminazione
dell’apparato radicale.

Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di
consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e
con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m
1,00 e per tutta la lunghezza dellarea. Compreso I'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quanto altro
occorre per eseguire 'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Per il primo strato sino alla profondita di m. 1,00 dal piano campagna.

Per strati successivi al primo della profondita di m. 1,00, per ogni strato bonificato.

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino a profondita prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di
competenza mediante perforazione a tratte successive. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, l'assistenza
e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Sino a profondita massima di m. 9,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.

Sino a profondita massima di m. 12,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato.
Riunionedicoordinamento frairesponsabilidelleimprese operantiin cantiereeil coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.

Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio.
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INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA
E RICHIESTI PERLO SFASAMENTO SPAZIALE
O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Vanno considerati il fermo personale o il fermo attrezzatura necessario per esequire due o piti lavorazioni,
tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non vanno computati come costi
gli sfasamenti temporali gia previsti dal cronoprogramma ma solo quelli che comportano modifiche alle normali
procedure di lavoro come ad esempio il fermo temporaneo dellattivita dellimpresa in una singola fase di lavoro.

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo.
Il costo orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non puo operare in attesa del termine o
della sospensione temporanea della lavorazione interferente. Lo stesso onere puo essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro.

Operaio comune. ora
Operaio qualificato. ora
Opearaio specializzato. ora
Macchine (riferimento costo orario Parte A Cap. 4 Noli).

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USOIN
COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTURE,
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Il costo di tali misure si traduce nel costo orario della mano d'opera necessaria per l'attuazione o la verifica delle
procedure e delle modalita di lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza.

Costo orario dimanodopera necessario per lagestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni

contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione.

Operaio comune. ora
Operaio qualificato. ora
Opearaio specializzato. ora

€28,22
€3118
€33,50

€28,22
€31,18
€33,50
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La ricerca per la stima dei costi della sicurezza, gia pubblicata nel 1998 in due volumi, il prontuario
per l'individuazione dei costi (volume primo) e il prezzario per la stima dei costi (volume secondo),
aggiornato nel 2004, & alla sua terza edizione.

Con la nuova edizione della pubblicazione dal titolo “I Costi della Sicurezza, aggiornamento 2012
normativa e applicazione”, il CTP di Roma, organismo paritetico operante per il miglioramento della
sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili, vuole dare un contributo a coloro chiamati a
valutare e stimare quei costi della sicurezza che la legge obbliga a determinare, nel quadro di quelle
funzioni che affidano al committente di opere edili la attivazione e la programmazione dei processi
prevenzionali, finalizzati a garantire durante il lavoro nei cantieri edili I'incolumita fisica dei lavoratori e
la tutela della loro salute.

E' questo il fine della presente pubblicazione e il senso dell'impegno profuso dall'editore e dagli attuali
autori nel curarne la realizzazione; a tal proposito € fondamentale ricordare la lungimiranza e I'apporto
di quanti, Luigi Falsini, Antonino Gasparro, Serafino Arcangeli, Roberto Anerdi, hanno contribuito alla
pluriennale ricerca originaria, ai quali oggi vanno ancora i nostri vivi ringraziamenti.
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IL PRIMO ENTE A PUBBLICARE

IL PREZZARIO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
NEL 1998, AGGIORNATO NEL 2004,
COMPLETAMENTE RINNOVATO NEL 2012

Il prezzario della sicurezza nella versione aggiornata:

uno strumento efficace per aiutare nella corretta stima dei costi della sicurezza.

La vita & un bene prezioso e supremo da difendere in ogni circostanza e ancor pit durante il lavoro.
Progettare adeguatamente significa redigere buoni piani di sicurezza e coordinamento, valutare e gestire
i tanti rischi che presenta il lavoro nel cantiere edile, stimare analiticamente e in modo congruo i costi
di attuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi collettivi e individuali.
Sottostimare i “costi della sicurezza” equivale a far venire meno quelle condizioni e quei presupposti
che consentono di lavorare in sicurezza nei cantieri edili.

“Costi” che il cantiere edile vuole siano sostenuti per evitare i pericoli insiti nei suoi processi lavorativi.
Al conseguimento di queste scopo & rivolta anche la terza edizione di questa pubblicazione che tanti
apprezzamenti e riconoscimenti di validita ha avuto nelle due precedenti edizioni.

Con essa, fornendo un utile strumento a supporto della corretta stima degli oneri della sicurezza,

si vuole concorrere alla realizzazione di quei presupposti che consentano di lavorare nel cantiere edile
effettivamente in sicurezza, a difesa dei valori della vita delletica lavorativa,
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Laurea in architettura
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Laurea iningegneria

Antonio Di Muro
Laurea in ingegneria

Federico Fratini
Laurea in psicologia

Daniela Gallo
Laurea in architettura

llaria Grugni
Laurea in architettura

Ferdinando Izzo
Laurea in architettura

Stefano Schietroma
Laurea in architettura

Daniele Silvestri
Laurea in ingegneria

Alfredo Simonetti
Laurea in architettura
Direttore Generale CTP di Roma e Provincia




	02 - Listino_Prezzi_ANAS_2016 2017_Sicurezza.pdf
	Pagina vuota


