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DETTAGLI  di calcolo della parcella per  

Lotto N. 1 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria  inerenti i lavori di 

manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza 

delle Autostrade A23 e A27 in priorità 1 – LOTTO 1. Progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo). 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture S02  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 2'625'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.7061% 

Grado di complessità [G]: 0.5 

Descrizione grado di complessità: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura, 
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 6'740.33 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 748.93 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'497.85 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 2'246.78 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 1'123.39 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 1'123.39 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 1'123.39 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 378.03 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 342.37 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 627.67 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 1'797.42 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: QbI.11=0.04175 148.89 € 
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 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 2'625'000.00 €: QbI.17=0.035 2'621.24 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 13'480.66 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 2'995.70 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 748.93 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 2'995.70 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 2'995.70 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 2'246.78 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'497.85 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 5'242.48 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 4'493.55 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 2'246.78 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 2'246.78 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 2'246.78 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 948.64 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 763.19 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'369.46 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 3'380.86 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: QbII.13=0.07858 280.24 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 6'740.33 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 8'987.11 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 13'480.66 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'744.63 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'497.85 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 748.93 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 2'625'000.00 €: QbII.24=0.1 7'489.26 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 8'987.11 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 9'736.03 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 2'246.78 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 748.93 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'872.31 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'246.78 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 7'489.26 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 28'459.17 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 1'497.85 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 1'497.85 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 1'497.85 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 7'489.26 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 677.60 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 577.74 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'012.83 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 2'225.38 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: QcI.05.01=0.05183 184.84 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 6'740.33 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 855.92 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: QcI.09=0.12 7'275.28 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 2'995.70 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 18'723.12 € 

 Totale 228'426.45 € 

2) Strutture S04  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 8'575'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.6854% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 32'543.62 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 3'615.96 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 7'231.91 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 10'847.87 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 5'423.94 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 5'423.94 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 5'423.94 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 558.73 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 506.02 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 927.71 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 2'656.62 € 

  - Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QbI.11=0.02985 7'646.80 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbI.17=0.035 7'379.51 € 

  - Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QbI.17=0.03143 4'738.16 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 65'087.23 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 14'463.83 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 3'615.96 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 14'463.83 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 14'463.83 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 10'847.87 € 
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 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 7'231.91 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 25'311.70 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 21'695.74 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 10'847.87 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 10'847.87 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 10'847.87 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'402.11 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'128.01 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'024.09 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 4'996.98 € 

  - Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QbII.13=0.05875 15'050.24 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 32'543.62 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 43'391.49 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 65'087.23 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 18'079.79 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 7'231.91 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 3'615.96 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.1 21'084.30 € 

  - Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QbII.24=0.09047 13'638.60 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 43'391.49 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 47'007.45 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 10'847.87 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 3'615.96 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 9'039.89 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 10'847.87 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 36'159.57 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 137'406.38 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 7'231.91 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 7'231.91 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 7'231.91 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 36'159.57 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'001.50 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 853.91 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'496.99 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 3'289.15 € 

  - Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QcI.05.01=0.0439 11'246.05 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 32'543.62 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'265.06 € 

  - Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QcI.09=0.12 40'861.37 € 
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 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 14'463.83 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 90'398.97 € 

 Totale 1'087'516.80 € 

3) Strutture S05  

 Strutture speciali  

 

Valore dell'opera [V]: 2'800'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture speciali 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.6372% 

Grado di complessità [G]: 1.05 

Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 14'916.03 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'657.34 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 3'314.67 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 4'972.01 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 2'486.01 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 2'486.01 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 2'486.01 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 784.28 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 710.29 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 1'302.19 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 3'729.01 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: QbI.11=0.0414 735.15 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 2'800'000.00 €: QbI.17=0.035 5'800.68 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 29'832.06 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 6'629.35 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'657.34 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 6'629.35 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 6'629.35 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 4'972.01 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 3'314.67 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 11'601.36 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 9'944.02 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 4'972.01 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 4'972.01 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 4'972.01 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'968.09 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'583.35 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'841.15 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 7'014.09 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: QbII.13=0.078 1'385.06 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 14'916.03 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 19'888.04 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 29'832.06 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 8'286.68 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'657.34 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 2'800'000.00 €: QbII.24=0.1 16'573.37 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 19'888.04 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 21'545.38 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 4'972.01 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'657.34 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 4'143.34 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 4'972.01 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 16'573.37 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 62'978.80 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 3'314.67 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 3'314.67 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 3'314.67 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 16'573.37 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'405.78 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 1'198.61 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 2'101.27 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 4'616.87 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: QcI.05.01=0.0516 916.27 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 14'916.03 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'775.72 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: QcI.09=0.12 16'336.61 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 6'629.35 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 41'433.41 € 

 Totale 502'028.07 € 

4) Viabilita' V03  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 1'050'000.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9041% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 4'349.58 € 
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 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 543.70 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'087.40 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'631.09 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 815.55 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 815.55 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 815.55 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 880.27 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 750.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.047 1'216.85 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QbI.11=0.04657 120.57 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'050'000.00 €: QbI.17=0.035 1'902.94 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 11'961.35 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 543.70 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 2'174.79 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 3'262.19 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'631.09 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'087.40 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 3'805.89 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3'262.19 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'631.09 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'631.09 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'631.09 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 1'877.05 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 1'475.75 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.07 1'812.33 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QbII.13=0.06883 178.20 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'718.49 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 543.70 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 1'050'000.00 €: QbII.24=0.1 5'436.98 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 2'174.79 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 4'349.58 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'631.09 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'087.40 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'631.09 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'631.09 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 5'436.98 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 22'835.31 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'631.09 € 

 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 1'087.40 € 
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[QcI.03=0.02] 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 1'087.40 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 5'436.98 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.127 1'644.04 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.11 1'423.97 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.077 1'993.56 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QcI.05.01=0.0754 195.21 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 6'524.37 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'165.07 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QcI.09=0.09 2'563.15 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 2'174.79 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 13'592.45 € 

 Totale 142'891.05 € 

5) Idraulica D02  

 Opere di bonifica e derivazione  

 

Valore dell'opera [V]: 595'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9000% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di 
corsi d'acqua e di bacini montani. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 1'480.66 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 211.52 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 423.05 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 634.57 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 317.28 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 317.28 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 317.28 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 471.04 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 426.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: QbI.11=0.04724 159.54 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 595'000.00 €: QbI.17=0.035 740.33 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 3'807.41 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 211.52 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 846.09 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 1'057.61 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 211.52 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 423.05 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'480.66 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'269.14 € 
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 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 634.57 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 634.57 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 634.57 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'182.04 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 950.96 € 

  - Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: QbII.13=0.10491 354.31 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'057.61 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 211.52 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 595'000.00 €: QbII.24=0.1 2'115.23 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 2'326.75 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'057.61 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 846.09 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 423.05 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 423.05 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 634.57 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'115.23 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 8'883.95 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 846.09 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 423.05 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 423.05 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 2'115.23 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 844.31 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 719.89 € 

  - Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: QcI.05.01=0.0791 267.14 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 2'538.27 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 799.88 € 

  - Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: QcI.09=0.09 303.95 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 846.09 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'288.02 € 

 Totale 54'706.80 € 

6) Edilizia E16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 35'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 18.2185% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, 
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  
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 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 688.66 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 76.52 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 153.04 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 229.55 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 114.78 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 114.78 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 114.78 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 35'000.00 €: QbI.11=0.039 298.42 € 

 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005] 38.26 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 35'000.00 €: QbI.17=0.03 229.55 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 1'759.91 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 306.07 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 76.52 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 306.07 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 535.62 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 229.55 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 153.04 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 535.62 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 459.11 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 229.55 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 229.55 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 229.55 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 35'000.00 €: QbII.13=0.064 489.71 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 382.59 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 459.11 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 153.04 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 229.55 € 

 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02] 153.04 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 76.52 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 35'000.00 €: QbII.24=0.09 688.66 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 535.62 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 994.73 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 306.07 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 153.04 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 153.04 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 229.55 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 765.18 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 2'448.57 € 

 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 229.55 € 
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[QcI.02=0.03] 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 153.04 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 153.04 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 765.18 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 35'000.00 €: QcI.05.01=0.039 298.42 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] 1'071.25 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 35'000.00 €: QcI.09=0.06 459.11 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 306.07 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'912.90 € 

 Totale 20'675.08 € 

7) Impianti IA01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 241.10 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 26.79 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 53.58 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 80.37 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 40.18 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 40.18 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 40.18 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.039 104.48 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.03 80.37 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 428.63 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 107.16 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 26.79 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 107.16 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 187.53 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 26.79 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 53.58 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 214.32 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 160.74 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 80.37 € 
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 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 80.37 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 80.37 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.064 171.45 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 133.95 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 26.79 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.09 241.10 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 401.84 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 133.95 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 133.95 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 53.58 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 80.37 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 80.37 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 267.89 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 857.26 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 80.37 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 53.58 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 53.58 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 267.89 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.05.01=0.095 254.50 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 401.84 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045 120.55 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 107.16 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 669.72 € 

 Totale 6'852.73 € 

8) Impianti IA02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 273.25 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 30.36 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 60.72 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 91.08 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 45.54 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 45.54 € 
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 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 45.54 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.039 118.41 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.03 91.08 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 485.78 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 121.45 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 30.36 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 121.45 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 212.53 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 30.36 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 60.72 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 242.89 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 182.17 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 91.08 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 91.08 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 91.08 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.064 194.31 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 151.81 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 30.36 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.09 273.25 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 455.42 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 151.81 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 151.81 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 60.72 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 91.08 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 91.08 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 303.61 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 971.56 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 91.08 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 60.72 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 60.72 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 303.61 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.05.01=0.095 288.43 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 455.42 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045 136.63 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 121.45 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 759.08 € 
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 Totale 7'766.43 € 

9) Impianti IA03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 369.69 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 41.08 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 82.15 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 123.23 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 61.62 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 61.62 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 61.62 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.039 160.20 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.03 123.23 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 657.23 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 164.31 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 41.08 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 164.31 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 287.54 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 41.08 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 82.15 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 328.62 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 246.46 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 123.23 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 123.23 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 123.23 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.064 262.89 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 205.39 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 41.08 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.09 369.69 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 616.16 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 205.39 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 205.39 € 
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 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 82.15 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 123.23 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 123.23 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 410.77 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'314.47 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 123.23 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 82.15 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 82.15 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 410.77 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.05.01=0.095 390.23 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 616.16 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045 184.85 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 164.31 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'026.92 € 

 Totale 10'507.52 € 

10) Idraulica D04  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte 
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 162.52 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 23.22 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 46.44 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 69.65 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 34.83 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 34.83 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 34.83 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.053 123.05 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.035 81.26 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 417.92 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 23.22 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 92.87 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 116.09 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 23.22 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 46.44 € 
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 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 162.52 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 139.31 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 69.65 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 69.65 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 69.65 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.133 308.79 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 116.09 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 23.22 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.1 232.18 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 255.39 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 116.09 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 92.87 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 46.44 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 46.44 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 69.65 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 232.18 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 975.14 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 92.87 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 46.44 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 46.44 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 232.18 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.05.01=0.095 220.57 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 278.61 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045 104.48 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 92.87 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 580.38 € 

 Totale 6'050.49 € 

11) Prestazioni a vacazione  

 Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:  

 - al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 € 

 - all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 € 

 - all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 € 

 Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.  

 TOTALE PRESTAZIONI 2'069'041.42 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 
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Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 206'904.14 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 206'904.14 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 2'069'041.42 € 

Spese ed oneri accessori 206'904.14 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 2'275'945.56 € 

TOTALE DOCUMENTO 2'275'945.56 € 

NETTO A PAGARE 2'275'945.56 € 

 Diconsi euro duemilioni-duecentosettantacinquemila-

novecentoquarantacinque/56. 
S.E.&O. 
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO:  

 

 
 

DETTAGLIO del 
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Prestazione a Vacazione  

 Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 € 

 Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 € 

 Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 € 

  S.E.&O. 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. 

[10% * 2'069'041.42 €] 206'904.14 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 206'904.14 € 

  S.E.&O. 
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DETTAGLI  di calcolo della parcella per  

Lotto N. 2 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria  inerenti i lavori di 

manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza 

delle Autostrade A23 e A27 in priorità 2 – LOTTO 2. Progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo). 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture S02  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 2'250'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8782% 

Grado di complessità [G]: 0.5 

Descrizione grado di complessità: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura, 
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 5'951.68 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 661.30 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'322.60 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'983.89 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 991.95 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 991.95 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 991.95 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 389.43 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 352.69 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 646.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: QbI.11=0.04233 1'555.15 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  
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  - Fino a 2'250'000.00 €: QbI.17=0.035 2'314.54 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 11'903.36 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 2'645.19 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 661.30 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 2'645.19 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 2'645.19 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'983.89 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'322.60 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 4'629.08 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3'967.79 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'983.89 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'983.89 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'983.89 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 977.25 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 786.21 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'410.77 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: QbII.13=0.08183 3'006.33 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 5'951.68 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 7'935.57 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 11'903.36 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'306.49 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'322.60 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 661.30 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 2'250'000.00 €: QbII.24=0.1 6'612.98 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 7'935.57 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 8'596.87 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'983.89 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 661.30 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'653.24 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'983.89 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 6'612.98 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 25'129.31 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 1'322.60 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 1'322.60 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 1'322.60 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 6'612.98 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 698.04 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 595.17 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'043.38 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: QcI.05.01=0.05517 2'026.88 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 5'951.68 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 881.73 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: QcI.09=0.12 6'172.11 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 2'645.19 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 16'532.37 € 

 Totale 202'067.91 € 

2) Strutture S04  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 7'350'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.7926% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 28'532.74 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 3'170.30 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 6'340.61 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 9'510.91 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 4'755.46 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 4'755.46 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 4'755.46 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 571.52 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 517.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 948.93 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 2'717.40 € 

  - Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QbI.11=0.0323 6'757.06 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbI.17=0.035 7'548.35 € 

  - Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QbI.17=0.03265 3'309.52 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 57'065.49 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 12'681.22 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 3'170.30 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 12'681.22 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 12'681.22 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 9'510.91 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 6'340.61 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 22'192.13 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 19'021.83 € 
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 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 9'510.91 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 9'510.91 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 9'510.91 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'434.19 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'153.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'070.40 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 5'111.31 € 

  - Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QbII.13=0.06283 13'143.85 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 28'532.74 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 38'043.66 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 57'065.49 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 15'851.52 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 6'340.61 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 3'170.30 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.1 21'566.70 € 

  - Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QbII.24=0.09373 9'500.80 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 38'043.66 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 41'213.96 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 9'510.91 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 3'170.30 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 7'925.76 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 9'510.91 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 31'703.05 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 120'471.59 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 6'340.61 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 6'340.61 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 6'340.61 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 31'703.05 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'024.42 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 873.45 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'531.24 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 3'364.41 € 

  - Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QcI.05.01=0.04553 9'524.74 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 28'532.74 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'294.00 € 

  - Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QcI.09=0.12 35'455.65 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 12'681.22 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 79'257.68 € 

 Totale 956'868.94 € 
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3) Strutture S05  

 Strutture speciali  

 

Valore dell'opera [V]: 2'400'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture speciali 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8049% 

Grado di complessità [G]: 1.05 

Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 13'165.51 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'462.83 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 2'925.67 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 4'388.50 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 2'194.25 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 2'194.25 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 2'194.25 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 807.61 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 731.42 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 1'340.93 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: QbI.11=0.04213 3'595.04 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 2'400'000.00 €: QbI.17=0.035 5'119.92 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 26'331.03 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 5'851.34 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'462.83 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 5'851.34 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 5'851.34 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 4'388.50 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 2'925.67 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 10'239.84 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 8'777.01 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 4'388.50 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 4'388.50 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 4'388.50 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 2'026.64 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'630.45 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'925.67 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: QbII.13=0.08013 6'837.66 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 13'165.51 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 17'554.02 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 26'331.03 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 7'314.17 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'462.83 € 
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 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 2'400'000.00 €: QbII.24=0.1 14'628.35 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 17'554.02 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 19'016.85 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 4'388.50 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'462.83 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 3'657.09 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 4'388.50 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 14'628.35 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 55'587.72 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 2'925.67 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 2'925.67 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 2'925.67 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 14'628.35 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'447.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 1'234.27 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 2'163.78 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: QcI.05.01=0.05327 4'545.64 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 13'165.51 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'828.54 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: QcI.09=0.12 13'896.93 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 5'851.34 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 36'570.92 € 

 Totale 443'634.66 € 

4) Viabilita' V03  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 900'000.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.1524% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 3'862.30 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 482.79 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 965.57 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'448.36 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 724.18 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 724.18 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 724.18 € 

 Relazione geologica:  
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  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 911.93 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 777.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QbI.11=0.0492 1'055.69 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 900'000.00 €: QbI.17=0.035 1'689.75 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 10'621.31 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 482.79 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'931.15 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 2'896.72 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'448.36 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 965.57 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 3'379.51 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'896.72 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'448.36 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'448.36 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'448.36 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 1'944.56 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 1'528.83 € 

  - Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QbII.13=0.0788 1'690.83 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'413.94 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 482.79 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 900'000.00 €: QbII.24=0.1 4'827.87 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 1'931.15 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 3'862.30 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'448.36 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 965.57 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'448.36 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'448.36 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'827.87 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 20'277.05 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'448.36 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 965.57 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 965.57 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'827.87 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.127 1'703.17 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.11 1'475.18 € 

  - Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QcI.05.01=0.0836 1'793.82 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 5'793.44 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  
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  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'206.97 € 

  - Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QcI.09=0.09 1'931.15 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'931.15 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 12'069.69 € 

 Totale 127'543.74 € 

5) Idraulica D02  

 Opere di bonifica e derivazione  

 

Valore dell'opera [V]: 510'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2116% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di 
corsi d'acqua e di bacini montani. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 1'319.19 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 188.46 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 376.91 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 565.37 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 282.68 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 282.68 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 282.68 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 489.62 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 443.43 € 

  - Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: QbI.11=0.04792 17.71 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 510'000.00 €: QbI.17=0.035 659.60 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 3'392.21 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 188.46 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 753.82 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 942.28 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 188.46 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 376.91 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'319.19 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'130.74 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 565.37 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 565.37 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 565.37 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'228.66 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 988.47 € 

  - Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: QbII.13=0.10678 39.46 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 942.28 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 188.46 € 
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 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 510'000.00 €: QbII.24=0.1 1'884.56 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 2'073.02 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 942.28 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 753.82 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 376.91 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 376.91 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 565.37 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'884.56 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 7'915.16 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 753.82 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 376.91 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 376.91 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 1'884.56 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 877.61 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 748.28 € 

  - Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: QcI.05.01=0.0808 29.86 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 2'261.47 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 831.42 € 

  - Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: QcI.09=0.09 33.26 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 753.82 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 4'711.45 € 

 Totale 48'695.80 € 

6) Edilizia E16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 30'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.1864% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, 
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 621.64 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 69.07 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 138.14 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 207.21 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 103.61 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 103.61 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 103.61 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 30'000.00 €: QbI.11=0.039 269.38 € 
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 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005] 34.54 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 30'000.00 €: QbI.17=0.03 207.21 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 1'588.63 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 276.28 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 69.07 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 276.28 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 483.50 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 207.21 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 138.14 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 483.50 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 414.43 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 207.21 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 207.21 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 207.21 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 30'000.00 €: QbII.13=0.064 442.05 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 345.36 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 414.43 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 138.14 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 207.21 € 

 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02] 138.14 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 69.07 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 30'000.00 €: QbII.24=0.09 621.64 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 483.50 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 897.92 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 276.28 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 138.14 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 138.14 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 207.21 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 690.71 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 2'210.27 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 207.21 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 138.14 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 138.14 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 690.71 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 30'000.00 €: QcI.05.01=0.039 269.38 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] 966.99 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 30'000.00 €: QcI.09=0.06 414.43 € 
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 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 276.28 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'726.82 € 

 Totale 18'663.00 € 

7) Impianti IA01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 206.66 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 22.96 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 45.92 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 68.89 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 34.44 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 34.44 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 34.44 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039 89.55 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.03 68.89 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 367.40 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 91.85 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 22.96 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 91.85 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 160.74 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 22.96 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 45.92 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 183.70 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 137.77 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 68.89 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 68.89 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 68.89 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064 146.96 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 114.81 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 22.96 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09 206.66 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 344.44 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 114.81 € 
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Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 114.81 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 45.92 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 68.89 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 68.89 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 229.62 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 734.80 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 68.89 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 45.92 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 45.92 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 229.62 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095 218.14 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 344.44 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045 103.33 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 91.85 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 574.08 € 

 Totale 5'873.77 € 

8) Impianti IA02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 234.22 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 26.02 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 52.05 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 78.07 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 39.04 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 39.04 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 39.04 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039 101.49 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.03 78.07 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 416.38 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 104.10 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 26.02 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 104.10 € 
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 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 182.17 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 26.02 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 52.05 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 208.19 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 156.14 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 78.07 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 78.07 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 78.07 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064 166.55 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 130.12 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 26.02 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09 234.22 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 390.36 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 130.12 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 130.12 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 52.05 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 78.07 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 78.07 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 260.24 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 832.77 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 78.07 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 52.05 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 52.05 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 260.24 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095 247.23 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 390.36 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045 117.11 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 104.10 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 650.60 € 

 Totale 6'656.94 € 

9) Impianti IA03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
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- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 316.88 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 35.21 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 70.42 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 105.63 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 52.81 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 52.81 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 52.81 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039 137.32 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.03 105.63 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 563.34 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 140.84 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 35.21 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 140.84 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 246.46 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 35.21 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 70.42 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 281.67 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 211.25 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 105.63 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 105.63 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 105.63 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064 225.34 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 176.04 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 35.21 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09 316.88 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 528.13 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 176.04 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 176.04 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 70.42 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 105.63 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 105.63 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 352.09 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'126.69 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 105.63 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 70.42 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 70.42 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 352.09 € 
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 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095 334.49 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 528.13 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045 158.44 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 140.84 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 880.22 € 

 Totale 9'006.47 € 

10) Idraulica D04  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte 
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 139.31 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 19.90 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 39.80 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 59.70 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 29.85 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 29.85 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 29.85 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.053 105.47 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.035 69.65 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 358.21 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 19.90 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 79.60 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 99.50 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 19.90 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 39.80 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 139.31 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 119.40 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 59.70 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 59.70 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 59.70 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.133 264.68 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 99.50 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 19.90 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  
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  - Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.1 199.01 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 218.91 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 99.50 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 79.60 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 39.80 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 39.80 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 59.70 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 199.01 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 835.83 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 79.60 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 39.80 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 39.80 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 199.01 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095 189.06 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 238.81 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045 89.55 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 79.60 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 497.56 € 

 Totale 5'186.13 € 

11) Prestazioni a vacazione  

 Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:  

 - al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 € 

 - all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 € 

 - all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 € 

 Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.  

 TOTALE PRESTAZIONI 1'825'817.36 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 182'581.74 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 182'581.74 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 
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Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 1'825'817.36 € 

Spese ed oneri accessori 182'581.74 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 2'008'399.10 € 

TOTALE DOCUMENTO 2'008'399.10 € 

NETTO A PAGARE 2'008'399.10 € 

 Diconsi euro duemilioni-ottomila-trecentonovantanove/10. S.E.&O. 
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO:  

 

 
 

DETTAGLIO del 
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Prestazione a Vacazione  

 Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 € 

 Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 € 

 Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 € 

  S.E.&O. 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. 

[10% * 1'825'817.36 €] 182'581.74 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 182'581.74 € 

  S.E.&O. 
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DETTAGLI  di calcolo della parcella per  

Lotto N. 3 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria  inerenti i lavori di 

manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza 

delle Autostrade A23 e A27 in priorità 3 – LOTTO 3. Progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo). 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture S02  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 1'500'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3850% 

Grado di complessità [G]: 0.5 

Descrizione grado di complessità: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura, 
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 4'309.88 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 478.88 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 957.75 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'436.63 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 718.31 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 718.31 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 718.31 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 423.01 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 383.10 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 702.35 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: QbI.11=0.04333 691.66 € 
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 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'500'000.00 €: QbI.17=0.035 1'676.06 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 8'619.75 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'915.50 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 478.88 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'915.50 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'915.50 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'436.63 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 957.75 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 3'352.13 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'873.25 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'436.63 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'436.63 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'436.63 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'061.51 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 853.99 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'532.40 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: QbII.13=0.09033 1'441.89 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 4'309.88 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 5'746.50 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 8'619.75 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'394.38 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 957.75 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 478.88 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 1'500'000.00 €: QbII.24=0.1 4'788.75 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 5'746.50 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 6'225.38 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'436.63 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 478.88 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'197.19 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'436.63 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'788.75 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 18'197.25 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 957.75 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 957.75 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 957.75 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'788.75 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 758.22 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 646.48 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'133.34 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: QcI.05.01=0.06467 1'032.29 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 4'309.88 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 957.75 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: QcI.09=0.12 3'831.00 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'915.50 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11'971.80 € 

 Totale 146'900.18 € 

2) Strutture S04  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 4'900'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.1082% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 20'274.45 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 2'252.72 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 4'505.43 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 6'758.15 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 3'379.07 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 3'379.07 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 3'379.07 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 609.15 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 551.69 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 1'011.42 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 2'896.35 € 

  - Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: QbI.11=0.0372 4'104.54 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 4'900'000.00 €: QbI.17=0.035 7'884.51 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 40'548.89 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 9'010.86 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 2'252.72 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 9'010.86 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 9'010.86 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 6'758.15 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 4'505.43 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 15'769.01 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 13'516.30 € 
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 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 6'758.15 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 6'758.15 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 6'758.15 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'528.63 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'229.80 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'206.74 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 5'447.90 € 

  - Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: QbII.13=0.071 7'833.94 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 20'274.45 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 27'032.59 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 40'548.89 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 11'263.58 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 4'505.43 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 2'252.72 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 4'900'000.00 €: QbII.24=0.1 22'527.16 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 27'032.59 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 29'285.31 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 6'758.15 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 2'252.72 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 5'631.79 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 6'758.15 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 22'527.16 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 85'603.22 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 4'505.43 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 4'505.43 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 4'505.43 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 22'527.16 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'091.88 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 930.97 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'632.07 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 3'585.96 € 

  - Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: QcI.05.01=0.0488 5'384.45 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 20'274.45 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'379.21 € 

  - Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: QcI.09=0.12 24'274.17 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 9'010.86 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 56'317.93 € 

 Totale 684'069.47 € 

3) Strutture S05  
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 Strutture speciali  

 

Valore dell'opera [V]: 1'600'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture speciali 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2988% 

Grado di complessità [G]: 1.05 

Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 9'523.79 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'058.20 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 2'116.40 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 3'174.60 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 1'587.30 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 1'587.30 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 1'587.30 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 876.32 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 793.65 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 1'455.02 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: QbI.11=0.0432 1'714.28 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'600'000.00 €: QbI.17=0.035 3'703.69 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 19'047.57 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 4'232.79 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'058.20 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 4'232.79 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 4'232.79 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 3'174.60 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 2'116.40 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 7'407.39 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 6'349.19 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 3'174.60 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 3'174.60 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 3'174.60 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 2'199.07 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'769.18 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 3'174.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: QbII.13=0.0892 3'539.67 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 9'523.79 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 12'698.38 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 19'047.57 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 5'290.99 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'058.20 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  



pag. 42 di 76 
 

  - Fino a 1'600'000.00 €: QbII.24=0.1 10'581.98 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 12'698.38 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 13'756.58 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 3'174.60 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'058.20 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 2'645.50 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 3'174.60 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 10'581.98 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 40'211.54 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 2'116.40 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 2'116.40 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 2'116.40 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 10'581.98 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'570.76 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 1'339.28 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 2'347.88 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: QcI.05.01=0.0634 2'515.87 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 9'523.79 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'984.12 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: QcI.09=0.12 8'730.14 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 4'232.79 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 26'454.91 € 

 Totale 322'368.90 € 

4) Viabilita' V03  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 600'000.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8836% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 2'838.10 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 354.76 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 709.52 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'064.29 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 532.14 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 532.14 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 532.14 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 1'005.16 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 857.34 € 

  - Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QbI.11=0.0558 329.93 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 600'000.00 €: QbI.17=0.035 1'241.67 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 7'804.76 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 354.76 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'419.05 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 2'128.57 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'064.29 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 709.52 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 2'483.33 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'128.57 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'064.29 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'064.29 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'064.29 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 2'143.35 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 1'685.12 € 

  - Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QbII.13=0.1052 622.02 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'773.81 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 354.76 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 600'000.00 €: QbII.24=0.1 3'547.62 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 1'419.05 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 2'838.10 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'064.29 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 709.52 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'064.29 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'064.29 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'547.62 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 14'900.00 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'064.29 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 709.52 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 709.52 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'547.62 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.127 1'877.28 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.11 1'625.99 € 

  - Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QcI.05.01=0.1034 611.37 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 4'257.14 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'330.36 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QcI.09=0.09 532.14 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'419.05 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 8'869.06 € 

 Totale 94'570.09 € 

5) Idraulica D02  

 Opere di bonifica e derivazione  

 

Valore dell'opera [V]: 340'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.1293% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di 
corsi d'acqua e di bacini montani. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 977.75 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 139.68 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 279.36 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 419.03 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 209.52 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 209.52 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 209.52 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 544.33 € 

  - Sull'eccedenza fino a 340'000.00 €: QbI.11=0.0512 189.31 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 340'000.00 €: QbI.17=0.035 488.87 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 2'514.21 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 139.68 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 558.71 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 698.39 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 139.68 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 279.36 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 977.75 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 838.07 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 419.03 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 419.03 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 419.03 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'365.97 € 

  - Sull'eccedenza fino a 340'000.00 €: QbII.13=0.12364 457.14 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 698.39 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 139.68 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 340'000.00 €: QbII.24=0.1 1'396.78 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 1'536.46 € 



pag. 45 di 76 
 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 698.39 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 558.71 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 279.36 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 279.36 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 419.03 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'396.78 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 5'866.49 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 558.71 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 279.36 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 279.36 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 1'396.78 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 975.69 € 

  - Sull'eccedenza fino a 340'000.00 €: QcI.05.01=0.08996 332.62 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 1'676.14 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 340'000.00 €: QcI.09=0.045 628.55 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 558.71 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'491.96 € 

 Totale 36'340.25 € 

6) Edilizia E16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 20'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, 
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 440.88 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 48.99 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 97.97 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 146.96 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 73.48 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 73.48 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 73.48 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 20'000.00 €: QbI.11=0.039 191.05 € 

 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005] 24.49 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 20'000.00 €: QbI.17=0.03 146.96 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 1'126.69 € 
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 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 195.95 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 48.99 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 195.95 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 342.90 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 146.96 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 97.97 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 342.90 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 293.92 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 146.96 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 146.96 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 146.96 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 20'000.00 €: QbII.13=0.064 313.51 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 244.93 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 293.92 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 97.97 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 146.96 € 

 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02] 97.97 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 48.99 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 20'000.00 €: QbII.24=0.09 440.88 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 342.90 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 636.82 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 195.95 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 97.97 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 97.97 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 146.96 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 489.86 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'567.56 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 146.96 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 97.97 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 97.97 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 489.86 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 20'000.00 €: QcI.05.01=0.039 191.05 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] 685.81 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 20'000.00 €: QcI.09=0.06 293.92 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 195.95 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'224.67 € 

 Totale 13'236.13 € 

7) Impianti IA01  
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 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 137.77 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 15.31 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 30.62 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 45.92 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 22.96 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 22.96 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 22.96 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.039 59.70 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.17=0.03 45.92 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 244.93 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 61.23 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 15.31 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 61.23 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 107.16 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 15.31 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 30.62 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 122.47 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 91.85 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 45.92 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 45.92 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 45.92 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.064 97.97 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 76.54 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 15.31 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.24=0.09 137.77 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 229.62 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 76.54 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 76.54 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 30.62 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 45.92 € 
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 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 45.92 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 153.08 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 489.86 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 45.92 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 30.62 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 30.62 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 153.08 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.05.01=0.095 145.43 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 229.62 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045 68.89 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 61.23 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 382.75 € 

 Totale 3'915.84 € 

8) Impianti IA02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 156.14 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 17.35 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 34.70 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 52.05 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 26.02 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 26.02 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 26.02 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.039 67.66 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.17=0.03 52.05 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 277.59 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 69.40 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 17.35 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 69.40 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 121.45 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 17.35 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 34.70 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 138.79 € 
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 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 104.10 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 52.05 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 52.05 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 52.05 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.064 111.04 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 86.75 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 17.35 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.24=0.09 156.14 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 260.24 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 86.75 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 86.75 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 34.70 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 52.05 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 52.05 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 173.49 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 555.18 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 52.05 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 34.70 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 34.70 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 173.49 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.05.01=0.095 164.82 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 260.24 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045 78.07 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 69.40 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 433.71 € 

 Totale 4'437.96 € 

9) Impianti IA03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 211.25 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 23.47 € 
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 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 46.95 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 70.42 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 35.21 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 35.21 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 35.21 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.039 91.54 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.17=0.03 70.42 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 375.56 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 93.89 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 23.47 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 93.89 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 164.31 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 23.47 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 46.95 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 187.78 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 140.84 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 70.42 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 70.42 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 70.42 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.064 150.22 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 117.36 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 23.47 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.24=0.09 211.25 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 352.09 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 117.36 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 117.36 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 46.95 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 70.42 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 70.42 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 234.73 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 751.12 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 70.42 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 46.95 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 46.95 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 234.73 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.05.01=0.095 222.99 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 352.09 € 
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 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045 105.63 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 93.89 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 586.80 € 

 Totale 6'004.30 € 

10) Idraulica D04  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte 
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 92.87 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 13.27 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 26.53 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 39.80 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 19.90 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 19.90 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 19.90 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.053 70.32 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbI.17=0.035 46.44 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 238.81 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 13.27 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 53.07 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 66.34 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 13.27 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 26.53 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 92.87 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 79.60 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 39.80 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 39.80 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 39.80 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.133 176.45 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 66.34 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 13.27 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 10'000.00 €: QbII.24=0.1 132.67 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 145.94 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 66.34 € 
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Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 53.07 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 26.53 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 26.53 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 39.80 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 132.67 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 557.22 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 53.07 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 26.53 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 26.53 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 132.67 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.05.01=0.095 126.04 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 159.21 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045 59.70 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 53.07 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 331.68 € 

 Totale 3'457.42 € 

11) Prestazioni a vacazione  

 Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:  

 - al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 € 

 - all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 € 

 - all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 € 

 Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.  

 TOTALE PRESTAZIONI 1'316'920.54 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 131'692.05 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 131'692.05 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 1'316'920.54 € 

Spese ed oneri accessori 131'692.05 € 
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RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 1'448'612.59 € 

TOTALE DOCUMENTO 1'448'612.59 € 

NETTO A PAGARE 1'448'612.59 € 

 Diconsi euro unmilione-quattrocentoquarantaottomila-seicentododici/59. S.E.&O. 
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO:  

 

 
 

DETTAGLIO del 
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Prestazione a Vacazione  

 Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 € 

 Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 € 

 Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 € 

  S.E.&O. 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. 

[10% * 1'316'920.54 €] 131'692.05 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 131'692.05 € 

  S.E.&O. 
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DETTAGLI  di calcolo della parcella per  

Lotto N. 4 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria  inerenti i lavori di 

manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza 

delle Autostrade A23 e A27 in priorità 4 – LOTTO 4. Progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo). 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture S02  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 1'125'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7979% 

Grado di complessità [G]: 0.5 

Descrizione grado di complessità: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura, 
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 3'441.44 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 382.38 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 764.76 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'147.15 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 573.57 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 573.57 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 573.57 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 450.36 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 407.87 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 747.77 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: QbI.11=0.04383 186.22 € 
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 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'125'000.00 €: QbI.17=0.035 1'338.34 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 6'882.87 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'529.53 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 382.38 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'529.53 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'529.53 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'147.15 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 764.76 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 2'676.67 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'294.29 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'147.15 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'147.15 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'147.15 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'130.15 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 909.22 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'631.50 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: QbII.13=0.09458 401.84 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 3'441.44 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 4'588.58 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 6'882.87 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'911.91 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 764.76 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 382.38 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 1'125'000.00 €: QbII.24=0.1 3'823.82 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 4'588.58 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'970.96 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'147.15 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 382.38 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 955.95 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'147.15 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'823.82 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 14'530.51 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 764.76 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 764.76 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 764.76 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'823.82 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 807.25 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 688.29 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'206.63 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: QcI.05.01=0.06942 294.94 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 3'441.44 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'019.69 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: QcI.09=0.12 2'549.21 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'529.53 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 9'559.56 € 

 Totale 117'394.77 € 

2) Strutture S04  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'675'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3654% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 15'971.45 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'774.61 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 3'549.21 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 5'323.82 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 2'661.91 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 2'661.91 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 2'661.91 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 639.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 579.46 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 1'062.35 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 3'042.18 € 

  - Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: QbI.11=0.03965 2'249.71 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 3'675'000.00 €: QbI.17=0.035 6'211.12 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 31'942.91 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 7'098.42 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'774.61 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 7'098.42 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 7'098.42 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 5'323.82 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 3'549.21 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 12'422.24 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 10'647.64 € 
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 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 5'323.82 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 5'323.82 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 5'323.82 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'605.60 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'291.72 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'317.85 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 5'722.20 € 

  - Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: QbII.13=0.07508 4'259.97 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 15'971.45 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 21'295.27 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 31'942.91 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 8'873.03 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 3'549.21 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'774.61 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 3'675'000.00 €: QbII.24=0.1 17'746.06 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 21'295.27 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 23'069.88 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 5'323.82 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'774.61 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 4'436.52 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 5'323.82 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 17'746.06 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 67'435.03 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 3'549.21 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 3'549.21 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 3'549.21 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 17'746.06 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'146.85 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 977.84 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'714.25 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 3'766.51 € 

  - Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: QcI.05.01=0.05043 2'861.35 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 15'971.45 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'448.66 € 

  - Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: QcI.09=0.12 18'397.96 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 7'098.42 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 44'365.16 € 

 Totale 540'213.64 € 

3) Strutture S05  
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 Strutture speciali  

 

Valore dell'opera [V]: 1'200'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture speciali 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7011% 

Grado di complessità [G]: 1.05 

Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 7'599.05 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 844.34 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'688.68 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 2'533.02 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 1'266.51 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 1'266.51 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 1'266.51 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 932.29 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 844.34 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 1'547.95 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: QbI.11=0.04373 615.38 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'200'000.00 €: QbI.17=0.035 2'955.19 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 15'198.09 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 3'377.35 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 844.34 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 3'377.35 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 3'377.35 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 2'533.02 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'688.68 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 5'910.37 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 5'066.03 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 2'533.02 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 2'533.02 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 2'533.02 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 2'339.52 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'882.17 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 3'377.35 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: QbII.13=0.09373 1'319.00 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 7'599.05 € 

 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 10'132.06 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 15'198.09 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 4'221.69 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 844.34 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  
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  - Fino a 1'200'000.00 €: QbII.24=0.1 8'443.39 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 10'132.06 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 10'976.40 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 2'533.02 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 844.34 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 2'110.85 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'533.02 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 8'443.39 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 32'084.87 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 1'688.68 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 1'688.68 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 1'688.68 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 8'443.39 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'671.09 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 1'424.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 2'497.84 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: QcI.05.01=0.06847 963.53 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 7'599.05 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2'110.85 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: QcI.09=0.12 5'910.37 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 3'377.35 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 21'108.43 € 

 Totale 257'518.78 € 

4) Viabilita' V03  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 450'000.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.4792% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 2'289.38 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 286.17 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 572.35 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 858.52 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 429.26 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 429.26 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 429.26 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 1'081.10 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 450'000.00 €: QbI.11=0.06 763.13 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 450'000.00 €: QbI.17=0.035 1'001.61 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 6'295.81 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 286.17 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'144.69 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 1'717.04 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 858.52 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 572.35 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 2'003.21 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'717.04 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 858.52 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 858.52 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 858.52 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 2'305.28 € 

  - Sull'eccedenza fino a 450'000.00 €: QbII.13=0.1202 1'528.80 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'430.87 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 286.17 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 450'000.00 €: QbII.24=0.1 2'861.73 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 1'144.69 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 2'289.38 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 858.52 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 572.35 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 858.52 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 858.52 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'861.73 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 12'019.27 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 858.52 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 572.35 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 572.35 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 2'861.73 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.127 2'019.11 € 

  - Sull'eccedenza fino a 450'000.00 €: QcI.05.01=0.1134 1'442.31 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 3'434.08 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 450'000.00 €: QcI.09=0.045 1'287.78 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'144.69 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 7'154.30 € 

 Totale 76'533.48 € 
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5) Idraulica D02  

 Opere di bonifica e derivazione  

 

Valore dell'opera [V]: 255'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.8768% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di 
corsi d'acqua e di bacini montani. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 793.35 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 113.34 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 226.67 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 340.01 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 170.00 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 170.00 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 170.00 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 588.90 € 

  - Sull'eccedenza fino a 255'000.00 €: QbI.11=0.0529 11.76 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 255'000.00 €: QbI.17=0.035 396.68 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 2'040.05 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 113.34 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 453.35 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 566.68 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 113.34 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 226.67 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 793.35 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 680.02 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 340.01 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 340.01 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 340.01 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'477.82 € 

  - Sull'eccedenza fino a 255'000.00 €: QbII.13=0.13248 29.44 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 566.68 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 113.34 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 255'000.00 €: QbII.24=0.1 1'133.36 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 1'246.70 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 566.68 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 453.35 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 226.67 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 226.67 € 
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 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 340.01 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'133.36 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 4'760.12 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 453.35 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 226.67 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 226.67 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 1'133.36 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'055.58 € 

  - Sull'eccedenza fino a 255'000.00 €: QcI.05.01=0.09472 21.05 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 1'360.04 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 255'000.00 €: QcI.09=0.045 510.01 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 453.35 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 2'833.41 € 

 Totale 29'535.23 € 

6) Edilizia E16  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, 
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 330.66 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 36.74 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 73.48 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 110.22 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 55.11 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 55.11 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 55.11 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039 143.29 € 

 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005] 18.37 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.03 110.22 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 845.02 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 146.96 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 36.74 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 146.96 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 257.18 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 110.22 € 
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 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 73.48 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 257.18 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 220.44 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 110.22 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 110.22 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 110.22 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064 235.13 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 183.70 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 220.44 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 73.48 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 110.22 € 

 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02] 73.48 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 36.74 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09 330.66 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 257.18 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 477.62 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 146.96 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 73.48 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 73.48 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 110.22 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 367.40 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'175.67 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 110.22 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 73.48 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 73.48 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 367.40 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.039 143.29 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] 514.36 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.06 220.44 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 146.96 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 918.46 € 

 Totale 9'927.10 € 

7) Impianti IA01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.75 
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Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 103.33 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 11.48 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 22.96 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 34.44 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 17.22 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 17.22 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 17.22 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.11=0.039 44.78 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.17=0.03 34.44 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 183.70 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 45.92 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 11.48 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 45.92 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 80.37 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 11.48 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 22.96 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 91.85 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 68.89 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 34.44 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 34.44 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 34.44 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbII.13=0.064 73.48 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 57.41 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 11.48 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 7'500.00 €: QbII.24=0.09 103.33 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 172.22 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 57.41 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 57.41 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 22.96 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 34.44 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 34.44 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 114.81 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 367.40 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 34.44 € 

 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 22.96 € 
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[QcI.03=0.02] 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 22.96 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 114.81 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.05.01=0.095 109.07 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 172.22 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045 51.67 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 45.92 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 287.07 € 

 Totale 2'936.89 € 

8) Impianti IA02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 117.11 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 13.01 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 26.02 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 39.04 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 19.52 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 19.52 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 19.52 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.11=0.039 50.75 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.17=0.03 39.04 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 208.19 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 52.05 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 13.01 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 52.05 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 91.08 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 13.01 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 26.02 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 104.10 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 78.07 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 39.04 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 39.04 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 39.04 € 

 Relazione geologica:  
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  - Fino a 7'500.00 €: QbII.13=0.064 83.28 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 65.06 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 13.01 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 7'500.00 €: QbII.24=0.09 117.11 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 195.18 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 65.06 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 65.06 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 26.02 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 39.04 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 39.04 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 130.12 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 416.38 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 39.04 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 26.02 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 26.02 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 130.12 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.05.01=0.095 123.61 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 195.18 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045 58.55 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 52.05 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 325.30 € 

 Totale 3'328.48 € 

9) Impianti IA03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 158.44 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 17.60 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 35.21 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 52.81 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 26.41 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 26.41 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 26.41 € 
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 Relazione geologica:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.11=0.039 68.66 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.17=0.03 52.81 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 281.67 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 70.42 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 17.60 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 70.42 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 123.23 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 17.60 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 35.21 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 140.84 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 105.63 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 52.81 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 52.81 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 52.81 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbII.13=0.064 112.67 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 88.02 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 17.60 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 7'500.00 €: QbII.24=0.09 158.44 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 264.07 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 88.02 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 88.02 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 35.21 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 52.81 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 52.81 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 176.04 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 563.34 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 52.81 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 35.21 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 35.21 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 176.04 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.05.01=0.095 167.24 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 264.07 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045 79.22 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 70.42 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 440.15 € 

 Totale 4'503.23 € 
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10) Idraulica D04  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte 
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 69.65 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 9.95 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 19.90 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 29.85 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 14.93 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 14.93 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 14.93 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.11=0.053 52.74 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbI.17=0.035 34.83 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 179.11 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 9.95 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 39.80 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 49.75 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 9.95 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 19.90 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 69.65 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 59.70 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 29.85 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 29.85 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 29.85 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 7'500.00 €: QbII.13=0.133 132.34 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 49.75 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 9.95 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 7'500.00 €: QbII.24=0.1 99.50 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 109.45 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 49.75 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 39.80 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 19.90 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 19.90 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 29.85 € 
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 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 99.50 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 417.92 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 39.80 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 19.90 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 19.90 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 99.50 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.05.01=0.095 94.53 € 

 Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 119.40 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045 44.78 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 39.80 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 248.78 € 

 Totale 2'593.07 € 

11) Prestazioni a vacazione  

 Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:  

 - al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 € 

 - all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 € 

 - all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 € 

 Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.  

 TOTALE PRESTAZIONI 1'046'104.67 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 104'610.47 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 104'610.47 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 1'046'104.67 € 

Spese ed oneri accessori 104'610.47 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 
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 euro 

Imponibile 1'150'715.14 € 

TOTALE DOCUMENTO 1'150'715.14 € 

NETTO A PAGARE 1'150'715.14 € 

 Diconsi euro unmilione-centocinquantamila-settecentoquindici/14. S.E.&O. 
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO:  

 

 
 

DETTAGLIO del 
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Prestazione a Vacazione  

 Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 € 

 Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 € 

 Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 € 

  S.E.&O. 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. 

[10% * 1'046'104.67 €] 104'610.47 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 104'610.47 € 

  S.E.&O. 
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Sommario di tutti i lotti 
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Categorie

Sommario categoria-

Strutture S02. 

Valore dell'opera 

[V]: 2'625'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S04. 

Valore dell'opera 

[V]: 8'575'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S05. 

Valore dell'opera 

[V]: 2'800'000.00 €

Sommario categoria-

Viabilita' V03. 

Valore dell'opera 

[V]: 1'050'000.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D02. 

Valore dell'opera 

[V]: 595'000.00 €

Sommario categoria-

Edilizia E16. Valore 

dell'opera [V]: 

35'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA01. 

Valore dell'opera 

[V]: 17'500.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA02. 

Valore dell'opera 

[V]: 17'500.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA03. 

Valore dell'opera 

[V]: 17'500.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D04. 

Valore dell'opera 

[V]: 17'500.00 € Vacazioni TOTALI (riga)

Importo opere 2 625 000,00 € 8 575 000,00 € 2 800 000,00 € 1 050 000,00 € 595 000,00 € 35 000,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 0,00 € 15 750 000,00 €

Totale PRG-preliminare 20 519,68 € 94 924,73 € 45 379,68 € 14 929,87 € 5 499,15 € 2 058,34 € 707,23 € 801,52 € 1 084,44 € 610,63 € 0,00 € 186 515,27 €

Totale PRG-definitivo 92 119,92 € 435 383,88 € 200 413,46 € 46 120,67 € 16 870,86 € 7 605,86 € 2 100,31 € 2 380,32 € 3 220,44 € 1 887,60 € 0,00 € 808 103,32 €

Totale PRG-esecutivo 25 837,94 € 124 750,53 € 57 178,12 € 12 505,04 € 5 711,12 € 2 372,05 € 884,06 € 1 001,92 € 1 355,55 € 626,88 € 0,00 € 232 223,21 €

Totale PRG 138 477,54 € 655 059,14 € 302 971,26 € 73 555,58 € 28 081,13 € 12 036,25 € 3 691,60 € 4 183,76 € 5 660,43 € 3 125,11 € 0,00 € 1 226 841,80 €

Totale CSP 8 238,19 € 39 775,53 € 18 230,71 € 5 980,68 € 2 326,75 € 841,70 € 294,68 € 333,97 € 451,85 € 255,40 € 0,00 € 76 729,46 €

Totale CSE 18 723,12 € 90 398,97 € 41 433,41 € 13 592,45 € 5 288,02 € 1 912,90 € 669,72 € 759,08 € 1 026,92 € 580,38 € 0,00 € 174 384,97 €

Totale DL 62 987,60 € 302 283,16 € 139 392,69 € 49 762,34 € 19 010,90 € 5 884,23 € 2 196,73 € 2 489,62 € 3 368,32 € 2 089,60 € 0,00 € 589 465,19 €

Sommano 228 426,45 € 1 087 516,80 € 502 028,07 € 142 891,05 € 54 706,80 € 20 675,08 € 6 852,73 € 7 766,43 € 10 507,52 € 6 050,49 € 1 620,00 € 2 069 041,42 €

Oneri art. 5 decreto 

17/6/2016 (10%) 22 842,65 € 108 751,68 € 50 202,81 € 14 289,11 € 5 470,68 € 2 067,51 € 685,27 € 776,64 € 1 050,75 € 605,05 € 162,00 € 206 904,14 €

TOTALE (colonna) 251 269,10 € 1 196 268,48 € 552 230,88 € 157 180,16 € 60 177,48 € 22 742,59 € 7 538,00 € 8 543,07 € 11 558,27 € 6 655,54 € 1 782,00 € 2 275 945,56 €

Categorie

Sommario categoria-

Strutture S02. 

Valore dell'opera 

[V]: 2'250'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S04. 

Valore dell'opera 

[V]: 7'350'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S05. 

Valore dell'opera 

[V]: 2'400'000.00 €

Sommario categoria-

Viabilita' V03. 

Valore dell'opera 

[V]: 900'000.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D02. 

Valore dell'opera 

[V]: 510'000.00 €

Sommario categoria-

Edilizia E16. Valore 

dell'opera [V]: 

30'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA01. 

Valore dell'opera 

[V]: 15'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA02. 

Valore dell'opera 

[V]: 15'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA03. 

Valore dell'opera 

[V]: 15'000.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D04. 

Valore dell'opera 

[V]: 15'000.00 € Vacazioni TOTALI (riga)

Importo opere 2 250 000,00 € 7 350 000,00 € 2 400 000,00 € 900 000,00 € 510 000,00 € 30 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 13 500 000,00 €

Totale PRG-preliminare 18 153,73 € 84 191,32 € 40 120,18 € 13 366,75 € 4 908,33 € 1 858,02 € 606,19 € 687,04 € 929,52 € 523,38 € 0,00 € 165 344,46 €

Totale PRG-definitivo 81 568,50 € 383 692,75 € 177 257,90 € 41 373,24 € 15 071,61 € 6 865,64 € 1 800,25 € 2 040,27 € 2 760,39 € 1 617,91 € 0,00 € 714 048,46 €

Totale PRG-esecutivo 22 814,76 € 109 375,50 € 50 467,79 € 11 104,10 € 5 088,31 € 2 141,19 € 757,76 € 858,79 € 1 161,89 € 537,31 € 0,00 € 204 307,40 €

Totale PRG 122 536,99 € 577 259,57 € 267 845,87 € 65 844,09 € 25 068,25 € 10 864,85 € 3 164,20 € 3 586,10 € 4 851,80 € 2 678,60 € 0,00 € 1 083 700,32 €

Totale CSP 7 274,28 € 34 873,35 € 16 091,18 € 5 310,66 € 2 073,02 € 759,78 € 252,58 € 286,26 € 387,30 € 218,91 € 0,00 € 67 527,32 €

Totale CSE 16 532,37 € 79 257,68 € 36 570,92 € 12 069,69 € 4 711,45 € 1 726,82 € 574,08 € 650,60 € 880,22 € 497,56 € 0,00 € 153 471,39 €

Totale DL 55 724,27 € 265 478,34 € 123 126,69 € 44 319,30 € 16 843,08 € 5 311,55 € 1 882,91 € 2 133,98 € 2 887,15 € 1 791,06 € 0,00 € 519 498,33 €

Sommano 202 067,91 € 956 868,94 € 443 634,66 € 127 543,74 € 48 695,80 € 18 663,00 € 5 873,77 € 6 656,94 € 9 006,47 € 5 186,13 € 1 620,00 € 1 825 817,36 €

Oneri art. 5 decreto 

17/6/2016 (10%) 20 206,79 € 95 686,89 € 44 363,47 € 12 754,37 € 4 869,58 € 1 866,30 € 587,38 € 665,69 € 900,65 € 518,61 € 162,00 € 182 581,74 €

TOTALE (colonna) 222 274,70 € 1 052 555,83 € 487 998,13 € 140 298,11 € 53 565,38 € 20 529,30 € 6 461,15 € 7 322,63 € 9 907,12 € 5 704,74 € 1 782,00 € 2 008 399,10 €

LOTTO 1

LOTTO 2

Parcelle

Parcelle
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Categorie

Sommario categoria-

Strutture S02. 

Valore dell'opera 

[V]: 1'500'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S04. 

Valore dell'opera 

[V]: 4'900'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S05. 

Valore dell'opera 

[V]: 1'600'000.00 €

Sommario categoria-

Viabilita' V03. 

Valore dell'opera 

[V]: 600'000.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D02. 

Valore dell'opera 

[V]: 340'000.00 €

Sommario categoria-

Edilizia E16. Valore 

dell'opera [V]: 

20'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA01. 

Valore dell'opera 

[V]: 10'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA02. 

Valore dell'opera 

[V]: 10'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA03. 

Valore dell'opera 

[V]: 10'000.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D04. 

Valore dell'opera 

[V]: 10'000.00 € Vacazioni TOTALI (riga)

Importo opere 1 500 000,00 € 4 900 000,00 € 1 600 000,00 € 600 000,00 € 340 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 9 000 000,00 €

Totale PRG-preliminare 13 214,25 € 60 985,62 € 29 177,85 € 9 997,19 € 3 666,89 € 1 317,74 € 404,12 € 458,01 € 619,68 € 348,93 € 0,00 € 120 190,28 €

Totale PRG-definitivo 59 481,58 € 275 056,64 € 129 200,75 € 31 057,64 € 11 321,22 € 4 869,25 € 1 200,15 € 1 360,21 € 1 840,25 € 1 078,62 € 0,00 € 516 466,31 €

Totale PRG-esecutivo 16 521,21 € 77 718,71 € 36 507,86 € 8 159,54 € 3 771,31 € 1 518,57 € 505,16 € 572,54 € 774,60 € 358,21 € 0,00 € 146 407,71 €

Totale PRG 89 217,04 € 413 760,97 € 194 886,46 € 49 214,37 € 18 759,42 € 7 705,56 € 2 109,43 € 2 390,76 € 3 234,53 € 1 785,76 € 0,00 € 783 064,30 €

Totale CSP 5 267,63 € 24 779,88 € 11 640,18 € 3 902,38 € 1 536,46 € 538,85 € 168,39 € 190,84 € 258,20 € 145,94 € 0,00 € 48 428,75 €

Totale CSE 11 971,80 € 56 317,93 € 26 454,91 € 8 869,06 € 3 491,96 € 1 224,67 € 382,75 € 433,71 € 586,80 € 331,68 € 0,00 € 110 065,27 €

Totale DL 40 443,71 € 189 210,69 € 89 387,35 € 32 584,28 € 12 552,41 € 3 767,05 € 1 255,27 € 1 422,65 € 1 924,77 € 1 194,04 € 0,00 € 373 742,22 €

Sommano 146 900,18 € 684 069,47 € 322 368,90 € 94 570,09 € 36 340,25 € 13 236,13 € 3 915,84 € 4 437,96 € 6 004,30 € 3 457,42 € 1 620,00 € 1 316 920,54 €

Oneri art. 5 decreto 

17/6/2016 (10%) 14 690,02 € 68 406,95 € 32 236,89 € 9 457,01 € 3 634,03 € 1 323,61 € 391,58 € 443,80 € 600,43 € 345,74 € 162,00 € 131 692,05 €

TOTALE (colonna) 161 590,20 € 752 476,42 € 354 605,79 € 104 027,10 € 39 974,28 € 14 559,74 € 4 307,42 € 4 881,76 € 6 604,73 € 3 803,16 € 1 782,00 € 1 448 612,59 €

Categorie

Sommario categoria-

Strutture S02. 

Valore dell'opera 

[V]: 1'125'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S04. 

Valore dell'opera 

[V]: 3'675'000.00 €

Sommario categoria-

Strutture S05. 

Valore dell'opera 

[V]: 1'200'000.00 €

Sommario categoria-

Viabilita' V03. 

Valore dell'opera 

[V]: 450'000.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D02. 

Valore dell'opera 

[V]: 255'000.00 €

Sommario categoria-

Edilizia E16. Valore 

dell'opera [V]: 

15'000.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA01. 

Valore dell'opera 

[V]: 7'500.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA02. 

Valore dell'opera 

[V]: 7'500.00 €

Sommario categoria-

Impianti IA03. 

Valore dell'opera 

[V]: 7'500.00 €

Sommario categoria-

Idraulica D04. 

Valore dell'opera 

[V]: 7'500.00 € Vacazioni TOTALI (riga)

Importo opere 1 125 000,00 € 3 675 000,00 € 1 200 000,00 € 450 000,00 € 255 000,00 € 15 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 0,00 € 6 750 000,00 €

Totale PRG-preliminare 10 587,00 € 48 389,46 € 23 359,77 € 8 140,04 € 2 980,71 € 988,31 € 303,09 € 343,53 € 464,76 € 261,71 € 0,00 € 95 818,38 €

Totale PRG-definitivo 47 664,25 € 217 502,42 € 103 483,96 € 25 297,07 € 9 214,13 € 3 651,95 € 900,11 € 1 020,15 € 1 380,18 € 808,95 € 0,00 € 410 923,17 €

Totale PRG-esecutivo 13 192,17 € 61 223,92 € 29 129,69 € 6 581,98 € 3 060,08 € 1 138,94 € 378,88 € 429,40 € 580,94 € 268,65 € 0,00 € 115 984,65 €

Totale PRG 71 443,42 € 327 115,80 € 155 973,42 € 40 019,09 € 15 254,92 € 5 779,20 € 1 582,08 € 1 793,08 € 2 425,88 € 1 339,31 € 0,00 € 622 726,20 €

Totale CSP 4 206,20 € 19 520,67 € 9 287,73 € 3 147,90 € 1 246,70 € 404,14 € 126,29 € 143,13 € 193,64 € 109,45 € 0,00 € 38 385,85 €

Totale CSE 9 559,56 € 44 365,16 € 21 108,43 € 7 154,30 € 2 833,41 € 918,46 € 287,07 € 325,30 € 440,15 € 248,78 € 0,00 € 87 240,62 €

Totale DL 32 185,59 € 149 212,01 € 71 149,20 € 26 212,19 € 10 200,20 € 2 825,30 € 941,45 € 1 066,97 € 1 443,56 € 895,53 € 0,00 € 296 132,00 €

Sommano 117 394,77 € 540 213,64 € 257 518,78 € 76 533,48 € 29 535,23 € 9 927,10 € 2 936,89 € 3 328,48 € 4 503,23 € 2 593,07 € 1 620,00 € 1 046 104,67 €

Oneri art. 5 decreto 

17/6/2016 (10%) 11 739,48 € 54 021,36 € 25 751,88 € 7 653,35 € 2 953,52 € 992,71 € 293,69 € 332,85 € 450,32 € 259,31 € 162,00 € 104 610,47 €

TOTALE (colonna) 129 134,25 € 594 235,00 € 283 270,66 € 84 186,83 € 32 488,75 € 10 919,81 € 3 230,58 € 3 661,33 € 4 953,55 € 2 852,38 € 1 782,00 € 1 150 715,14 €

Parcelle

LOTTO 3

LOTTO 4

Parcelle
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