DETTAGLI di calcolo della parcella per
LottoN. 1

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidlamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Accordo quadro per l'affidlamento di servizi di ingegneria inerenti i lavori di
manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza
delle Autostrade A23 e A27 in priorita 1 — LOTTO 1. Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo).

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Strutture S02
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 2'625'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.7061%
Grado di complessita [G]: 0.5

Descrizione grado di complessita: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura,
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 6'740.33 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 748.93 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'497.85 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 2'246.78 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 1'123.39 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 1'123.39 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 1'123.39 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 378.03 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 342.37 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 627.67 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: Qbl.11=0.042 1'797.42 €
- Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: Qbl.11=0.04175 148.89 €
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Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 2'625'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QblII.13=0.096
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079
- Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: QbII.13=0.07858
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 2'625'000.00 €: QbIl.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095
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2'621.24 €

13'480.66 €
2'995.70 €
748.93 €
2'995.70 €
2'995.70 €
2'246.78 €
1'497.85 €
5'242.48 €
4'493.55 €
2'246.78 €
2'246.78 €
2'246.78 €

948.64 €
763.19 €
1'369.46 €
3'380.86 €
280.24 €
6'740.33 €
8'987.11 €
13'480.66 €
3'744.63 €
1'497.85 €
748.93 €

7'489.26 €
8'987.11 €
9'736.03 €

2'246.78 €
748.93 €
1'872.31 €
2'246.78 €
7'489.26 €
28'459.17 €

1'497.85 €

1'497.85 €
1'497.85 €
7'489.26 €

677.60 €



2)

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 577.74 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'012.83 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 2'225.38 €

- Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: Qcl.05.01=0.05183 184.84 €
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 6'740.33 €
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.06 855.92 €

- Sull'eccedenza fino a 2'625'000.00 €: Qcl.09=0.12 7'275.28 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 2'995.70 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 18'723.12 €
Totale 228'426.45 €
Strutture S04

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 8'575'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.6854%
Grado di complessita [G]: 0.9

Descrizione grado di complessita: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 32'543.62 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 3'615.96 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 7'231.91 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 10'847.87 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 5'423.94 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 5'423.94 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 5'423.94 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 558.73 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 506.02 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044 927.71 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 2'656.62 €
- Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QbI.11=0.02985 7'646.80 €
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 5'000'000.00 €: Qbl.17=0.035 7'379.51 €
- Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: Qbl.17=0.03143 4'738.16 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 65'087.23 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 14'463.83 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 3'615.96 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 14'463.83 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 14'463.83 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 10'847.87 €
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Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 7'231.91 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 25'311.70 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 21'695.74 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 10'847.87 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 10'847.87 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 10'847.87 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'402.11 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 1'128.01 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'024.09 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 4'996.98 €
- Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QbIl.13=0.05875 15'050.24 €
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 32'543.62 €
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 43'391.49 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 65'087.23 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 18'079.79 €
Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 7'231.91 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 3'615.96 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 5'000'000.00 €: QbIIL.24=0.1 21'084.30 €
- Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: Qbll.24=0.09047 13'638.60 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 43'391.49 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 47'007.45 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03] 10'847.87 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 3'615.96 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 9'039.89 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 10'847.87 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 36'159.57 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 137'406.38 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02] 7'231.91 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02] 7'231.91 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 7'231.91 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 36'159.57 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO'":

- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'001.50 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 853.91 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QclI.05.01=0.071 1'496.99 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 3'289.15 €
- Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: QcI.05.01=0.0439 11'246.05 €
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 32'543.62 €
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'265.06 €
- Sull'eccedenza fino a 8'575'000.00 €: Qcl.09=0.12 40'861.37 €
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3)

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Strutture S05

Strutture speciali

Valore dell'opera [V]: 2'800'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.6372%
Grado di complessita [G]: 1.05

Descrizione grado di complessita: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa,
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: Qbl.11=0.042
- Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: Qbl.11=0.0414
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 2'800'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QblIl.13=0.107
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbIl.13=0.079
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14'463.83 €
90'398.97 €

1'087'516.80 €

14'916.03 €
1'657.34 €
3'314.67 €
4'972.01 €
2'486.01 €
2'486.01 €
2'486.01 €

784.28 €
710.29 €
1'302.19 €
3'729.01 €
735.15 €

5'800.68 €

29'832.06 €
6'629.35 €
1'657.34 €
6'629.35 €
6'629.35 €
4'972.01 €
3'314.67 €

11'601.36 €
9'944.02 €
4'972.01 €
4'972.01 €
4'972.01 €

1'968.09 €
1'583.35 €
2'841.15 €
7'014.09 €



4)

- Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: QblIl.13=0.078
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 2'800'000.00 €: QbIl.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: Qcl.05.01=0.052
- Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: QcI.05.01=0.0516
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 2'800'000.00 €: QcI.09=0.12
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Viabilita' VO3
Viabilita' speciale
Valore dell'opera [V]: 1'050'000.00 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' speciale
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9041%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con
particolari difficolta di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08]
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1'385.06 €
14'916.03 €
19'888.04 €
29'832.06 €

8'286.68 €

1'657.34 €

16'573.37 €
19'888.04 €
21'545.38 €

4'972.01 €
1'657.34 €
4'143.34 €
4'972.01 €
16'573.37 €
62'978.80 €

3'314.67 €

3'314.67 €
3'314.67 €
16'573.37 €

1'405.78 €
1'198.61 €
2'101.27 €
4'616.87 €
916.27 €
14'916.03 €

1'775.72 €
16'336.61 €
6'629.35 €
41'433.41 €

502'028.07 €

4'349.58 €



Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.047

- Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QbI.11=0.04657
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 1'050'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qbll.13=0.114
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QblIl.13=0.07
- Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QbII.13=0.06883

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 1'050'000.00 €: QbII.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
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543.70 €
1'087.40 €
1'631.09 €

815.55 €

815.55 €

815.55 €

880.27 €
750.82 €
1'216.85 €
120.57 €

1'902.94 €

11'961.35 €
543.70 €
2'174.79 €
3'262.19 €
1'631.09 €
1'087.40 €
3'805.89 €
3'262.19 €
1'631.09 €
1'631.09 €
1'631.09 €

1'877.05 €
1'475.75 €
1'812.33 €
178.20 €
2'718.49 €
543.70 €

5'436.98 €
2'174.79 €
4'349.58 €

1'631.09 €
1'087.40 €
1'631.09 €
1'631.09 €
5'436.98 €

22'835.31 €

1'631.09 €
1'087.40 €



5)

[Qcl.03=0.02]
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02] 1'087.40 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 5'436.98 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: Qcl.05.01=0.127 1'644.04 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.11 1'423.97 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.077 1'993.56 €
- Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QcI.05.01=0.0754 195.21 €
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 6'524.37 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'165.07 €
- Sull'eccedenza fino a 1'050'000.00 €: QcI.09=0.09 2'563.15 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 2'174.79 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 13'592.45 €
Totale 142'891.05 €

Idraulica D02
Opere di bonifica e derivazione

Valore dell'opera [V]: 595'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9000%

Grado di complessita [G]: 0.45

Descrizione grado di complessita: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di
corsi d'acqua e di bacini montani.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 1'480.66 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 211.52 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 423.05 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 634.57 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 317.28 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 317.28 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 317.28 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 471.04 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 426.60 €

- Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: Qbl.11=0.04724 159.54 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 595'000.00 €: QbI.17=0.035 740.33 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 3'807.41 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 211.52 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 846.09 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 1'057.61 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 211.52 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 423.05 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'480.66 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'269.14 €
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Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107

- Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: QbII.13=0.10491
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 595'000.00 €: QbII.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.04]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: QcI.05.01=0.0791
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.045
- Sull'eccedenza fino a 595'000.00 €: QcI.09=0.09
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Edilizia E16

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 35'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Parametro sul valore dell'opera [P]: 18.2185%

Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessita: [E.16] Sedi ed uffici di societa ed enti, Sedi ed uffici comunali,
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.

Specifiche incidenze [Q]:
pag. 9di 76

634.57 €
634.57 €
634.57 €

1'182.04 €
950.96 €
354.31€

1'057.61 €
211.52 €

2'115.23 €
2'326.75 €
1'057.61 €

846.09 €
423.05 €
423.05 €
634.57 €
2'115.23 €
8'883.95 €

846.09 €

423.05 €
423.05 €
2'115.23 €

844.31 €
719.89 €
267.14 €
2'538.27 €

799.88 €
303.95 €
846.09 €
5'288.02 €

54'706.80 €



Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 35'000.00 €: QbI.11=0.039
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 35'000.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 35'000.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 35'000.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
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688.66 €

76.52 €
153.04 €
229.55 €
114.78 €
114.78 €
114.78 €

298.42 €
38.26 €

229.55 €

1'759.91 €
306.07 €
76.52 €
306.07 €
535.62 €
229.55 €
153.04 €
535.62 €
459.11 €
229.55 €
229.55 €
229.55 €

489.71 €
382.59 €
459.11 €
153.04 €
229.55 €

153.04 €
76.52 €

688.66 €
535.62 €
994.73 €

306.07 €
153.04 €
153.04 €
229.55 €
765.18 €
2'448.57 €
229.55 €



7)

[Qcl.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 35'000.00 €: QclI.05.01=0.039

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 35'000.00 €: QcI.09=0.06

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti IAO01

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per I'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
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153.04 €
153.04 €
765.18 €

298.42 €
1'071.25 €

459.11 €
306.07 €
1'912.90 €

20'675.08 €

241.10 €
26.79 €
53.58 €
80.37 €
40.18 €
40.18 €
40.18 €

104.48 €

80.37 €

428.63 €
107.16 €
26.79 €
107.16 €
187.53 €
26.79 €
53.58 €
214.32 €
160.74 €
80.37 €



8)

Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl1.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 17'500.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti IA02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
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80.37 €
80.37 €

17145 €
13395 €
26.79 €

241.10 €
401.84 €
133.95 €

133.95 €
53.58 €
80.37 €
80.37 €

267.89 €

857.26 €

80.37 €

53.58 €
53.58 €
267.89 €

254.50 €
401.84 €

120.55 €
107.16 €
669.72 €

6'852.73 €

273.25 €
30.36 €
60.72 €
91.08 €
45.54 €
45.54 €



Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:

- Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 17'500.00 €: Qcl.05.01=0.095

Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
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45.54 €

11841 €

91.08 €

485.78 €
12145 €
30.36 €
12145 €
212.53 €
30.36 €
60.72 €
242.89 €
182.17 €
91.08 €
91.08 €
91.08 €

194.31 €
151.81 €
30.36 €

273.25 €
455.42 €
151.81 €

151.81 €
60.72 €
91.08 €
91.08 €

303.61 €

971.56 €

91.08 €

60.72 €
60.72 €
303.61 €

288.43 €
455.42 €

136.63 €
12145 €
759.08 €



9)

Totale
Impianti IA03

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]
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7'766.43 €

369.69 €
41.08 €
82.15€

123.23 €
61.62 €
61.62 €
61.62 €

160.20 €

123.23 €

657.23 €
164.31 €

41.08 €
164.31 €
287.54 €

41.08 €

82.15€
328.62 €
246.46 €
123.23 €
123.23 €
123.23 €

262.89 €
205.39 €
41.08 €

369.69 €
616.16 €
205.39 €

205.39 €



10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 17'500.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Idraulica D04

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 17'500.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 0.65

Descrizione grado di complessita: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicita - Fognature urbane, improntate a grande semplicita - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 17'500.00 €: QbI.11=0.053
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 17'500.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII1.01=0.18]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
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82.15€
123.23 €
123.23 €
410.77 €
1'314.47 €

123.23 €

82.15€
82.15 €
410.77 €

390.23 €
616.16 €

184.85 €
164.31 €
1'026.92 €

10'507.52 €

162.52 €
23.22 €
46.44 €
69.65 €
3483 €
3483 €
34.83 €

123.05 €

81.26 €

417.92 €
23.22 €
92.87 €

116.09 €
23.22 €
46.44 €



Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 162.52 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 139.31 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 69.65 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 69.65 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 69.65 €
Relazione geologica:

- Fino a 17'500.00 €: QbII.13=0.133 308.79 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 116.09 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 23.22 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 17'500.00 €: QbII.24=0.1 232.18 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 255.39 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 116.09 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 92.87 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 46.44 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 46.44 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 69.65 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 232.18 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42] 975.14 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.04] 92.87 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 46.44 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 46.44 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 232.18 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 17'500.00 €: QclI.05.01=0.095 220.57 €
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 278.61 €
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 17'500.00 €: QcI.09=0.045 104.48 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 92.87 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 580.38 €
Totale 6'050.49 €

11) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovra corrispondere:

- al professionista incaricato I'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 €
- all'aiuto iscritto all'albo I'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 €
- all'aiuto di concetto I'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 €

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

TOTALE PRESTAZIONI 2'069'041.42 €
S.E.&0.

SPESE E ONERI ACCESSORI

pag. 16 di 76



Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 206'904.14 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 206'904.14 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

2'069'041.42 €

Spese ed oneri accessori 206'904.14 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo
euro

Imponibile 2'275'945.56 €

TOTALE DOCUMENTO

2'275'945.56 €

NETTO A PAGARE

Diconsi euro duemilioni-duecentosettantacinquemila-
novecentoquarantacinque/56.

2'275'945.56 €

S.E.&O0.
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

INCARICO:
DETTAGLIO del
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE
Descrizione Importo
euro
1) Prestazione a Vacazione
Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 €
Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 €
Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 €
TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 €
S.E.&0.
DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.
[10% * 2'069'041.42 €] 206'904.14 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 206'904.14 €
S.E.&0.
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DETTAGLI di calcolo della parcella per
Lotto N. 2

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidlamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Accordo quadro per l'affidlamento di servizi di ingegneria inerenti i lavori di
manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza
delle Autostrade A23 e A27 in priorita 2 — LOTTO 2. Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo).

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Strutture S02
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 2'250'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8782%
Grado di complessita [G]: 0.5

Descrizione grado di complessita: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura,
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 5'951.68 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 661.30 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'322.60 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'983.89 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 991.95 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 991.95 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 991.95 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 389.43 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 352.69 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 646.60 €
- Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: Qbl.11=0.04233 1'555.15 €

Studi di prefattibilita' ambientale:
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- Fino a 2'250'000.00 €: QbI.17=0.035 2'314.54 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII1.01=0.18] 11'903.36 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 2'645.19 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 661.30 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 2'645.19 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 2'645.19 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'983.89 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'322.60 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 4'629.08 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3'967.79 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'983.89 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'983.89 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'983.89 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 977.25 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 786.21 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'410.77 €

- Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: QbII.13=0.08183 3'006.33 €
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 5'951.68 €
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 7'935.57 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 11'903.36 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'306.49 €
Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'322.60 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 661.30 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 2'250'000.00 €: QbIl.24=0.1 6'612.98 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 7'935.57 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 8'596.87 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'983.89 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 661.30 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'653.24 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'983.89 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 6'612.98 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 25'129.31 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02] 1'322.60 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 1'322.60 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02] 1'322.60 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 6'612.98 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095 698.04 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 595.17 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'043.38 €
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2)

- Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: Qcl.05.01=0.05517 2'026.88 €

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 5'951.68 €
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 881.73 €

- Sull'eccedenza fino a 2'250'000.00 €: Qcl.09=0.12 6'172.11 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 2'645.19 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 16'532.37 €
Totale 202'067.91 €
Strutture S04

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 7'350'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.7926%

Grado di complessita [G]: 0.9

Descrizione grado di complessita: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 28'532.74 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 3'170.30 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 6'340.61 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 9'510.91 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 4'755.46 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 4'755.46 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 4'755.46 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 571.52 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 517.60 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044 948.93 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: Qbl.11=0.042 2'717.40 €
- Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QbI.11=0.0323 6'757.06 €
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 5'000'000.00 €: Qbl.17=0.035 7'548.35 €
- Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QbI.17=0.03265 3'309.52 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 57'065.49 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 12'681.22 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 3'170.30 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 12'681.22 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 12'681.22 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 9'510.91 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 6'340.61 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 22'192.13 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 19'021.83 €
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Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 9'510.91 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 9'510.91 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 9'510.91 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'434.19 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qbll.13=0.107 1'153.82 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 2'070.40 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbIIl.13=0.079 5'111.31 €
- Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QbIl.13=0.06283 13'143.85 €
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 28'532.74 €
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 38'043.66 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 57'065.49 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 15'851.52 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 6'340.61 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 3'170.30 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 5'000'000.00 €: QbIl.24=0.1 21'566.70 €
- Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: Qbll.24=0.09373 9'500.80 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 38'043.66 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 41'213.96 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03] 9'510.91 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 3'170.30 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 7'925.76 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 9'510.91 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 31'703.05 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38] 120'471.59 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02] 6'340.61 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02] 6'340.61 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02] 6'340.61 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 31'703.05 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095 1'024.42 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 873.45 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071 1'531.24 €
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052 3'364.41 €
- Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: QcI.05.01=0.04553 9'524.74 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 28'532.74 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'294.00 €
- Sull'eccedenza fino a 7'350'000.00 €: Qcl.09=0.12 35'455.65 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 12'681.22 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 79'257.68 €
Totale 956'868.94 €
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Strutture S05
Strutture speciali

Valore dell'opera [V]: 2'400'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8049%
Grado di complessita [G]: 1.05

Descrizione grado di complessita: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa,
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044
- Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: Qbl.11=0.04213
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 2'400'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qbll.13=0.107
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096
- Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: QbII.13=0.08013
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
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13'165.51 €
1'462.83 €
2'925.67 €
4'388.50 €
2'194.25 €
2'194.25 €
2'194.25 €

807.61 €
731.42 €
1'340.93 €
3'595.04 €

5'119.92 €

26'331.03 €
5'851.34 €
1'462.83 €
5'851.34 €
5'851.34 €
4'388.50 €
2'925.67 €

10239.84 €
8'777.01 €
4'388.50 €
4'388.50 €
4'388.50 €

2'026.64 €
1'630.45 €
2'925.67 €
6'837.66 €
13'165.51 €
17'554.02 €
26'331.03 €
7'314.17 €
1'462.83 €
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Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 2'400'000.00 €: QbII.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QclI.05.01=0.071
- Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: Qcl.05.01=0.05327
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 2'400'000.00 €: Qcl.09=0.12
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale

Viabilita' VO3

Viabilita' speciale

Valore dell'opera [V]: 900'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' speciale
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.1524%
Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con
particolari difficolta di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
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14'628.35 €
17'554.02 €
19'016.85 €

4'388.50 €
1'462.83 €
3'657.09 €
4'388.50 €
14'628.35 €
55'587.72 €

2'925.67 €

2'925.67 €
2'925.67 €
14'628.35 €

1'447.60 €
1'234.27 €
2'163.78 €
4'545.64 €
13'165.51 €

1'828.54 €
13'896.93 €
5'851.34 €
36'570.92 €

443'634.66 €

3'862.30 €
482.79 €
965.57 €

1'448.36 €
724,18 €
724.18 €
724.18 €



- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 911.93 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 777.82 €

- Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QbI.11=0.0492 1'055.69 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 900'000.00 €: QbI.17=0.035 1'689.75 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII1.01=0.22] 10'621.31 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 482.79 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'931.15 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 2'896.72 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'448.36 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 965.57 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 3'379.51 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'896.72 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'448.36 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'448.36 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'448.36 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 1'944.56 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 1'528.83 €

- Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QbII.13=0.0788 1'690.83 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'413.94 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 482.79 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 900'000.00 €: QbII.24=0.1 4'827.87 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 1'931.15 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 3'862.30 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'448.36 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 965.57 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'448.36 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'448.36 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'827.87 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 20'277.05 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qc1.02=0.03] 1'448.36 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02] 965.57 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 965.57 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 4'827.87 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO'":

- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.127 1'703.17 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.11 1'475.18 €
- Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QcI.05.01=0.0836 1'793.82 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 5'793.44 €

Contabilita' dei lavori a misura:
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- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'206.97 €

- Sull'eccedenza fino a 900'000.00 €: QcI.09=0.09 1'931.15 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'931.15 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 12'069.69 €
Totale 127'543.74 €

Idraulica D02
Opere di bonifica e derivazione

Valore dell'opera [V]: 510'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2116%

Grado di complessita [G]: 0.45

Descrizione grado di complessita: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di
corsi d'acqua e di bacini montani.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 1'319.19 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 188.46 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 376.91 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 565.37 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 282.68 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 282.68 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 282.68 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: Qbl.11=0.053 489.62 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 443.43 €

- Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: QbI.11=0.04792 17.71 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 510'000.00 €: QbI.17=0.035 659.60 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 3'392.21 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 188.46 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 753.82 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 942.28 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 188.46 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 376.91 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'319.19 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'130.74 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 565.37 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 565.37 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 565.37 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'228.66 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 988.47 €

- Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: QbII.13=0.10678 39.46 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 942.28 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 188.46 €
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Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 510'000.00 €: QbII.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.04]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: QcI.05.01=0.0808
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.045
- Sull'eccedenza fino a 510'000.00 €: Qcl.09=0.09
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Edilizia E16

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 30'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.1864%

Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessita: [E.16] Sedi ed uffici di societa ed enti, Sedi ed uffici comunali,
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:

- Fino a 30'000.00 €: QbI.11=0.039
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1'884.56 €
2'073.02 €
942.28 €

753.82 €
376.91 €
376.91 €
565.37 €
1'884.56 €
7'915.16 €

753.82 €

376.91 €
376.91 €
1'884.56 €

877.61 €
748.28 €
29.86 €
2'261.47 €

831.42 €
33.26 €
753.82 €
471145 €

48'695.80 €

621.64 €

69.07 €
138.14 €
207.21 €
103.61 €
103.61 €
103.61 €

269.38 €



Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 30'000.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 30'000.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 30'000.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 30'000.00 €: Qcl.05.01=0.039

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14]

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 30'000.00 €: QcI.09=0.06
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34.54 €

207.21 €

1'588.63 €
276.28 €
69.07 €
276.28 €
483.50 €
207.21 €
138.14 €
483.50 €
414.43 €
207.21 €
207.21 €
207.21 €

442.05 €
345.36 €
41443 €
138.14 €
207.21 €

138.14 €
69.07 €

621.64 €
483.50 €
897.92 €

276.28 €
138.14 €
138.14 €
207.21 €
690.71 €
2'210.27 €

207.21 €

138.14 €
138.14 €
690.71 €

269.38 €
966.99 €

41443 €



7)

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti IAO01

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per I'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [Qbl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 15'000.00 €: Qbl.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:

- Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]
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276.28 €
1'726.82 €

18'663.00 €

206.66 €
22.96 €
45.92 €
68.89 €
3444 €
3444 €
3444 €

89.55 €

68.89 €

367.40 €
91.85€
22.96 €
91.85 €

160.74 €
22.96 €
45.92 €

183.70 €

137.77 €
68.89 €
68.89 €
68.89 €

146.96 €
114.81 €
22.96 €

206.66 €
344.44 €
114.81 €



8)

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti IA02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
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114.81 €
45.92 €
68.89 €
68.89 €

229.62 €

734.80 €

68.89 €

45.92 €
4592 €
229.62 €

218.14 €
344.44 €

103.33 €
91.85 €
574.08 €

5'873.77 €

234.22 €
26.02 €
52.05€
78.07 €
39.04 €
39.04 €
39.04 €

101.49 €

78.07 €

416.38 €
104.10 €

26.02 €
104.10 €



9)

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale

Impianti IA03

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
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182.17 €
26.02 €
52.05€

208.19 €

156.14 €
78.07 €
78.07 €
78.07 €

166.55 €
130.12 €
26.02 €

234.22 €
390.36 €
130.12 €

130.12 €
52.05€
78.07 €
78.07 €

260.24 €

832.77 €

78.07 €

52.05€
52.05€
260.24 €

247.23 €
390.36 €

117.11 €
104.10 €
650.60 €

6'656.94 €



- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 316.88 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 35.21 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 7042 €
Relazione geotecnica [Qbl.06=0.03] 105.63 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 52.81 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 52.81 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 52.81 €
Relazione geologica:

- Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039 137.32 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.03 105.63 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 563.34 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 140.84 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 35.21 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 140.84 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 246.46 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 35.21 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 7042 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 281.67 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 211.25 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 105.63 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 105.63 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 105.63 €
Relazione geologica:

- Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064 225.34 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 176.04 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 35.21 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09 316.88 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 528.13 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 176.04 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 176.04 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 7042 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 105.63 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 105.63 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 352.09 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] 1'126.69 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.03] 105.63 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso € manutenzione
[QcI.03=0.02] 70.42 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 7042 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 352.09 €
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10)

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Idraulica D04

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 0.65

Descrizione grado di complessita: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicita - Fognature urbane, improntate a grande semplicita - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.053
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.133
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
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33449 €
528.13 €

158.44 €
140.84 €
880.22 €

9'006.47 €

139.31 €
19.90 €
39.80 €
59.70 €
29.85€
29.85 €
29.85 €

105.47 €

69.65 €

358.21 €
19.90 €
79.60 €
99.50 €
19.90 €
39.80 €

139.31 €

119.40 €
59.70 €
59.70 €
59.70 €

264.68 €
99.50 €
19.90 €



- Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.1 199.01 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 218.91 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 99.50 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 79.60 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 39.80 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 39.80 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 59.70 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 199.01 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42] 835.83 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.04] 79.60 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 39.80 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 39.80 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 199.01 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 15'000.00 €: QcI.05.01=0.095 189.06 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 238.81 €
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045 89.55 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 79.60 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 497.56 €
Totale 5'186.13 €
11) Prestazioni a vacazione
Per le prestazioni computate a vacazione si dovra corrispondere:
- al professionista incaricato I'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 €
- all'aiuto iscritto all'albo I'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 €
- all'aiuto di concetto I'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 €
Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.
TOTALE PRESTAZIONI 1'825'817.36 €
S.E.&0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 182'581.74 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 182'581.74 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
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Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 1'825'817.36 €

Spese ed oneri accessori 182'581.74 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo
euro
Imponibile 2'008'399.10 €

TOTALE DOCUMENTO 2'008'399.10 €

NETTO A PAGARE 2'008'399.10 €

Diconsi euro duemilioni-ottomila-trecentonovantanove/10. S.E.&0.
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

INCARICO:
DETTAGLIO del
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE
Descrizione Importo
euro
1) Prestazione a Vacazione
Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 €
Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 €
Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 €
TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 €
S.E.&0.
DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.
[10% * 1'825'817.36 €] 182'581.74 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 182'581.74 €
S.E.&0.
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DETTAGLI di calcolo della parcella per
Lotto N. 3

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Accordo quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria inerenti i lavori di

manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza
delle Autostrade A23 e A27 in priorita 3 — LOTTO 3. Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo).

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1)

Strutture S02
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 1'500'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3850%
Grado di complessita [G]: 0.5

Descrizione grado di complessita: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura,
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 4'309.88 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 478.88 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 957.75 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'436.63 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 718.31 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 718.31 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 718.31 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 423.01 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 383.10 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044 702.35 €
- Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: Qbl.11=0.04333 691.66 €
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Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 1'500'000.00 €: QbI.17=0.035 1'676.06 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 8'619.75 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'915.50 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 478.88 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'915.50 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'915.50 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'436.63 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 957.75 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 3'352.13 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'873.25 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'436.63 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'436.63 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'436.63 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'061.51 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 853.99 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'532.40 €

- Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: QbII.13=0.09033 1'441.89 €
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 4'309.88 €
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 5'746.50 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 8'619.75 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'394.38 €
Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 957.75 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 478.88 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 1'500'000.00 €: QbIIL.24=0.1 4'788.75 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 5'746.50 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 6'225.38 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'436.63 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 478.88 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'197.19 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'436.63 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'788.75 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 18'197.25 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02] 957.75 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02] 957.75 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 957.75 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'788.75 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095 758.22 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 646.48 €
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2)

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QclI.05.01=0.071 1'133.34 €

- Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: QcI.05.01=0.06467 1'032.29 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 4'309.88 €
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 957.75 €

- Sull'eccedenza fino a 1'500'000.00 €: QcI.09=0.12 3'831.00 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 1'915.50 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 11'971.80 €
Totale 146'900.18 €
Strutture S04

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 4'900'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.1082%
Grado di complessita [G]: 0.9

Descrizione grado di complessita: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 20274.45 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 2'252.72 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 4'505.43 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 6'758.15 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 3'379.07 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 3'379.07 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 3'379.07 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 609.15 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 551.69 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044 1'011.42 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 2'896.35 €

- Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: QbI.11=0.0372 4'104.54 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 4'900'000.00 €: Qbl.17=0.035 7'884.51 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 40'548.89 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 9'010.86 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 2'252.72 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 9'010.86 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 9'010.86 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 6'758.15 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 4'505.43 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 15'769.01 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 13'516.30 €
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Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbIIl.13=0.079

- Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: QbIl.13=0.071
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 4'900'000.00 €: QbIl.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052
- Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: QcI.05.01=0.0488
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 4'900'000.00 €: Qcl.09=0.12
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Strutture S05
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6'758.15 €
6'758.15 €
6'758.15 €

1'528.63 €
1'229.80 €
2'206.74 €
5'447.90 €
7'833.94 €
20'274.45 €
27'032.59 €
40'548.89 €
11'263.58 €
4'505.43 €
2'252.72 €

22'527.16 €
27'032.59 €
29'285.31 €

6'758.15 €
2'252.72 €
5'631.79 €
6'758.15 €
22'527.16 €
85'603.22 €

4'505.43 €

4'505.43 €
4'505.43 €
22'527.16 €

1'091.88 €
930.97 €
1'632.07 €
3'585.96 €
5'384.45 €
20'274.45 €

1'379.21 €
24'274.17 €
9'010.86 €
56'317.93 €

684'069.47 €



Strutture speciali

Valore dell'opera [V]: 1'600'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2988%
Grado di complessita [G]: 1.05

Descrizione grado di complessita: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa,
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [Qbl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044
- Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: Qbl.11=0.0432
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 1'600'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096
- Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: QbII.13=0.0892
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
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9'523.79 €
1'058.20 €
2'116.40 €
3'174.60 €
1'587.30 €
1'587.30 €
1'587.30 €

876.32 €
793.65 €
1'455.02 €
1'714.28 €

3'703.69 €

19'047.57 €
4'232.79 €
1'058.20 €
4'232.79 €
4'232.79 €
3'174.60 €
2'116.40 €
7'407.39 €
6'349.19 €
3'174.60 €
3'174.60 €
3'174.60 €

2'199.07 €
1'769.18 €
3'174.60 €
3'539.67 €
9'523.79 €
12'698.38 €
19'047.57 €
5'290.99 €
1'058.20 €
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- Fino a 1'600'000.00 €: QbIl.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071
- Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: QcI.05.01=0.0634
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 1'600'000.00 €: Qcl.09=0.12
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Viabilita' VO3
Viabilita' speciale
Valore dell'opera [V]: 600'000.00 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' speciale
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8836%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con
particolari difficolta di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068
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10'581.98 €
12'698.38 €
13'756.58 €

3'174.60 €
1'058.20 €
2'645.50 €
3'174.60 €
10'581.98 €
40211.54 €

2'116.40 €

2'116.40 €
2'116.40 €
10'581.98 €

1'570.76 €
1'339.28 €
2'347.88 €
2'515.87 €
9'523.79 €

1'984.12 €
8'730.14 €
4'232.79 €
26'454.91 €

322'368.90 €

2'838.10 €
354.76 €
709.52 €

1'064.29 €
532.14 €
532.14 €
532.14 €

1'005.16 €



- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 857.34 €

- Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QbI.11=0.0558 329.93 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 600'000.00 €: QbI.17=0.035 1'241.67 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII1.01=0.22] 7'804.76 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 354.76 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'419.05 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 2'128.57 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'064.29 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 709.52 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 2'483.33 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'128.57 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'064.29 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'064.29 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'064.29 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 2'143.35 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 1'685.12 €

- Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QbII.13=0.1052 622.02 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'773.81 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 354.76 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 600'000.00 €: QbII.24=0.1 3'547.62 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 1'419.05 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 2'838.10 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'064.29 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 709.52 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'064.29 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'064.29 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'547.62 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42] 14'900.00 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.03] 1'064.29 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso € manutenzione
[QcL.03=0.02] 709.52 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 709.52 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'547.62 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.127 1'877.28 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.11 1'625.99 €

- Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QcI.05.01=0.1034 611.37 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 4'257.14 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'330.36 €
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- Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QcI.09=0.09 532.14 €

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 1'419.05 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 8'869.06 €
Totale 94'570.09 €

Idraulica D02
Opere di bonifica e derivazione

Valore dell'opera [V]: 340'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.1293%

Grado di complessita [G]: 0.45

Descrizione grado di complessita: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di
corsi d'acqua e di bacini montani.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 977.75 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 139.68 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 279.36 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 419.03 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 209.52 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 209.52 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 209.52 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 544.33 €

- Sull'eccedenza fino a 340'000.00 €: QbI.11=0.0512 189.31 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 340'000.00 €: QbI.17=0.035 488.87 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 2'514.21 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 139.68 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 558.71 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 698.39 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 139.68 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 279.36 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 977.75 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 838.07 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 419.03 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 419.03 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 419.03 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'365.97 €

- Sull'eccedenza fino a 340'000.00 €: QbII.13=0.12364 457.14 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 698.39 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 139.68 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 340'000.00 €: QbII.24=0.1 1'396.78 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 1'536.46 €
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Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.04]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 340'000.00 €: QcI.05.01=0.08996
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 340'000.00 €: Qcl.09=0.045
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Edilizia E16

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 20'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessita: [E.16] Sedi ed uffici di societa ed enti, Sedi ed uffici comunali,
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 20'000.00 €: QbI.11=0.039
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 20'000.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]
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698.39 €

558.71 €
279.36 €
279.36 €
419.03 €
1'396.78 €
5'866.49 €

558.71 €

279.36 €
279.36 €
1'396.78 €

975.69 €
332.62 €
1'676.14 €

628.55 €
558.71 €
3'491.96 €

36'340.25 €

440.88 €
48.99 €
97.97 €

146.96 €
73.48 €
7348 €
7348 €

191.05 €
24.49 €

146.96 €

1'126.69 €



7)

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 195.95 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 48.99 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 195.95 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 342.90 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 146.96 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 97.97 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 342.90 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 293.92 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 146.96 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 146.96 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 146.96 €
Relazione geologica:

- Fino a 20'000.00 €: QbII.13=0.064 31351 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 244.93 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 293.92 €
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 97.97 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 146.96 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02] 97.97 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 48.99 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 20'000.00 €: QbII.24=0.09 440.88 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 342.90 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 636.82 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 195.95 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 97.97 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 97.97 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 146.96 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 489.86 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'567.56 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl1.02=0.03] 146.96 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02] 97.97 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 97.97 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 489.86 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 20'000.00 €: QcI.05.01=0.039 191.05 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] 685.81 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 20'000.00 €: QcI.09=0.06 293.92 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 195.95 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 1'224.67 €
Totale 13'236.13 €

Impianti IA01
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Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per I'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [Qbl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 10'000.00 €: Qbl.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 10'000.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]
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137.77 €
1531 €
30.62 €
45.92 €
22.96 €
22.96 €
22.96 €

59.70 €

45.92 €

244.93 €
61.23 €
1531 €
61.23 €

107.16 €
1531 €
30.62 €

122.47 €
91.85 €
4592 €
45.92 €
45.92 €

97.97 €
76.54 €
1531 €

137.77 €
229.62 €
76.54 €

76.54 €
30.62 €
4592 €



8)

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 10'000.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti IA02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 10'000.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
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45.92 €
153.08 €
489.86 €

4592 €

30.62 €
30.62 €
153.08 €

14543 €
229.62 €

68.89 €
61.23 €
382.75 €

3'915.84 €

156.14 €
17.35€
34.70 €
52.05€
26.02 €
26.02 €
26.02 €

67.66 €

52.05 €

277.59 €
69.40 €
17.35€
69.40 €

12145 €
17.35€
34.70 €

138.79 €



9)

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 10'000.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 10'000.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale

Impianti IA03

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
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104.10 €
52.05€
52.05€
52.05 €

111.04 €
86.75 €
17.35€

156.14 €
260.24 €
86.75 €

86.75 €
34.70 €
52.05€
52.05 €
173.49 €
555.18 €

52.05 €

34.70 €
34.70 €
173.49 €

164.82 €
260.24 €

78.07 €
69.40 €
433.71 €

4'437.96 €

211.25 €
23.47 €



Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 10'000.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 10'000.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 10'000.00 €: Qcl.05.01=0.095

Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]
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46.95 €
70.42 €
35.21€
35.21€
35.21€

91.54 €

70.42 €

375.56 €
93.89 €
2347 €
93.89 €

164.31 €
2347 €
46.95 €

187.78 €

140.84 €
70.42 €
70.42 €
70.42 €

150.22 €
117.36 €
2347 €

211.25€
352.09 €
117.36 €

117.36 €
46.95 €
70.42 €
70.42 €

234.73 €

751.12 €

70.42 €

46.95 €
46.95 €
234.73 €

222.99 €
352.09 €



10)

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Totale
Idraulica D04

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 10'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 0.65

Descrizione grado di complessita: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicita - Fognature urbane, improntate a grande semplicita - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbI.11=0.053
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 10'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 10'000.00 €: QbII.13=0.133
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 10'000.00 €: QbIl.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]
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105.63 €
93.89 €
586.80 €

6'004.30 €

92.87 €
13.27 €
26.53 €
39.80 €
19.90 €
19.90 €
19.90 €

70.32 €

46.44 €

238.81 €
13.27 €
53.07 €
66.34 €
13.27 €
26.53 €
92.87 €
79.60 €
39.80 €
39.80 €
39.80 €

176.45 €
66.34 €
13.27 €

132.67 €
14594 €
66.34 €



Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.04] 53.07 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 26.53 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 26.53 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 39.80 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 132.67 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42] 557.22 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.04] 53.07 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02] 26.53 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02] 26.53 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 132.67 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 10'000.00 €: Qcl.05.01=0.095 126.04 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 159.21 €
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 10'000.00 €: QcI.09=0.045 59.70 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 53.07 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 331.68 €
Totale 3'457.42 €
11) Prestazioni a vacazione
Per le prestazioni computate a vacazione si dovra corrispondere:
- al professionista incaricato I'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 €
- all'aiuto iscritto all'albo I'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 €
- all'aiuto di concetto I'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 €
Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.
TOTALE PRESTAZIONI 1'316'920.54 €
S.E.&0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 131'692.05 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 131'692.05 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&0.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro

Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali

Spese ed oneri accessori
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RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo
euro
Imponibile 1'448'612.59 €

TOTALE DOCUMENTO

1'448'612.59 €

NETTO A PAGARE

Diconsi euro unmilione-quattrocentoquarantaottomila-seicentododici/59.

1'448'612.59 €
S.E.&0.
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

INCARICO:
DETTAGLIO del
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE
Descrizione Importo
euro
1) Prestazione a Vacazione
Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 €
Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 €
Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 €
TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 €
S.E.&0.
DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.
[10% * 1'316'920.54 €] 131'692.05 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 131'692.05 €
S.E.&0.
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DETTAGLI di calcolo della parcella per
Lotto N. 4

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Accordo quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria inerenti i lavori di
manutenzione straordinaria di infrastrutture ricadenti nelle tratte di competenza
delle Autostrade A23 e A27 in priorita 4 — LOTTO 4. Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori (con direttore operativo).

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Strutture S02
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 1'125'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7979%
Grado di complessita [G]: 0.5

Descrizione grado di complessita: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura,
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 3'441.44 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 382.38 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 764.76 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'147.15 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 573.57 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 573.57 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 573.57 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 450.36 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 407.87 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044 747.77 €
- Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: Qbl.11=0.04383 186.22 €
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Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 1'125'000.00 €: QbI.17=0.035 1'338.34 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 6'882.87 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'529.53 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 382.38 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'529.53 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'529.53 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'147.15 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 764.76 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 2'676.67 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'294.29 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'147.15 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'147.15 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'147.15 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'130.15 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 909.22 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'631.50 €

- Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: QbII.13=0.09458 401.84 €
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 3'441.44 €
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 4'588.58 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 6'882.87 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 191191 €
Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 764.76 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 382.38 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 1'125'000.00 €: QbII.24=0.1 3'823.82 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 4'588.58 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'970.96 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'147.15 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 382.38 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 955.95 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'147.15 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'823.82 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 14'530.51 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02] 764.76 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 764.76 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 764.76 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'823.82 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095 807.25 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081 688.29 €
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- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QclI.05.01=0.071 1'206.63 €
- Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: QcI.05.01=0.06942 294.94 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09] 3'441.44 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'019.69 €

- Sull'eccedenza fino a 1'125'000.00 €: QcI.09=0.12 2'549.21 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 1'529.53 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 9'559.56 €
Totale 117'394.77 €
Strutture S04

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 3'675'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3654%
Grado di complessita [G]: 0.9

Descrizione grado di complessita: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 15'971.45 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 1'774.61 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 3'549.21 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 5'323.82 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 2'661.91 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 2'661.91 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 2'661.91 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 639.82 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 579.46 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044 1'062.35 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 3'042.18 €

- Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: QbI.11=0.03965 2'249.71 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 3'675'000.00 €: QbI.17=0.035 6'211.12 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 31'942.91 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 7'098.42 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'774.61 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 7'098.42 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 7'098.42 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 5'323.82 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 3'549.21 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 12'422.24 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 10'647.64 €
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Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbIIl.13=0.079

- Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: QbII.13=0.07508
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 3'675'000.00 €: QbIl.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.052
- Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: Qcl.05.01=0.05043
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 3'675'000.00 €: Qcl.09=0.12
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Strutture S05
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5'323.82 €
5'323.82 €
5'323.82 €

1'605.60 €
1'291.72 €
2'317.85 €
5'722.20 €
4'259.97 €
15'971.45 €
21'295.27 €
31'942.91 €
8'873.03 €
3'549.21 €
1'774.61 €

17'746.06 €
21'295.27 €
23'069.88 €

5'323.82 €
1'774.61 €
4'436.52 €
5'323.82 €
17'746.06 €
67'435.03 €

3'549.21 €

3'549.21 €
3'549.21 €
17'746.06 €

1'146.85 €
977.84 €
1'714.25 €
3'766.51 €
2'861.35 €
15'971.45 €

1'448.66 €
18'397.96 €
7'098.42 €
44'365.16 €

540'213.64 €



Strutture speciali

Valore dell'opera [V]: 1'200'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7011%
Grado di complessita [G]: 1.05

Descrizione grado di complessita: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa,
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [Qbl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044
- Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: Qbl.11=0.04373
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 1'200'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096
- Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: QbII.13=0.09373
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
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7'599.05 €

844.34 €
1'688.68 €
2'533.02 €
1'266.51 €
1'266.51 €
1'266.51 €

932.29 €
844.34 €
1'547.95 €
615.38 €

2'955.19 €

15'198.09 €
3'377.35 €
844.34 €
3'377.35 €
3'377.35 €
2'533.02 €
1'688.68 €
5'910.37 €
5'066.03 €
2'533.02 €
2'533.02 €
2'533.02 €

2'339.52 €
1'882.17 €
3'377.35 €
1'319.00 €
7'599.05 €
10'132.06 €
15'198.09 €
4'221.69 €
844.34 €
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- Fino a 1'200'000.00 €: QbIl.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QclI.05.01=0.095
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.081
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.071
- Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: Qcl.05.01=0.06847
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 1'200'000.00 €: Qcl.09=0.12
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Viabilita' VO3
Viabilita' speciale
Valore dell'opera [V]: 450'000.00 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' speciale
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.4792%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con
particolari difficolta di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbIl.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068
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8'443.39 €
10'132.06 €
10'976.40 €

2'533.02 €
844.34 €
2'110.85 €
2'533.02 €
8'443.39 €
32'084.87 €

1'688.68 €

1'688.68 €
1'688.68 €
8'443.39 €

1'671.09 €
1'424.82 €
2'497.84 €

963.53 €
7'599.05 €

2'110.85 €
5'910.37 €
3'377.35 €
21'108.43 €

257'518.78 €

2'289.38 €
286.17 €
572.35€
858.52 €
429.26 €
429.26 €
429.26 €

1'081.10 €



- Sull'eccedenza fino a 450'000.00 €: QbI.11=0.06
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 450'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145
- Sull'eccedenza fino a 450'000.00 €: QbII.13=0.1202
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 450'000.00 €: QbII.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.127
- Sull'eccedenza fino a 450'000.00 €: QcI.05.01=0.1134
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 450'000.00 €: QcI.09=0.045
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Totale
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763.13 €

1'001.61 €

6'295.81 €
286.17 €
1'144.69 €
1'717.04 €
858.52 €
572.35 €
2'003.21 €
1'717.04 €
858.52 €
858.52 €
858.52 €

2'305.28 €
1'528.80 €
1'430.87 €

286.17 €

2'861.73 €
1'144.69 €
2'289.38 €

858.52 €
572.35 €
858.52 €
858.52 €
2'861.73 €
12'019.27 €

858.52 €

572.35€
572.35€
2'861.73 €

2'019.11 €
1'442.31 €
3'434.08 €

1'287.78 €
1'144.69 €
7'154.30 €

76'533.48 €
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Idraulica D02
Opere di bonifica e derivazione

Valore dell'opera [V]: 255'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.8768%

Grado di complessita [G]: 0.45

Descrizione grado di complessita: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di
corsi d'acqua e di bacini montani.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053
- Sull'eccedenza fino a 255'000.00 €: QbI.11=0.0529
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 255'000.00 €: QbI.17=0.035

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133
- Sull'eccedenza fino a 255'000.00 €: QbII.13=0.13248
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 255'000.00 €: QblI.24=0.1
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]
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793.35 €
113.34 €
226.67 €
340.01 €
170.00 €
170.00 €
170.00 €

588.90 €
11.76 €

396.68 €

2'040.05 €
113.34 €
453.35 €
566.68 €
113.34 €
226.67 €
793.35 €
680.02 €
340.01 €
340.01 €
340.01 €

1'477.82 €
29.44 €
566.68 €
113.34 €

1'133.36 €
1'246.70 €
566.68 €

453.35 €
226.67 €
226.67 €



Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 340.01 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'133.36 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42] 4'760.12 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcI.02=0.04] 453.35 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

[QcI.03=0.02] 226.67 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02] 226.67 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 1'133.36 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QcL.05.01=0.095 1'055.58 €

- Sull'eccedenza fino a 255'000.00 €: QcI.05.01=0.09472 21.05 €
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 1'360.04 €
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 255'000.00 €: Qcl.09=0.045 510.01 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 453.35 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 2'833.41 €
Totale 29'535.23 €

Edilizia E16
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessita: [E.16] Sedi ed uffici di societa ed enti, Sedi ed uffici comunali,
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 330.66 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 36.74 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 7348 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 110.22 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 55.11 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 55.11 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 55.11 €
Relazione geologica:

- Fino a 15'000.00 €: QbI.11=0.039 143.29 €
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005] 18.37 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 15'000.00 €: QbI.17=0.03 110.22 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 845.02 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 146.96 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 36.74 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 146.96 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 257.18 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 110.22 €
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Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 7348 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 257.18 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 220.44 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 110.22 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 110.22 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 110.22 €
Relazione geologica:

- Fino a 15'000.00 €: QbII.13=0.064 235.13 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 183.70 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 220.44 €
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 73.48 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 110.22 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02] 7348 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 36.74 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 15'000.00 €: QbII.24=0.09 330.66 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 257.18 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 477.62 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 146.96 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 73.48 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 73.48 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 110.22 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 367.40 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'175.67 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl1.02=0.03] 110.22 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcL.03=0.02] 73.48 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 7348 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 367.40 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 15'000.00 €: QclI.05.01=0.039 143.29 €
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] 514.36 €
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.06 220.44 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 146.96 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 918.46 €
Totale 9'927.10 €

Impianti IAO01
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.75
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Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per I'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 7'500.00 €: QblI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 7'500.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 7'500.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 7'500.00 €: QblI.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
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103.33 €
1148 €
22.96 €
3444 €
17.22 €
17.22 €
17.22 €

44,78 €

3444 €

183.70 €
45.92 €
1148 €
4592 €
80.37 €
1148 €
22.96 €
91.85€
68.89 €
3444 €
3444 €
3444 €

7348 €
57.41¢€
1148 €

103.33 €
172.22 €
5741 €

57.41 €
22.96 €
3444 €
3444 €
114.81 €

367.40 €

3444 €
22.96 €
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[Qcl.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 7'500.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Totale
Impianti IA02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 7'500.00 €: Qbl.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:
- Fino a 7'500.00 €: QblI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

Relazione idrologica [QbII.10=0.03]

Relazione idraulica [QbII.11=0.03]

Relazione sismica [QbII.12=0.03]

Relazione geologica:
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22.96 €
114.81 €

109.07 €
172.22 €

51.67 €
45.92 €
287.07 €

2'936.89 €

117.11 €
13.01 €
26.02 €
39.04 €
19.52 €
19.52 €
19.52 €

50.75 €

39.04 €

208.19 €
52.05 €
13.01 €
52.05 €
91.08 €
13.01 €
26.02 €

104.10 €
78.07 €
39.04 €
39.04 €
39.04 €
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- Fino a 7'500.00 €: QblII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 7'500.00 €: QblI.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 7'500.00 €: Qcl.05.01=0.095

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti IA03

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]

Relazione idrologica [QbI.07=0.015]

Relazione idraulica [QbI.08=0.015]

Relazione sismica [QbI.09=0.015]
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83.28 €
65.06 €
13.01 €

117.11 €
195.18 €
65.06 €

65.06 €
26.02 €
39.04 €
39.04 €
130.12 €
416.38 €

39.04 €

26.02 €
26.02 €
130.12 €

123.61 €
195.18 €

58.55 €
52.05 €
325.30 €

3'328.48 €

158.44 €
17.60 €
35.21 €
52.81 €
26.41 €
26.41 €
26.41 €



Relazione geologica:

- Fino a 7'500.00 €: QbI.11=0.039
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 7'500.00 €: QbI.17=0.03

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 7'500.00 €: QbII.13=0.064
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
- Fino a 7'500.00 €: QbII.24=0.09
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 7'500.00 €: QcI.05.01=0.095

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15]

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Totale
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68.66 €

52.81 €

281.67 €
70.42 €
17.60 €
70.42 €

123.23 €
17.60 €
35.21€

140.84 €

105.63 €
52.81 €
5281 €
52.81 €

112.67 €
88.02 €
17.60 €

158.44 €
264.07 €
88.02 €

88.02 €
35.21€
52.81 €
52.81 €
176.04 €
563.34 €

52.81 €

35.21 €
35.21 €
176.04 €

167.24 €
264.07 €

79.22 €
70.42 €
440.15 €

4'503.23 €



10) Idraulica D04
Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 7'500.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%
Grado di complessita [G]: 0.65

Descrizione grado di complessita: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicita - Fognature urbane, improntate a grande semplicita - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 69.65 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 9.95 €
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 19.90 €
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 29.85 €
Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 14.93 €
Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 14.93 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 14.93 €
Relazione geologica:

- Fino a 7'500.00 €: QbI.11=0.053 52.74 €
Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 7'500.00 €: QbI.17=0.035 3483 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 179.11 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 9.95 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 39.80 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 49.75 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 9.95 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 19.90 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 69.65 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 59.70 €
Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 29.85 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 29.85 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 29.85 €
Relazione geologica:

- Fino a 7'500.00 €: QbII.13=0.133 132.34 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 49.75 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 9.95 €
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):

- Fino a 7'500.00 €: QbII.24=0.1 99.50 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 109.45 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 49.75 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 39.80 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 19.90 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 19.90 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 29.85 €
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Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 99.50 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42] 417.92 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.04] 39.80 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl1.03=0.02] 19.90 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02] 19.90 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 99.50 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':
- Fino a 7'500.00 €: QclI.05.01=0.095 94.53 €
Variante delle quantita’ del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.12] 119.40 €
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 7'500.00 €: QcI.09=0.045 44.78 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 39.80 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 248.78 €
Totale 2'593.07 €
11) Prestazioni a vacazione
Per le prestazioni computate a vacazione si dovra corrispondere:
- al professionista incaricato I'importo di 75.00 €/ora per 10 ore [10 * 75.00 €] 750.00 €
- all'aiuto iscritto all'albo I'importo di 50.00 €/ora per 10 ore [10 * 50.00 €] 500.00 €
- all'aiuto di concetto I'importo di 37.00 €/ora per 10 ore [10 * 37.00 €] 370.00 €
Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.
TOTALE PRESTAZIONI 1'046'104.67 €
S.E.&0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 104'610.47 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 104'610.47 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 1'046'104.67 €
Spese ed oneri accessori 104'610.47 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
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euro

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

1'150'715.14 €
1'150'715.14 €

NETTO A PAGARE

Diconsi euro unmilione-centocinquantamila-settecentoquindici/14.

1'150'715.14 €
S.E.&0.
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OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

INCARICO:
DETTAGLIO del
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE
Descrizione Importo
euro
1) Prestazione a Vacazione
Professionista incaricato per 10 ore [10 * 75.00] 750.00 €
Aiutante iscritto all'albo per 10 ore [10 * 50.00] 500.00 €
Aiutante di concetto per 10 ore [10 * 37.00] 370.00 €
TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 1'620.00 €
S.E.&0.
DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.
[10% * 1'046'104.67 €] 104'610.47 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 104'610.47 €
S.E.&0.
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Sommario di tutti i lotti
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LOTTO 1

Sommario categoria-|

Sommario categoria|

Sommario categoria

Sommario categoria-

Sommario categoria

Sommario categoria

Sommario categoria-

Sommario categoria

Sommario categoria

Sommario categoria-

Strutture S02. Strutture S04. Strutture SO5. Viabilita' VO3. Idraulica D02. Edilizia E16. Valore |Impianti IAO1. Impianti IA02. Impianti IA03. Idraulica D04.
Valore dell'opera  |Valore dell'opera  [Valore dell'opera |Valore dell'opera |Valore dell'opera  |dell'opera [V]: Valore dell'opera |Valore dell'opera  |Valore dell'opera  [Valore dell'opera
Categorie [V]: 2'625'000.00€ |[V]: 8'575'000.00€ |[V]: 2'800'000.00€ |[V]: 1'050'000.00€ |[V]:595'000.00€  |35'000.00 € [V]: 17'500.00 € [V]: 17'500.00 € [V]: 17'500.00 € [V]: 17'500.00 € Vacazioni TOTALI (riga)
Importo opere 2625000,00 € 8575 000,00 € 2800000,00 € 1050000,00 € 595 000,00 € 35000,00€ 17 500,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 0,00€ 15 750 000,00 €
Parcelle
Totale PRG-preliminare 20519,68 € 94 924,73 € 45 379,68 €| 14 929,87 € 5499,15 € 2058,34 €] 707,23 € 801,52 € 1084,44 € 610,63 € 0,00 € 186 515,27 €
Totale PRG-definitivo 92119,92 € 435383,83€ 200413,46 € 46 120,67 € 16 870,86 €| 7 605,86 €] 2100,31€ 2380,32€ 3220,44 €] 1887,60€ 0,00€ 808 103,32 €
Totale PRG-esecutivo 25837,94 € 124750,53 € 57178,12€ 12 505,04 € 5711,12€ 2372,05€ 884,06 € 1001,92 € 1355,55 € 626,88 € 0,00€ 232223,21¢€
Totale PRG 138477,54 € 655 059,14 € 302971,26 € 73 555,58 € 28081,13 € 12 036,25 €| 3691,60 € 4183,76 €| 5 660,43 €| 3125,11€ 0,00 € 1226 841,80 €]
Totale CSP 8238,19 €] 39775,53 € 18 230,71 €| 5980,68 € 2326,75€ 841,70 € 294,68 € 333,97€ 451,85 €| 255,40 € 0,00€ 76729,46 €
Totale CSE 18723,12 € 90398,97 € 41 433,41 €] 13 592,45 € 5288,02 € 1912,90 € 669,72 € 759,08 € 1026,92 € 580,38 € 0,00€ 174 384,97 €
Totale DL 62 987,60 € 302 283,16 € 139 392,69 €| 49762,34 € 19 010,90 €| 5 884,23 €] 2196,73 € 2489,62 € 3368,32 €] 2 089,60 € 0,00 € 589 465,19 €
Sommano 228426,45 € 1087 516,80 €| 502 028,07 € 142 891,05 € 54 706,80 € 20675,08 € 6852,73 € 7766,43 € 10507,52 €] 6 050,49 € 1620,00€ 2069 041,42 €
Oneri art. 5 decreto
17/6/2016 (10%) 22842,65€ 108 751,68 € 50202,81€ 14 289,11 € 5470,68 € 2067,51 €] 685,27 € 776,64 € 1050,75€ 605,05 € 162,00 € 206904,14 €
TOTALE (colonna) 251269,10€ 1196 268,48 €| 552 230,88 € 157 180,16 € 60177,48 € 22742,59 € 7538,00€ 8543,07€ 11 558,27 €] 6 655,54 € 1782,00€ 2275 945,56 €
LOTTO 2
Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{
Strutture S02. Strutture S04. Strutture SO5. Viabilita' V03. Idraulica D02. Edilizia E16. Valore |Impianti IAO1. Impianti IA02. Impianti IA03. Idraulica D04.
Valore dell'opera |Valore dell'opera [Valore dell'opera |Valore dell'opera |Valore dell'opera  |dell'opera [V]: Valore dell'opera  |Valore dell'opera [Valore dell'opera |Valore dell'opera
Categorie [V]: 2'250'000.00€ |[V]: 7'350'000.00€ |[V]: 2'400'000.00€ |[V]: 900'000.00€  |[V]:510'000.00€  |30'000.00 € [V]: 15'000.00 € [V]: 15'000.00 € [V]: 15'000.00 € [V]: 15'000.00 € Vacazioni TOTALI (riga)
Importo opere 2250000,00 € 7350000,00 € 2400000,00 € 900 000,00 € 510000,00 € 30000,00 € 15000,00 € 15000,00 € 15000,00 € 15000,00 € 0,00€ 13 500 000,00 €
Parcelle
Totale PRG-preliminare 18 153,73 € 84191,32€ 40 120,18 €| 13 366,75 € 4908,33 €] 1858,02 € 606,19 € 687,04 € 929,52 € 523,38 € 0,00 € 165 344,46 €
Totale PRG-definitivo 81 568,50 € 383692,75€ 177 257,90 €| 41373,24 € 15071,61 €] 6 865,64 €| 1800,25 € 2040,27 € 2760,39 €] 1617,91€ 0,00€ 714 048,46 €
Totale PRG-esecutivo 22 814,76 €| 109 375,50 € 50467,79 € 11 104,10 €| 5088,31€ 2141,19€ 757,76 € 858,79 € 1161,89 € 537,31€ 0,00€ 204 307,40 €]
Totale PRG 122 536,99 € 577 259,57 € 267 845,87 € 65 844,09 € 25068,25 € 10 864,85 €| 3164,20€ 3586,10 € 4 851,80 €] 2678,60 € 0,00 € 1083 700,32 €|
Totale CSP 7274,28€ 34873,35€ 16 091,18 €| 5310,66 €] 2073,02€ 759,78 € 252,58 € 286,26 € 387,30€ 218,91€ 0,00€ 67527,32 €
Totale CSE 16532,37 € 79257,68€ 36570,92 € 12 069,69 € 4711,45€ 1726,82 € 574,08 € 650,60 € 880,22 €| 497,56 €] 0,00€ 153 471,39 €
Totale DL 55724,27 € 265478,34 € 123 126,69 €| 44 319,30 € 16 843,08 €| 5311,55 €] 1882,91€ 2133,98€ 2887,15 €] 1791,06 € 0,00 € 519498,33 €
Sommano 202 067,91 € 956 868,94 € 443 634,66 €| 127 543,74 € 48 695,80 € 18 663,00 €| 5873,77€ 6656,94 € 9 006,47 €] 5186,13 € 1620,00€ 1825817,36 €]
Oneri art. 5 decreto
17/6/2016 (10%) 20206,79 € 95 686,89 € 44 363,47 €| 12 754,37 € 4869,58 €] 1866,30€ 587,38 € 665,69 € 900,65 €| 518,61 € 162,00 € 182 581,74 €
TOTALE (colonna) 222274,70€ 1052 555,83 €] 487 998,13 €] 140298,11 € 53 565,38 € 20529,30€ 6461,15€ 7322,63€ 9907,12 €] 5704,74 € 1782,00€ 2008 399,10 €
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LOTTO 3

Sommario categoria-|

Sommario categoria

Sommario categoria

Sommario categoria|

Sommario categoria

Sommario categoria

Sommario categoria-|

Sommario categoria

Sommario categoria

Sommario categoria|

Strutture S02. Strutture S04. Strutture S05. Viabilita' VO3. Idraulica DO2. Edilizia E16. Valore |Impianti IAO1. Impianti 1A02. Impianti IA03. Idraulica DO4.
Valore dell'opera |Valore dell'opera |Valore dell'opera |Valore dell'opera |Valore dell'opera  [dell'opera [V]: Valore dell'opera |Valore dell'opera  |Valore dell'opera  [Valore dell'opera
Categorie [V]: 1'500'000.00 € [[V]: 4'900'000.00€ |[V]:1'600'000.00 € [[V]: 600'000.00 € [V]: 340'000.00 € 20'000.00 € [V]: 10'000.00 € [V]: 10'000.00 € [V]: 10'000.00 € [V]: 10'000.00 € Vacazioni TOTALI (riga)
Importo opere 1500000,00 € 4900 000,00 € 1600000,00 € 600 000,00 € 340 000,00 € 20 000,00 € 10000,00 € 10000,00 € 10000,00 € 10000,00 € 0,00€ 9000 000,00 €
Parcelle
Totale PRG-preliminare 13 214,25 €| 60 985,62 € 29177,85€ 9997,19€ 3666,89€ 1317,74 € 404,12 €| 458,01 € 619,68 € 348,93 € 0,00€ 120 190,28 €|
Totale PRG-definitivo 59481,58 € 275 056,64 € 129 200,75 €| 31057,64 € 11 321,22 €] 4 869,25 €| 1200,15€ 1360,21€ 1840,25€ 1078,62 € 0,00 € 516 466,31 €
Totale PRG-esecutivo 16 521,21 € 77 718,71 € 36 507,86 € 8 159,54 €| 3771,31€ 1518,57 € 505,16 € 572,54 € 774,60 € 358,21 € 0,00€ 146 407,71 €
Totale PRG 89 217,04 € 413 760,97 € 194 886,46 € 49214,37 € 18 759,42 € 7705,56 € 2109,43 € 2390,76 € 3234,53€ 1785,76 €] 0,00€ 783 064,30 €
Totale CSP 5267,63 €| 24 779,88 € 11 640,18 €| 3902,38 € 1536,46 € 538,85 € 168,39 € 190,84 € 258,20€ 145,94 € 0,00 € 48 428,75 €
Totale CSE 11971,80 € 56 317,93 € 26454,91€ 8 869,06 €| 3491,96 € 1224,67 € 382,75€ 433,71€ 586,80 € 331,68€ 0,00€ 110 065,27 €
Totale DL 40443,71 € 189 210,69 €] 89 387,35 € 32584,28 € 12552,41 € 3767,05€ 1255,27 €] 1422,65€ 1924,77 € 1194,04 €] 0,00€ 373742,22 €
Sommano 146 900,18 € 684 069,47 € 322368,90€ 94 570,09 € 36340,25€ 13 236,13 €| 3915,84 € 4437,96 €| 6 004,30 €] 3457,42 € 1620,00€ 1316 920,54 €|
Oneri art. 5decreto
17/6/2016 (10%) 14 690,02 € 68 406,95 € 32236,89€ 9457,01€ 3634,03€ 1323,61€ 391,58 €] 443,80 € 600,43 € 345,74 € 162,00 € 131 692,05 €
TOTALE (colonna) 161 590,20 € 752 476,42 € 354 605,79 € 104 027,10 € 39974,28 € 14 559,74 €| 4307,42 €] 4881,76 €] 6 604,73 €] 3803,16 € 1782,00€ 1448 612,59 €]
LOTTO 4
Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{Sommario categoria{
Strutture S02. Strutture S04. Strutture S05. Viabilita' VO3. Idraulica DO2. Edilizia E16. Valore |Impianti IAO1. Impianti IA02. Impianti IA03. Idraulica DO4.
Valore dell'opera |Valore dell'opera |Valore dell'opera  |Valore dell'opera |Valore dell'opera  [dell'opera[V]: Valore dell'opera |Valore dell'opera  |Valore dell'opera  [Valore dell'opera
Categorie [V]: 1'125'000.00 € [[V]: 3'675'000.00€ |[V]:1'200'000.00 € [[V]: 450'000.00 € [V]: 255'000.00 € 15'000.00 € [V]: 7'500.00 € [V]: 7'500.00 € [V]: 7'500.00 € [V]: 7'500.00 € Vacazioni TOTALI (riga)
Importo opere 1125000,00 € 3675 000,00 € 1200 000,00 € 450 000,00 € 255 000,00 € 15 000,00 € 7500,00 € 7500,00 € 7500,00 € 7500,00 € 0,00 € 6 750 000,00 €
Parcelle
Totale PRG-preliminare 10 587,00 €| 48 389,46 € 23 359,77 € 8140,04 € 2980,71€ 988,31 €] 303,09€ 343,53 € 464,76 € 261,71€ 0,00€ 95 818,38 €
Totale PRG-definitivo 47 664,25 € 217 502,42 € 103 483,96 €| 25 297,07 € 9214,13 € 3651,95 €] 900,11 € 1020,15€ 1380,18€ 808,95 € 0,00 € 410923,17 €|
Totale PRG-esecutivo 13192,17 € 61223,92 € 29129,69 € 6581,98 € 3060,08 € 1138,94€ 378,88 € 429,40 € 580,94 € 268,65 € 0,00€ 115 984,65 €
Totale PRG 71443,42 € 327 115,80 € 155 973,42 €] 40019,09 € 15 254,92 € 5779,20€ 1582,08 €] 1793,08€ 2425,83€ 1339,31¢€ 0,00€] 622726,20 €
Totale CSP 4 206,20 €| 19 520,67 €| 9 287,73 €] 3147,90€ 1246,70€ 404,14 €| 126,29 € 143,13 € 193,64 € 109,45 € 0,00 € 38385,85€
Totale CSE 9 559,56 €] 44 365,16 € 21108,43€ 7154,30€ 2833,41€ 918,46 € 287,07 € 325,30€ 440,15 € 248,78 € 0,00€ 87 240,62 €
Totale DL 3218559 € 149 212,01 €] 71149,20€ 26212,19€ 10 200,20 €| 2825,30€ 941,45 € 1066,97 € 1443,56 € 895,53 € 0,00€ 296 132,00 €
Sommano 117 394,77 € 540 213,64 € 257 518,78 € 76 533,48 € 29535,23 € 9927,10 €] 2936,89€ 3328,48€ 4 503,23 €] 2593,07 € 1620,00€ 1046 104,67 €|
Oneri art. 5decreto
17/6/2016 (10%) 11739,48 € 54021,36 € 25751,88 € 7653,35€ 2953,52¢€ 992,71 €] 293,69 €] 332,85 € 450,32 €] 259,31 € 162,00 € 104 610,47 €
TOTALE (colonna) 129134,25€ 594 235,00 € 283 270,66 € 84 186,83 € 32488,75€ 10919,81 € 3230,58 € 3661,33€ 4 953,55 €] 2852,38€ 1782,00€ 1150715,14 €]
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