

autostrade // per l'italia

DIREZIONE 4° TRONCO

AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI
(tratta Vado - Firenze nord)
(tratta Firenze nord - Chiusi)

AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI
(tratta Variante di Valico)

AUTOSTRADA (A11): FIRENZE - PISA NORD

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
E TINTEGGIATURA PIEDDRITTI GALLERIE

ELENCO ELABORATI

tavola	IL COMMITTENTE	Scala	Data
01	autostrade // per l'italia	-	MARZO 2020

Responsabile del Procedimento Ing. Gabriele Boccacci	Il Direttore dei Lavori Geom. Angelo Di Sarro	Il Coordinatore in Esecuzione
---	--	-------------------------------

AUTOSTRADA A1 - AUTOSTRADA A11

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

<i>Fase</i>	<i>N° elaborato</i>	<i>Titolo dell'elaborato</i>	<i>Scala</i>	<i>Revisione</i>
<i>PE</i>	<i>001</i>	<i>Elenco Elaborati</i>		
<i>PE</i>	<i>002</i>	<i>Capitolato speciale d'appalto</i>		
<i>PE</i>	<i>003</i>	<i>Planimetrie interventi di massima</i>		
<i>PE</i>	<i>004</i>	<i>Elenco prezzi unitari</i>		
<i>PE</i>	<i>005</i>	<i>Consistenze</i>		
<i>PE</i>	<i>006</i>	<i>DUVRI</i>		
<i>PE</i>	<i>007</i>	<i>Computo metrico</i>		