


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b.  parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Procedura ristretta DL/CSE x DG - Lotto 2B Area Centro-Nord

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
PAESAGGIO,
NATUAR,\;I\?_IIEEZEI'ONE Opere a verde sia su piccola scala o
’ grande scala dove la rilevanza dell'opera & 14.500.000,0 | 4,36600
AGROALIMENTARE, P.02 . L 0,85 o
ZOOTECNICA, prevale_nte rispetto alle opere di tipo 0 66000%
RURALITA" costruttivo.
FORESTE
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 6.71190
IDRAULICA D.02 sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 0,45 1.191.266,22 1’7200%
montani
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 6.25754
IMPIANTI IB.08 distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 0,50 1.651.097,75 ’
. 84700%
telefonia.
PAESAGGIO,
AMBIENTE, Opere di riqualificazione e risanamento di
NATURALIZZAZIONE, ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 530974
AGROALIMENTARE, P.03 finalizzati al ripristino delle condizioni 0,85 3.900.227,22 56000%
ZOOTECNICA, originarie, al riassetto delle componenti
RURALITA', biotiche ed abiotiche.
FORESTE
Opere strutturali di notevole importanza
costruttiva e richiedenti calcolazioni
particolari - Verifiche strutturali relative - 4.86134
STRUTTURE S.06 Strutture con metodologie normative che 1,15 6.690.126,41 ’
e ; . i 24000%
richiedono modellazione particolare: edifici
alti con necessita di valutazioni di secondo
ordine.
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE V.02 ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 0.45 81.169.510,5 | 3,68587
PER LA MOBILITA' ) d'arte da compensarsi a parte - Piste ’ 3 16100%
ciclabili
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 284.529.427, | 3,41528
STRUTTURE 8.03 Ponteggi, centinature e strutture 095 82 77500%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 090 | 9273030091 90002
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti °
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 130 | 090477302 372350
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 88.301.379,0 | 3,66315
STRUTTURE .05 sotterranee e subacquee, Fondazioni 1,05 7 18800%
speciali.
INFRASTRUTTURE V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 0.75 38.592.670,0 | 3,92341
PER LA MOBILITA' ) ferrate, con particolari difficolta di studio, ’ 5 74300%




escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Costo complessivo dell’'opera : 682.803.742,21 €
Percentuale forfettaria spese  :10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE - P.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 54%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della dlre_zzmne lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 549

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0102 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria

IDRAULICA - D.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . _— Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl .02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0400 52%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Qcl.05 U_fflClo della dlre_zzmne lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 529%

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 529%

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0241 52%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%

Sommatoria
IMPIANTI - 1B.08
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni FE Y iz el P
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500 53%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 53%




Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 53%

Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 53%
direttore operativo

Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 53%
ispettore di cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0199 53%

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 53%

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%

Sommatoria

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE - P.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. - . I Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 54%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%

direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0136 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria
STRUTTURE - S.06
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. - . I Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549
ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0156 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI




Codice Descrizione singole prestazioni Sl Y (G el FEIR
<<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 52%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 529%
direttore operativo
Qcl.06 .UffICIO dellg dlreglone lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 529
ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0092 52%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%
Sommatoria
STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni el sl et el
<<@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo
Qcl.06 .UffICIO dellg dlreglone lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549
ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0121 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Sommatoria
STRUTTURE - S.04
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549
ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0123 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria




IMPIANTI - I1A.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni PETR o (CeEi alEl PER
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 53%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 53%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|r§2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 53%

direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 539%

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0093 53%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 53%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%

Sommatoria
STRUTTURE - S.05
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni FEl Y iz el P
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della dlre_zzmne lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%

direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0123 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni FEl Y iz el P
<<Q>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 52%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Qcl.05 U_fficio della dirgzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 529%

direttore operativo
Qcl.06 pfficio dellg dire;ione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 529

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0095 52%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%

Sommatoria




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

- Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE gOS'Il'I Parametri Gradi di C?d'(.;l . Parametri personale C<o<r’ré[|33e>n>3| Oneri Corrispettivi del
: ingote Base Complessita prestaziont Prestazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=10.00%
TS s s e 5 (Qi) S(MiYS(Qi) | V*G*P*3Qi . CP+S (CP+S)'M
PAESAGGIO, Qcl.of,
AMBIENTE, Qcl.02.
NATURALIZZAZION Qcl.04.
P.02 E\’GROALIMENTARE 14.500.000,00 4'3%%22660 0,85 82:'82’ 0,6202 53,19% | 333.757,54 33.375.75 | 367.133,29 | 195.278,20
. ZOOTECNICA, Qcl.09.
RURALITA' Qcl 11,
FORESTE Qcl.12
Qcl.o1,
Qcl.02,
Qcl.04.
D.02 | IDRAULICA 1.191.266,22 6'71010?,2172 045 82:'82’ 0,9541 51.48% | 34.32933 343293 | 37.76227 | 19.440,02
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl. A2
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04.
IB.08 | IMPIANTI 1.651.097,75 6'2%70502847 0,50 82:'82’ 0,9699 52,48% |  50.104,18 501042 | 5511460 | 28.924,14
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl. A2
PAESAGGIO, Qcl.o1,
AMBIENTE, Qcl.02.
NATURALIZZAZION Qcl.04.
P.03 ,E’GROALIMENTARE 3.900.227,22 5'3%%702500 0,85 gg:'gg’ 0,6236 53.20% | 109.774,77 10.977,48 | 12075225 | 64.240,20
. ZOOTECNICA, Qcl.09,
RURALITA' Qcl 11,
FORESTE Qcl.12




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
3,41528775 Qcl.05,

00% 095 | qclos,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
3,65029636 0.90 Qcl.05,

00% ’ Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,

4,86134240

S.06 | STRUTTURE 6.690.126,41 00%

0,8856 53,44% | 331.223,45 33.122,35 | 364.345,80 | 194.706,39

INFRASTRUTTURE 3,68587161

1.251.019,8
PER LA MOBILITA' BlAERLBUL 00%

3

1.376.121,8

V.02 1

0,45 0,9292 51,46% 125.101,98 708.152,28

8.143.030,6
9

8.957.333,7 | 4.785.903,

S.03 | STRUTTURE 284.529.427,82 5 42

0,8821 53,43% 814.303,07

2.687.750,3
2

2.956.525,3 | 1.579.671,

S.04 | STRUTTURE 92.730.306,94 5 49

0,8823 53,43% 268.775,03

3,72960334
00%

2.796.273,6
8

3.075.901,0 | 1.611.772,

IA.04 | IMPIANTI 69.547.730,20 5 15

1,30 0,8293 52,40% 279.627,37

3,66315188
00%

2.996.492,6
9

3.296.141,9 | 1.761.128,

S.05 | STRUTTURE 88.301.379,07 6 65

1,05 0,8823 53,43% 299.649,27




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12

RIEPILOGO

FAS| PRESTAZIONALI Corrispettivi Di cui costo del
CP+S personale

1.055.518,8
3

1.161.070,7
1

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

3,92341743

00% 0,9295 51,46%

V.03 38.592.670,05 0,75 105.551,88 597.486,99

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 21.768.202,84 | 11.546.703,94
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 21.768.202,84 | 11.546.703,94




