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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Procedura ristretta DL/CSE x DG - Lotto 2B Area Centro-Nord 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

P.02 

Opere a verde sia su piccola scala o 
grande scala dove la rilevanza dell’opera è 
prevalente rispetto alle opere di tipo 
costruttivo. 

0,85 
14.500.000,0

0 
4,36600
66000% 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani 

0,45 1.191.266,22 
6,71190
17200% 

IMPIANTI IB.08 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia.  

0,50 1.651.097,75 
6,25754
84700% 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

P.03 

Opere di riqualificazione e risanamento di 
ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 
finalizzati al ripristino delle condizioni 
originarie, al riassetto delle componenti  
biotiche ed abiotiche. 

0,85 3.900.227,22 
5,30974
50000% 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.  

1,15 6.690.126,41 
4,86134
24000% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 
81.169.510,5

3 
3,68587
16100% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 
284.529.427,

82 
3,41528
77500% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 
92.730.306,9

4 
3,65029
63600% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 
69.547.730,2

0 
3,72960
33400% 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 
88.301.379,0

7 
3,66315
18800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

0,75 
38.592.670,0

5 
3,92341
74300% 



 

 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

 
Costo complessivo dell’opera : 682.803.742,21 € 
Percentuale forfettaria spese : 10,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 
FORESTE – P.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0102 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

IDRAULICA – D.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0400 52%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 52%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 52%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 52%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0241 52%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

IMPIANTI – IB.08   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500 53%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53%  



 

 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 53%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 53%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 53%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0199 53%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 53%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 
FORESTE – P.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0136 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.06   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0156 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 



 

 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 52%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 52%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 52%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 52%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0092 52%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0121 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0123 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 



 

 

 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 53%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 53%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 53%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0093 53%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 53%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.05   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0123 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 52%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 52%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 52%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 52%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0095 52%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%  

Sommatoria    



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

P.02 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

14.500.000,00 
4,36600660

00% 
0,85 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,6202 53,19% 333.757,54 33.375,75 367.133,29 195.278,20 

D.02 IDRAULICA 1.191.266,22 
6,71190172

00% 
0,45 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,9541 51,48% 34.329,33 3.432,93 37.762,27 19.440,02 

IB.08 IMPIANTI 1.651.097,75 
6,25754847

00% 
0,50 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,9699 52,48% 50.104,18 5.010,42 55.114,60 28.924,14 

P.03 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE
, ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

3.900.227,22 
5,30974500

00% 
0,85 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,6236 53,20% 109.774,77 10.977,48 120.752,25 64.240,20 



 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

S.06 STRUTTURE 6.690.126,41 
4,86134240

00% 
1,15 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8856 53,44% 331.223,45 33.122,35 364.345,80 194.706,39 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

81.169.510,53 
3,68587161

00% 
0,45 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,9292 51,46% 
1.251.019,8

3 
125.101,98 

1.376.121,8
1 

708.152,28 

S.03 STRUTTURE 284.529.427,82 
3,41528775

00% 
0,95 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8821 53,43% 
8.143.030,6

9 
814.303,07 

8.957.333,7
5 

4.785.903,
42 

S.04 STRUTTURE 92.730.306,94 
3,65029636

00% 
0,90 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8823 53,43% 
2.687.750,3

2 
268.775,03 

2.956.525,3
5 

1.579.671,
49 

IA.04 IMPIANTI 69.547.730,20 
3,72960334

00% 
1,30 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8293 52,40% 
2.796.273,6

8 
279.627,37 

3.075.901,0
5 

1.611.772,
15 

S.05 STRUTTURE 88.301.379,07 
3,66315188

00% 
1,05 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 

0,8823 53,43% 
2.996.492,6

9 
299.649,27 

3.296.141,9
6 

1.761.128,
65 



 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

38.592.670,05 
3,92341743

00% 
0,75 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,9295 51,46% 
1.055.518,8

3 
105.551,88 

1.161.070,7
1 

597.486,99 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 21.768.202,84 11.546.703,94 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 21.768.202,84 11.546.703,94 

 


