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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Procedura ristretta DL/CSE x DG - Lotto 3A Area Centro-Sud 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 
395.832.958,

81 
3,36391
10300% 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche - 
riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata inferiore a 
due anni  

0,70 
120.554.596,

81 
3,58549
94500% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 
41.762.316,9

0 
3,89471
79800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 
105.079.873,

35 
3,61857
47400% 

 
Costo complessivo dell’opera : 663.229.745,87 € 
Percentuale forfettaria spese : 10,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 52%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 52%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 52%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 52%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0091 52%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0122 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  



 

 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0126 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 52%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 52%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 52%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 52%  

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0071 52%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%  

Sommatoria    
 
Lavori a corpo: 105.079.873,35 € 
 
  
 
  

 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

395.832.958,81 
3,36391103

00% 
0,75 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,9291 51,46% 
9.278.052,0

5 
927.805,21 

10.205.857,
26 

5.251.934,
14 

S.01 STRUTTURE 120.554.596,81 
3,58549945

00% 
0,70 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8822 53,43% 
2.669.307,0

2 
266.930,70 

2.936.237,7
2 

1.568.831,
81 

S.03 STRUTTURE 41.762.316,90 
3,89471798

00% 
0,95 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8826 53,43% 
1.363.745,6

1 
136.374,56 

1.500.120,1
7 

801.514,21 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

105.079.873,35 
3,61857474

00% 
0,45 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.10, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,9271 51,46% 
1.586.390,9

9 
158.639,10 

1.745.030,0
9 

897.992,49 

 



 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 16.387.245,24 8.520.272,65 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 16.387.245,24 8.520.272,65 

 


